

KOOSTÖÖKOKKULEPE

Sihtasutus Eesti Arhitektuurimuuseum (registrikood 90016105, asukoht Ahtri tn 2, 10151 Tallinn) (edaspidi SA EAM), mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Karen Jagodin,

Kultuuriministeerium (registrikood 70000941, asukoht Suur-Karja 23, 15076 Tallinn), mida esindab põhimääruse alusel kantsler Kristiina Alliksaar,

on edaspidi ühiselt nimetatud kui pooled ning eraldi pool.

Võttes arvesse, et:

1. Kultuuriministeerium juhib Eesti väljapaneku elluviimist 19. Veneetsia Arhitektuuribiennaalil;
2. 19. Veneetsia Arhitektuuribiennaal on suurim riiklikul esindusel põhinev rahvusvaheline arhitektuurinäitus;
3. SA Eesti Arhitektuurimuuseumis on Eesti suurim arhitektuurinäituste elluviimise ekspertiis;

on pooled käesoleva koostöökokkuleppega (edaspidi kokkulepe) kokku leppinud alljärgnevas:

1. KOOSTÖÖ SISU

- 1.1. Kokkuleppe eesmärk on Eesti väljapaneku ettevalmistamine ja ellu viimine 19. Veneetsia Arhitektuuribiennaalil ja jätkunäituse toimumine SA Eesti Arhitektuurimuuseumis. Pooled soovivad teha koostööd kokkuleppe eesmärgi saavutamiseks ja kinnitavad oma ühist huvi kokkuleppe eesmärgi saavutamise osas.
- 1.2. Eesti väljapanek on kuraatorikonkursi käigus välja valitud kuraatoriprojekt, mis esindab Eesti riiki 19. Rahvusvahelisel Arhitektuurinäitusel *la Biennale di Venezia*, mis toimub 8. maist 2024 kuni 23. novembrini 2025.
- 1.3. Kokkulepe on hea tahte väljendus ja kinnitus, et eesmärgi saavutamiseks tehakse ausat koostööd, mis tuleneb vastastikustest huvidest ja kokkulepetest.
- 1.4. Pooled teevad kõik endast sõltuva, et Eesti väljapanek oleks tähtaegselt ja nõuetekohaselt ellu viidud.
- 1.5. Projekti ettevalmistamisel ja elluviimisel lähtutakse sellest, et loovisikud saaksid tööprotsessis igakülgset tuge ja tegevused toetaksid Eesti kui hea arhitektuurimaa mainet.
- 1.6. Pooled lähtuvad kokkuleppe alusel läbiviidavates tegevustes kuraatoriprojekti iseloomust, riigihangete seadusest, muudest Eesti Vabariigi õigusaktidest ja kokkuleppe lisas nr 1 toodud ajagraafikust.
- 1.7. Kultuuriministeerium:
 - 1.7.1. on Eesti väljapaneku peakorraldaja 19. Veneetsia Arhitektuuribiennaalil;
 - 1.7.2. juhib projekti elluviimist, täites järgnevaid ülesandeid:
 - projekti korraldus, haldus ja projekti juhtimine;
 - kuraatorite toetamine väljapaneku ja teavitusmaterjalide väljatöötamisel ja vajalike kontaktide loomine;
 - sobiva näitusepinna leidmine Veneetsias;
 - biennaali peakorraldaja ja peakuraatoriga suhtluse koordineerimine;
 - komissari rolli täitmine ja riigi esindamisega seotud kohustuste täitmine;
 - ümarlaua töö juhtimine;

- kommunikatsioonistrateegia ja selle elluviimise korraldamine ning biennaaliteemade kõneisikuks olemine meedias;
- projekti eelarve koostamine, selle täitmise jälgimine, arvete laekumise ja eelarve koordineerimine;
- ekspositsiooni õigeaegse ning kavandile vastava valmimise eest vastutamine;
- koostöö koordineerimine kõigi osapooltega – Kultuuriministeeriumi, SA EAMi, kuraatorite ja teiste koostööpartneritega.

1.7.3. märgib pressiteadetes ja vajadusel muudes dokumentides ära kaaskorraldajana SA Eesti Arhitektuurimuuseumi.

1.8. SA Eesti Arhitektuurimuuseum

1.8.1. on Eesti väljapaneku kaaskorraldaja 19. Veneetsia Arhitektuuri Biennaalil ja korraldab jätkunäituse SA EAMis;

1.8.2. toetab Eesti väljapaneku elluviimist, täites järgnevaid ülesandeid:

- kuraatorikonkursi finaalsooritu avaliku ürituse kaaskorraldamine (sh muuseumi suure saali kasutamise võimaldamine, tehnika ja salvestuse tagamine jne);
- arhitektuurinäituste ekspertiisi jagamine läbivalt väljapaneku koostamisel (muuseumi esindaja osaleb igakuistel kohtumistel, kuraatoriprojekti esitlustel, ümarlaua kohtumistel, andes erialast sisendit; toimuvad konsultatsioonid muuseumi meeskonnaga väljapaneku tekstilise ja kujundusliku osa ning väljapaneku teostuse ja montaaži osas);
- kommunikatsiooniplaani elluviimisel osalemine vastavalt kommunikatsioonistrateegiale;
- satelliitürituste (vestlusõhtu, *pop-up* näitus vm) planeerimine;
- rendipinna, kommunikatsiooni, transpordi, paigalduse, väljapaneku tekstilise ja kujundusliku osaga seotud lepingute sõlmimine ja nende teenuste eest tasumine;
- jätkunäituse korraldamine Eestis pärast väljapaneku mahavõtmist Veneetsias;

1.8.3. märgib pressiteadetes ja vajadusel muudes dokumentides ära peakorraldajana Kultuuriministeeriumi.

2. POOLTE ESINDAJAD

2.1. Pooled nimetavad oma volitatud esindajaks kokkuleppes seonduvates küsimustes:

2.1.1. SA EAM poolt Karen Jagodin (tel +372 523 8113; e-post: karen.jagodin@arhitektuurimuuseum.ee)

2.1.2. Kultuuriministeeriumi poolt Johanna Jõekalda (tel +372 5625 2427; e-post: johanna.joekalda@kul.ee)

2.2. Pooltel on õigus muuta oma kokkuleppes nimetatud esindajaid teavitades sellest teist poolt kirjalikult taasesitatavas vormis ette 7 (seitse) päeva.

3. LÕPPSÄTTED

3.1. Kokkulepe jõustub tagasiulatuvalt alates 10.06.2024, kui pooled on selle allkirjastanud.

3.2. Kokkulepe kehtib kuni punktis 1.1 kokku lepitud tegevuse ellu viimiseni või muul seadusest tuleneval alusel.

3.3. Kokkuleppe võib lõpetada igal ajal pooltevahelise kokkuleppesega.

3.4. Pooled kinnitavad, et neil on kõik õigusaktidest tulenevad volitused, nõusolekud ja heakskiidud kokkuleppe sõlmimiseks ja sellest tulenevate kohustuste võtmiseks ja täitmiseks.

3.5. Kokkuleppe täitmisest, tõlgendamisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevad erimeelsused ja vaidlused lahendavad pooled vastastikusel mõistmisel põhinevate läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel kohtus.

Sihtasutus Eesti Arhitektuurimuuseum*/allkirjastatud digitaalselt/*

Karen Jagodin

juhatuse liige

Kultuuriministeerium*/allkirjastatud digitaalselt/*

Kristiina Alliksaar

kantsler

Lisa 1. Projekti ajagraafik

1. Kuraatorikonkursi finaalvoor avaliku ürituse toimumine SA Eesti Arhitektuurimuuseumis 18.06.2024;
2. Kuraatorikonkursi võitja väljakuulutamine 20.06.2024;
3. Väljapaneku koondmaterjali valmimine (I rahastustaotluse jaoks) 15.08.2024;
4. Kuraatoriprojekti valmimine (II rahastustaotluse jaoks) 15.11.2024;
5. Kuraatoriprojekti esitamine Itaalia poolsele korraldajale 05.01.2025;
6. Väljapaneku osade produktsioon ja esitlusmaterjalide väljatöötamine 06.01.2025-13.04.2025;
7. Väljapaneku ehitus ja ülespanek Veneetsias 14.04.-07.05.2025;
8. Biennaali eelavamine 08.-09.05.2025;
9. Biennaali lahtiolek 10.05.2025-23.11.2025;
10. Väljapaneku demontaaž Veneetsias ja transportimine Tallinnasse jätkunäituse tarbeks 24.-30.11.2025;
11. Jätkunäituse toimumine 2026. aastal SA Eesti Arhitektuurimuuseumis.