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1 Ulevaade

1.1 Dokumendi eesmark

Selle dokumendi eesmdrk on jatkata Eesti Raudtee infrastruktuuri elektrifitseerimistddde tehnilise
lahenduse etapis alustatud veoalajaamade (TSS) ja autotrafopunktide (ATS-SP ja ATS-SSP)
projekteerimisega eelprojekti tasemel.

Projekti eesmark on ehitada juurdepadsutee riigimaanteelt nr 18293 kavandatava elektrialajaama
asukohale.

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning
juhendeid, mis on katte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist - www.riik.ee, Eesti
Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse veebilehelt www.evs.ee/et/, Transpordiameti veebilehe tee-
ehituse rubriigist ,,Juhendid" transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/tee- ehitus/juhendid

1.2 Dokumendi késitlusala

Selles dokumendis késitletakse sektsioneerimisposti SP Piusa, mis asub I8igus 5: Tartu-Koidula-
Piusa.

1.3 Olemasolev olukord

1.3.1 Olemasoleva olukorra kirjeldus

Projekteeritud objekt asub Piusa kiila, Voru vald, Voru maakond. Projekteeritav ala hdlmab endas
kinnistuid: 18293 Veski-Piusa-Tuderna tee (54701:002:0183).
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1.3.2 Asukoht
Kinnistu andmed:
EVR SP PIUSA alajaama eelprojekt:

Katastritunnus: 54701:002:0183 (18293 Veski-Piusa-Tuderna tee); 54701:002:1086 (Piusa
raudteejaam)

Aadress: Tartu-Koidula-Piusa, KP 597+520
Asustusiiksus: Piusa kula, Voru vald, Voru maakond.
Sihtotstarve: Transpordimaa 100%

Riigimaa
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2 Projektlahendus

2.1 Uldandmed

Projekteeritava ristumiskoha pd&hilised andmed:

e Projekteerimise lahtetase ,rahuldav”
e Ristumiskoha tlilp taap II

e Katte laius 5m

e Uhepoolne pdikkalle 3,0 %

e Tugipeenar 1,0m

e Poobrderaadius 7-8,0 m

2.2 Plaanilahendus

2.2.1 Plaanilahendus

Riigitee nr 18293 2,382km, 5,0 m laiune kruusakattega ristmik on projekteeritud. P66rderaadiused
on projekteeritud liikluses esineva kdige ebasoodsama sdiduki jargi - 8,6 m pikkune veoauto.
Ristumiskohale on ette nahtud truup.

2.3 Vertikaalplaneering

Projekteeritud ristumiskoha pikikalle on 8-25 m ulatuses 3% riigiteest 18293 eemale ning siis on
pikikalle 1%. Ristumiskohale on projekteeritud kahesuunaline 3% pd0ikkalle, tugipeenardele on
projekteeritud poikkalle 6,0%.
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2.4 Muldkeha

2.4.1 Mulded ja nélvad

Projekteeritud sdidutee mulkeha ehitada ndlvusega 1:2, kraavi valimine ndlv 1:2. Projekteeritud
truupide sisse ja valjavool kindlustada.Kindlustamiseks kasutada munakive betoonisegul (C 16/20)
ja geotekstiilil (spetsifikatsiooniprofiil II).

2.5 Katend

Katendi projekteerimisel on lahtutud juhendist ,Tllpkatendid vaikese liiklussagedusega teedele".

2.5.1 Projekteeritud katendikonstruktsioonid
Katendite konstruktsioonid on nédidatud plaanijoonistel erinevate varvidega.

Konstruktsioon 1. Mahasoidu katend
Purustatud kruus fr 0/32 (Ev2=120 MPa) h =20 cm
Kruus (Ev2260 MPa) h = 40 cm
TAITELIIV (Kt=0,95, Ev2=45 MPa)
Geotekstiil, eraldav, klass 3 h=20cm
Olemasolev mineraalpinnas (Kt>0,94)

Konstruktsioon 4. Haljasalade murukate
Murukilv (klass II)
Kasvualus h=10cm
Taitepinnas (vajadusel)

2.6 Veeviimarid

2.6.1 Sademevee drajuhtimine ja kraavid

Sademeveed on juhitud sdidutee kdrval asuvatele haljasalale ja kraavi. Osaliselt on vajalik rajada
uued kraavid, et ristumiskoha muldkeha tagant juhtida sajuvesi labi truubi.

Projekteeritud kraavide mulde poolne ndlvus on 1:2 ja vélisndlva ndlvus on 1:2. Projekteeritud
kraavi pohja laius 0,4m.
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2.6.2 Truubid

Projekteeritud truubid ning truubi pdised ehitada vastavalt tiilipjoonistele (vt Lisa 2.
»~POhitee truubi tllpjoonis"™). Plastikust truupidel kasutada PE vdi PP toru, mille rongasjdikus min
SN8.

2.7 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

2.7.1 Liiklusmargid

Kaesolevas projektis puuduvad liiklusmargid.

2.7.2 Teekattemargistus

Kaesolevas projektis puudub teekattemargistus.

2.7.3 Piirded

Kaesolevas projektis puudub piirde projekti osa.

2.8 Tehnovérgud

Olemasolevad sdiduteega ristuvad sidekaablid tuleb vajadusel tdsta teise asukohta, et oleks
tagatud nduete kohased kujad.

2.9 Keskkonnakaitse
Té6votja peab oma tegevuses ldhtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda.

Toovotja peab véltima saasteainete sattumist pinnasesse ja/voi (pShja)vette. Kiitused ja 6lid peavad
olema ladustatud viisil, mis valistab voimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi
toimuda veekogule lahemal kui 50 meetrit. To6vOtja peab olema valmis hadaolukordadeks ja nende
puhul vastavalt tegutsema. Todvotja peab koheselt Tellijat teavitama Onnetusjuhtumistest, mis
vdivad olla keskkonnale ohtlikud.

Toovotja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail
aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele ning Tellija poolt esitatud juhistele.
Tahelepanu tuleb poodrata ehitustoodel tekkivate jadatmete kaitlusele. Ohtlikud jaatmed tuleb koguda
muudest jaatmetest eraldi ning lile anda ohtlike jaadtmete kaitlemise litsentsi omavatele ettevotetele.
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Ehitusjaatmete kogumine ja utiliseerimine on Toovotja kohustus.

Todde piirkonnas peavad olema prigikonteinerid ning kdik tekkivad jaatmed tuleb ladustada sinna.
Jaatmete ladustamine valjaspool selleks ettenahtud kohti on keelatud. Kdik ehitustédde ajal ajutiselt
hoivatud téopiirkonnad tuleb lepingu I6ppedes taastada nende endises seisukorras.

Tehnovorgud (elektrikaablid, torustikud jms), mis on kasutusest maas, eemaldada vdimalikult suures
ulatuses, saadud materjalid suunata taaskasutusse. Korralikud seadmed ja detailid (nt valgustid,
aarekivid jms) suunata vOimalusel korduskasutusse. Lammutusjdatmete (nt betooni)
taaskasutamine kohapeal vdi véaljaspool ehitusplatsi taitematerjalina kooskdlastada eelnevalt

Keskkonnaametiga (www.keskkonnaamet.ee). Valistada tuleb kasvupinnase reostamine ja
Ulemaddrane tihendamine.

Kasutusloa taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tdendavad ehitamisel tekkinud jaatmete
nduetekohast lGleandmist taaskasutamiseks voi ladestamiseks.

Kui ehitustodde alas on varasemalt teada vodimalik pinnasereostuse oht, tuleb pinnasetédde
teostamisel jalgida pinnase omadusi. Kui vdljakaevatavas pinnases on tunda kitusele iseloomulikku
I6hna v&i ndha pinnasekihtides selgesti eristuvat reostust, teavitada sellest koheselt kohalikku
omavalitsust. Reostuskolde likvideerimiseni tuleb muu reostuse levikut soodustav tegevus peatada.

2.10 Maastikukujundusté66d

2.10.1 Ettevalmistus ja haljastuse likvideerimine

Tee maa-ala tuleb puhastada pddsastest, kividest, priigist jne. Likvideeritava vosa kannud
juurida ning utiliseerida. Jaatmete utiliseerimise kohutus on Té6votjal.

Ehitustoode kdigus vigastada saanud olemasolevad puud, hekid ja podsad tuleb
asendada sama liiki hekkide ja podsastega.

Istutatavad taimed peavad vastama Eesti standardile EVS 778:2001.

2.10.2 Projekteeritud haljastus

Projektiga on ette nahtud haljastada tasapinnalised haljasalad murukillviga (klass II).
Projektiga on ette nédhtud mulde ja kraavide ndlvad haljastada murukitlviga (klass II). Lubatud
on mulde ja kraavide ndlvade haljastamine hiidrokulviga.

Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on 10cm.

Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada vélja kaevatud kasvupinnast, kui see vastab
kasvualusele esitatud nduetele.

Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid Ule piirmaara.
Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi
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olla liiga tihke ja kdvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.

Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda
veidi aluspinda segades, et ei tekkiks jarsku Uleminekut eri kihtide vahel. Tihedatel liigniisketel
savimaadel vOib puude ja pddsaste kasvualuse rajada aluspinnase peale, et vesi ei koguneks
istutusauku, kuid kasvualus ei tohi olla vaiksema mahuga kui ndutud.

Toovotja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui
kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru kilviks tuleb kasutada
kodumaise voi naaberriikide paritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused.

Ehitustodde kaigus rikutud voi kahjustatud haljasalad tuleb taastada.

2.10.3 Rajamisaegne hooldus

Ehitustddde ajal vastutab sailitatava ja rajatava haljastuse eest t66votja. Rajatavat haljastust
kasta korrapéraselt. Vajadusel teostada umbrohutdrjet. Muru esmased hooldust66d teha
parima praktika kohaselt
2.10.4 Hilisem hooldus

Peale valmimist teostada hooldust korraparaselt, piirkonnale sobival hooldustasemel ja parimat
haljastuse hoolduse praktikat jargides. Kuival ajal kasta muru.

2.10.5 Vdikevormid

Kaesolevas projektis puudub vaikevormi projekti osa.

2.11 Toode teostamine

2.11.1 Ettevalmistustood

Koik ehitus- ja paigaldust66d peavad olema tehtud toode kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt.
Ehitustodde peatdovotja (edaspidi nimetatud kui Toovotja) peab projektile ehitustddde
hinnapakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks koOigi aparaatide, materjali, t66jou, transpordi
paigalduse jm maksumusi, arvestusega, et t6dd oleksid tehtud kuni taieliku valmiduseni.

Kéesoleva projekti mahtu kuuluvad kéik té6d, mis on vajalikud projektiga maaratud todde
tegemiseks, sh t66d, mida ei ole kaesolevas projektis otsesdnu kirjeldatud, kuid mis kuuluvad
Toovotja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt.

Ehitustoddel tekkinud kisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kadesolevas projektis vdi on
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ebaselged, lahendatakse t60 kdigus kooskdlastatult projekti autori ja to6 Tellijaga.

Ehitustodde teostamisel peab jargima projekti kooskodlastustel, kooskdlastuste koondtabelis ja/voi
ehitusloal margitud kolmandate osapoolte vdimalike tdaiendavate tingimustega. To0votja peab
arvestama neist kooskOlastustest ja taiendavatest tingimustest tulenevate kuludega. Todde
alustamisel tuleb informeerida seotud osapooli, sh tehnovorkude valdajaid ja piirnevaid
maaomanikke mdistliku aja jooksul enne ehitustédde alustamist.

Ehitusloa ja/vdi ehitusteatise olemasolu ei anna digust maaliksuse vdi ehitise omaniku loata ehitada.

Kdik ehitustdéod peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele maéarustele, nduetele ja
normatiividele ning jargides Tellija volitatud esindaja ndudeid. Todvotja peab ehitus- ja
paigaldustoodel taitma kdiki territooriumi- voi vorguvaldaja ning Tellija poolt volitatud isiku
ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus madratakse Tellija ja ToOvOtja vahelises
lepingus. Kdik ehituse garantiiajal ilmnenud vead vdi ebakvaliteetsed materjalid kdrvaldab Téovotja
omal kulul.

Enne pohiliste ehitustodde algust tuleb valja markida kdik iseloomulikud projektlahenduse
elemendid. Valjamargitud punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada
vOi uuesti valja markida.

Koik tdodde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga
konkreetse tébetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on T6ovotja kohustatud ise enne t6dde
algust leidma ning vajadusel s6lmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb
ajutiste laoplatside asukohad tapsustada ja/v0i kooskdlastada tdiendavalt Tellija vdi omavalitsusega
enne ehitustédde algust. Kasutuskdlblikud lammutussaadused anda Ule omanikule, Ulejadk
utiliseerida vastavalt jaatmekaitlusseadusele.

Toovotja peab hoolitsema, et ehitustédde kdigus teostataks kdik seaduste ja maarustega maaratud
Ulevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Tehtavatest kontrollidest tuleb Tellijat
teavitada vahemalt 1 t66paev enne kontrolli toimumist, et Tellija esindaja saaks vdimaluse korral
Ulevaatustest osa votta.

Tapsustada ja tahistada tehnovdrkude tapne asukoht, vajadusel surfimise teel. Té6de teostamisel
tehnovorkude kaitsevddndites tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nduetest ja
vorguvaldajate poolt seatud piirangutest. Toé6votjal tuleb tdita nimetatud rajatiste valdajate poolt
esitatavaid noudeid (nt toestamine) to6tamisel rajatiste vahetus laheduses.

Kaevetddd tehnovdrkude kaitsevddndites tuleb teostada kasitsi, kui ei ole voérguvaldajaga kokku
lepitud teisiti. Ehitustéode ajal votta Toovotjal kasutusele kdik kaitsemeetmed valtimaks
olemasolevate tehnovdrkude vigastamist. Elektritoodele vdib lubada ainult sellekohast valjadpet
omavat personali. Elektritddde teostamisel ja dokumenteerimisel tuleb I&htuda Elektrilevi OU
elektripaigaldise kasutuselevotu protseduuridest.

Kaevetdid vOib alustada vastavate lubade olemasolul. Ehitustodde teostamine peab olema
kooskdlastatud tédde Tellijaga ning maaliksuse v&i ehitise omanikuga. Ehitustdid ei tohi ilma
maatiksuse voi ehitise omaniku loata teostada. Té0votja peab kdikide seotud maaliksuste voi ehitiste
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omanikega kokku leppima ehitustddde teostamise korra ja tdpse ajakava.

Toode labiviimisel ja ehituskaeviku piirete teostamisel 1dhtuda kehtivast maarusest "Nouded ajutisele
liikluskorraldusele” ning juhendist “Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks
riigiteede ehitus- ja korrashoiutéddel".

Toovotja kohustub fikseerima/pildistama kdik olemasolevad piiritdhised looduses enne ehitustédde
algust. Kui piiritdhis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku ja Tellija esindaja
juuresolekul. Piirinaabrite piiride tédhised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad sailima

ehitusperioodi [8puni. Kui ehituse kaigus piirinaabrite piiride tdhised saavad kahjustada vdi
havinevad, peab need Todvotja oma kuludega taastama.

Toovotja peab ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sdidukite liiklemisel kindlustama
ehitusobjektilt valjuvate sdidukite rehvide puhtuse ning véltima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee
kandumise valjapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb vajadusel rajada ehitusobjektile vdi selle
vahetusse lahedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning korraldada vajadusel
teehooldetddd. Juhul kui hooldusala asub véljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle
ala ehitusjargne heakorrastamine.

Ehitus- vGi puurimistodde ajal tuleb valtida liigse mira tekitamist ja potentsiaalselt mirarikkad t66d
tuleb planeerida pdevasele ajale. Ajavahemikule 21.00-07.00 on Keskkonnaministri 16.12.2016
maaruses nr 71 ,Valisdhus leviva mira normtasemed ja mirataseme mddtmise, madramise ja
hindamise meetodid" kehtestatud ehitusmiira piirvaartuseks 45dB. Kui valtimatuid mirarikkaid toid
tuleb ette tihemini kui kahel pdeval nadalas, tuleb selliste tédde kestusest teavitada koiki lahedal
asuvaid elanikke ja dppeasutusi.

2.11.2 Teetoéodde liihikirjeldus

2.11.2.1 Veenduda vajalike lubade, kooskdlastuste ja padevuste olemasolus.

Objekt tahistada nduetekohaselt (infotahvlid, ajutine liikluskorraldus).
Ehitustodde teostamisel erakinnistutelt lahtuda maaomanike poolt seatud kooskdlastuste
tingimustest.

Méarkida valja tee geomeetrilised elemendid.
Eemaldada likvideeritavad puud, v0sa, kannud, kivid.

Teostada valjakaeved. Eemaldada projekteeritud katendite alt kasvupinnas ja mitte sobiv pinnas.
Projektis on arvestatud 0,5 m keskmise paksusega kasvupinnase kihiga. Profileerida ja tihendada
olemasolev aluspinnas.

Paigaldada projekteeritud truubid.

Kaevata kraavid.
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Ehitada valja tehnovorkude projektlahendused.
Paigaldada, profileerida ja tihendada taitepinnas.
Rajada liivalused.

Rajada killustikalused.

Paigaldada asfaltbetoonkate.

Paigaldada ja tihendada peenra katte materjal. Planeerida ndlvad, kiilvata muru. Kindlustada ndlvad,
kus see on ette nahtud.

Teostada haljastus ja heakorrastus.

Puhastada teemaa-ala.

Kontrollmddtmised, tédde lleandmine, objekti valmimine.

Nouded mulde ja aluse tihedustegurile ning kandevdimele

Kandevdime:
Elastsusmoodul mdddetuna teel LOADMAN- vdi INSPECTOR-tUlpi seadmega tihendatud liivaluse peal
peab olema = 65 MPa.

Elastsusmoodul m&ddetuna teel LOADMAN- v3i INSPECTOR-tllpi seadmega tihendatud killustikaluse
peal peab olema séiduteel = 170 MPa.

Tihendustegur:

e tihendustegur katendi pdhjast kuni 0,4 m sligavuseni = 0,98 (valik vastavalt TEKN lisa 6
e tihendustegur katendi pdhjast ile 0,4 m siigavusel > 0,96 (valik vastavalt TEKN lisa 6)

2.11.2.2 Ehitusaegne liikluskorraldus

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab Téovotja. Ehitustodde tegemise ajaks on vajalik objekt
nduetekohaselt markide ja viitadega téhistada. Ehitustéddega mdjutatav piirkond peab kogu
tooperioodi valtel olema tahistatud ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et td6de teostamine
ei ohustaks piirkonda lébivate vdi seal t6id teostavate inimeste elu, tervist ega vara.

Toovotja peab arvestama koOigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,
Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (nt olemasolevate liiklusmarkide
eemaldamine, ajutiste liiklusmarkide paigaldamine jne) tulenevate kulutustega. Kasutatavate
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liiklusmarkide kuju ja paigaldus peab vastama kehtivale korrale. To6votja peab arvestama kdigi
projekti teostamiseks vajalike toé6piirkonna tdhistamisest tulenevate kulutustega. To0votja vastutab
ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmdrkide sailimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude
hivitamise eest.

Enne ehitustbédde alustamist kohustub Té6votja koostama ehitusaegse liikluskorraldusskeemi ja
kooskdlastama selle kohaliku omavalitsuse voi Transpordiameti liikluskorralduse spetsialistiga.
Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil peab vastama kooskdlastatud skeemile.

Koik projekti koosseisu kuuluvad t6dd teostada liiklust sulgemata. Kui Toovotjal on vaja projekti
koosseisu kuuluvaid toid teostada suletud liiklusega, peab ehitusaegne liikluskorraldus ndgema ette
skeemi voimalikuks imbersdiduks (sh Uhistransport, jalakadijad ja teised kergliiklejad).

Samuti tuleb sel juhul Té6votjal hinnata imbersdiduteede kandevdimet ja seisukorda. Olemasolev
olukord tuleb Toovotjal fikseerida ja uute defektide ilmnemisel oma kuludega imbersdidutee péarast
ajutise imbersdidu Idpetamist remontida.

Lubatud on lthiajalised sulgemised vastavalt kooskdlastatud ehitusaegsele liikluskorraldusskeemile.
Toovotja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipdasu oma maalksustele, mis piirnevad
ehitusobjektiga.

KGik ehitusplatsil toétavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nduetes. Korvaliste
isikute juurdepaés ehitusplatsile ja to6tsoonidesse peab olema tokestatud. Ohutuse eest ehitusplatsil
vastutab taielikult T66votja.

2.12 Hooldusjuhend

Avalikult kasutatava tee seisundinduded on maaratud Majandus- ja taristuministri maarusega
~Tee seisundinduded. Lahtuda tuleb maéaruse kehtivast redaktsioonist. Avalikult kasutatava tee
omanik vOi teehoiu eest vastutav isik on kohustatud hoidma tee seisunditaseme nduetele
vastavas seisukorras. Kdesolevas seletuskirjas on tahelepanu juhitud projekti peamistele
eriparadele, muus osas kehtivad Uldised hooldamise tingimused, mis tulenevad tee omaniku ja
toovotja vahelisest

lepingust.

Konkreetsete, ehitusdddel kasutatud toodete (truubid, kaevud, valgustid, liiklusmargid,
tahispostid, piirded vms) tootjapoolsed hooldus- ja kasutusjuhendid tuleb t66votjal edastada
Tellijale. Toodete hooldamisel lIdhtuda edastatud hooldusjuhendistest.

2.12.1 Suvihoole

Kattele sattunud kemikaalid, mis vOivad kahjustada teekatet, tuleb eemaldada koheselt, et valtida
voimalikke katte kahjustusi.
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Kattele tekkinud mehaanilised vigastused tuleb koheselt kaitsta, kas asfalteerimise, pindamise vmt
teel, et vdltida kahjustuse slivenemist alumistesse katendikihtidesse.

Peenarde kaitsmiseks tuleb neid regulaarselt hooldada, s.t. tuleb uuendada peenarde pealispinda
materjali lisamise ning profileerimisega. Kui peenral on ndha uhtumise marke, tuleb need koheselt
likvideerida valtimaks peenra ulatuslikumat kahjustumist (tdita peenra materjaliga ning tihendada).

Truupide olukorda (ummistumist, otsade kindlustust) tuleb silistemaatiliselt kontrollida, eriti parast
tugevaid vihmaperioode.

Teostada slstemaatiliselt kontrolle kraavide seisukorra hindamiseks. Avastatud puudused
likvideerida.

2.12.2 Talihoole

Sulaperioodil ei tohi lund likata hange kindlustamata teepeenardele, kuna see takistab vee aravoolu
sOiduteelt ning ndrgestab tugipeenra kandevdimet.

Valtida lume ladustamist ristumiskoha nahtavuskolmnurka.

Lumevallide Iikkamisel teedelt peab jdlgima, et IlUkatav Ilumi ja tehnika ei vigastaks
liikluskorraldusvahendeid. Vigastatud liikluskorraldusvahendid tuleb koheselt asendada.

2.12.3 Haljastuse hoole

Muru tuleb regulaarselt niita. Niitmiskdrgus valida vastavalt muru klassile juhendist ,Riigiteede
haljastustédde juhis®.

Tee peenardel paikneva murukamara korgus ei tohi takistada vee aravoolu tee pinnalt.
Vajadusel tuleb peenrad profileerida, et tagada vee aravool.

Kraavides tuleb teostada niitmist sagedusega, mis takistab kraavide kinni kasvamise.
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