
Lisa 1. HANKELEPINGU projekt 

 

Lepingu üldandmed 

Registreerimise kuupäev ja lepingu number  

  

Poolte andmed 

Tellija Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 

Registrikood 70008440 

Aadress Mäealuse 2/2, 12618 Tallinn, Eesti Vabariik 

Tellija esindaja Agne Aija 

Esinduse alus Põhimäärus 

Kontaktisikud 1. Meril Tangsoo, tooteomanik, 51918097, meril.tangsoo@smit.ee. 
2. Grete Urbel, identiteediteenuste osakonna juhataja, 53535930, 

grete.urbel@smit.ee 

 

Maksja Politsei- ja Piirivalveamet 

Registrikood 70000562 

Aadress Pärnu mnt 139, 15060, Tallinn, Eesti Vabariik 

Täitja esindaja  

Esinduse alus Põhimäärus/volikiri 

Kontaktisikud 1. Nimi, ametinimetus, e-post, telefon. 
2. 

  

Täitja OÜ/AS 

Registrikood  

Aadress  

Täitja esindaja  

Esinduse alus Põhikiri/volikiri 

Kontaktisikud 1. Nimi, ametinimetus, e-post, telefon. 
2. … 

 
 

1. Lepingu sõlmimise alus 15.09.2021. a sõlmitud raamleping nr 3-3/2956 (riigihanke 

viitenumber 238003), tellija … tellimus (tellimuse viitenumber 

246588), täitja … täpsustatud pakkumus 

2. Lepingu ese IT analüütiku ja full-stack pythoni arendaja ressursi tellimine 

3. Rahastamisallikas Euroopa Liidu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ja  

Eesti Vabariigi Siseministeeriumi projekti  

AMIF2021-1 "Andmekogude ILLEGAAL2 ja SKEELD   

arendused" vahendid.  

 

4. Lepingu eseme täitmine 

4.1. Tööde maksimaalseks mahuks on IT analüütikul 650 töötundi ja full-stack pythoni 

arendajal 653 töötundi. 

4.2. Töid teostatakse lepingu kehtivuse vältel ühtlase töövoona: tellijal on kohustus tagada 

ühtlane töövoog ja täitjal sellekohane täitmine. Tellija on planeerinud täitjale töövoo 

igakuiselt orienteeruvalt 160  töötunni mahus. 
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4.3. Täitja tagab lepingu kogumahu lepingukohase täitmise kuupäevaks 30.10.2022. 

4.4. Töid teostatakse vastavalt tellija juhistele ning JIRA-s kajastatud tööülesannete le. 

Tööülesannete täitmisel märgitakse süsteemis tehtava töö ajakulu iga konkreetse 

tööülesande kohta. Töö tulemid kantakse SMIT-i lähtekoodi repositooriumisse vastavalt 

tellija juhistele sh hiljemalt iga tööpäeva lõpuks. Tööde üleandmine toimub kuu kaupa, 

üleandmise aktis esitab täitja teostatud tööde nimekirja, koos igale tööülesandele kulunud 

tundide arvu ning viitega JIRA piletile. 

4.5. IT  analüütik alustab lepingu täitmist esimesel võimalusel pärast selle sõlmimist, kuid 

mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul alates lepingu allkirjastamist poolte poolt.  Full-

stack pythoni arendaja alustab 3-4 nädala pärast analüütiku tööga alustamist. Pooled 

täpsustavad lepingu täitmise algustähtaja e-kirja teel. Tellijal on õigus ühepoolse lt 

nimetatud tähtaega edasi lükata vajaliku perioodi võrra põhjendatud vajaduse esinemise l 

(nt taustakontrolli teostamine raamlepingu peatüki 6 alusel viibib). Tellija teavitab täitjat 

lepingu täitmise hilisemast algustähtajast ja täitmisega viibimise põhjusest e-kirja teel. 

4.6. Töid teostavad lisas 1 nimetatud isikud või raamlepingu nr 3-3/2956 lisas 4 nimetatud 

isikud (märgitakse vastavalt, kas tellimuse käigus esitatakse uued isikud või mitte). 

Meeskonnaliikme vahetamisel kohaldatakse raamlepingus sätestatud korda. Täitja poolt 

esitatava uue meeskonnaliikme kompetentsus, sh tellimuse käigus hinnatud kogemused, 

peavad vastama vähemalt riigihankes 238003 vastava meeskonnaliikme kohta sätestatud 

vastavustingimustele ja hindamiskriteeriumitele. 

4.7. Töid teostatakse üldjuhul täitja asukohas. Tellija nõudmisel kohustub täitja teostama töid 

tellija asukohas Mäealuse 2/2, Tallinn. Töid teostatakse tellija tööajal esmaspäevast 

neljapäevani ajavahemikul 8:15 kuni 17:00 ja reedel 8:15 kuni 15:45. Meeskonnaliikmed 

peavad osalema kõikidel meeskonna koosolekutel (pikemad reeglina 1-2 korda nädalas) 

ja igahommikustel lühiaruteludel (Standup) kas isiklikult või SMIT meeskonna poolt 

määratud suhtlustarkvara kaudu (Rocket chat, skype4business vms). 

4.8. Hankelepingus kokku leppimata küsimustes lähtutakse raamlepingus sätestatust. 

 

5. Hankelepingu maksumus ja arveldamise kord 

5.1. Hankelepingu kogumaksumus on … eurot, millele lisandub käibemaks. 

5.1.1. IT analüütiku ühe töötunni hind on … eurot (lisandub käibemaks), 

5.1.2. Full-stack pythoni arendaja ühe töötunni hind on … eurot (lisandub käibemaks). 

5.2. Täitja esitab tellijale ja maksjale arveldusperioodile järgneval kalendrikuul 5. kuupäevaks 

üleandmise-vastuvõtmise akti, milles on sätestatud arveldusperioodil teostatud tööd, 

töötunnid ja tööde kogumaksumus. Tellijal on õigus esitada täitjale täiendava id 

arupärimisi ning selgitusi kajastatud töötundide kohta. Tööde arveldusperioodiks on 

kalendrikuu. Täitja esitab maksjale arve arveldusperioodile järgneval kalendrikuul pärast 

üleandmise-vastuvõtmise akti kolmepoolset allkirjastamist. Tööde maksumused 

arvutatakse üleantud tööde teostamiseks kulunud töötundide arvu korrutisena punktis 5.1 

toodud ühe töötunni hinnaga. 

5.3. Täitja esitab maksjale Eesti e-arve standardile vastavad e-arved. E-arves peab lisaks 

standardis nimetatud andmetele olema toodud tellija kontaktisiku perekonnanimi ning 

riigihanke viitenumber, raamlepingu number, tellimuse viitenumber ja hankelepingu 



number ning välisvahendite projekti tunnus AMIF2021-1. E-arve tuleb saata e-arvete 

operaatori Fitek AS kaudu (täpsem info http://www.fitek.ee/). E-arve loetakse laekunuks 

selle Fitek AS-le laekumise kuupäevast. 

5.4. Arve tasumise tähtaeg on 14 kalendripäeva. 

 

6. Välisvahenditest tulenevad nõuded 

6.1. Projektist AMIF2021-1 tulenevad nõuded on alljärgnevad:  

6.1.1. Välisvahendite kasutamise lõpptähtpäev on 31.12.2022.a. 

6.1.2. Lähtuvalt rahastusallikast (välisvahendid) ning sellele kohalduvates t 

kohustuslikest nõuetest, kohustub täitja tagama alljärgnevat: 

6.1.2.1. Kõigile projekti tegevusega seotud olulistele dokumentidele peab 

olema märgitud projekti pealkiri ja/või tunnus, Euroopa Liidu ja 

Siseministeeriumi logo ja tunnuslause „Projekti AMIF 2021-1 

Andmekogude ILLEGAAL2 ja SKEELD arendustööd“ 

kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände – ja 

Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium“, 

6.1.2.2. Euroopa Liidu logo koos fondi nimega „Varjupaiga-, Rände- ja 

Integratsioonifond“ ja ministeeriumi logo peavad olema kuvatud IT 

süsteemis ning paigaldatud esemele, mis on projekti vahenditest 

ostetud. 

6.1.2.3. Toetuse ja kaasfinantseeringu nähtavuse tagamiseks esitatav Euroopa 

Liidu ja ministeeriumi logo peab vastama lisas 4 „AMIF märgistamise 

juhis“ kirjeldatud juhistele. 

6.1.2.4. Toetuse saaja ja partnerid peavad võimaldama vastutaval asutusel ja 

auditeerimisasutusel ning nende volitatud isikutele ja asutustel ning 

Euroopa Komisjonil ja Euroopa Kontrollkojal, Euroopa 

Pettusevastasel Ametil või nende volitatud isikutele ja asutustel 

kontrollida toetuse kasutamisega seotud dokumente ja projekti 

tegevusi ning tulemusi projekti toimumise ajal ning seitsme aasta 

jooksul pärast projekti abikõlbulikusse perioodi lõpu kuupäeva. 

6.1.2.5. Üldjuhul teavitab kontrollorgan võimalikest kohapealsetest 

paikvaatlustest ette. Põhjendatud juhtudel võib kohapealne kontroll 

toimuda ka ilma ette teatamata. 

6.1.2.6. Täitja on kohustatud säilitama 7 (seitse) aastat pärast projekti 

lõppemise kuupäeva lepinguga seonduva dokumentatsiooni ja 

materjalid ning võimaldama vajadusel auditite ja järelevalve (sh 

kohapealsete kontrollide) teostamist ning osutama selleks igakülgset 

abi, sh võimaldama volitatud isikul ligipääsu esitatud andmete õigsuse 

kontrollimiseks kõigile lepingu rakendamisega seotud dokumentide le 

ja informatsioonile, sealhulgas elektroonilisel kujul olevale teabele. 

Juhul kui pärast projekti lõppu avastatakse rikkumine, pikeneb 

dokumentide säilitusaeg vähemalt 7 (seitse) aastat alates päevast, mil 

maksja tagastab toetuse ja kaasfinantseeringu Siseministeeriumile. 

 



7. Hankelepingu kehtivus 

7.1. Hankeleping jõustub alates hetkest, kui pooled on hankelepingu allkirjastanud. 

7.2. Hankeleping kehtib lepinguliste kohustuste täitmiseni. 

7.3. Tellijal on õigus hankelepingus vajadusel tellida juurde iga meeskonnaliikme osas 

töötunde kuni 50% ulatuses punktis 5 sätestatud meeskonnaliikmete tunnihinnaga, 

pikendades vajadusel selle võrra lepingu täitmise tähtaega arvestusega, et töid teostatakse 

mahus 160 tundi kuus. Sellest tulenevalt suureneb hankelepingus sätestatud 

kogumaksumus.  Tellija teatab pikendamise vajadusest täitjat ette mitte vähem kui 14 

kalendripäeva enne lepingu lõpptähtaja saabumist. 

7.4. Tellijal on õigus punktis 4 toodud igale rollitäitjale määratud töötundide mahtu vajadusel 

rollitäitjate lõikes ümber jagada kuni 50% ulatuses kirjalikku taasesitamist võimaldavas 

vormis sõlmitud kokkuleppega. Töötundide mahu ümber jagamisel ei tohi suureneda 

punktis 5 toodud hankelepingu kogumaksumus. 

 

8. Lepingu lisad 

8.1. Lisa 1 – Meeskonnaliikmete  CV-d; 

8.3. Lisa 2 - AMIF märgistamise juhis; 

 

Leping on koostatud ja allkirjastatud digitaalselt. 

 


