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TABEL 1a. KULTUURTEHNILISTE- JA KAEVETÖÖDE KOONDMAHUD 

 

EH4 EH5
1 2 3 4 5 6
1 ETTEVALMISTUSTÖÖD

2
Madala võsa langetamine, koondamine hunnikutesse 
ja väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm

ha 0,05 0,05

3
Kõrge võsa langetamine, koondamine hunnikutesse ja 
väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm

ha 0,20 0,20

4 Peenpuistu likvideerimine mootorsaega Ø 8-15 cm ha 0,14 0,14
5 Jämepuistu likvideerimine mootorsaega Ø ≥15 cm ha 0,05 0,05
6 Peenpuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø 8-15 cm) ha 0,14 0,14

7 Jämepuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø ≥15 cm) ha 0,05 0,05

8 Puittaimestiku kändude juurimine ha 0,44 0,44

9
Veeviimarite paigaldus kraavi mullavalli alla (DN300, 
L=9m)

tk 1 1

10 VEEJUHTMED
11 Uute veejuhtmete mahamärkimine km

12
Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga (sh. täiendav 
kaeve ja kraavilaiend), I-II gr. pinnas

m³ 341 25 366

13
Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve 
mahust)

m³ 34 3 37

14
Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad 
kraavivallid)

m³ 205 205

15 TRUUBID
16 Truupide mahamärkimine tk 1 1

17
Ø 75 cm (r/b) truubi torude väljatõstmine ja 
utiliseerimine

m 7 7

18 plasttruup Ø60 cm, tüüp 60 PT, SN8 m 10 10
19 Ø60MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1
20 Täiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m3 30 30

Jrk. 
nr

Mõõt-    
ühik

sealhulgasEhitustöö kirjeldus

Maht

Kokku
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TABEL 1b. TEEDE REKONSTRUEERIMISE-, UUENDAMISE JA EHITUSTÖÖDE 

KOONDMAHUD 

Jrk. 
nr. 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 
sealhulgas 

Kokku 

Roostova-
Vahunõmme 

tee 

Võhu-
Sae tee 

EH4 EH5 

1 2 3 4 5 6 
1 Tee koondpikkus m 2790 2980 5770 

2 Ettevalmistustööd 

3 
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine 
(telg, servad, kraavide siseservad) 

m 2790 2980 5770 

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 13 9 22 

5 Maapinna mahalükkamine m3 150   150 

6 Mullatööd / teemulde kujundamine 

7 
Teealuse töötlemine profiili koos teekraede 
likvideerimisega ning mulde tihendamisega 

m2 16740 17880 34620 

8 Kattekonstruktsiooni rajamine 

9 
Geotekstiili NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), laiusega 
5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 
muldkehale 

m2 13700 5190 18890 

10 
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. 
Kruus fr 0/63 mm. Pos 3 või 4, H=20-30 cm 

m 2790 2980 5770 

11 
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3 või 4), geomeetriline 

maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga 
m3 2795 1059 3854 

12 
Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. 
Kruus fr 0/31,5 mm. Pos 2, H=10 cm 

m 2790 2980 5770 

13 
sh kruus fr 0/31,5 mm (Pos 2), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga 
m3 1288 1382 2670 

14 Tee rajatised (muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega) 
15 M3 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) tk 9 3 12 

16 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=10 cm m3 81 27 108 

17 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4), H=20 cm m3 192 64 256 

18 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), 5,0 m lai m2 900 300 1200 

19 Muldkeha (kohapealne mineraalpinnas), H=20 cm m3 50   50 

20 M5 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=5m, L=10m) tk 2 3 5 

21 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=10 cm m3 13 19 32 

22 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4), H=20 cm m3 30 15 45 

23 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), 5,0 m lai m2 140 70 210 

24 Muldkeha (kohapealne mineraalpinnas), H=20 cm m3       

25 M7 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=12,5m, L=20m) tk 1 3 4 

26 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=10 cm m3 17 52 69 

27 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4), H=20 cm m3 36   36 

28 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), 5,0 m lai m2 212   212 

29 Muldkeha (kohapealne mineraalpinnas), H=20 cm m3       

30 MM - Mahasõidukoht maanteelt tk 1   1 
31 Raadamine  (sh nähtavuskolmnurgas) m2   456   456 
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Jrk. 
nr. 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 
sealhulgas 

Kokku 

Roostova-
Vahunõmme 

tee 

Võhu-
Sae tee 

EH4 EH5 

1 2 3 4 5 6 

32 
Tahvli ümbertõstmine (koos postidega, 

vundamentidega jne.) 
tk   1 

  
1 

33 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine   m3   35   35 

34 Uute kraavide/nõvade kaevamine   m3   37   37 

35 Kraavide puhastamine   m   85   85 

36 Dreenkiht, hmin = 20 cm (k≥1 m/24h) m3   44   44 

37 Kruusalus, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m3   14   14 

38 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine   m2   308   308 

39 Geotekstiil NGS4 m2   284   284 

40 Olemasoleva katendi freesimine, h = 4cm m2   9   9 

41 
Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63 mm, h = 20 

cm 
m3   39 

  
39 

42 Purustatud kruus (pos.6, segu 0/31,5), h = 10 cm m3   27   27 

43 
Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), 

kulu 80 g/m 
kg 2,5 

  
2,5 

44 
Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine 

kiht), kulu 100 g/m 
kg 3,1 

  
3,1 

45 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h = 4 cm m3   6   6 

46 Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm m3   8   8 

47 
Peenarde kindlustamine (pos.2, segu 0/31.5; h=9 

cm)   
m3   5 

  
5 

48 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga (nr 221) tk 1   1 

49 Muru kasvualuse rajamine ja külv, hmin = 10 cm m3   16   16 

50 Muud tööd 
51 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 2 
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TABEL 2. VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA –TOODETE ANDMED 

Jrk.
nr

Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik Kogus

1 2 3 4
1

2
Ø 30 cm profileeritud plasttoru, SN8 (sh 
veeviimarid, L=9m)

m 9

3 Ø 60 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 10
4 Kivid Ø 15-30 cm m³ 2
5 Geotekstiil NGS2 m² 8
6 Huumusmuld m³ 2
7 Erosioonitõkkematt, džuudikiust võrguga m² 33
8 Heinaseeme kg 1
9 Puuvaiad tk 190

10
11 EH4 EH5

12 Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik
Roostova-
Vahunõ

mme tee

Võhu-Sae 
tee

KOKKU

13 Kruus fr 0/31,5 mm (pos 2) m³ 1399 1480 2878
14 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4) m³ 3052 1138 4190
15 Geotekstiil NGS4, 5,0 m lai m² 14952 5560 20512
16
17 Dreenkiht, hmin = 20 cm (k≥1 m/24h) m3  44 44
18 Kruusalus, hmin=20cm (k≥1,0m/24h) m3  14 14
19 Geotekstiil NGS4 m2  284 284

20
Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63 mm, h = 20 
cm

m3  39 39

21 Purustatud kruus (pos.6, segu 0/31,5), h = 10 cm m3  27 27

22
Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht),
kulu 80 g/m

kg 2,5 2,5

23
Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine
kiht), kulu 100 g/m

kg 3,1 3,1

24
Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h = 4 
cm

m3  6 6

25 Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm m3  8 8

26
Peenarde kindlustamine (pos.2, segu 0/31.5; h=9 
cm)  

m3  5 5

27 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga (nr 221) tk 1 1

28 Muru kasvualuse rajamine ja külv, hmin = 10 cm m3  16 16

Märkused: 1. Geosünteetide kogused on arvutatud ilma ülekatteta. 2. Puistematerjali mahud on profiilsed

Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid ja kindlustised

Teede ja teede rajatiste materjalid

Maantee mahasõidukoha materjalid (riigiteelt mahasõidukoha projektist)
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SELETUSKIRI 

1. Üldosa 

Käesolev projekt on koostatud REK Projekt OÜ (MATER reg kood MP0322-00, MU0322-00) poolt 

Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel. 

Töö objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse Männikvälja objekti metsateede rekonstrueerimise 

ja uuendamise projekti koostamine. 

Teed asuvad Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Aravuse külas, Võhu külas ja Männikvälja külas. 

Objektile pääseb 17199 Küti-Aravuse kõrvalmaanteelt, 7020652 Sae-Liiva teelt ja  7020653 Kassimäe-

Võhunõmme teelt. 

VASTAVALT LÄHTEÜLESANDELE PROJEKTLAHENDUS (TÖÖ NR 24-07) ON JAGATUD KAHEKS 

OSAKS: 

1. TÖÖ NR 24-07-A: MAAPARANDUSSÜSTEEMIDEGA SEOTUD PROJEKTLAHENDUS (EH1-

EH3 + TÄIENDAVALT EH6). 

2. TÖÖ NR 24-07-B: MAAPARANDUSSÜSTEEMIDEGA MITTE SEOTUD 

PROJEKTLAHENDUS, MIS KÄSITLEB VAID TEEDE REKONSTRUEERIMIST JA 

UUENDAMIST (EH4, EH5). 

UURIMISTÖÖDE ARUANNE (MIS ON KIRJELDATUD KA KÄESOLEVAS SELETUSKIRJAS) ON 

KOOSTATUD IGALE OSALE ERALDI. 

KOOSKÕLASTUSED ON SAADUD IGALE OSALE ERALDI. 

Ehitusprojekti rakendamisel aluseks võetavate normide loetelu: 

 Maaparandusseadus (vastu võetud 16.05.2018); 

 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”; 

 19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded”; 

 06.05.2019 määrus nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“; 

 17.11.2023 määrus nr 71 „Tee projekteerimise normid“; 

 03.08.2015 määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, muudetud 06.04.2016.a. määrusega 

nr 31 ja 16.11.2020.a. määrusega nr 72; 

 11.06.2015 määrus nr 34 „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“; 

 13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad 

nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”; 

 

 

 

 

 

 

 



 Männikvälja objekt. Metsateede rekonstrueerimise ja uuendamise projekt. V02  

Töö nr 24-07-B  Objekti asukoht: Ida-Viru maakond Vinni vald
 

L
3

0
 

Rekonstrueeritavate ja uuendatavate teede üldandmed on järgmised: 

Tabel 3. Rekonstrueeritavate ja uuendatavate teede üldandmed 

 

 Rekonstrueeritav EH4 Roostova-Vahunõmme tee lõik algab 17199 Küti-Aravuse kõrvalmaanteelt 

ja lõpeb EH5 Võhu-Sae teega ristumisel. 

 Rekonstrueeritav EH5 Võhu-Sae tee lõik algab EH4 Roostova-Vahunõmme teega ristumisel ja 

lõpeb 7020653 Kassimäe-Võhunõmme teega ristumisel. 

 Uuendatav EH5 Võhu-Sae tee lõik algab 7020653 Kassimäe-Võhunõmme teega ristumisel ja lõpeb 

7020652 Sae-Liiva teega ristumisel. 

Teed projekteeritakse vastavalt IV järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 

„Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“). 

Käesoleva ehitusprojektiga hõlmatud metsateed külgnevad maaparandusehitiste maa-aladega. 

Käesoleva objekti alal paiknevad allpool nimetatud tehnorajatised: 

ELEKTRILEVI OÜ: 

 Elektriõhuliin 1-20 kV AS-35  

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne, RMK poolt koostatud 

Keskkonnamõjude analüüs, Keskkonnaameti seisukoht (19.06.2023 nr 7-9/23/10490-2), 

Transpordiameti poolt väljastatud ristumiskoha ehitamise nõuded (19.06.2023 nr 7.1-1/23/11112-2), 

MapInfo infosüsteemi kihid, mullastiku kaart (M 1:5000), reljeefplaan (M 1:5000). 

Objekti asukoha plaan on esitatud lk 32. Alusena on kasutatud Maa-ameti baaskaarti. 

Projektiga hõlmatud teed osaliselt läbivad Võhunõmme metsise püsielupaika ning Mustjärve metsise 

püsielupaika. Metsise püsielupaikade kaitse eesmärk on II kaitsekategooria kaitsealuse liigi metsise 

(Tetrao urogallus) soodsa seisundi saavutamine. Vastavalt LKS § 3 lg 2 loetakse liigi seisund soodsaks, 

kui selle asurkonna arvukus näitab, et liik säilib kaugemas tulevikus oma looduslike elupaikade või 

kasvukohtade elujõulise koostisosana, kui liigi looduslik levila ei kahane ning liigi asurkondade 

pikaajaliseks säilimiseks on praegu ja tõenäoliselt ka edaspidi olemas piisavalt suur elupaik. 

Projekti koostamisel tuleb arvesse võtta: 

 Ebasoodne mõju metsisele tuleb välistada. 

 Täiendav kuivendav mõju metsise püsielupaigas ei ole lubatud, sellega tuleb arvestada ka 

väljaspool püsielupaika asuvate kraavide rekonstrueerimisel. 

 Metsise elupaika uusi kraave kavandada pole lubatud. 

EH4 EH5

nimetus
Roostova-

Vahunõmme 
tee

Võhu-Sae 
tee

1 2 3 4 5
EH4 9003035 Roostova-Vahunõmme tee 2,79
EH5 9000041 Võhu-Sae tee 2,98

2,79 2,98

Ehitise 
lühi-
tähis

KOKKU

Teeregistri nr

Tee (REK+UUEND), km
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 Metsise elupaigas tuleb tööd teostada väljaspool pesitsusperioodi. Metsise pesitsusperiood on 

vahemikus 01.02 – 30.06. 

 Metsise püsielupaikades ja vääriselupaikades ega vähemalt 50 m kaugusel nendest ei ole lubatud 

uute mahasõidu- või möödasõidukohtade, laoplatside, parkimiskohtade jms kavandamine. 

 Kogu alal tuleb arvestada lindude pesitsusperioodiga (01.04 – 31.07), mil raietööd ja 

suuremahulised ehitustööd pole lubatud. 

 Vastavalt looduskaitseseaduse § 14 lg 1 p 7 ja p 8 on püsielupaigas ilma Keskkonnaameti 

nõusolekuta keelatud anda projekteerimistingimusi või ehitusluba. 

Objekti lähedal või objekt paikneb järgmiste maardlate aladel:  Maardla MRD0000373 (turvas), Maardla 

MRD0000381 (liiv), Maardla MRD0000162 (fosforiit), Maardla MRD0000291 (liiv). 

Käesoleva projekti arutelu koosolek toimus 07.06.2024 veebikeskkonnas. Täiendused on protokollitud 

(vt lisa 3) ning projekti sisse viidud.
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ASUKOHA PLAAN, M 1:40 000 
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2. Uurimistööd 

Uurimistööd objektil tehti REK Projekt OÜ inseneri Andrei Glazatševi poolt 16.04.2024.a. Tehtud 

uurimistöödest annab ülevaate tabel 4. Uurimistööde aruanne on üle antud RMK-le ning säilitakse REK 

Projekt OÜ arhiivis. 

Uurimistööde käigus mõõdistati ja sondeeriti EH4-EH5 rekonstrueeritavad teede lõigud kogupikkusega 

3,85 km, hinnati EH5 uuendatava teelõigu tehnilist seisukorda ning tehti ka riigiteelt mahasõidukoha 

seisukorra uurimine. Mõõdistamist tehti fotogrammeetrilisel meetodil drooniga DJI Mavic 3 Enterprise. 

Droonil on reaalaja GPS süsteem, mis koordineerib pildistamise ajal pildid 2-3 cm täpsusega. 

Fotogrammeetrilised lennud tehti 50 m kõrguselt koridori meetodil – ehk piki teed kolmekordse 

ülelennuna.  Täiendavalt mõõdistati GNSS seadmega Spectra SP85 tuvastatud truupide sisse- ja 

väljavoolud ning kontrollpunkte, tagamaks saadud ortofoto asendilist ja kõrguslikku kontrolli. Arvutis tehti 

fotogrammeetrilised tööd Agisoft Metashape ning Autodesk ReCap tarkvarade abil. Saadud tulemuseks 

olid koordineeritud ortofotod ja punktipilv ning selle järgi saadud 3D maapinnamudel. Kõrgused on 

EVRS EH2000 kõrgussüsteemis ja koordinaadid L-EST 97 koordinaatsüsteemis.  

Lisaks sellele hinnati ka tee ääres ja ümbruses olevate veejuhtmete äravoolutingimusi ja tehnilist 

seisukorda. Objektile paigaldati kokku 5 reeperit (vt tabel 5). Pikettide tähised on paigaldatud 10-15 m 

mõõdistatud trasside teljest eemale. Töö käigus tehti ka kultuur- ja hüdrotehnilised uurimised: määrati 

olemasolevate truupide kõrgused ja põhjakõrgused ning sügavused, hinnati nende tehnilist seisukorda, 

määrati uute truupide rajamise võimalust, vajadust ja asukohti, veejuhtmete settekihi paksust, 

korrastamise vajadust ning puittaimestiku raiumise mahud, selgitati välja puuduliku kuivendusega alad. 

Määrati uute tee- ja kuivenduskraavide rajamise vajadust, olemasolevate teerajatiste olemasolu ning 

uute rajatiste rajamise võimalust ja potentsiaalseid asukohti. 

Teede ääres veejuhtmed paiknevad ainult EH4 PK16+00 kuni 18+50 lõigul. Veejuhtmed (teekraavid) 

on rahuldavas seisukorras, keskmise sügavusega 0,8-1,1 m, settekihi paksus 30-40 cm, teepoolne 

kallas on teeteljest 4 m kaugusel, veejuhtmed kaetud kõrge võsa ja peenpuistuga, lamapuitu ega 

koprapaise ei esine. Teekraavid vajavad korrastamist uuendustööde mahus. EH4 tee PK8+21 kohal 

teed läbiv veejuhe on Võhu/ÜP-83/Põlula maaparandussüsteemi osa ning korrastamise vajadus 

määratakse projektiga nr 24-07-A. Truup T1 on tee-alune ning seega käsitletakse käesoleva projektis. 

Tuleb lisada, et truubist äravool on tagatud, äravoolukraav on settimata, hea voolu ja languga.  

EH4 Roostova-Vahunõmme tee (nr 9003035; 2,79 km) rekonstrueeritav lõik algab 17199 Küti-Aravuse 

kõrvalmaanteelt ja lõpeb EH5 Võhu-Sae teega ristumisel. Tee on keskmises seisukorras olev kruusatee, 

kulumiskiht puudub, aluskiht on osaliselt kulunud. Teel esineb üksiklöökauke, servad on lõiguti 

tasandamata. Tee asub kruusliivasel pinnasel, lõigul PK16+00 kuni 18+00 turbapinnasel (turba 

horisondi tüsedus on kuni 120 cm), antud lõigul mõlemal pool teed paiknevad teekraavid. Ülejäänutel 

lõikudel teekraavid puuduvad. Teetelg on looklev, kuid laiendamist pole vajalik teha, sest vastavalt 

autorongi pöörderaadiuste kontrollile, 4,5 m pealtlaiust on piisavalt. Lõigul 10+00-14+00 tee paikneb 

Võhunõmme metsise püsielupaiga piiranguvööndis. Teemulde pealtlaius varieerub vahemikus 5,0-7,0 

m, teetrassi laius (puhas riba) võrdub 8 m. Tee vajab profileerimist ja uue katendikihi ehitamist. Teele 

on koostatud pikiprofiil koos pinnase lõimisega (joonis 2). Uusi teekraave pole otstarbekas kaevata, 

kuna tegemist on kruusliiva pinnase, IV järgu tee ning metsise püsielupaiga olemasoluga. Riigiteega nr 
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17199 ristumiskoht on asfalteerimata, ebapiisavate pöörderaadiustega ning vajab rekonstrueerimist 

vastavalt lähteülesandele ja Transpordiameti poolt väljastatud nõuetele. Ristumiskoha põhiprojekt 

koostatud eraldi tööna (nr 24-07/1) ning on pandud lisasse nr 7. 

EH5 Võhu-Sae tee (nr 9000041; 1,58 km) rekonstrueeritav lõik algab EH4 Roostova-Vahunõmme teega 

ristumisel ja lõpeb 7020653 Kassimäe-Võhunõmme teega ristumisel. Tee on keskmises seisukorras 

olev pinnastee. Teel esineb üksiklöökauke, servad on lõiguti tasandamata, teekraavid puuduvad. Tee 

asub kruusliivasel pinnasel. Tee aluse pealtlaius võrdub min 6,0 m. Teetrassi laius (puhas riba) võrdub 

8 m. Teetelg on enamasti sirge, lõiguti keerab, kuid laiendamist pole vajalik teha, sest vastavalt 

autorongi pöörderaadiuste kontrollile, 4,5 m pealtlaiust on piisavalt. PK7+15 on tee madalaim koht, kuhu 

võib vesi seisma jääda ning antud kohta on tarvis rajada veeviimarit suunaga põhja poole (maapind on 

madalam). Tee lõpuosa paikneb  metsise püsielupaiga alas. Tee vajab profileerimist ja uue katendikihi 

ehitamist. Teel rekonstrueeritavale lõigule on koostatud pikiprofiil koos pinnase lõimisega (joonis 3). 

Uusi teekraave pole otstarbekas kaevata, kuna tegemist on kruusliiva pinnase, IV järgu tee ning metsise 

püsielupaiga olemasoluga. 

EH5 Võhu-Sae tee (nr 9000041; 1,92 km) uuendatav lõik algab 7020653 Kassimäe-Võhunõmme teega 

ristumisel ja lõpeb 7020652 Sae-Liiva teega ristumisel. Tee on keskmises seisukorras olev pinnastee. 

Teel esineb üksiklöökauke, servad on lõiguti tasandamata, teekraavid puuduvad. Tee asub kruusliivasel 

pinnasel. Tee aluse pealtlaius võrdub 5,0 m. Tee täies ulatuses paikneb  metsise püsielupaiga alas 

(enamasti SKV-s). Teetelg on looklev, kuid laiendamist pole vajalik teha, sest vastavalt autorongi 

pöörderaadiuste kontrollile, 4,5 m pealtlaiust on piisavalt. Teetrassi laius (puhas riba) võrdub 6 m, mis 

on piisavalt kruuskatte laiusega 4,5 m rajamiseks. Tee vajab profileerimist ja uue kattekihi ehitamist 

olemasolevate gabariitide ulatuses (trassi laiendamist pole vajalik ega lubatud teostada). 

Vastavalt lähteülesandele on uuritud ning kindlaks määratud teede rajatiste asukohad. Kõikide teede 

rajatised on looduses olemas ehk uusi teerajatisi pole otstarbekas rajada, vaid olemasolevatele tuleb 

ehitada uus katendi- või kattekonstruktsioon. 

Teede alal tuvastati kokku 2 torutruupi, sellest 1 tk (T1) vajab rekonstrueerimist ja 1 tk (T2) jääb 

puutumata ehk olemasolevasse seisundisse. Olemasolevate tuvastatud truupide andmed on esitatud 

uurimistööde aruande tabelis 4. Rekonstrueerimist vajav truup on betoontorutruup läbimõõduga 75 cm 

ja pikkusega 7 m, olemasolevasse seisundisse jäetav truup – mahasõidukoha alune plasttorutruup 

läbimõõduga 30 cm ja pikkusega 8 m. 

Vastavalt valgala pindalale, rekonstrueerimist vajava truubi läbimõõt on piisav vee läbilaskmiseks, kuid 

on settinud ja ummistunud, betoonrõngad on paigast ära läinud ning osaliselt lagunenud ja 

amortiseerunud. Rekonstrueerimist vajava truubi pikkus jääb väiksemaks pärast ehitustööde lõpetamist 

ning ka seetõttu vajab ta asendamist uue torutruubiga. 

Uurimistöö kaardile on märgitud tuvastatud truupide läbimõõdud, pikkused, materjal, otsaku tüüp 

(olemasolul). 

Uurimistööde ajal tuletõrjetiike ei tuvastanud.  
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Tabel 4. Uurimistööde loetelu 

 

Tabel 5. Reeperite loetelu 

 

3. Geoloogia ja mullastik 

Uurimistööde käigus tehti rekonstrueeritavate teede alal pinnase sondeerimine (vt pikiprofiilid).  Pinnase  

sondeerimissügavus jäi  vahemikku  1,0...2,0  m. Teed asuvad enamasti kruusliivasel pinnasel, EH4 

väiksemal määral (16+00-18+00) ka turbapinnasel (turba horisondi tüsedus on kuni 120 cm). Turba 

lagunemisaste võrdub 40%. Huumushorisont on 5 cm. Pinnase lõimis on toodud pikiprofiilil konkreetse 

piketi juures. 

Teedel reljeef on enamasti künklik. Teede absoluutkõrgused jäävad vahemikku 82,62 m – 87,23 m. 

Teedel põhjavett ei tuvastanud. 

Pärast veejuhtmete korrastamist ja truubi rekonstrueerimist paraneb veejuhtmete äravoolurežiim ja 

ümbritsevate maaparandussüsteemide toimimine. Metsise püsielupaigale mõju vältimiseks uusi 

veejuhtmeid pole ette nähtud rajada (vajadus puudub ka). 

EH4 EH5
1 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 3 2 5

2

Tee trassi tehnilise seisukorra uurimine. 
Rekontrueeritavate lõikude mõõdistamine, 
piketeerimine, sondeerimine. Kultuur- ja 
hüdrotehnilised uurimised teedel.

km 2,79 2,98 5,77

3

Uute teekraavide rajamise vajaduse uurimine, 
olemasolevate teerajatiste olemasolu ning uute 
rajatiste ja truupide rajamise võimaluse ja 
potentsiaalsete asukohtade uurimine

km 2,79 2,98 5,77

4
Riigiteelt mahasõidukoha seisukorra uurimine, 
mõõdistamine GPS seadmega Spectra SP85

tk 1 1

16.04.2024

 A
. 

G
la

za
tš

ev

Jrk.
nr

Uurimistöö

nimetus
mõõt-
ühik

tegemise 
algus- ja 

lõppkuupäev

tegija 
nimi

kokku
maht

sealhulgas

x y

1 RP1 tehniline
Terasplaat 

elektrimasti 
sees

Terasplaat elektrimasti sees 17199 
Küti-Aravuse kõrvalmaantee ja EH4 
Roostova-Vahunõmme tee ristmiku 
juures; PK0+00, RO029

6569001.33 649019.43 83,30

2 RP2 tehniline
Nael puu 

tüves

Nael männi tüves EH4 Roostova-
Vahunõmme tee PK14+00 ja 15+00 
vahelisel lõigul, RO025

6570173.63 649031.13 86,18

3 RP3 tehniline
Nael puu 

tüves

Nael männi tüves EH4 Roostova-
Vahunõmme tee ja EH5 Võhu-Sae tee 
ristmiku vastas, PL105

6570939.40 648013.60 86,44

4 RP4 tehniline
Nael puu 

tüves

Nael männi tüves EH5 Võhu-Sae tee 
REK ja UUENDATAVA lõikude 
ühendamisest ca 105 m kaugusel, 
7020653 Kassimäe-Võhunõmme tee 
ääres, PL092

6571915.62 648701.58 86,75

5 RP5 tehniline
Nael puu 

tüves

Nael männi tüves EH5 Võhu-Sae tee 
UUENDATAVA lõigu ja 7020652 Sae-
Liiva tee ristmiku juures, PL095

6572089.62 650430.98 83,41

Märkus: Kõrgused EVRS EH2000 süsteemis

Jrk. 
nr

Reeperi

number klass kirjeldus
asukoha

kõrgusarv 
mkirjeldus

koordinaadid
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Maa-ameti  mullakaardi  järgi  esineb teede alal enamasti nõrgalt leetunud huumuslik leedemuld (L(k)I) 

ja madalsoomullad (M´, M´´, M´´´). 

Objekti maa-alal asuvate metsa kasvukohatüüpide osakaal üldpindalast on järgmine: 

Kasvukohatüüp: pind ha osakaal % 
pohla                (PH) 30,58 9,93 
jänesekapsa-pohla    (JP) 142,28 46,21 
jänesekapsa          (JK) 2,1 0,68 
jänesekapsa-mustika  (JM) 43,47 14,12 
mustika              (MS) 13,66 4,44 
angervaksa           (AN) 1,65 0,54 
tarna-angervaksa     (TA) 1,26 0,41 
tarna                (TR) 0,7 0,23 
mustika-kõdusoo      (MO) 8,52 2,77 
jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 63,65 20,67 

 

4. Kultuurtehnilised tööd 

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada teede trassid ja teeäärsed veejuhtmed hooldamis-, 

uuendamis-, rekonstrueerimis- ja ehitustöödeks. 

Ettevalmistustöödega seotud piirangud on esitatud Keskkonnakaitse peatükis. 

4.1. Trasside ettevalmistustööd 

Kogu alal tuleb arvestada lindude pesitsusperioodiga (01.02 – 31.07), mil raietööd ja 

suuremahulised ehitustööd pole lubatud. 

Ettevalmistustööde ning veejuhtmete setetest ja puittaimestikust puhastamise ning rajamise mahust 

annab ülevaate tabel 7, kus on toodud võsa ja puistu raiumise, metsakändude juurimise ning 

veejuhtmete korrastamise mahud. Väljajuuritavad kännud on ette nähtud paigutada teekraavide 

metsapoolsele servale. Kännud juuritakse vaid teekraavidega lõikudel. Uurimistöödel tehti kindlaks, kui 

lai on tee ja veejuhtmete trasside lage osa. Projekteeritud trasside laiuse ja lageda osa vahena on 

ettevalmistustööde tabelis 7 arvutatud tee ja veejuhtmete trassil tehtavate raietööde mahud. 

Teede trassid jäävad laiendamata ehk tööd teostatakse olemasolevate gabariitide ulatuses (v.a. EH4 

tee PK16+00-18+50 lõigul). 

Veejuhtme voolusuunanool tähistab projektplaanil kraavimulde asukohta, mis on ühtlasi ka tööde 

tegemise pool. Tee puhul, veejuhtmega lõigul puhastatakse tee ja veejuhtme vaheline ala + veejuhtme 

perimeeter + 1-2 m laiune vöönd veejuhtme metsapoolsest servast. Planeeritava settekihi paksus 

teekraavi kaldal (metsa pool) võib olla maksimaalselt 0,50 m. Teede rajatiste kohtades tuleb  

puittaimestik  eemaldada  maaparandusrajatiste  tüüpjoonistel  toodud ulatuses (v.a. kaitseväärtuste 

piirkonnas). Rajatised, millistele rajatakse katendi- või kattekiht olemasolevate gabariitide ulatuses on 

märgitud projektplaanile (joonis 1). 
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4.2. Üldnõuded ettevalmistustöödele 

Lahti raiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja raiutud puitmaterjal on 

ladustatud eraldi väljapoole trassi mullavallipoolsele servale või ära veetud. Koos raiejäätmetega tuleb 

trassilt ja veejuhtmetest eemaldada sh ka jämedamõõduline lamapuit (olemasolul), et see ei takistaks 

kändude juurimist ja hilisemat mullavalli töötlemist. Puittaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände kõrgusega 

üle 10 cm maapinnast kuni 30 cm läbimõõduga puittaimestiku korral ning jämedamatel üle 1/3 kännu 

läbimõõdust. Trassiraie ja kraavide mullete ristumine tuleb teostada kogumiku „Maaparandusrajatiste 

tüüpjoonised“ (Tallinn 2019) nõudeid arvestades. 

Tööde tegemisel erakinnistute või nendega piirnevatel lõikudel tuleb trassiraiel ja juurimistöödel 

arvestada erakinnistute omanike kooskõlastustega (vt lisa 1b ja 4). Enne tööde alustamist võtta 

ühendust objektiga piirnevate maade omanikega, teavitada tööde algusest ja kooskõlastada tegevus 

objektiga piirneval alal. Enne töödega alustamist erakinnistuga piirnevatel lõikudel tuleb täpsustada 

piirimärkide olemasolu ja need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt 

maakorralduslikele nõuetele taastada. Raiejäätmed paigaldatakse veejuhtme servast nii kaugele, et 

need ei satuks veejuhtmesse või alale, kus nad takistavad kõige vähem maa sihtotstarbelist kasutamist, 

või purustatakse või põletatakse. Raiejäätmete põletamine tuleb kooskõlastada Päästeametiga. 

Töövõtja peab tööde tegemisel juhinduma ka maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“. Enne töödega alustamist tehnorajatiste 

kaitsevööndis tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustöödest ja teha ehitustöid vastavalt 

nendepoolsetele nõuetele, juhistele ja projekti kooskõlastusele. 

5. Kultuurtehnilised ja veejuhtmete tööd 

Käesoleva projektiga rekonstrueeritavaid ja uuendatavaid teid ümbritsevat kuivendusvõrku ei käsitleta. 

Teeäärsed veejuhtmed korrastatakse vastavalt projekteeritud töömahtudele või jäävad olemasolevasse 

seisundisse. 

5.1. Kultuurtehniliste ja veejuhtmete tööde projekteerimine 

Vastavalt uurimistööde tulemustele:  

 Teekraavid uuendatakse (kaeveristlõige kuni 1,2 m3/m) vastavalt projekteeritud töömahtudele (vt 

tabel 7). 

 EH5 PK 7+15 on projekteeritud tee alla veeviimari (DN 30 cm, L=9 m, MAO-tüübiga otsak) rajamine 

suunaga põhja poole.  

 Teede trassid jäävad laiendamata ehk tööd teostatakse olemasolevate gabariitide ulatuses (v.a. 

EH4 tee PK16+00-18+50 lõigul). 

5.2. Kultuurtehniliste ja veejuhtmete tööde ehitamine 

Tööde tegemisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 „Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded“ § 2 ja 3 nõuetest. 

Veejuhtmeid puhastatakse settest vastavalt väliuurimistel määratud sette mahule 0,6-0,8 m³/m (vt tabel 

7). Veejuhtmed on projekteeritud nõlvusega 1,5 ja põhja laiusega 0,4 m (vt tabel 7). Töö tegija valib 
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juurimise tehnoloogia ise. Kännud ja kivid asetatakse üle kraavi, metsapoolsele servale, välja arvatud 

eramaadel (401 kraavi väljajuuritud kännud võib paigaldada 402 metsapoolse servale). Juhul, kui 

ekskavaator ei ulata kände üle kraavi tõstma või vastaskaldal on eramaa, siis erandina võib asetada 

kännud mullavalli välisservale. Tuleb jälgida, et need ei moodustaks katkematut valli (katkestus iga ca 

25-30 m järel). Planeeritava settekihi paksus kraavi kaldal (metsa pool) võib olla maksimaalselt 0,50 m. 

Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi tee ja kraavide mulletesse asetada. Veejuhtmete raiutaval trassil 

(pärast kändude juurimist) lõhutud mulded või vastav kallas tuleb tasandada. Kaeve käigus taassettinud 

kraavilõikude kasutuselevõtueelseks puhastamiseks on ette nähtud 10% põhikaevest. 

6. Truubid 

6.1. Truupide projekteerimine 

Projekteeritud truupide ehitusmahtudest annavad ülevaate tabelid 8 ja 9. Truupide asukohad on kantud 

projektplaanile ning teede pikiprofiilidele. Rekonstrueeritavaid – 1 tk (T1) ning 1 tk (T2) jääb 

olemasolevasse seisundisse. Truubitorud (sh veeviimar) on projekteeritud täismeeter pikkusele. 

Kui olemasolevasse seisukorda jäetav truup ummistub ehituse ajal, siis tööde lõpus see tuleb puhastada 

setetest. 

Projekteeritud truup T1 on ette nähtud ehitada plasttorust siseläbimõõduga 60 cm. Plasttorutruup (sh 

veeviimar) peab  vastama ringjäikusele  (rõngasjäikusele)  SN8  (EN ISO  9969:2016)  ja  olema  seest  

siledaseinaline ning väljast gofreeritud. Truubi nõutav eluiga on 50 aastat.  

Truubile on  ette  nähtud  ehitada  otsakutele  kindlustused tüüpotsakutega MAOK (vt tabel 8 ja 9) 

(„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Tallinn 2019).  

Truupide vastava läbimõõdu projekteerimiseks ja kontrollimiseks on võetud aluseks allpool olev valem, 

mille abil saadakse kev.max Q3% konkreetsel veejuhtme ristlõikel. Tulenevalt saadud tulemusest, 

valitakse nomogrammi abil vastav toru diameeter.   

Arvväärtuste saamiseks kasutatud „Kuivendussüsteemi projekteerimise juhend“ (Tallinn 1989) ning 

selle järgi truubi läbimõõdu valimiseks „Juhend truupide projekteerimiseks – truubitoru 

dimensioneerimine“ (Tartu 2020), Joonis 12. 

 

 

 

Qp% - kevadine maksimaalne äravool ületustõenäosusega p%

K0  - parameeter, mis iseloomustab kevadise suurvee moodustamise intensiivsust (kartogramm 1)

hp% - kevadise suurvee äravoolukiht (mm) ületustõenäosusega p%

μ - koefitsient, mis arvestab äravoolukihi ststistiliste parameetrite ebaühtlust

δ - koefitsient, mis arvestab veehoidlate ja tiikide ning läbivoolujärvede reguleerivat mõju

δ1 - koefitsient, mis arvestab metsade mõju maksimaalsele äravoolule

δ2 - - koefitsient, mis arvestab soode mõju maksimaalsele äravoolule

A - valgala pindala  (km²)

N - astendaja, Eestis 0,18
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6.2. Truubi ehitamine 

Veejuhtmetega seotud truubi ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 4 nõuetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nõuetest. 

Rajatava  truubi  vähim pikikalle peab  olema  1%. Kui seda pole võimalik saavutada (nt veejuhtme lang 

on väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt voolu suunas positiivne. Truubi  paigaldamisel  

lähtuda  maaparandusrajatiste  tüüpjoonistest (2019) ning juhinduda RIL 77-2013 „Pinnasesse ja vette 

paigaldatavad plasttorud“ paigaldusjuhendist. Tabelis on antud truubi sissevoolu kõrgused. 

Otsakute ehitamisel erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu külvatakse 

heinaseeme. Erosioonitõkkematt ja geotekstiil asetatakse tasandatud pinnasele. Kivikindlustus tuleb 

rajada nii, et kivide väljaulatuv pind oleks tasa kraavi nõlvaga. Kivikindlustus ei tohi tekitada 

voolutakistusi. 

Geotekstiili kasutamine truubiotsakute rajamisel (kivikindlustusega otsakud MAOK või KOK) on vajalik 

selleks, et nõlv oleks kindlustatud, sest voolava vee tõttu pinnase ärauhtumise ehk erosiooni oht on 

kõrge. Geotekstiil omab tugevusomadustega, et vastu pidada pikaajalistele koormustele kogu 

projekteeritud eluea jooksul. 

Truubi ehitamisel tuleb täiteks kasutada liiva või kruusliiva. Täitematerjalis ei tohi olla jää tükke ega 

kive suuremaid kui 60 mm. Toru kaetakse mõlemalt poolt korraga. Täitematerjali ei tohi kallata torule 

selliselt, et toru võiks viga saada või paigast nihkuda. Tuleb jälgida, et toru läheduses ei oleks kive ega 

muid jäiku esemeid. Täitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole toruni. Kinniaetav 

kaevik tuleb korralikult 15-30 cm kihtidena väikemehhanismidega tihendada mõlemal pool truubitoru 

ühel ajal. Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et oleks välistatud truubitoru läbipaine. Pärast 

truubi ehitust ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija kehtestatud määra. 

Käesolevas projektis truubi täitepinnase ja tagasitäitepinnase mahtusid ei ole arvestatud. 

Truubi ehitamise korral on ehitusprojektis ettenähtust lubatud kõrvalekalded järgmised: 

 truubi sisse- ja väljavoolu kõrgusarv võib erineda ± 50 mm; 

 truubi pikikalle võib erineda ± 0,15%; 

 truubi pikitelje hälve sirgjoonest võib olla ≤ 100 mm; 

 truubi ja voolusängi pikitelgede nihe horisontaaltasapinnas võib olla ≤ 100 mm; 

 truubi pikkus võib erineda –50 … +100 mm. 

7. Teede rekonstrueerimine ja uuendamine 

Teede rekonstrueerimise või uuendamise eesmärk on maaparandusehitistel asuvate metsade 

majandamisvõimaluste parandamine ja kuivendussüsteemi hoolduse võimaldamine. Teekatendite 

projekteerimisel on aluseks võetud „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 

hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022). 
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7.1. Teede projekteerimine 

 Rekonstrueeritav EH4 Roostova-Vahunõmme tee lõik algab 17199 Küti-Aravuse kõrvalmaanteelt ja 

lõpeb EH5 Võhu-Sae teega ristumisel. 

 Rekonstrueeritav EH5 Võhu-Sae tee lõik algab EH4 Roostova-Vahunõmme teega ristumisel ja 

lõpeb 7020653 Kassimäe-Võhunõmme teega ristumisel. 

 Uuendatav EH5 Võhu-Sae tee lõik algab 7020653 Kassimäe-Võhunõmme teega ristumisel ja lõpeb 

7020652 Sae-Liiva teega ristumisel. 

Teed projekteeritakse vastavalt IV järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 

„Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“). 

Teede katendikonstruktsioon on valitud tuginedes uurimistööde tulemustele (sh pinnase koostisele, 

kandevõimele ja reljeefile), võttes aluseks RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 

hooldamise juhendile. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022) ja Maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 

“Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”. 

4. järgu metsatee on tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus on 

vähem kui 1000 tm aastas või tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus 

on 1000 kuni 10 000 tm aastas ning metsateed kasutatakse väljaveoks külmal ajal. 

Projekteerimise käigus tehti vastava tarkvaraga kurvilistel teelõikudel autorongi (18,75 m) 

pöördekoridoride kontrolli ning määrati, et pealtlaius väärtusega 4,5 m on piisav.  

Teede piki- ja tüüpristprofiilid on esitatud joonistel 2 ja 3. Teede rajatistest annab ülevaate tabel 6.1, 

teede pikkusest, rajatistest ning töömahtudest annavad ülevaate tabelid 1b ja 10. 

Aluspinnases paikneva ja muldkehas kasutatava pinnase arvestuslik elastsusmoodul (E = 50 Mpa, 

turbalõigul E=30 MPa) on võetud pinnase liigi ja sondeerimisandmete põhjal tabelist 12 trükises “RMK 

metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”. Teekatendi 

paksuse määramiseks on kasutatud maaeluministri määruses nr 45 “Maaparandussüsteemi 

projekteerimisnormid” lisa 2 olevat esimest graafikut joonisel 6. Teekatendite kandevõime 

arvutustulemused on välja toodud tabelis 6.2. 
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Tabel 6.1. Teede rajatised 

 

Tabel 6.2. Teede katendi kandevõime arvutus (Odemarki valem) 

 

 

Osadele tee rajatistele vajalike pöörderaadiuste ja kõrguste saavutamiseks on ette nähtud mulde ehitus 

kihi paksusega Hmin=20cm. Mulde ehitamiseks tuleb kasutada külgreservis olevat mineraalpinnast (EH4 

maapinna mahalükkamisel saadud sobiv mineraalpinnas). 

Teede rajatiste katendikonstruktsioon on esitatud tabelis 1b.  

Rajatised, mis rajatakse ilma muldeta, on märgitud pikiprofiilidel rohelise värviga. Rajatised, millele 

rajatakse ainult kulumiskiht (EH5 uuendatav teelõik), on märgitud pikiprofiilidel sinise värviga. Rajatised, 

millele projekteeritud katend koos mulde rajamisega, on märgitud pikiprofiilidel musta värviga ning 

plaanile eraldi tehtud vastav viide.  

7.1.1. EH4 Roostova-Vahunõmme tee 

Tee pikkus on 2,79 km, pealtlaius 4,5 m, põikkalle 3,5%. Teemulde kuivendamiseks ja stabiilsuse 

tagamiseks turbapinnasel lõigul on planeeritud tee ääres olemasolevate veejuhtmete korrastamine. 

Kvartalite muldele ning teistele teedele  ligipääsu saavutamiseks on ette nähtud rajada 

olemasolevatesse kohtadesse mahasõidukohad M3 (A=4,5m, R=10m, L=10m), M5 (A=4,5m, R=5m, 

L=10m), M7 (A=4,5m, R=12,5m, L=20m). Tee algusesse projekteeritud riigiteelt mahasõidukoht (tüüp 
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EH4 EH5
1 2 3 4 5
1 M1 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=20m)
2 M2 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=30m)
3 M3 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) 9 3 12
4 M5 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=5m, L=10m) 2 3 5
5 M7 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=12,5m, L=20m) 1 3 4
6 M9 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=12,5m, L=50m)
7 MM - Mahasõidukoht maanteelt 1 1
8 MS - möödasõidukoht

13 9 22KOKKU

Jrk. nr Tee rajatis Kokku

EA h E Emax Ep
Mpa m Mpa Mpa Mpa

30 0 30 180 30 Aluspinnas (turvas)
30 0,2 150 180 59 Kruus (fr. 0/63 mm)
59 0,1 150 353 71 Kruus (fr. 0/32 mm)

Selgitus

EA h E Emax Ep
Mpa m Mpa Mpa Mpa

50 0 50 300 50 Aluspinnas (kruusliiv)
50 0,2 150 300 81 Kruus (fr. 0/63 mm)
81 0,1 150 484 91 Kruus (fr. 0/32 mm)

Selgitus
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MM) on kajastatud lisas nr 7 ning selle kohta on koostatud eraldiseisev põhiprojekt (töö nr 24-07/1), mis 

kooskõlastatakse samuti eraldiseisvana Transpordiametiga.  

Tee katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla): 

 Kruus (pos. 2), h=10 cm; 

 Kruus (pos.3 või 4), h=20 cm; 

 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD≥20 kN/m), 5,0 m lai; 

 Olemasolev tasandatav teekeha. 

Tee tööde ja materjali mahtude määramisel on töömahutabelites maha arvestatud tee rajatiste mahud. 

Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele 

“Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2019). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 1b. 

 EH4 Roostova-Vahunõmme tee PK10+00-14+00: tee ja selle rajatised ehitatakse olemasoleva 

gabariidi ulatuses; raiet ei teostata. Projekteeritud mahasõidukohad ei ole uued, vaid olemasolevad 

(sõidetavad); Mahasõidukohtadele on ette nähtud geotekstiili ja kruusakihi paigaldus. 

 EH4 Roostova-Vahunõmme tee PK16+00-19+00: teekraavide vahelisel lõigul teealuse 

profileerimisel saadud pinnas paigaldada teealuse äärde, et aluse pealispinna laius oleks min 5,5 

m. 

 EH4 Roostova-Vahunõmme tee PK5+00-6+00 ja 7+00-8+00: ette nähtud vasakpoolse maapinna 

mahalükkamine (kokku 150 m3). Saadavat mineraalpinnast saab kasutada tee rajatistele mulde 

ehitamiseks. 

7.1.2. EH5 Võhu-Sae tee 

Tee REK pikkus on 1,58 km, UUENDATAV pikkus 1,92 km, pealtlaius 4,5 m, põikkalle 3,5%. Kvartalite 

muldele ning teistele teedele  ligipääsu saavutamiseks on ette nähtud rajada olemasolevatesse 

kohtadesse mahasõidukohad M3 (A=4,5m, R=10m, L=10m), M5 (A=4,5m, R=5m, L=10m), M7 (A=4,5m, 

R=12,5m, L=20m).   

REK lõigu tee katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla): 

 Kruus (pos. 2), h=10 cm; 

 Kruus (pos.3 või 4), h=20 cm; 

 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD≥20 kN/m), 5,0 m lai; 

 Olemasolev tasandatav teekeha. 

UUENDATAV lõigu tee katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla): 

 Kruus (pos. 2), h=10 cm; 

 Olemasolev tasandatav teekeha. 

Tee tööde ja materjali mahtude määramisel on töömahutabelites maha arvestatud tee rajatiste mahud. 

Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele 

“Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2019). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 1b. 

 EH5 Võhu-Sae tee REK lõik: tee ja selle rajatised ehitatakse olemasoleva gabariidi ulatuses; raiet 

ei teostata. 
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 EH5 Võhu-Sae tee UUENDATAV lõik: tee ja selle rajatised ehitatakse olemasoleva gabariidi 

ulatuses; raiet ei teostata. Rajatistele rajatakse vaid kulumiskiht, mis on teega samaväärne. 

7.2. Teede ehitamine 

Ehitustööde tegemisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti trükisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise 

ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022). 

Teetrasse ei laiendata, v.a. EH4 teekraavidega lõigul (16+00-18+50), kus trass puhastatakse 

puittaimestikust vastavalt tee pikiprofiilil esitatud trassi laiusele. Teetrassilt eemaldatud takistused 

paigutada nii, et need ei segaks tee ehitamist ja teemaaga piirneva maa kasutamist. 

Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele (sh ol.ol. tee alusele), peab mulde pealispind 

olema tihendatud ja profileeritud projektis ette nähtud põikkaldele. Kui muldkeha on vihmast märgunud 

tuleb teekattematerjali veoga viivitada kuniks muldkeha on kuivanud optimaalse veesisalduseni. 

Geosünteet tuleb paigaldada tootjapoolseid juhendeid järgides ning ehitustööde käigus peab vältima 

paigaldatud geosünteedil masinatega otsest liikumist. Aluse (katte) ehitamisel talvel tuleb muldkeha 

vahetul tööalal lumest ja jääst puhastada. Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. Talvel ehitatud 

alusel (kattel) tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. Talvel ehitatud aluse (katte) 

vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning aluse (katte) kuivamist ja tiheduse 

kontrollimist materjali juurde lisamisel. 

Teede rajatiste rajamisel tuleb rajatiste lõpud viia võimalikult sujuvalt kokku olemasoleva maa- ja 

teepinnaga, et vältida astmelist üleminekut. 

Kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec 2012 sertifikaati ning piki- ja ristisuunalised 

tõmbetugevused „declared value“ peavad vastama antud geotekstiili profiilile kehtestatud 

tõmbetugevusele. Geosünteedi deklareeritud eluiga peab olema vähemalt 50 aastat. Geosünteetide 

paanide minimaalne ülekate peab olema 30 cm. 

Katendi ehitamiseks kasutatavad kruusa segud peavad vastama Majandus- ja taristuministri määruses 

03.08.2015 nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" lisas 10 "Sidumata segude terastikuline koostis" 

toodud kruusatee ehitamisele ja materjalidele esitatud nõuetele.  

Kulumiskihi paremate omadustega segu on nr 2, kus peenosiste (0,063 mm) % võrdub kuni 5%. 

Kõikide puistematerjalide mahud on profiilsed mahud. Veomahud peab ehitaja ise välja arvutama 

tulenevalt tihenemise tegurist, erikaalust ja kadudest. Teetrassi alla paigaldatavate geosünteetide 

mahud on toodud ilma ülekatte mahuta.  

Teekatendi rajamise lubatud suurimad kõrvalekalded ehitusprojektis ettenähtud nõuetest on järgmised: 

 teekatendi põikkalle ± 0,5%; 

 tee telje kõrgus ± 10 cm; 

 teekatendi piki- ja põiktasasus ≤ 3 cm; 

 teekatendi paksus – 10%. 
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8. Keskkonnakaitse 

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne, RMK poolt koostatud 

Keskkonnamõjude analüüs, Keskkonnaameti seisukoht (19.06.2023 nr 7-9/23/10490-2). Ehitamisel 

tuleb arvestada RMK poolt koostatud keskkonnamõju analüüsi järeldustega ja Keskkonnaameti 

seisukohtadega. 

Männikvälja maaparandusehitiste ning metsateede rekonstrueerimise ja uuendamise projekti 

keskkonnamõju hindamise eelhinnang (töö nr 2024-140) on esitatud lisas nr 8. 

Projektiga hõlmatud teed osaliselt läbivad Võhunõmme metsise püsielupaika ning Mustjärve metsise 

püsielupaika. Metsise püsielupaikade kaitse eesmärk on II kaitsekategooria kaitsealuse liigi metsise 

(Tetrao urogallus) soodsa seisundi saavutamine. Vastavalt LKS § 3 lg 2 loetakse liigi seisund soodsaks, 

kui selle asurkonna arvukus näitab, et liik säilib kaugemas tulevikus oma looduslike elupaikade või 

kasvukohtade elujõulise koostisosana, kui liigi looduslik levila ei kahane ning liigi asurkondade 

pikaajaliseks säilimiseks on praegu ja tõenäoliselt ka edaspidi olemas piisavalt suur elupaik. 

Projekti koostamisel võeti arvesse: 

 Ebasoodne mõju metsisele tuleb välistada. 

 Täiendav kuivendav mõju metsise püsielupaigas ei ole lubatud, sellega tuleb arvestada ka 

väljaspool püsielupaika asuvate kraavide rekonstrueerimisel. 

 Metsise elupaika uusi kraave kavandada pole lubatud. 

 Metsise elupaigas tuleb tööd teostada väljaspool pesitsusperioodi. Metsise pesitsusperiood on 

vahemikus 01.02 – 30.06. 

 Metsise püsielupaikades ja vääriselupaikades ega vähemalt 50 m kaugusel nendest ei ole lubatud 

uute mahasõidu- või möödasõidukohtade, laoplatside, parkimiskohtade jms kavandamine. 

 Kogu alal tuleb arvestada lindude pesitsusperioodiga (01.04 – 31.07), mil raietööd ja 

suuremahulised ehitustööd pole lubatud. 

Vastavalt looduskaitseseaduse § 14 lg 1 p 7 ja p 8 on püsielupaigas ilma Keskkonnaameti nõusolekuta 

keelatud anda projekteerimistingimusi või ehitusluba. 

Ülal toodud alad on kantud joonisele 1 ning tulenevate kitsenduste ja piirangutega arvestatud käesoleva 

projekti koostamisel. 

 Kogu alal tuleb arvestada lindude pesitsusperioodiga (01.02 – 31.07), mil raietööd ja 

suuremahulised ehitustööd pole lubatud. 

 Kogu alal säilitada õõnsustega puid ja suuri haralisi mände. 

 Keelatud on kuklasepesade kahjustamine (nende esinemisel) tööde käigus, pesad tuleb tähistada 

enne töödega alustamist. Soovitatav on tööd teostada pesade ümbruses 30. septembrist kuni 1. 

aprillini. Keelatud on pinnasekahjustuste tekitamine pesade lähiümbruses. Raiete tegemisel 

kavandada sälikpuude paiknemine 10 m raadiuses ümber pesade (eeskätt pesadest ida-lõuna-

lääne suunas) nii, et pesad ei jääks päikesele avatuks (juhul kui 10 m raadiuses puid ei ole, jätta 

lähimad puud pesa lähedusse). 

 Objekti lähedal või objekt paikneb järgmiste maardlate aladel:  Maardla MRD0000373 (turvas), 

Maardla MRD0000381 (liiv), Maardla MRD0000162 (fosforiit), Maardla MRD0000291 (liiv). 
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 Kavandatav kaitseala PLO1000658 Võhunõmme metsise püsielupaik, PLO1000609 Mustjärve 

metsise püsielupaik: uusi kraave kavandada pole lubatud.  Vähemalt 50 m kaugusel ei ole lubatud 

uute mahasõidu- või möödasõidukohtade, laoplatside, parkimiskohtade jms kavandamine. 

 Kavandatav kaitseala piiranguvöönd PLO2000695 Võhunõmme metsise püsielupaiga 

piiranguvöönd, PLO2000791 Mustjärve metsise püsielupaiga piiranguvöönd: uusi kraave ja 

voolunõvasid ei rajata, teetrassi laiendamine on keelatud. 

 Kavandatav kaitseala sihtkaitsevöönd PLO2000810 Võhunõmme metsise püsielupaiga 

sihtkaitsevöönd, PLO2000936 Mustjärve metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd: keelatud on uute 

teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine 

 Võhunõmme metsise mängupaik: uusi kraave ei rajata ja olemasolevaid ei korrastata. 

 Liigi leiukoht (loomad\, II kat): 

 a. KLO9102189: uusi kraave ei rajata ja olemasolevaid ei korrastata. 

 b. KLO9102204: uusi kraave ei rajata. VÄLJASPOOL OBJEKTI. 

 c. KLO9125488: uusi teid ja kraave (va olemasoleva tee äärde) ei rajata. VÄLJASPOOL OBJEKTI. 

 Liigi leiukoht (seened\, III kat) KLO9701782: liigileiukohta kahjustavad raied on keelatud. 

 Kudemis- ja elupaik KLO3002520 (Kunda jõgi), KLO3002605 (Voore jõgi): mõju välistatud. 

 KLO3100750 Võhunõmme metsise püsielupaiga piiranguvöönd, KLO3100732 Mustjärve metsise 

püsielupaiga piiranguvöönd: uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi laiendamine on 

keelatud. 

 KLO3100749 Võhunõmme metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd: keelatud on uute teede, kraavide, 

voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; väljaspool teid 

liikumispiirang 01.02-30.06. 

 VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita 

(va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata. 

 Veekogu piiranguvööndid: erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid 

õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil. 

 Kunda jõgi ja Voore jõgi kuuluvad "Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade 

nimistu". Kudemisalade nimistusse kantud veekogul või selle lõigul keelatud olemasolevate paisude 

rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, uute paisude rajamine ning veekogu loodusliku 

sängi ja veerežiimi muutmine. Jõe looduslik säng jätta olemasolevasse seisundisse, veejuhet ei 

paisutata. Vältida rasketehnika kasutamist. 

 Ranna või kalda piiranguvöönd: erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida 

ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; veekogu 

piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel säilitada suubuvare kraavide taimestunud osa ja 

eemaldada vaid olulised veevoolu tõkked. 

 EH4 Roostova-Vahunõmme tee PK10+00-14+00: tee ja selle rajatised ehitatakse olemasoleva 

gabariidi ulatuses; raiet ei teostata. Tegemist pole uute rajatiste ehitamisega, vaid olemasolevale 

rajatisele katendi rajamine. Tee olemasoleva trassi laius võrdub 8-10 m. 

 EH5 Võhu-Sae tee REK lõik: tee ja selle rajatised ehitatakse olemasoleva gabariidi ulatuses; raiet 

ei teostata. Tegemist pole uute rajatiste ehitamisega, vaid olemasolevatele rajatistele katendi 

rajamine. Tee olemasoleva trassi laius võrdub 8-10 m. 
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 EH5 Võhu-Sae tee UUENDATAV lõik: tee ja selle rajatised ehitatakse olemasoleva gabariidi 

ulatuses; raiet ei teostata. Tegemist pole uute rajatiste ehitamisega, vaid olemasolevatele rajatistele 

katte (kulumiskihi) rajamine. Tee olemasoleva trassi laius võrdub 6 m. 

Üldised ajalised ja ulatuslike setete liikumise vähendamise nõuded: 

 Parim aeg antud töid teha on suvisel madalvee perioodil (töid ei tohi teha märtsist-juunini). 

 Katkestada setteid tekitavad tööd valingvihmade korral, kui veetase veekogus võib lühikese aja 

jooksul tõusta suurvee aegse tasemeni. 

 Eemaldatud setted laotada veekogu kallastest eemale, et vältida mineraalse sette ja toiteaine rikka 

vee valgumist tagasi veekogusse.  

 Veekogu äärde jätta maksimaalselt taimestikku, puittaimestikku, sh põõsad. Jätta veekogu äärde 

terved, elujõulised lepad, kuused, kased. Puittaimestik aitab vältida erosiooni ja valgaalalt 

(põllumaadelt) tulevaid toiteaineid.  

 Jätta alles ka võimalikult palju kaldaveetaimestikku, mis hiljem aitab puhastamise (sette 

eemaldamise) käigus vette sattunud toitesooli aineringest eemaldada. Veekogusse ei jõua seeläbi 

nii palju toiteaineid, mis suurendavad taimestiku kasvu/vohamist.  

 Setete eemaldamise/puhastamise käigus välja tulnud suuremad kivid tuleb kõik veekokku tagasi 

paigutada. 

 Järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel. 

Objektalal asuvad kaitse all olevad objektid ja kaasnevad piirangud on näidatud joonisel 1. 

Veeseaduse (edaspidi VeeS) § 196 lg 2 punkti 2 kohaselt on veekeskkonnariski registreering vajalik, 

kui toimub muu veekogu kui mere süvendamine või sellise veekogu põhja 5–100 m3 mahuga 

süvenduspinnase paigutamine; § 196 lg 2 punkti 4 kohaselt on tee või raudtee koosseisu kuuluva silla 

või truubi ehitamine avalikult kasutataval veekogul või avalikul veekogul. Registreeringut ei ole vaja 

maaparandussüsteemi ehitamiseks ja maaparandushoiutöödeks. Käesoleva projektiga pole ette nähtud 

tee koosseisu kuuluva truubi paigaldamine avalikutele või avalikult kasutatavatele veekogudele. 

Ehitustööde elluviimisel tuleb arvestada looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 37 ja veeseaduse § 119 

sätestatud kitsendustega ning arvestada veekaitse piirangutega, et tagada vooluveekogu maksimaalne 

kaitse võimaliku reostuskoormuse eest. Keelatud on tegevused, mis halvendavad elupaikade, 

kasvukohtade ja kaitstavate liikide seisundit. 

Projektis on arvestatud kõikide kaitseväärtustega ja nendega seotud piirangutega. Kooslustele 

avalduvad ajutised häiringud. Planeeritaval tegevusel puudub oluline negatiivne mõju 

looduskaitseväärtustele kui lähtutakse piirkonnas kaitseväärtustele määratud keskkonnameetmetest. 

Teekraavidest tõstetakse sete (põhjajoon ei muutu) uuendustööde mahus (kuni 0,6-0,8 m3/m).  

Projektplaanile on märgitud korrastatavate veejuhtmete orient. mõjuala ehk kuivendusmõju ala. Mõjuala 

koostamiseks on kasutatud nii tarkvara QGIS (v.3.28) pinnase hüdroloogilise analüüsi ja algoritmi teatud 

alal, kui ka muid allikaid, mille põhjal saadeti pinnasevee liikumise kanalite andmeid. Juhul kui 

mingisugune kraav on ette nähtud korrastada (hooldada või uuendada), siis antud kraavi suubuvate 

kanalite ümber tõmmatakse piirjoon. Kõikide korrastatavate veejuhtmetega seotud kanalite ümber 

tõmmatud piirjoon lõpuks muutubki kogu korrastatava ehitise kuivendusmõju alaks. Sellest lähtuvalt, 
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vaadates EH4 kuni EH5 mõjualasid, võib järelduda, et teekraavide kuivenduse mõju on minimaalne ning 

kaitsealadele see mõju on välistatud. 

Pilt 1. EH4 Roostova-Vahunõmme teele vaade PK 12+50 alguse suunas (PLO2000695 

Võhunõmme metsise püsielupaiga piiranguvööndis olev teelõik). Olemasolevale 

mahasõidukohale M3 projekteeritud kruuskatendi rajamine olemasolevate gabariitide ulatuses. 

 

Pilt 2. EH5 Võhu-Sae teele vaade PK 10+58 kohal (ristumine 7020653 Kassimäe-Võhunõmme 

teega, kuhu  projekteeritud olemasolevatele mahasõidukohtadele M7 kruuskatendi rajamine 

olemasolevate gabariitide ulatuses. 
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8.1.1. Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nõuded veejuhtmete 

korrastamisel ja tee rekonstrueerimisel 

Tööde  käigus  tuleb  vältida  vee  reostamist,  veekogu risustamist  ning  maastiku  ökoloogilise  

mitmekesisuse  vähenemist.  Selleks  tuleb  tööde tegemisel rakendada järgmisi tehnoloogilisi 

meetmeid:  

 mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal;  

 veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile 

kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne.);  

 voolusängist  kõrvaldatud  veetaimestik  ja  puhastusraie  jäätmed  tuleb  eemaldada voolusängist 

ja puhverribalt;  

 rohttaimestik tuleb niita eelistatult juulis-augustis. 

 puittaimestik tuleb raiuda eelistatult juuli teisest poolest märtsini. 

 vältida tuleb veejuhtme kaldalt ja nõlvalt niidetud taimestiku vette sattumine. 

 kui tehniliselt ei ole ühelt kaldalt sette eemaldamine võimalik või ei ole see otstarbekas, siis 

eemaldatakse sete mõlemalt kaldalt. Sete tuleb looduse paremast kohanemiseks eemaldada ühe 

korraga ja nii kiiresti, kui võimalik. Sete tuleb paigaldada kaldale selliselt, et oleks välditud selle 

tagasivalgumine veejuhtmesse. 

 pärast veejuhtmest sette eemaldamist tuleb paaril esimesel aastal koheselt kõrvaldada tekkinud 

nõlvadeformatsioonid ja põhjast settekuhjatised, kuni on saavutatud sängi stabiilsus. 

 kui veejuhtmest eemaldatav sete sisaldab olulisel määral põhjaloomastikurikast muda, tuleb see 

jätta mõneks ajaks kaldale nõrguma, et väikesed organismid ja loomad saaksid naasta 

veekeskkonda. 

 ettenägematud kiireloomulised tööd tuleb teha võimalikult kiirelt. 

Ehitus-  ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte-  ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse.  Kasutatavad  materjalid  ei  tohi  olla reostunud ega 

sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti. Kasutatav ehitusmaterjal peab vastama Eestis 

kehtivatele standarditele. Materjalide paigaldamisel tuleb lähtuda looduslähedase vesiehituse 

põhimõtetest. 

Tööde tegemisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha 

ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on 

visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud.  Töökohas peab olema varustus reostuse 

eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Kui tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht, sealhulgas 

inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on kohustus tööd seisata, säilitada leiukoht muutumatul kujul ning 

viivitamatult teatades sellest Muinsuskaitseametile ja kohalikule vallavalitsusele. 

Veejuhtmete ja tee hooldamisel juhinduda kehtivatest seadustest ja määrustest. Maaparandusehitiste 

hooldamisel tuleb juhinduda Maaeluministri 19.12.2018.a. määrusest nr 75  „Maaparandushoiutööde 

nõuded“. Tööde korraldamisel täita projekti kooskõlastustes fikseeritud tingimusi. 

Korrapärased hooldustööd on vajalikud tee ja veejuhtmete eluea ja kasutuskindluse pikendamiseks. 

Sügisel ja kevadel vaadata üle truubid, mille avad ja otsad hoida setetest ja risust puhtana. 
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Veejuhtmetest kõrvaldada voolutakistused. Vajadusel teha truubiotsakute ja teiste ehitiste jooksvat 

remonti. Tee kasutuse käigus tekkinud löökaugud tuleb koheselt kõrvaldada. 

9. Ehitustöödele seatud piirangud 

9.1. Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid 

Töövõtjal tuleb enne ehitustöödega alustamist teha täiendavad päringud väljaselgitamiseks ega 

vahepealsel ajal pole rajatud uusi side-, elektri- või muid rajatisi. 

Käesoleva objekti alal paiknevad allpool nimetatud maapealsed- ja maa-alused tehnorajatised: 

 ELEKTRILEVI: 

a. Elektriõhuliin 1-20kV; AS-35. 

Tehnorajatise asukoht koos nimetusega on esitatud Projektplaanil ja tee pikiprofiilil (joonis 1 ja 2). 

Enne töödega alustamist tehnorajatiste kaitsevööndis tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustöödest ja 

teostada ehitustööd vastavalt nende poolsetele nõuetele, juhistele ja projekti kooskõlastusele. 

 Elektrilevi OÜ elektriõhuliin ristub EH4 Roostova-Vahunõmme teega, kus toimub riigiteega 

ristumiskoha (tüüp MM) rekonstrueerimine (vt lisa 7). 

Pidada kinni vahekaugustest õhuliinini vastavalt normidele. Süvendades olemasolevat pinnast õhuliini 

mastidest lähemal kui 1 m ja sügavamale kui 1 m, tuleb ette näha mastide toestamine. Tööde teostamine 

leppida kokku Elektrilevi OÜ esindajaga. 

Veejuhtmel kaevetööde teostamine õhuliinide masti elementidele lähemal kui 5 m on keelatud. 

Kaevetööde käigus mitte vigastada õhuliinide mastide elemente ja maanduskontuure. Objektil või selle 

lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu näha ette 

kaitsmise meetmed ning lahendused. 

9.2. Riigitee 

Riigitee nr 17199 Küti-Aravuse kõrvalmaantee kaitsevöönd võrduvad 30 m (äärmise sõiduraja välimisest 

servast) ning on esitatud joonisel 1. Kaitsevööndis toimub EH4 Roostova-Vahunõmme teega 

ristumiskoha (joonisele 1 märgitud tüüp MM) rekonstrueerimine, mille kohta koostati projekti eraldi 

projektina (põhiprojekti staadiumis). Ristumiskoha projekt (lisa 7; töö nr 24-07/1) saadetud eraldi 

Transpordiametile kooskõlastamiseks. Sellest tulenevalt töö nr 24-07-B ei vaja eraldi Transpordiameti 

kooskõlastamist. 

9.3. Eraisikute ja ettevõtete tingimused/piirangud 

Maaomanike kooskõlastused on esitatud Lisas 1b ja 4. 

Sussi (90003:001:0012)  katastriüksuse omaniku kooskõlastamise tingimus: Enne tööde algust 

teavitatakse omanikku kirjalikult uuesti vähemalt 2 nädalat. Lõigatava metsamaterjali soovib omanik 

müüa RMK-le. 

Ametiasutuste kooskõlastused on esitatud Lisas 1a. 
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10. Juhenddokumendid 

Käesoleva projekti koostamisel on lähtutud järgmistest juhenddokumentidest:  

 Maaparandusseadus, vastu võetud 16.05.2018.a. 

 Tee projekteerimise normid (Kliimaministri määrus nr 71, vastu võetud 17.11.2023). 

 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Majandus- ja taristuministri määrus nr 101, vastu võetud 

03.08.2015, muudetud 06.04.2016.a. määrusega nr 31 ja 16.11.2020.a. määrusega nr 72). 

 Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34). 

 Maaeluministri 06.05.2019.a. määrus nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”.  

 Maaeluministri 25.02.2019.a. määrus nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“ 

 Maaeluministri 20.12.2018.a. määrus nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded“. 

 Maaeluministri 28.03.2019.a. määrus nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”.  

 Maaeluministri 19.12.2018.a. määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded“. 

 Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikumaksumused meetme 3.4 

rakendamisel, Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005. 

 Metsakuivenduse ja –teede ehitusprojekti näidiskoosseis. (RMK, Tallinn 2020.a.) 

 Kogumik Maaparandusrajatiste tüüpjoonised (Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019.a.). 

 RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 

2022). Tallinna Tehnikakõrgkool. 
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11. Töömahtude tabelid 
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Tabel 7. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-II III Kaevest
Vana 
mulla-

vall

Madal 
(MV)

Kõrge    
(KV) 

Peen 
(PP 

≥8-15)

Jäme      
(JP 
>15)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk tk tk m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 401 EH4 Sussi UT 237 0,6 1,5 1,1 0,6 142 142 85 0,09 0,02 0,12

2 402 EH4 RO025 UT 249 0,6 1,5 0,8 0,8 199 199 120 0,02 0,07 0,02 0,12
3 403 EH4 RO029 N
4 404 EH4 RO029 ET
5 405 EH4 RO029 HT
6 406 EH4 RO029 HT

7 EH4 TEETRASS 0,05 0,08 0,04 0,02 0,20
Roostova-

Vahunõmme 
tee

8 EH5 TEETRASS 25 1
Võhu-Sae 

tee

N
HT
UT 486 341 341 205 0,12 0,10 0,02 0,24
VK

TEETRASS 25 0,05 0,08 0,04 0,02 0,20 1
KKR

486 341 341 25 205 0,05 0,20 0,14 0,04 0,44 1
Märkused: veejuhtmetel on ette nähtud sette kasutuselevõtueelne eemaldamine (10% põhikaeve mahust). Töömaht on märgitud tabelisse nr 1a.

Kokku

Veejuhtme
Vee-
viima-

rite raja-
mine

Keskmine

sügavus
kaeve 

ristlõige

Ekskavaatoriga

Kä-
sitsi

Kaevemaht m3

Täiendav 
kaeve

Puittaimestiku raie ha Kändude
Kopra-

paisude 
likvideeri-

mine

Võsa             
(Ø2-8 cm) 

Puistu             
(Ø≥8 cm)

Voolutakistuste eemaldamine KOKKU
Teetrass + teerajatised KOKKU

Ehitise 
lühitähis

Filtra-
tsiooni-
tõkke 
ekraan

Kivide 
teisalda-

mine 
töötsoo-

nist 
eemale

Keskonnakaitserajatise raieala KOKKU
KÕIK KOKKU

Hooldatav teekraav KOKKU
Uuendatav teekraav KOKKU

Märkused
Nimetus Kvartali nr Liigi tähis

Pikkus
Üksikute 
puudega 
maa-ala

Juuri-
mine

Roostova-
Vahunõmme 

tee

Põhja 
laius

Nõlvus-
tegur

Ehitatav nõva KOKKU

Jrk. nr
Ära 

veda-
mine

Muu 
vooluta-
kistuste 

likvi-
deeri-
mine

Lama-
puit

MM. MAHUD ARVESTATAKSE LISAS 7. (L=27 m)
MM. MAHUD ARVESTATAKSE LISAS 7. (L=28 m)
MM. MAHUD ARVESTATAKSE LISAS 7. (L=40 m)
MM. MAHUD ARVESTATAKSE LISAS 7. (L=45 m)

Kraavi-
laiend

Pinnasevalli 
laialiajamine 

m3

Pinnase 
paigalda-
mine tee/ 
rajatiste 

muldesse

sh 
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Tabel 8. Rekonstrueeritavate ja olemasolevasse seisukorda jäetavate truupide tööde mahud 

 

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk tm cm m m³ m³

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 T1 EH4 kraav 0,50 320 160 8+23 4,5 83,10 81,27 1,83 10 60 PT 10 MAOK 10 75BT7 7 20
Roostova-

Vahunõmme 
tee

10 10 10 7 20

Tabel 8A. Rekonstrueeritavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

Tähis

Teekatte 
taastamine 

kruus

Proj. truubi / purde andmed

14

Märkused
Nimetus

Valgala        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus 
kr. 

suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/
mulde 
kõrgus

arv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   
Pikkus

Olemasoleva truubi andmed

Tähis Pikkus
Otsaku 

lammutus

Lisakaeve
vana
truubi

eemalda-
miseks

Täiendav 
kaeve

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas)

Tähis-   
post

Puitaluse 
ehitamine

KOKKU

Tabel 8B. Olemasolevasse seisukorda jäetavad truubid

1 2 3
1 T2 EH4

1KOKKU (TK)

4 5
401 30PT8

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme nimetus

Olemasoleva truubi 

Tähis
Jrk. 
nr
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Tabel 9. Truupide ja veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide kogused 

 

EH4 EH5
1 2 3 4 5 6
1 Väljatõstetavad torud, otsakud (lammutus) EH4 EH5
2 Ø 75 cm (r/b) m 7 7
3 Truupide kogused EH4 EH5
4 Rekonstrueeritavad truubid tk 1 1
5 Projekteeritud truupide kogupikkused EH4 EH5
6 plasttruup Ø60 cm, tüüp 60 PT, SN8 m 10 10
7 Truubi otsakud EH4 EH5
8 Ø60MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1
9 Muud mahud EH4 EH5

10 Täiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m3 30 30
11 Veeviimarid EH4 EH5
12 Plasttoru Ø30 cm, L= 9 m, SN8 tk 1 1

Jrk. 
nr

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik Kokku
Maht

sealhulgas

1 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele
2 Truubi otsaku truupide
3 tüüp arv (tk) m³/tk m³ m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk
4 Ø60MAOK 1 1,9 1,9 8 8 1,6 1,6 32 32 1,0 1,0 190 190
5 Veeviimar VV-300 1 1,8 1,8 0,1 0,1
6 Kokku 2 1,9 8 1,6 33 1,0 190

heinaseeme puuvaiadkivid Ø15-30 cm geotekstiil NGS2 huumusmuld erosioonitõkkematt
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Tabel 10. Rekonstrueeritavate ja uuendatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes 

Geotekstiil 
NGS4, 5,0 

m lai

m3/m kogus, m3 m3/m kogus, m3 m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Roostova-Vahunõmme tee

2
0+00-
0+30

30

3
27+70-
27+90

20

4 4,5-10-20-G RP1
0+30-
27+70

2740 0,47 1288 1,02 2795 13700

5 KOKKU 2790 1288 2795 13700
6 Võhu-Sae tee

7
0+00-
0+20

20

8 4,5-10-20-G RP2
0+20-
10+58

1038 0,47 488 1,02 1059 5190

9
19+02-
19+22

20

10 4,5-10 (UUENDATAV LÕIK) RP3
0+00-
19+02

1902 0,47 894

11 KOKKU 2980 1382 1059 5190
12 5770 2670 3854 18890

Märkused: 1) ristprofiilide tüübid on esitatud teede pikiprofiilidel; 2) materjalide mahu arvutamisel teede rajatiste pikkused maha arvutatud; 

M7 - UUENDATAV LÕIK

KÕIK KOKKU

Jrk. 
nr

Tee lõikude parameetrid (tee pealtlaius-katendi 
kihi paksused-geosünteet)

Ristprofiili 
nr.

Piketi-
vahemik

Lõigu 
pikkus 

(m)

Kruus fr 0/31,5 
mm (pos 2)

Kruus fr 0/63 mm 
(pos 3 või 4)

Mahasõidukoht Küti-Aravuse kõrvalmaanteelt

M7

M7

EH4

EH5
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Tabel 11a. Kultuurtehniliste- ja kaevetööde ligikaudne maksumus 

EH4 EH5 EH4 EH5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ETTEVALMISTUSTÖÖD

2
Madala võsa langetamine, koondamine hunnikutesse 
ja väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm

ha 0,05 0,05 1109,7 H-13 56 56

3
Kõrge võsa langetamine, koondamine hunnikutesse ja 
väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm

ha 0,20 0,20 1109,7 H-13 226 226

4 Peenpuistu likvideerimine mootorsaega Ø 8-15 cm ha 0,14 0,14 1181,1 T-19-1 166 166
5 Jämepuistu likvideerimine mootorsaega Ø ≥15 cm ha 0,05 0,05 1943,9 T-19-2 88 88
6 Peenpuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø 8-15 cm) ha 0,14 0,14 959,4 T-35-1 135 135

7 Jämepuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø ≥15 cm) ha 0,05 0,05 1554,7
T-35-2  
T-35-3  
T-35-4

70 70

8 Puittaimestiku kändude juurimine ha 0,44 0,44 734,6 T-21 324 324

9
Veeviimarite paigaldus kraavi mullavalli alla (DN300, 
L=9m)

tk 1 1 100,8 A-43 101 101

10 VEEJUHTMED 1065 101 1166
11 Uute veejuhtmete mahamärkimine km 64,2 A-89

12
Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga (sh. täiendav 
kaeve ja kraavilaiend), I-II gr. pinnas

m³ 341 25 366 0,5 T-123 178 13 191

13
Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve 
mahust)

m³ 34 3 37 2,1 T-157 71 5 77

14
Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad 
kraavivallid)

m³ 205 205 0,3 T-302 68 68

15 TRUUBID 316 18 335
16 Truupide mahamärkimine tk 1 1 23,8 A-91 24 24

17
Ø 75 cm (r/b) truubi torude väljatõstmine ja 
utiliseerimine

m 7 7 15,9
S-273 
koh.

112 112

18 plasttruup Ø60 cm, tüüp 60 PT, SN8 m 10 10 77,7 S-74 777 777
19 Ø60MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1 292,9 S-103 293 293
20 Täiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m3 30 30 0,5 T-123 16 16
21 1220 1220

2602 119 2721
572 26 599
3175 145 3320KÕIK KOKKU KM-GA

KOKKU

KOKKU

KOKKU

OSAMAKSUMUSED KOKKU
KÄIBEMAKS (22%)

Jrk. 
nr

Mõõt-    
ühik

sealhulgas
Kõik 

kokku 
(€)

Ühiku 
maksu-
mus (€)

Hinde 
alus

Ehitustöö kirjeldus

Töö maksumus

sealhulgas

Maht

Kokku
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Tabel 11b. Teede rekonstrueerimise-, uuendamise- ja ehitustööde ligikaudne 

maksumus 

 

Roostova-
Vahunõm

me tee

Võhu-Sae 
tee

Roostova-
Vahunõm

me tee

Võhu-Sae 
tee

EH4 EH5 EH4 EH5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Tee koondpikkus m 2790 2980 5770
2

3
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine 
(telg, servad, kraavide siseservad)

m 2790 2980 5770 0,12 A-90 335 358 692

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 13 9 22 15 kalk. 195 135 330
5 Maapinna mahalükkamine m3 150 150 0,33 T-302 50 50
6 579 493 1072

7
Teealuse töötlemine profiili koos teekraede 
likvideerimisega ning mulde tihendamisega

m2 16740 17880 34620 0,3 kalk. 5022 5364 10386

8 5022 5364 10386

9
Geotekstiili NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), laiusega 5,0 
m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 
muldkehale

m2 13700 5190 18890 1,03 T-959 14111 5346 19457

10
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. 
Kruus fr 0/63 mm. Pos 3 või 4, H=20-30 cm

m 2790 2980 5770 3,12 T-954k. 8705 9298 18002

11
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3 või 4), geomeetriline 

maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 2795 1059 3854 15,0 kalk. 41922 15881 57803

12
Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. 
Kruus fr 0/31,5 mm. Pos 2, H=10 cm

m 2790 2980 5770 3,12 T-957k. 8705 9298 18002

13
sh kruus fr 0/31,5 mm (Pos 2), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 1288 1382 2670 17,0 kalk. 21893 23491 45383

14 95335 63313 158648
15 M3 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) tk 9 3 12 900 kalk. 8100 2700 10800
16 M5 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=5m, L=10m) tk 2 3 5 800 kalk. 1600 2400 4000
17 M7 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=12,5m, L=20m) tk 1 3 4 1100 kalk. 1100 3300 4400
18 MM - Mahasõidukoht maanteelt tk 1 1 5000 kalk. 5000 5000
19 15800 8400 24200
20 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 2 1500 kalk. 1500 1500 3000
21 1500 1500 3000

2602 119 2721

118237 79070 197306
26584 17421 44006

147423 96610 244033

KOKKU
KULTUURTEHNILISED + 

KAEVETÖÖD
TEED

KÄIBEMAKS (22%)
KÕIK KOKKU KM-GA

Ettevalmistustööd

Jrk. 
nr.

Hinde 
alus

Ühiku 
maksu-
mus (€)

Kõik 
kokku (€)

Mõõt-
ühik

Ehitustöö kirjeldus

Maht
sealhulgas

Kokku

Töö maksumus
sealhulgas

Kattekonstruktsiooni rajamine

Tee rajatised (muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega)

Muud tööd

KOKKU

KOKKU

KOKKU

KOKKU

Mullatööd / teemulde kujundamine


