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SELETUSKIRI 
 

1. Üldosa 
 

Üldosa on kirjeldatud eraldi projekti osa köites „Üldosa“. 

 

2. Olemasolev olukord 
 

2.1 Olemasoleva olukorra kirjeldus 
 

Projekteeritav ala asub Jõgeva vallas, Viruvere külas. Ala käsitleb riigiteed nr 37 Jõgeva-Põltsamaa, 

lõigus km 1,65 – 2,20. 

 

Riigiteel nr 37 on vaadeldavas lõigus lubatud sõidukiirus 90 km/h. Tegemist on IV klassi maanteega. 

Sõidutee katte laius lõigul on teeregistri andmetel 7,5-8,0m.  

 

Olemasolevad mahasõidud riigiteelt asuvad km 1,728 juures. Antud kohas on mahasõit mõlemale 

poole maanteed. Parempoolselt mahasõidult on tagatud juurdepääs Krossiraja, Muuli-Linnamäe ja 

Vana-Muruallika kinnistutele.  

 

Kase (24701:001:0130) kinnistule on olemasolev juurdepääs tagatud kohalikult Viruvere teelt. 

Viruvere teel on olemasolev mustkate, mille laius on 5,2 – 6,2m.  

 

Liiklusuuringud on teostatud ERC Konsultatsiooni OÜ poolt, töö nr ERC/21/2018 

 

Liiklussageduse prognoosi koostamisel on kasutatud baasprognoosis toodud metoodikat, kuid kõik 
kasvutegurid on vastavalt analüüsitud olukorrale ümber arvutatud. Liiklussagedus kasvab 20 
aastaga eeldatavalt 1,4 korda, mis teeb aasta keskmiseks kasvuks 1,7% (2039 vs 2019). 
 

 
 
Ristmike läbilaskvusarvutus on tehtud 2039.a. hommikuse tipptunni kohta, kuna eeldatavalt just 
hommikul on suurim pöörajate arv. Kõikide pöörete (peateelt vasakpöörde, kõrvalteelt parempöörde 
ja kõrvalteelt vasakpöörde) teenindustase on vastavalt arvutustele A. Kuna kohaliku tee (Viruvere 
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tee) kasutus olemasolevate elanike poolt on suhteliselt tagasihoidlik (20-40 a/ööp), siis kahe erineva 
ristumiskoha (km 2,134 vs km 1,728) läbilaskvuse arvutustes olulist erinevust ei teki. 
 

2.2 Liiklusõnnetuste statistika 
 

Teeregistri andmetel on projekteeritaval teelõigul toimunud kokku 0 registreeritud liiklusõnnetust 

ajavahemikus 2023-2025.a.  

 

Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmetel on projekteeritaval teelõigul toimunud kokku 0 

registreeritud liiklusõnnetust ajavahemikus 2023-2025.a.  

 

3. Projektlahendus 
 

3.1 Üldandmed 
 

Projekteeritava tugimaantee nr 37 põhilised näitajad: 

 Projektkiirus     90 km/h  

 Sõiduradade arv     2 

 Võrdtugeva katte laius    7,50 – 8,00 m (Olol. Olukorra järgi) 

 Sõiduraja laius     3,25 m  

 Kindlustatud peenra laius:   0,50 – 0,75 m (Olol. Olukorra järgi) 

 Tugipeenra laius     0,5 m 

 Vaba ruumi laius     9,0 m sõidurajast (projektkiirus 90 km/h) 

 

Projekteeritava uue juurdepääsutee põhilised näitajad: 

 Sõiduradade arv     2 

 Võrdtugeva katte laius    7,0 m  

 Tugipeenra laius     0,5 m 

 

3.2 Plaanilahendus 
 

3.2.1 Tugimaantee nr 37 plaanilahendus ja liikluskorraldus 

 

Vahemikus PK 17+61 – PK 20+13 on tugimaanteele nr 39 projekteeritud 3,25m laiused sõidurajad. 

 

Projekteeritud ristmikule (PK 18+72) on rajatud möödasõidulaiendus. 

 

Laienduse parameetrid on projekteeritud järgnevad:  

 laiendus 3,25+2,25 = 6,0m  

 täisosa pikkus - 70m  

 kaldosade pikkus - 70m  
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Projektiga on ettenähtud likvideerida nähtavuskolmnurgas olevad takistused, mets ja võsa. 

 

3.2.2 Uue juurdepääsutee plaanilahendus ja liikluskorraldus 

 

Uus juurdepääsu tee saab alguse tugimaanteest nr 37 km 1,87 ning lõppeb Kase (24701:001:0130) 

kinnistul, kus see tuleb kokku viia olemasoleva vineeritehase platsiga.  

 

Uut juurdepääsuteed hakkab peamiselt kasutama raskeliiklus, mistõttu on tugimaanteele 

projekteeritud 3-raadiusega ristmik, vastavalt Transpordiameti tüüpjoonisele. 

 

Projekteeritud juurdepääsuteele on rajatud kaks mahasõitu: 

1. 4,50m laiune mahasõit Muuli-Linnamäe (24802:001:0056)  ja Vana-Muruallika 

(24802:001:0174)  kinnistule – läbi Krossiraja (24802:001:0203) kinnistu. 

2. 4,50m laiune mahasõit Krossiraja (24802:001:0203) kinnistule. 

 

Mõlemale mahasõidule on projekteeritud 5,0m pöörderaadiused. 

 

3.2.3 Vana - Muruallika kinnistu juurdepääs 

 

Olemasolev kinnistu juurdepääs tugimaanteel on ettenähtud sulgeda. Olemasolev truup tuleb 

likvideerida ning mahasõit läbi kaevata. 

 

Uus juurdepääs rajatakse läbi Muuli-Linnamäe (24802:001:0056) kinnistu. Juurdepääsu laius 

muutub sujuvalt plaaniraadiusel 4,5m - > 2,75 m. 

 

3.2.4 Tööd, mida tehakse ohutuse parandamiseks 

 

 Projekteeritud möödasõidulaiendus tugimaanteele; 

 Krossiraja ja Muuli-Linnamäe kinnistute juurdepääsu rajamine läbi uue juurdepääsutee;  

 Viruvere vineeritehast teenindava raskeliikluse korraldamine läbi uue juurdepääsutee;  

 Projekteeritud raadamise tööd juurdepääsu tee ristmikul nähtavuse tagamiseks.  

 Sulgetakse üks mahasõit tugimaanteelt. 

 

3.2.5 Mahasõidud 

 

Projekteeritud mahasõidu pikikalle võib olla ≤4,0% 5,0m ulatuses, mõõdetuna sõidutee kattest. 

Projekteeritud asfaltkatte kokku viimisel olemasoleva maapinna/mahasõidu kõrgusarvudega võib 

pikikalle olla ≤8%.  

 

Projekteeritud mahasõitude asfaltbetoonkate viia sujuvalt kokku olemasoleva mahasõidu 

asfaltbetoonkattega või mustkattega. 
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Projekteeritud mahasõitude asfaltbetoonkate viia kokku olemasoleva kruuskattega või pinnasega, 

kasutades optimaalse terakoostisega segu.  

 

Mahasõitude tugipeenrad ehitada optimaalse terakoostisega segust. Mahasõitude tugipeenra laius 

on 0,5m. 

 

3.2.6 Bussipeatused 

 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

3.3 Vertikaalplaneering 
 

Sõiduteele on projekteeritud kahepoolne põikkalle 2,5% v.a viraažid, mis on kuni 4%. 

Tugipeenardele on projekteeritud põikkalle 4,0%. 

Jalgratta- ja jalgteele on projekteeritud ühepoolne põikkalle 2,0%. 

 

3.4 Muldkeha 
 

3.4.1 Mulded ja nõlvad 

 

Projekteeritud mulded ehitada nõlvusega 1:2 (Juurepääsu teedel). 

Projekteeritud mulded ehitada nõlvusega 1:3 (Maanteel). 

 

3.5 Katend 
 

Katendi projekteerimisel on lähtutud juhendist „Elastsete katendite projekteerimise juhend“.  

 

Katendi arvutamisel on kasutatud KAP katendi arvutamise programmi (KAP 2,0, 23.02.2017). 

 

Katendi kasutusajaks võetud 20 aastat (vastavalt Elastsete teekatendite projekteerimise juhendile).  

 

Katendikonstruktsioonis on ette nähtud 1cm kulumisvaru pealmisesse asfaldikihti, mis ei kajastu 

katendi tugevusarvutuses.  

 

Vastavalt ehitusgeoloogilisele uuringule on maantee nr 37 olemasoleva asfaltbetoonkatte paksuseks 

6 cm. Asfaltbetoonkatte alla paikneb keskmiselt 13cm paksune mustkatte kiht.  

 

MNT nr 37 katendi projekteerimisel on aluseks võetud liiklusuuringu käigus koostatud 

koormussageduse prognoos. Vastavalt uuringule on 15-ndale aastale taandatud prognoositav 

koormussagedus 1632 normitelge aastas. Katendi tugevus- ja töökindlustegurite väärtused on 

valitud vastavalt IV klassi maantee parameetritele. Arvutuslikuks aluspinnaseks on liivaga möll (kiht 

4, pinnasegrupp C). Muld ja orgaanikat sisaldav pinnas tuleb katendi alt eemaldada. 
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Uue juurdepääsutee katendi projekteerimisel on lähtutud liiklusuuringus toodud eeldusest, et I 

etapp algab 2020. aastal  ja II etapp 2025. aastal ning I etapil lisandub olemasolevale liiklusele 

eeldatavalt 140 SA + 4 AB + 56 AR ööpäevas, ning II etapil 180 SA + 4 AB + 92 AR. Antud andmete 

põhjal on koostatud koormussageduse prognoos aastaks 2039. Rajateguriks on valitud 0,55. 

Arvutusega on leitud 20 aasta summaarne normitelgede arv sõiduraja kohta (ESAL) ja taandatud 

see tinglikule 15nda aasta koormusele. Arvutuse tulemused on toodud alljärgnevas tabelis: 

 
Juurdepääsutee katendi tugevus- ja töökindlustegurite väärtused on valitud vastavalt V klassi 

maantee parameetritele. Arvutuslikuks aluspinnaseks on rohke kruusaga möllsavi (kiht 7, 

pinnasegrupp D). Muld ja orgaanikat sisaldav pinnas tuleb katendi alt eemaldada. 

Projekteeritud katendikonstruktsioonides kajastatud täitematerjali on lubatud asendada tugevama 

materjali vastu, kui täitematerjal vastab projektis toodud dreenivusomadustele. Nõrgema materjali 

kasutamiseks tuleb läbi viia täiendavad tugevusarvutused. 

 

3.5.1 Projekteeritud katendikonstruktsioonid 

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvidega. 

 

Konstruktsioon 1. Sõidutee katend freesitud alusel (Maanteel) 

 AC 16 surf 70/100        h = 5 cm 

 Olemasolev tasandusfreesitud asfaltbetoonkate    hfrees = 5 cm 

 

Konstruktsioon 2. Sõidutee katend freesitud alusel (Juurdepääsuteel) 

 AC 16 surf 70/100        h = 4 cm 

 Olemasolev tasandusfreesitud asfaltbetoonkate    hfrees = 4 cm 

 

Konstruktsioon 3. Sõidutee katend (Maanteel) 

 AC 16 surf 70/100        h = 5 cm 

AB AR AKÖL Q ESAL

2020 4 56 200 122 44444

2021 4 56 200 122 88889

2022 4 56 200 122 133333

2023 4 56 200 122 177777

2024 4 56 200 122 222222

2025 4 92 276 196 293858

2026 4 92 276 196 365495

2027 4 92 276 196 437131

2028 4 92 276 196 508768

2029 4 92 276 196 580404

2030 4 92 276 196 652041

2031 4 92 276 196 723677

2032 4 92 276 196 795314

2033 4 92 276 196 866950

2034 4 92 276 196 938587

2035 4 92 276 196 1010223

2036 4 92 276 196 1081860

2037 4 92 276 196 1153496

2038 4 92 276 196 1225133

2039 4 92 276 196 1296769

259Progn.Qt (arvutuslehele)
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 AC 32 base 70/100         h = 8 cm 

 Tard- või paekivikillustikust alus -  fr 16/32 mm, kiilutud (LA30)  h = 17 cm 

 Paekillustikust alus - fr 32/63mm (LA35)     h = 25 cm 

 Liivalus  (Tm_105)        h = 40 cm 

 Täitepinnas (vajadusel) 

 Olemasolev tihendatud ja planeeritud aluspinnas 

 

Konstruktsioon 4. Sõidutee katend (Juurdepääsuteel) 

 AC 16 surf 70/100        h = 4 cm 

 AC 32 base 70/100         h = 8 cm 

 Paekillustikust alus - fr 32/63mm (LA35)     h = 31 cm 

 Liivalus  (Tm_105)        h = 40 cm 

 Täitepinnas (vajadusel) 

 Olemasolev tihendatud ja planeeritud aluspinnas 

 

Konstruktsioon 5. Mahasõidu kokkuviimine 

 Sidumata segu          h = 10 cm 

 Liivalus          h = 20 cm 

 Olemasolev tihendatud ja planeeritud aluspinnas 

 

Konstruktsioon 6. Tugipeenra kate 

Sidumata segu           h = 12(1) cm 

h = 13(2) cm 

projekteeritud katendikonstruktsioon 
(1) – konstruktsioon 4-ga 
(2) – konstruktsioon 3-ga külgnevas ulatuses. 

 

Konstruktsioon 7. Nõlvade murukate 

 Murukülv (klass III) 

 Kasvualus         h = 5-7 cm 

 

Konstruktsioon 8. Mahasõidu katend 

 Sidumata segu         h = 10 cm 

 Paekillustikust alus - fr 16/32mm       h = 20 cm 

 Liivalus  (Tm_90)        h = 20 cm 

 Olemasolev tihendatud ja planeeritud aluspinnas 
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3.6 Tee-ehitusmaterjalid  
 

3.6.1 Nõuded materjalidele 

MATERJALIDE 

NÕUDED: 
Materjal 

Kihi 

paksus, 

[cm] 

Konstruktsiooni 

nr 

Materjali minimaalsed 

nõuded 

Asfaltbetoonsegud 
AC 16 surf 4, 5 1, 2 AKÖL 20  1500 - 2999  

AC 32 base 8 3, 4 AKÖL 20  1500 - 2999  

Killustik 

Tard- või 

Paekillustik 17, 25 3 

AKÖL 20 3000- 6000 

(KKEJ)  

Paekillustik 31 4 

AKÖL 20 3000 - 6000 

(KKEJ)  
Paekillustik 20 8 AKÖL 20 < 500(KKEJ) 

Juurde-

veetavad 

liiv-

pinnased 

Katendis 

kasutatud 

arvutuslik 

liivpinnas Tm_105 40 3, 4 

Vastavalt Lisa nr 1-le. 

Lisaks peavad olema 

täidetud 

„Lisa_1_Muldkeha ja 

dreenkihi 

projekteerimise, 

ehitamise ja remondi 

juhis dreenivuse 

tagamise lisa 1“ olevad 

nõuded. 

Täitepinnas 

(vajadusel) Tm_90 muutuv 1-4, 8 

Tugipeenrad ja 

mahasõidu 

kokkuviimised 

sidumata segu 

fr 0/31,5 [segu 

nr 6 (TEKN)] 

≥ 10 6, 8 

Purunemiskindlus ≤LA35 

; külmakindlus F4 ; 

TEKN; 

4 mm teri >50%; 

peenosiste sisaldus 8-

15%. 

 

Märkused: 

 Kasutatava asfaltsegu omadused ja sõelkõver peavad rahuldama EVS 901-3:2021 toodud 

vastava segulehe tingimusi. 

 Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2020 peatüki 5 nõudeid. 

 Asfaltsegude täitematerjalide kvaliteedikontrolli ja minimaalsete katsesageduste osa 

lähtuda EVS 901-1:2020 peatükist 6. 

 Raskeliikluse osakaal > 10%. 

 AKEJ – Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis 

 KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis 

 TEKN – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 

 Tööde teostamisel juhinduda määrusest „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. 
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 Asfaltbetoonkatte pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine teostada 

vastavalt juhendile „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“.  

 Killustikalused ehitada vastavalt juhisele „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“. 

Lubatud ei ole kasutada sidumata segusid.  

 

Liivalused ning muldkeha (täitepinnas) materjali nõuded valida vastavalt juhisele „Muldkeha ja 

dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“. Liivalused ning muldkeha (täitepinnas) 

ehitada vastavalt juhisele „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“. 

 

3.7 Veeviimarid 
 

3.7.1 Sademevee ärajuhtimine ja kraavid 

 

Sademeveed on juhitud sõidutee kõrval asuvatele haljasaladele ja kraavidesse. Osaliselt on vajalik 

puhastada olemasolevad kraavid ning rajada uued kraavid.  

 

Projekteeritud kraavide mulde poolne nõlvus on 1:2 ja välisnõlva nõlvus on 1:2. Projekteeritud 

kraavi põhja laius 0,4m.  

 

Kraavide põhja kindlustamisel on lähtutud järgnevatest parameetritest: 

 pikikalle 1,0-2,0%  kindlustada killustikuga; 

 pikikalle 2,0-3,0%  kindlustada II-profiili geotekstiilil killustikuga. 

 

Uued kraavid/nõvad: 
 Muuli-Linnamäe (24802:001:0056) kinnistul: 

o Projekteeritud kraavi nõlvused 1:2. 

o Projekteeritud kraavi põhja laius 0,4m. 

 

 Piki uut juurdepääsu teed (Vasakul pool): 

o Projekteeritud kraavi nõlvused 1:2. 

o Projekteeritud kraavi põhja laius 0,4m. 

o Projekteeritud kraavi põhja kõrgusi ja pikiprofiili vt. joonis TL-6-02 „CL-Uus JPT 

 

 Piki maanteed vahemikus PK 18+12 – PK 18+47 (Vasakul pool): 

o Projekteeritud nõva sõidutee poolne nõlvus 1:3 ning kokkuviimine olemasoleva 

maapinnaga 1:2. 

o Projekteeritud nõva põhja laius 0,4m, pikikalle 0,1% ida poole. 

 
Puhastatavad/uue põhja profiiliga olemasolevad kraavid: 

 Maaparandus kraav ristub uue juurdepääsu teega: 

o Projekteeritud kraavi nõlvused on muutuvad. Viia kokku olemasoleva kraavi 

ülemiste servadega. 

o Projekteeritud kraavi põhja laius 0,4m. 
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o Projekteeritud kraavi põhja kõrgusi ja pikiprofiili vt. joonis TL-6-02 „Olol. kraavi uus 

põhja profiil“. 

 

3.7.2 Truubid 

 

Projekteeritud maantee äärne truup ning truubi päised ehitada vastavalt 

transpordiameti tüüpjoonistele.  

 

Projekteeritud põllumajandusliku kraavi truubid ning truubi päised ehitada vastavalt 

maaparandusrajatiste tüüpjoonistele.  

 

Plastikust truupidel kasutada PE või PP toru, mille rõngasjäikus min SN8. 

 

3.8 Konstruktsioonid 
 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

3.9 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 
 

3.9.1 Liiklusmärgid 

 

Projekteeritud liiklusmärgid sõiduteel peavad kuuluma suurusgruppi II. Liiklusmärkide alused 

sõiduteel valmistada alumiiniumist. Sõiduteele paigaldatavatel liiklusmärkidel kasutada II-klassi 

valgustpeegeldavat kilet.  

 

Liiklusmärkide materjalinõuded: 
Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-

1:2007 kirjeldatud koormustele. Minimaalsed koormuste nõuded on toodud Riigiteede 

liikluskorralduse juhendi tabelis II-1.4b. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN 

206:2014+A2:2021 nõuetele vastavat betooni. Betooni keskkonnaklassid valida vastavalt Riigiteede 

liikluskorralduse juhendi punktile 1.5.5. Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb esitada 

vastavussertifikaadid. 

 

Liiklusmärkide postid ja tarvikud: 
Kõik postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 

liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899-1:2007 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud 

ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee 

sissepääsu posti.  

 

Liiklusmärkide paigaldamine: 
Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile EVS 613:2023 „Liiklusmärgid ja nende 

kasutamine”.  
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Lisaks on arvestatud ka määruse „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“ 

05.08.2019 jõustunud redaktsiooni. 

 

Vundament peab vastu võtma EN 12899-1:2007 kirjeldatud koormused. Liiklusmärgi 

konstruktsiooni võib paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80 % 

tugevusest. 

 

3.9.2 Teekattemärgistus 

 

Teekattemärgistuse projekteerimisel on lähtutud Transpordiameti juhendist „Riigiteede 

liikluskorralduse juhend“. 

 

Telgjoon ja käsimärgistusena teekattele kantavad teekattemärgistus teostada termo valuplastikuga 

(TVP). 

 

Projekteeritud teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile „EVS 614:2022 Teemärgised ja 

nende kasutamine”. 

 

3.9.3 Piirded 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

3.9.4 Tähispostid 

 

Tähispostid paigaldada 0,5m kaugusele asfaltbetoonkatte servast, mulde servale. Tähispostid 

Tähispostile paigaldatud helkuri ülemise ääre kõrgus sõidutee väliserva (st servajoone) pinnast peab 

olema 0,9m. 

 

Kollase helkuriga tähispostid on projekteeritud: 
 möödasõidu laienduste algusesse ja lõppu ning laienduse murdekohtadesse:  

 ristmike pöörderaadiuste algusesse ja lõppu;  

 pöörderaadiustele, vahekaugusega 10m; 

 põllumajandusliku truubi tähistamiseks. 

 

3.9.5 Elastsed püsttähised/piirded 

 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

3.10 Tehnovõrgud 
 

Tehnovõrkude peatükk on kirjeldatud eraldi projekti osa köites „Üldosa“. 
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3.11 Keskkonnakaitse 
 

Keskkonnakaitse peatükk on kirjeldatud eraldi projekti osa köites „Üldosa“. 

 

3.12 Maastikukujundustööd 
 

3.12.1 Ettevalmistus ja haljastuse likvideerimine 

 

Tee maa-ala tuleb puhastada metsast, võsast, põõsastest, kividest, prügist jne. Langetada tuleb 

asendiplaanil näidatud mets, võsa, põõsad ja üksikud puud. Likvideeritavate puude ja võsa kännud 

juurida ning utiliseerida. Jäätmete utiliseerimise kohutus on Töövõtjal. 

 

Raietööde ulatus on toodud asendiplaanil. Erakinnistutel tuleb enne kõikide tööde algust Töövõtjal 

kinnistu omanikuga täiendavalt kokku leppida tööde teostamise aeg ning täpsustada tööde ulatus. 

Erakinnistul asuv puidumaterjal kuulub vastava kinnistu omanikule. Erakinnistult likvideeritava 

puidumaterjali ladustamise koht kooskõlastada Töövõtjal kinnistu omanikuga.  

 

Ehitustööde käigus vigastada saanud olemasolevad puud, hekid ja põõsad tuleb 

asendada sama liiki hekkide ja põõsastega. 

Istutatavad taimed peavad vastama Eesti standardile EVS 939-2:2020 „Puittameid haljastuses, osa 

2: Ilupuude ja -põõsaste istikute kvaliteedinõuded“.  

 

Olemasolevad säilitatavad puud tuleb ehitustööde vältamise ajaks kaitsta. Puude kaitse 

ja hooldustööde teostamisel ehitusalal tuleb juhinduda standarditest EVS 939-2:2020 ja EVS 939-

4:2020.  

 

3.12.2 Puude kaitsmine ehitustööde ajal 

 

Puu tüve ümber siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, 

autokummid vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde 

käigus ei vigastataks puu oksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud 

puule iseloomulik võra kuju.  

 

Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde 

alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi. 

 

Samuti tuleb jälgida, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks 

ehitusmaterjale sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puu võra välisjooneni.  

 

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kõigepealt ~20 cm 

paksuse liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid 

ehitusmaterjalide ladustamiseks.  
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Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid. Viide: Kadi Tuul, 2006 „Linnahaljastus“. 

 

3.12.3 Projekteeritud haljastus 

 

Projektiga on ette nähtud haljastada tasapinnalised haljasalad murukülviga (klass III). Projektiga 

on ette nähtud mulde ja kraavide nõlvad haljastada murukülviga (klass III). Lubatud on mulde ja 

kraavide nõlvade haljastamine hüdrokülviga.  

 

Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on 5-7cm.  

Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada välja kaevatud kasvupinnast, kui see vastab 

kasvualusele esitatud nõuetele.  

Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. 

Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla 

liiga tihke ja kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.  

 

Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda veidi 

aluspinda segades, et ei tekkiks järsku üleminekut eri kihtide vahel. Tihedatel liigniisketel 

savimaadel võib puude ja põõsaste kasvualuse rajada aluspinnase peale, et vesi ei koguneks 

istutusauku, kuid kasvualus ei tohi olla väiksema mahuga kui nõutud.  

 

Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui 

kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru külviks tuleb kasutada 

kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused. 

 

Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. 

 

Kui olemasolev hekk jääb ehitustööde käigus ette, tuleb see ümber istutada! 

 

3.12.4 Projekteeritud kõrghaljastus 

 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

3.12.5 Istutustööd 

 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

3.12.6 Piirdeaiad 

 

Metallist liugvärav 

 

Projekteeritud on 8,0 m laiuse avaga liugvärav, mis tuleb ühendada olemasoleva piirdeaiaga. 
Värava kõrguseks on projekteeritud 1,7m.  
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Raami materjal: Teras S235, 40x40x2 
Siin 80x80x5,0mm. 
Posti täiskõrgus: 1900mm 

Posti materjal : 80x80mm 
Pinnakate: Kuumtsink.  
 
Värav peab olema varustatud elektrilise hammaslatt ajamiga. 
Paigaldatav värav tuleb varustada värava automaatikaga. 
 
Värava kuumtsink kate peab vastama ISO 1461 ning keevitused ISO 15611:2003 standardile. 
 
Liugvärava lahendus ja värvitoon kooskõlastada eelnevalt Tellijaga.  
 

3.12.7 Väikevormid 

 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

4. Tööde teostamine  
 

4.1 Ettevalmistustööd 
 

Ettevalmistustööde peatükk on kirjeldatud eraldi projekti osa köites „Üldosa“. 

 

4.1.1 Teetööde lühikirjeldus 

 

 Veenduda vajalike lubade, kooskõlastuste ja pädevuste olemasolus. 

 Objekt tähistada nõuetekohaselt (infotahvlid, ajutine liikluskorraldus). 

 Ehitustööde teostamisel erakinnistutelt lähtuda maaomanike poolt seatud kooskõlastuste 

tingimustest. 

 Märkida välja tee geomeetrilised elemendid. 

 Eemaldada likvideeritavad puud, võsa, kännud, kivid.  

 Freesida asfaltkate (freespuru kasutamine leppida kokku tellijaga). 

 Teostada väljakaeved. Eemaldada projekteeritud katendite alt kasvupinnas ja mitte sobiv 

pinnas. Profileerida ja tihendada olemasolev aluspinnas.  

 Paigaldada projekteeritud truubid. 

 Kaevata kraavid, puhastada kraavid. 

 Kindlustada kraavide põhjad, kus see on ette nähtud. 

 Ehitada välja tehnovõrkude projektlahendused. 

 Paigaldada, profileerida ja tihendada täitepinnas. 

 Rajada liivalused. 

 Rajada killustikalused. 

 Paigaldada asfaltbetoonkate. 

 Paigaldada ja tihendada peenra katte materjal. Planeerida nõlvad, külvata muru. 

Kindlustada nõlvad, kus see on ette nähtud.  
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 Paigaldada killustikkate. 

 Teostada haljastus ja heakorrastus. 

 Teostada kattemärgistus ning paigaldada liikluskorraldusvahendid. 

 Puhastada teemaa-ala. 

 Kontrollmõõtmised, tööde üleandmine, objekti valmimine. 

 

4.1.2 Nõuded mulde ja aluse tihedustegurile ning kandevõimele 

 

Kandevõime: 

 Elastsusmoodul mõõdetuna plaatkoormuskatsega tihendatud katendikihi pinnalt peab 

vastama vähemalt katendiarvutuses toodud väärtusele. 

 Katendikonstruktsioonis killustikkihi olemasolul teostatakse  plaatkoormuskatse killustiku 

kihilt. Muudel juhtudel muldkeha pinnalt. 

 Mulde ja dreenkihi tihendustegurid peavad vastama Pinnaste tihendamise ja tiheduse 

kontrolli juhise tabelile nr.4  ning liivpinnastel tabelile nr.5. 

 Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

killustikaluse peal peab olema sõiduteel ning teenindava transpordiga kõnniteel ≥ 

170 MPa. 

 

Tihendustegur:  

 tihendustegur katendi põhjast kuni 0,4 m sügavuseni ≥ 0,98 (valik vastavalt TEKN lisa 6) 

 tihendustegur katendi põhjast üle 0,4 m sügavusel ≥ 0,96 (valik vastavalt TEKN lisa 6) 

 

4.2 Ehitusaegne liikluskorraldus 
 

Ehitusaegse liikluskorralduse tingimused ja nõuded on kirjeldatud eraldi projekti osa köites 

„Üldosa“. 
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5. Hooldusjuhend 
 

Avalikult kasutatava tee seisundinõuded on määratud Majandus- ja taristuministri määrusega „Tee 

seisundinõuded“. Lähtuda tuleb määruse kehtivast redaktsioonist. Avalikult kasutatava tee omanik 

või teehoiu eest vastutav isik on kohustatud hoidma tee seisunditaseme nõuetele vastavas 

seisukorras. Käesolevas seletuskirjas on tähelepanu juhitud projekti peamistele eripäradele, muus 

osas kehtivad üldised hooldamise tingimused, mis tulenevad tee omaniku ja töövõtja vahelisest 

hoolduslepingust. 

 

Konkreetsete, ehitusöödel kasutatud toodete (truubid, kaevud, valgustid, liiklusmärgid, tähispostid, 

piirded vms) tootjapoolsed hooldus- ja kasutusjuhendid tuleb töövõtjal edastada Tellijale. Toodete 

hooldamisel lähtuda edastatud hooldusjuhendistest. 

 

5.1 Suvihoole 
 

 Kattele sattunud kemikaalid, mis võivad kahjustada nii teekatet kui ka markeeringut, tuleb 

eemaldada koheselt, et vältida võimalikke katte kahjustusi. 

 Kattele tekkinud mehaanilised vigastused tuleb  koheselt kaitsta, kas asfalteerimise, 

pindamise vmt teel, et vältida kahjustuse süvenemist alumistesse katendikihtidesse.  

 Peenarde kaitsmiseks tuleb neid regulaarselt hooldada, s.t. tuleb uuendada peenarde 

pealispinda materjali lisamise ning profileerimisega. Kui peenral on näha uhtumise märke, 

tuleb need koheselt likvideerida vältimaks peenra ulatuslikumat kahjustumist (täita peenra 

materjaliga ning tihendada). 

 Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad.  

 Truupide olukorda (ummistumist, otsade kindlustust) tuleb süstemaatiliselt kontrollida, eriti 

pärast tugevaid vihmaperioode. 

 Teostada süstemaatiliselt kontrolle kraavide seisukorra hindamiseks. Avastatud puudused 

likvideerida. 

 

5.2 Talihoole 
 

 Sulaperioodil ei tohi lund lükata hange kindlustamata teepeenardele, kuna see takistab vee 

äravoolu sõiduteelt ning nõrgestab tugipeenra kandevõimet. 

 Vältida lume ladustamist eraldusribadele. 

 Lumevallide lükkamisel teedelt peab jälgima, et lükatav lumi ja tehnika ei vigastaks 

liikluskorraldusvahendeid. Vigastatud liikluskorraldusvahendid tuleb koheselt asendada. 

 

5.3 Liikluskorraldusvahendite hoole 
 

 Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad, 95% märgi pinnast peab 

olema vigastusteta. Juhul kui nimetatud tingimused ei ole täidetud, tuleb märgid korrastada 

või välja vahetada. 



  

Koostaja: 

Kuupäev: 

Versioon: 

Roadplan OÜ 

17.09.2025 

v01 

19/19 

    

 

     

Töö number ja osa: 25020 / Teedeehituslik osa Staadium: Põhiprojekt  

Töö nimi: Viruvere Vineeritehase juurdepääsutee Vastutav isik: Silver Kuum 

Ehitise aadress(id): Viruvere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond 

 

 Tähispostid peavad olema puhtad. 

 Kattemärgistus tuleb uuendada, kui selle peegeldusvõime langeb alla lubatud normi 

 

5.4 Haljastuse hoole 
 

 Muru tuleb regulaarselt niita. Niitmiskõrgus valida vastavalt muru klassile juhendist 

„Riigiteede haljastustööde juhis“. 

 Tee peenardel paikneva murukamara kõrgus ei tohi takistada vee äravoolu tee pinnalt. 

Vajadusel tuleb peenrad profileerida, et tagada vee äravool. 

 Kraavides tuleb teostada niitmist sagedusega, mis takistab kraavide kinni kasvamise. 

 Teedelt ei tohi lükata soolatud lund teeäärsetele puudele ja põõsastele. 

 

Järgnevalt on kirjeldatud käesoleva projektiga tekkivad täiendavad kohustused või erisused tee 

hoolduses võrreldes olemasoleva olukorraga: 

 Lisandub üks liiklusmärk nr 221; 

 lisanduvad tähispostid ristmikualale ning möödasõidulaiendusele; 

 lisandub nõva/kraav, mis vajab hooldust; 

 lisandub truup, mis vajab hooldust; 

 põhitee katte pindala suureneb ca 396 m2. 

 

 

Vastutav isik:   Silver Kuum 

(Allkirjastatud digitaalselt) 

Seletuskirja koostaja: Silver Kuum 

(Allkirjastatud digitaalselt)  

 


