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Koondandmed 

PROJEKTI NIMETUS:   Metsateed KR161 metsaparandusobjekti ehitamine  

OBJEKTI ASUKOHT:  Valga maakond      

  Valga vald       

  Hargla küla      

  katastriüksus 77910:005:0622   

   

TELLIJA:  Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) 

  Sagadi küla, Haljala vald 

  45403, Lääne-Viru maakond 

  Kontaktisik: Ain-Meelis Hannus 

  e-post: ain-meelis.hannus@rmk.ee  

PROJEKTEERIJA:                  Reaalprojekt OÜ, reg. nr. 10765904   

  MATER registreering: MP0272-00; MU0272-00 

  Tallinna 45, Viljandi linn,     

  71008, Viljandi maakond    

  tel: +372 608 1100    

  e-post: info@reaalprojekt.ee  

PROJEKTEERIMISSTAADIUM: Põhiprojekt 

PROJEKTI EESMÄRK:  Valga maakonnas Hargla külas asuva metsakvartali 

KR161 juurdepääsuteede projekteerimine ning nende 

sidumine riigiteega 23114 Laatre – Lüllemäe - Hargla. 

TÖÖ TÄITJAD:  Projektijuht: Reio Vesiallik    

  Projekteerija: Maksim Solodin 
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* Märgade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad: 

 

raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madalsoo ja lodu kasvukohatüübid ning 

nende alamtüübid. 

** Osaline mõjutatus - eraldis jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse 

 Mõjutamata - eraldis ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas 

 

Tervikuna mõjutatud - eraldis jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; 

tervikuna mõjutatud eraldisi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt). 
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Tabel 1. Ehitatud maaparandusehitiste tehnilised andmed 

Maaparandussüsteemi kood 

  

    

Kokku 
Maaparandusehitise nimetus Tapusaarõ tee Kiisaniidu tee 

Maaparandusehitise kood     

Maaparandusehitise lühitähis EH1 EH2 

Tehniliste andmete nimetus Mõõtühik 
Ehitatava 

osa 
andmed 

Rek. 
osa 

andmed 

Uuendatava 
osa andmed 

Ehitatava 
osa 

andmed 

Rek. 
osa 

andmed 

Uuendatava 
osa andmed 

Ehitatava 
osa 

andmed 

Rek. 
osa 

andmed 

Uuendatava 
osa andmed 

I. Maaparandusehitisi teenindava tee andmed 

Tee nimetus 

  

Tapusaarõ tee Kiisaniidu tee 

  Tee järk     

Tee number teeregistris     

Tee pikkus km 150     505.00     655.00 0.00 0.00 

Teekraavi pikkus km 180     874.00     1054.00 0.00 0.00 

Mahasõidukohtade arv tk       2     2 0 0 

Möödasõidukohtade arv tk             0 0 0 

Tagasipööramiskohtade arv tk 1     1     2 0 0 

Truupide arv tk 1     2     3 0 0 

II. Keskkonnakaitserajatiste andmed 

Settebasseinide arv tk             0 0 0 

Tuletõrjetiikide arv tk             0 0 0 
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Tabel 2A. Kuivendussüsteemi ehitamise tööde koondmahud 

Jrk. Nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 
Maht 

Kokku 
EH1 Tapusaarõ tee teekraavid  EH2 Kiisaniidu tee teekraavid 

A B C D E F 

1 I. Ettevalmistustööd 

2 Madala võsa raie (MV) ha 0.09 0.21 0.30 

3 Madala võsa vedu 300 m  (MV) ha 0.09 0.21 0.30 

4 Kõrge võsa raie (KV) ha 0.00 0.01 0.01 

5 Kõrge võsa vedu 300 m (KV) ha 0.00 0.01 0.01 

6 Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP) ha 0.11 0.32 0.43 

7 Tüveste vedu 300 m, peenpuistu (PP) ha 0.11 0.32 0.43 

8 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 0.11 0.43 0.54 

9 Tüveste vedu X m, jämepuistu (JP) ha 0.11 0.43 0.54 

10 
Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude 
juurimine ekskavaatoriga 

ha 0.32 0.96 1.27 

11 II. Veejuhtmete tööd 

12 Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine m 179.00 924.00 1 103.00 

13 
Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. 
Pinnas (sh.täiendav kaeve) 

m3 156 1487 1 643.00 

14 
Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga 
(10% põhikaevest) 

m3 16 149 165 

15 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m3 47 446 493 

16 III. Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine 

17 Truupide mahamärkimine tk 1 2 3 

18 
D=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine 
(profileeritud plasttoru, SN8) 

m 0.00 23.00 23.00 

19 
D=30 cm plasttruubi torustiku, tüüp 30PT, ehitamine 
(profileeritud plasttoru, SN8) 

m 14.00 0.00 14.00 

20 D=40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO)  2 otsakut 0 2 2 

21 D=30 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO)  2 otsakut 1 0 1 

22 Veejuhtme täide mineraalpinnasega (liiv) m3 11 35 46 
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23 Täiendav kaeve truupide ehitamisel m3 0 14 14 

24 Tähispostid truubile tk 2 4 6 

25 Truubitoru (plast.) väljatõstmine ja utiliseerimine m 0.00 6.00 6.00 

26 IV. Muud tööd 

27 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 2 
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Tabel 2B. Teede ehitamise tööde koondmahud 

Jrk. Nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 
Maht 

Kokku 
EH1 Tapusaarõ tee EH2 Kiisaniidu tee 

A B C D E F 

1 Еhitatava tee koondpikkus m 150.00 505.00 655.00 

2 I. Ettevalmistustööd 

3 Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) m 150.00 505.00 655.00 

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 2 4 6 

5 II. Mullatööd / teemulde kujundamine 

6 Teemulde ehitamine teekraavide pinnasest, koos tihendamisega m3 109 1 041 1 150 

7 III. Kattekonstruktsiooni rajamine 

8 
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 
m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 250 2 169 2 419 

9 
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm Pos 4, H=20 
cm 

m2 225 1 952 2 177 

10 
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 
veoga 

m3 52 447 499 

11 
Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 
cm 

m2 225 1 952 2 177 

12 
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 
veoga 

m3 24 204 228 

13 IV. Teede rajatised 

14 
Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  (L=10 

m, R=10 m) 
tk 0 2 2 

15 sh muldkeha ehitamine, H=30 cm (kohalikust pinnasest) m3 0 62 62 

16 
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 
veoga 

m3 0 40 40 

17 
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), mitte kootud kangas, laiusega 
5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 0 176 176 
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18 
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 
veoga 

m3 0 18 18 

19 
T kujulise tagasipööramise koha TP-T muldkeha ja katendi ehitamine koos 

tihendamisega  (L=50 m, R=17,75m) 
tk 1 1 2 

20 sh muldkeha ehitamine, H=30 cm (kohalikust pinnasest) m3 270 270 540 

21 
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 
veoga 

m3 175 175 350 

22 
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), mitte kootud kangas, laiusega 
5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 666 765 1431 

23 
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 
veoga 

m3 80 80 160 

24 Transpordiameti nõuetele vastavad mahasõidukohad tk 1 1 2 

25 Raadamine ha  0.09 0.09 0.17 

26 Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=20 cm) m³ 55.00 55.00 110.00 

27 Uute kraavide kaevamine m³ 30.00 15.00 45.00 

28 Kruusalus, hmin=20 cm (k≥1,0m/24h) m² 75.00 75.00 150.00 

29 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m² 250.00 250.00 500.00 

30 
Geotekstiil NGS-4 5,0 m (mittekootud, materjali maksumus+paigaldus) (20-22kN 
MD/CMD) 

m2 240.00 240.00 480.00 

31 Purustatud kruusast kate, h=10 cm m³ 25.00 25.00 50.00 

32 Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9 cm m2 30.00 30.00 60.00 

33 Liiklusmärk nr. 221 "Anna teed" paigaldamine koos posti ja vundamendiga tk 1 0 1 

34 Liiklusmärk nr 222 "STOP" paigaldamine koos posti ja vundamendiga tk 0 1 1 

35 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10 cm m² 131.00 80.00 211.00 
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed 

Jrk. Nr. Ehitusmaterjali või toote nimetus Mõõtühik EH1 Tapusaarõ tee EH2 Kiisaniidu tee Kokku 

A B C D E F 

1 I. Truubid  

2 Plasttoru Di-400mm (Sn8, gofreeritud) m 0 23 23 

3 Plasttoru Di-300mm (Sn8, gofreeritud) m 14 0 14 

4 Kivid d15-30cm m3 

EH1 kuni EH2 

0 

5 Geotekstiil NGS-2 spetsifikatsiooniprofiil m2 0 

6 Huumusmuld m3 7 

7 Erosioonitõkkematt (350g/m2 100% kookos) m2 132 

8 Muruseeme kg 4 

9 Puuvaiad tk 660 

10 Liiv,(2m/ööp) täitepinnas truupidele (profiilne maht) m3 11.00 35.00 46 

11 Tähispostid truupidele  tk 2 4 6 

12 II. Teed ja teede rajatised 

13 Kruus pos.6 (profiilne maht) m3 104 302 406 

14 Kruus pos.4 (profiilne maht) m3 227 662 889 

15 Looduslik kruus (profiilne maht) m3 0 0 0 

16 Geotekstiil NGS4 (5,0m) (20-22kN MD/CMD) m2 916 3 110 4 026 

17 II. Riigiteede mahasõidud 

18 Kruusalus 0/63 fr, hmin=20cm (k1,0m/24h) m³ 75.00 75.00 150.00 

19 Geotekstiil NGS4 (5,0m) (20-22kN MD/CMD) m² 240.00 240.00 480.00 

20 Purustatud kruusast kate 0/32 fr, h=10cm m³ 25.00 25.00 50.00 

21 Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9cm m² 30.00 30.00 60.00 

22 Liiklusmärk nr. 221 "Anna teed" koos posti ja vundamendiga tk 1 0 1 

23 Liiklusmärk nr. 222 "STOP" koos posti ja vundamendiga tk 0 1 1 

24 Huumusmuld m³ 30.00 30.00 60.00 

25 Muruseeme kg 10.00 10.00 20.00 
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Tabel 4. Ehitavate maaparandusehitiste üldandmed 

Ehitise lühi-tähis 
Maaparandus-süsteemi 

kood 

Maaparandusehitise 

Kood Nimetus Ehitatav tee (km) Rek. tee (km) Uuendatav tee (km) 

A B C D E F G 

EH1 Tapusaarõ tee     0.150     

EH2 Kiisaniidu tee     0.505     

Kokku:   0.655 0 0 
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Seletuskiri 

1. ÜLDOSA 

Käesolev projekt „Metsateed KR161 metsaparandusobjekti ehitamine“ on koostatud RMK tellimusel. 

Projektiga planeeritud Kiisaniidu tee ja Tapusaarõ tee paiknevad Hargal külas, Valga vallas Valgamaal. 

Hetkel ei ole Teeregistri mõistes tegemist teedega. RMK halduspiirkond: RMK Valgamaa metskond 

Kagu regioon Kagu Valga piirkond. 

Mõlemad teed saavad alguse riigiteelt 23114 Laatre – Lüllemäe – Hargla. Kiisaniidu tee lõikumiskoht 

asub riigitee km 30,33 ning Tapusaarõ tee lõikumiskoht km 31,15. 

Projekt on koostatud vastavalt RMK poolsele lähteülesandele , Keskkonnaameti arvamusele 

(14.02.2022 nr 6-2/22/2985), Transpordiameti projekteerimise nõuetele metsateede ristumiskoha 

kohta (08.02.2022.a. nr 7.1-1/22/1050-2) ning Eesti Vabariigi seadustele.  

Projektiga on ette nähtud Kiisaniidu tee väljaehitamine 490m ulatuses ning Tapusaarõ tee 

väljaehitamine 120 m ulatuses. 

Projekti alal tehnovõrkudega seotud kitsendusi ei ole. Mõlemad teed algavad riigiteelt ning Kiisaniidu 

tee lõpeb vahetult enne Elering AS kõrgepinge õhuliini Tsirguliina – Mõniste piiranguvööndit. 

Kitsenduste alad on kantud projekti joonisele. Keskkonnakaitselised objektid on käsitletud peatükis 

2.4. 

Kiisaniidu tee asukohas paiknev olemasolev sõidujälg kulgeb metsasihil ning lõikub riigiteega 51-

kraadise nurga all. Planeeritava tee mullet on täidetud 75m ulatuses, edasi kulgeb siht liigniiskel 

maastikul. Km 0,1 paikneb sihi all olemasolev plastiktruup D400, mis on heas seisukorras. Truubi kaudu 

pääsevad sihist vasakult pinnaveed sihi alt läbi ning olemasolevat puhastamist vajavat põikkraavi pidi 

olemasolevasse metsakraavi. 

Tapusaarõ tee sõidujälg kulgeb maastikul  ning lõikub riigiteega 70-kraadise nurga all üle voolunõva. 

Pinnaveed valguvad pinnasesse või madalamatesse kohtadesse, olemasolevaid voolunõvasid või 

kraave tee alal ei ole. 
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2. UURIMISTÖÖD 

„Maaparanduse uurimistöö nõuded “ on sätestatud maaeluministri 20.12.2018 määrusega nr 77. 

Metsateed KR161 uurimistööde aruanne on koostatud vastavalt uurimistööde tulemustele ning 

projekteerimistingimustele. Uurimistööde tulemused on koondatud käesoleva projekti Uurimistööde 

aruandesse. 

Uurimistööde maht on piisav võimaldamaks projekti koostamist ning vastab lähteülesandes 

sätestatule. Uurimistööde materjalid antakse üle RMK metsaparandusspetsialistile ja PMTA 

esindusele ning originaalmaterjalid salvestatakse OÜ Reaalprojekt arhiivis. 

Tabel 5. Uurimistööde loetelu 

Uurimistöö 

Jrk. Nr Nimetus Mõõtühik Kokku 
Maht Tegemise algus- 

ja lõppkuupäev 
Tegija nimi 

EH1 EH2 

1 

Äravoolukraavide 
ja truupide 
tehnilise 

seisukorra 
uurimine 

km 0.655 0.15 0.505 September 2022  
Kalle Muru, 

Maksim Solodin  

 

2 
Ajutiste reeperite 

paigaldamine 
tk 11 2 5 Juuli 2022 Rauno Mets 

 

 

3 
Tapusaarõ tee 
trasseerimine, 
mõõdistamine 

km 0.15 0.15   Juuli/August 2022 Rauno Mets 

 

 

4 
Tapusaarõ tee 

teemaa pinnase 
sondeerimine 

km 0.15 0.15   Juuli/August 2022 
Kaljo Varimets, 

Kuldar Kivikangur 

 

 

5 
Kiisaniidu tee tee 

trasseerimine, 
mõõdistamine 

km 0.505   0.505 Juuli/August 2022 Rauno Mets 

 

 

6 
Kiisaniidu tee 

teemaa pinnase 
sondeerimine 

km 0.505   0.505 Juuli/August 2022 
Kaljo Varimets, 

Kuldar Kivikangur 
 

 

2.1. Geodeetilised uuringud 

Käesolevale projektile on koostatud geodeetiline uuring: 

• Reaalprojekt OÜ töö nr G22082 „Metsateed KR 161“ 

Täpsem informatsioon on toodud vastava geodeetilise uuringu koosseisus, mis on lisatud Lisana 1 

käesoleva projekti uurimistööde toimiku koosseisu. 

Geodeetilise uuringu koordinaadid on L-Est 97 süsteemis ja kõrgused EH2000 süsteemis. 

Uuringu välitöö toimus 2022.a. juulikuus. Tehnovõrgud kanti plaanile mõõdistustulemuste ning 

olemasolevate teostusjooniste alusel. Geoalus on kooskõlastatud tehnovõrkude omanikega. 

Piiriandmed on saadud Maa-ametist ning on seisuga juuli 2022.a. 
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Tabel 6. Reeperite loetelu 

Jrk. 
Nr 

Number Klass Kirjeldus 

Asukoha kirjeldus Reeperi 
kõrgusarv 

(m) Kirjeldus 
Koordinaadid 

x y 

1 P1 tehniline asfaldinael 
riigitee 23114 Laatre 
- Lüllemäe - Hargla 
tee teljest vasakul 

6391236.32 644198.88 70.28 

2 P2 tehniline asfaldinael 
riigitee 23114 Laatre 
- Lüllemäe - Hargla 

tee keskel 
6391306.32 644117.41 69.19 

3 P3 tehniline metallvai 
Rajatava Kiisaniidu 
tee (olemasolev kr 

tee)keskel 
6391297.88 644162.05 69.29 

4 P4 tehniline metallvai 
Rajatava Kiisaniidu 
tee (olemasolev kr 

tee)keskel 
6391350.31 644169.88 68.57 

5 P5 tehniline metallvai 
Rajatava Kiisaniidu 

tee keskel 
6391441.67 644181.43 68.54 

6 P6 tehniline metallvai 
Rajatava Kiisaniidu 
tee teljest paremal 

6391556.06 644196.74 69.07 

7 P7 tehniline metallvai 
Rajatava Kiisaniidu 
tee lõpus (ennem el 

liini) 
6391777.64 644224.14 68.83 

8 P8 tehniline asfaldinael 
riigitee 23114 Laatre 
- Lüllemäe - Hargla 
tee teljest paremal 

6390701.16 644439.19 65.99 

9 P9 tehniline asfaldinael 
riigitee 23114 Laatre 
- Lüllemäe - Hargla 
tee teljest paremal 

6390397.12 644469.68 64.8 

10 P10 tehniline metallvai 
Rajatava Tapusaarõ 

tee alal (paremal) 
6390577.13 644525.93 64.24 

11 P11 tehniline metallvai 
Rajatava Tapusaarõ 

tee alal (paremal) 
6390624.78 644544.69 64.43 

 

2.2. Geoloogia ja mullastik 

Käesolevale projektile on koostatud Geotehniline pinnaseuuring: 

• Reaalprojekt OÜ töö nr GL22038 „Metsateed KR161 (Kiisaniidu ja Tapusaarõ“ 

Täpsem informatsioon on toodud vastava geotehnilise pinnaseuuringu koosseisus, mis on lisatud 

Lisana 2 käesoleva projekti uurimistööde toimiku koosseisu. 

Uuringu välitöö toimus 2022.a. augustikuus. Rajati 7 puurauku (PA1…5 Kiisaniidu, PA6…7 Tapusaasrõ), 

maksimaalse sügavusega 2,05 meetrit. Uuringu teostamiseks kasutati mootoriga käsipuuri „Cobra“ 

ning südamikpuurimise meetodit. Puuraukudes esinenud kihid kirjeldati ja mõõdeti. Samuti kontrolliti 

puuraukudes pinnasevee esinemine ja mõõdeti selle tase. Saadud tulemuste põhjal vormistati 

aruandes sisalduvad geoloogilised profiilid puurtulpadena. 

Pinnakate koosneb valdavalt jääjärvelistest setetest, mis on kaetud täitematerjali ja pindmise 

mullakihiga. Paiguti esineb ka turvast. Alumistes kihtides esineb peenliiva, liivast savi ning savist liiva. 

Aluspõhja moodustab Devoni ladestu liivakivi, milleni käesolevas uuringus ei puuritud. 



   
Metsateed KR161; PÕHIPROJEKT 

Hargla küla Valga vald Valga maakond 
OÜ Reaalprojekt; töö nr P22042 

P22042_Seletuskiri_V02   lk 27/48 

 

Vett esines välitöö käigus (23.08.2022) enamikes puuraukudes sügavusel 0,50…1,55 meetrit. Tegu oli 

madalveeperioodil mõõdetud tasemega. Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi (MA 2017-

003) tabeli L1.T1. määrangul kuulub uuringupiirkond Kiisaniidu teel 3. ja Tapusaarõ teel 2. 

niiskuspaikkonda. 

 

2.3. Muinsuskaitselised objektid 

Projekteeritaval teelõigul muinsuskaitselised objektid puuduvad. 

 

2.4. Keskkonnakaitselised objektid 

Kiisaniidu tee saab alguse Laatre–Lüllemäe-Hargla teelt ja lõpeb mahasõiduga ja tagasipööramise 

kohaga enne Elering AS Tsirguliina-Mõniste L042 110 kV liinitrassi. 

Uue, Kiisaniidu tee pikkuseks on 0,49 km, rajatava Tapusaarõ tee pikkuseks on 0,12 km.  

Osaliselt läbib projekteeritav Kiisaniidu tee looduskaitseseaduse alusel II kaitsekategooriasse kuuluva 

liigi metsise (Tetrao urogallus) leiukohta (EELIS kood KLO9100987). Tegemist on ulatusliku elupaigaga, 

millest suurem osa jääb Karula rahvuspargi (EELIS kood KLO1000242) alale. Projekteeritava Kiisaniidu 

tee äärde jäävad metsisekanade sigimisalad, mistõttu on seal raied ja ehitustööd keelatud 

pesitsusperioodil 15.04 – 30.06.  

Metsis (Tetrao urogallus) on Euroopa suurim kanaline, kes kuulub looduskaitseseaduse alusel 
kaitstavate liikide II kaitsekategooriasse. Metsise põhiliseks elupaigaks on vanad (enam kui 80-
aastased) männikud. Metsis tegutseb eelkõige maapinnal, kuhu kaabitud pesas võib olla 4–11 muna. 
Pojad kooruvad juunis ning on võimelised juba nädala vanustena lendu tõusma. Metsise elupaik 
jaguneb seega mängualaks ja pesitsusalaks, kus liikumisele rakenduvad erinevad ajalised piirangud.  

Metsise kaitse tegevuskava kohaselt on peamisteks metsise elupaiga kvaliteeti  ohustavateks 

teguriteks elupaikade kadumine ja killustumine. Samas kasutavad metsised erinevatel eluperioodidel 

erinevaid elupaiku ja läbivad arvestatavaid vahemaid. Metsise liikumise aktiivsust ja ulatust mänguala 

suhtes uuritud magistritöös (Keert, K., 2020), kus  jõuti järeldusele, et metsisekanade funktsionaalsed 

territooriumid asusid metsisemängudest enamasti ligikaudu 1,5-3 km kaugusel:  

• mängualadest ligikaudu 1,5 km kaugusel asusid pesitsemiseelne eluala ja munemisaegne 
eluala;  

• ligikaudu 2-3 km kaugusel metsisemängudest asusid haudumisaegne eluala, pesakonna eluala 
ja poegadeta kana suvine eluala;  

• metsise pesa paikneb hästi varjatult maapinnal puhmarindes, sageli puu jalamil. Üldiselt võib 

pesa paikneda kõikides metsatüüpides ning pesakond võib liikuda hiljem sadu meetreid eemal 

asuvasse sobivasse toitumispaika.  

Kiisaniidu tee on rajana olemasolev (Maa-ameti geoportaal, ortofoto, 19.07.2023), läbides 

Metsaportaali andmetel (19.07.2023) männimetsa keskmise vanusega 70 – 90 aastat. Teest idasse 

jääb ka rabalaik. Tee jääb metsise suurema leiukoha idaservale, läbides pesitsusala väga väheses osas. 

Teekraavide rajamine liigeldavuse tagamiseks kahele poole teed keskmise sügavusega 0,5 m 

(voolunõva) kuni 1,0 m (kraav) sellist mõju teega piirnevale alale tõenäoliselt ei avalda, mis võiks 

metsise pesitsusalale olulist mõju avaldada. Teekraav on tee osa, mis võimaldab tee pikaaegset ja 

ohutut kasutamist.  
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Pesitsusala veerežiimile avaldab kraavide rajamine mõningast mõju vahetult kraavi pervest, kuid see 

ei avalda olulist mõju metsise pesitsusala funktsioonile ega kasutatavusele arvestades leiukoha ulatust 

ning tee asukohta ala kui terviku suhtes. Metsise leiukohta läbivalt on eelnevalt rajatud Elering AS 

Tsirguliina-Mõniste 110 kV elektriliin ja seda ümbritsev trass. 

Projekteeritavatel teelõikudel maaparanduslikud objektid puuduvad. Vahetult Tapusaarõ projektiala 

kõrval asub Hargla oja (VEE1159300) piiranguvöönd ning mõlema tee projektialade lähistel paiknevad 

maaparandussüsteemid 

• 9115930010040/001 – TILGA HARGLA (NR 529) -2 

• 9115930010040/001 – TILGA HARGLA (NR 529) -2 eesvool – Tapusaarõ kraav 

• 9115930010060/001 – TILGA HARGLA (NR 529) -4 

Piiranguvööndid on projektijoonisel ning ehitustegevusel tuleb nendega arvestada. 

Projekteeritud alale on RMK poolt 11.01.2022 koostatud keskkonnamõjude analüüs, mille materjalid 

on esitatud käesoleva seletuskirja projekteerimise lähtematerjalide osas. Projekteeritavad teelõigud 

asuvad suures osas märgade metsade alal. Metsaparandusobjektide rekonstrueerimisel ja ehitamisel 

võib tekkida mõjutatus veerežiimi muutmisena eelkõige uute kraavide kaevamisel. Käesolevas töös on 

kraavid rajatud vee väljajuhtimiseks teede muldest ning teeäärse alal kuivendamist ei ole taotletud.  
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3. EHITUSTÖÖD 

3.1. Ettevalmistustööd 

Üldjuhul peab juhinduma järgnevast tööde teostamise järjekorrast: 

• Märgitakse maha teetrassid; 

• Likvideeritakse veejuhtmete ja tee trassidelt puittaimestik; 

• Puhastatakse teekraavid ja eesvoolud; 

• Paigaldatakse truubid; 

• Ehitatakse teede katend; 

• Paigaldatakse liikluskorraldusvahendid; 

• Heakorrastatakse ehituse ala. 

Esimese tööna märgitakse maha teetrassid. Piketaaži vaiad ja/või ajutised reeperid peavad olema 

nähtavad ka peale ehitustööde lõppu. 

Kiisaniidu tee trass paikneb üldjuhul olemasoleval metsasihil. Teetrassi kõrval kasvab põhiliselt 

jämepuistu, märjemal alal võsa ja peenpuistu. Ehitatava tee ja teerajatiste trassilt on vaja raiuda 

puittaimestik ning juurida kännud. 

Tapusaarõ tee trass paikneb olemasolevas metsas. Teetrassi kõrval kasvab põhiliselt jämepuistu. 

Ehitatava tee ja teerajatiste trassilt on vaja raiuda puittaimestik ning juurida kännud. 

Lisaks tuleb raiuda puud riigitee mahasõitude piirkonnas nähtavuskolmnurkade tagamise ulatuses. 

Ehitatavate teede ja teerajatiste trassilt on vaja raiuda puittaimestik. Puittaimestiku raiumise järel on 

ette nähtud ala juurimine. Töö teostaja valib ise juurimise tehnoloogia. Puidujäätmeid, kive ja kände 

ei tohi asetada teede ja teerajatiste mulletesse. Teetrassilt juuritud kännud ja kivid paigaldatakse 

kraavide metsapoolsesse serva, kui RMK ei näe ette teisiti. Puittaimestiku tüvesid on võimalik koguda 

olemasolevate teetrasside algusesse või Tellija poolt välja pakutud asukohta. Väljaveokaugus on 

maksimaalselt 100 m. 

Mulde ehituseks kasutada kohapealset ehituseks sobilikku kohalikku aluspinnast (kraavide väljakaeve, 

peenliiv/saviliiv). 

Raietööde mahud on esitatud Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahtude tabelis. 

Ettevalmistustööd tuleb teostada vastavalt Maaeluministri 28.03.2019.a. määrusele nr 38 

„Maaparandussüstemi ehitamise täpsemad nõuded“.  

Lahtiraiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja sellest tulenev 

metsamaterjal on ladustatud eraldi ette nähtud asukohta või ära veetud. 

 

3.2. Teekraavid ja truubid 

Ehitatavate teede alal puudub olemasolev kuivendussüsteem. Riigi kõrvalmaantee nr 23114 Laatre – 

Lüllemäe - Hargla servas on madalad teenõvad, kuhu projektialalt vett pole mõistlik juhtida. Samas 

tuleb tagada nende nõvade toimimine, millega seoses on Tapusaarõ tee mahasõidu alla projekteeritud 

truup D300. Kiisaniidu tee projektse mahasõidu alla truupi ei planeerita, pinnaveed valguvad teest 

eemale projektsete kraavide 101 ja 102 suunas. 
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Kiisaniidu tee Pk 1+04 paikneb olemasolev plasttruup D400, mis on rahuldavas seisukorras. Projekti 

ekspertiisi ajal selgus, et truup on ülesõitmise tõttu läbi vajunud. Truubi abil juhitakse teest vasakul 

kõrgemal paikneval ala pinnaveed uue tee alt läbi paremale, kus maapind on üldjuhul madalam. 

Olemasolev truup on ette nähtud rekonstrueerida, pikendades mõlemat otsa 1m võrra ning truubi 

väljavoolu juures rajada voolunõva 50 m ulatuses. Pinnaveed projektse tee algusest voolavad 

olemasoleva truubi suunas pikikraavide 101 ja 102 kaudu. Truubist edasi juhitakse pinnaveed truubi 

suunas pikikraavide 103 ja 104 kaudu. Lisaks rajatakse plasttruup D300 planeeritava mahasõidu M3 

alla teest vasakul kraavile 103. 

Kuivendussüsteemide ehitamisel juhindutakse Maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 2 ja 3 nõuetest. 

Teekraavid on projekteeritud nõlvusega 1:1,5 ning kraavipõhja laiusega 0,4 m. Kraavide pikikalded on 

vahemikus 0,12 – 2,14%.  

Veejuhtmete kaevetööde mahud on toodud Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde 

mahtude tabelis. 

Kraavide setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile kutsuda 

nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne). Mullatöid kraavides 

tuleb teha suvisel madalvee ajal. 

Kokku on projekteeritud 3 truupi, millede andmed on Rekonstrueeritavate truupide ja Ehitatavate 

truupide tabelites. Plasttruubid peavad olema rõngasjäikusega SN8 (standardiga EN ISO 9969:2016) ja 

gofreeritud välispinnaga, etteantud truubitorude läbimõõtudel on mõeldud siseläbimõõte. Truupide 

läbimõõdud määrati arvutuslikul teel, arvestades vesikonda ja loodustingimusi. Truubitorud ei tohi 

olla valmistatud ümbertöödeldud plastist. Truupide otsakute ehitamisel juhinduda 

Maaparandusehitiste tüüpjoonistest (Tallinn 2019), riigitee äärse truubi ehitamisel Tarnspordiameti 

kodulehel leitavast truubi rajamise tüüpjoonisest. 

Truupi paigaldades tuleb mõlemale poole toru jätta 30…50 cm ruumi täitepinnase jaoks. Toru kaetakse 

mõlemalt poolt korraga. Torud paigaldada tõsterihmade abil. Tõstmiseks soovitatakse rihmasid, mis 

ei kriimusta toru pinda. Juhul, kui toru on varustatud tõstekõrvadega, võib tõsta kettidega. 

Kattekihi paksus truubitorudel on vähemalt 50 cm kruusliiv- ja liivpinnast. Täitepinnas (kruusliiv ja liiv) 

peab vastama aluskihi nõuetele. Ümbritsev täide tehakse 0,3 m paksuste kihtidena, vähemalt neli 

korda tihendatavat kihti vibroplaadiga tihendades. Pinnase tihendamise ajal tuleb jälgida, et 

ülemäärase tihendamise tõttu toru ei kerki ega muuda oma kuju. Truubitorude läheduses (0,75 

raadiuse ulatuses) ei tohi olla kive, kände ega muid jäikasid esemeid. 

Truupide otsakute kindlustamiseks kasutatakse erosioonitõkkematti ((340-360g/m2 100% kookos) 

siduselement džuudinöör ja 15-30 cm läbimõõduga kive. Toru alus peab olema hästi tasandatud ja 

tihendatud, et ei tekiks läbipainet. Minimaalne truupide pikikalle peab olema 1%. Kui langu 1% pole 

võimalik saavutada (veejuhtme lang on väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt voolu suunas 

positiivne. Truupide paigaldamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2019) ning 

juhinduda RIL 77-2019 „Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud“ paigaldusjuhendist 
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3.3. Teed 

Põhiprojektiga on ette nähtud 510 m Kiisaniidu tee ehitamine (katte laius 4,5m) ning 147 m Tapusaarõ 

tee ehitamine (katte laius 4,5m). 

Tabel 7. Teede rajatised 

Jrk. nr Tee rajatis EH1 EH2 Kokku 

A B C D E 

1 M3 - mahasõidukoht (L=10m, R=10 m)  0 2 2 

2 MM - maantee mahasõidukoht 1 1 2 

3 TP-T - T-kujuline tagasipööramise koht 1 1 2 

 

3.3.1. Kiisaniidu tee plaanilahendus 

Ehitatav Kiisaniidu tee saab alguse riigitee 23114 Laatre – Lüllemäe – Hargla km 30,33. Olemasoleval 

sihil on mahasõit 75m ulatuses täidetud, kuid projektse tee algus on keeratud risti riigiteega, et tagada 

nähtavuskolmnurgad.  PK 0+04 kuni PK 0+22 on kavandatud ehitada kruuskattega riigitee ristumiskoht 

languga 1,5% riigiteest eemale vastavalt Transpordiameti nõuetele. Edasi kulgeb projektne tee trass 

põhja suunas mööda olemasolevat sihti. Pk 1+20 on planeeritud mahasõit M3 vasakule. Tee lõppu on 

kavandatud tagasipööramise koha TP-T ehitamine PK 4+60 kuni PK 5+13. Tee lõpp viiakse kõrguslikult 

sujuvalt kokku olemasoleva sihi tasapinnaga. 

Ehitatava Kiisaniidu tee trass paikneb metsakvartalite KR150, KR151, KR160 ja KR161 piiril. 

Projekteeritava tee trassil jäävad olemasoleva maapinna kõrgusarvud vahemikku ca 68,13 -69,73 m 

abs (EH2000). 

Projekteeritud teekatte kõrgusarvud jäävad teljel vahemikku 68,57 -70,91 m abs (EH2000). Kiisaniidu 

tee on kruuskattega ristumiskoha ulatuses projekteeritud languga 1,5%. Ülejäänud kruuskattega tee 

ulatuses on ette nähtud pikikalded vahemikus 0,3-3,78%. 

Ehitatava Kiisaniidu tee trassil puudub suuremas osas olemasolevad mulle ning katend. Mulle on 

esimesel 75 meetril. Tee aluspinnas on vett hästi juhtiv, kuid puuduliku kandevõimega. Uue 4,5 m 

laiuse katendiga tee rajamiseks tuleb ehitada kohapealsest pinnasest (kraavide väljakaeve) uus 

teemulle. 

 

3.3.2. Tapusaarõ tee plaanilahendus 

Ehitatav Tapusaarõ tee saab alguse riigitee 23114 Laatre – Lüllemäe – Hargla km 31,15. Projektse tee 

algus on keeratud risti riigiteega, et tagada nähtavuskolmnurgad.  PK 0+04 kuni PK 0+22 on 

kavandatud ehitada kruuskattega riigitee ristumiskoht languga 1,5% riigiteest eemale vastavalt 

Transpordiameti nõuetele. Edasi kulgeb projektne tee trass põhja suunas mööda olemasolevat 

sõidujälge. PK 1+20 on planeeritud tagasipööramise koha TP-T rajamine. Tee lõpp viiakse kõrguslikult 

sujuvalt kokku olemasoleva maapinnaga. 

Ehitatava Tapusaarõ tee trass paikneb metsakvartalis KR161. Projekteeritava tee trassil jäävad 

olemasoleva maapinna kõrgusarvud vahemikku ca 64,29 -64,89 m abs (EH2000). 
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Projekteeritud teekatte kõrgusarvud jäävad teljel vahemikku 64,41 -65,17 m abs (EH2000). Tapusaarõ 

tee on kruuskattega ristumiskoha ulatuses projekteeritud languga 1,5%. Ülejäänud kruuskattega tee 

ulatuses on ette nähtud pikikalded vahemikus 0,3-1,5%. 

Ehitatava Tapusaarõ tee trassil puuduvad olemasolev mulle ning katend. Tee aluspinnas on vett hästi 

juhtiv, kuid puuduliku kandevõimega. Uue 4,5 m laiuse katendiga tee rajamiseks tuleb ehitada 

kohapealsest pinnasest (kraavide väljakaeve) uus teemulle. 

 

3.3.3. Muldkeha 

Muldkeha planeeritakse vastavalt ristprofiili joonistele, vajadusel eelnevalt täita madalamad kohad 

kohaliku pinnasega (kraavide väljakaeve, peenliiv/saviliiv). Enne muldkeha planeerimist tuleb 

eemaldada kasvupinnas ning see planeerida ümbritsevatele madalamatele aladele. Teemulle 

rajatakse olemasolevat maapinda lükates ning tasandades, misjärel lisatakse teekraavide ehitamisel 

välja kaevatud ehituseks sobilik pinnas. Muldkeha nõlvuseks on kavandatud 1:1,5.  

Kohalike teedega ristumiskohtade alune muldkeha tuleb vahetult olemasolevate nõlvade kohal 

ehitada astmeliselt, et vältida ehitatava muldkeha libisemist selle alla jäävalt nõlvalt (selgitus: uue 

pinnase lisamisel otse nõlvale on oht erineva tihedusega pinnaste omavaheliseks libisemiseks). 

Astmete ehitamisel on maksimaalne lubatud kõrgus 50 cm, minimaalne pikkus 2 m ja minimaalne kalle 

2% muldkeha välisosa suunas.  

Pärast teemulde välja ehitamist teetrass tasandatakse ning tihendatakse, misjärel profileeritakse 4% 

kahepoolse põikkaldega (teekatte põikkalle samuti 4%). Pinnase tihendustegur peab olema vähemalt 

90%. Soovitatav on suurema kandevõime saavutamiseks lasta muldkehal enne katendi ehitamist 

seista ca 1 kuu. Vajumiste või erosiooni korral tuleb teemullet vajadusel parandada..  

 

3.3.4. Teekatendi konstruktsioon 

Kiisaniidu ja Tapusaarõ teed peavad vastama IV järgu metsatee ehitamise nõuetele. Tulenevalt 

aluspinnasest ning niiskuspaikkonnast, on Kiisaniidu tee konstruktsioonides vajaliku kandevõime 

tagamiseks osaliselt ette nähtud geotekstiili kasutamine. 

Teekatendi konstruktsioon Kiisaniidu teel: 

• Kulumiskiht h=10 cm, purustatud kruus Pos 6 

• Kandev kiht h=20 cm, purustatud kruus Pos 4 

• Geotekstiil (5 m laiune, 20/20 kN/m) 

• Ehitatav muldkeha (kohapealne pinnas). 

Teekatendi konstruktsioon Tapusaarõ teel: 

• Kulumiskiht h=10 cm, purustatud kruus Pos 6 

• Kandev kiht h=20 cm, purustatud kruus Pos 4 

• Geotekstiil (5 m laiune, 20/20 kN/m) 

• Ehitatav muldkeha (kohapealne pinnas). 

Ehitusmaterjalide hankekoha määrab töövõtja. 

Teede ehitustöödel tuleks arvestada alljärgnevates punktides sätestatuga: 
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• Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele peab mulde pealispind olema 

profileeritud, töödeldud etteantud laiuseni, antud vastav põikkalle ja korralikult tihendatud. 

Kui mulle on vihmast märgunud, tuleb kattematerjali veoga viivitada kuni selle kuivamiseni. 

• Kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on 

pneumorullide kasutamisel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm. Tihendamine toimub 2...3 

etapis, kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused 

planeeritakse. Veega küllastunud mullet ja teekatet ei tihendata. 

• Kuiva liiva ja kruusa tuleb kuival ajal planeerimisel ja tihendamisel veega kasta. 

• Aluse (katte) vähim paksus peab olema vähemalt 1,5 korda suurem kivimaterjali suurima tera 

läbimõõdust. 

• Talvel võib katteid ehitada ainult nendele mulletele, mis on lõplikult valminud ja tihendatud 

enne külmade saabumist. 

• Enne aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetuse haardealal (vastav teelõigu pikkus) 

puhastada lumest ja jääst. Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. 

• Kui temperatuur on vahemikus 0…-5°C, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada 4 tunni 

jooksul, külmema ilma korral 2 tunni jooksul. 

• Talvel aluse ja katte tihendamisel materjale ei kasteta. 

• Talvel ehitatud alusel (kattel) tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. 

• Talviste sulade korral ja enne kevadist sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest 

ja jääst ning tagada vee äravool teelt. 

• Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning 

aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamise teel. 

 

3.3.5. Riigiteede mahasõidud 

 

Kiisaniidu ja Tapusaarõ teede alguses on ette nähtud rajada mahasõidud riigiteelt  23114 Laatre – 

Lüllemäe – Hargla, mis on täpsemalt käsitletud Lisas 5. Mahasõitude rajamisel on arvestatud 

Transpordiameti ristumiskoha projekteerimise nõuetega. 

 

3.3.6. Materjalidele esitatavad nõuded 

Geotekstiil – 5 m laiune, mittekootud ja nõeltöödeldud, minimaalne tõmbetugevus piki- ja põikisuunal 

20 kN/m, deklareeritud eluiga vähemalt 25 aastat, omab NorGeoSpec sertifikaati NGS 4. 

Kulumiskiht – Pos. 6, Purustatud kruus fr 0/32, minimaalne peenosise sisaldus 7-8%. Terastikuline 

koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi 

nõuded” lisa 10. Materjalide nõuded EVS-EN 13285. 

Kandev kiht – Pos. 4, Sõelutud kruus fr 0/63, purustatud terade osakaal > 50%, peenosiste sisaldus 

kuni 15%. Terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 

“Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10. Materjalide nõuded EVS-EN 13285. 

Geotekstiili ülekatted pikisuunal minimaalselt 0,5 m, põikisuunal minimaalselt 0,3 m, purunenud 

kohad katta vähemalt 1 meetrise ülekattega. Ülekatted tehakse vee voolamise suunas. Jälgida 

tootjapoolseid juhendeid. Enne paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht ja eemaldatakse teravad 

kivid. Vältida tuleb materjali mehaanilist vigastamist ning aluspinnase segipööramist, materjal 
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laotatakse sirgelt ilma voltideta ja fikseeritakse muldkehale pinnasenaelte või täitepinnasega. 

Mehhanismidega liikumine otse materjalil peab olema minimaalne, soovitatavalt täiesti välditud. 

Liikudes geosünteedil, tuleb vältida manööverdamist. Materjal tuleb paigaldada korraga sellises 

ulatuses, et seda jõutakse katta – geotekstiili ei tohi lahtiselt muldele vedelema jätta. 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti juhendist “RMK metsateede katendite projekteerimise, 

ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”, Tallinn 2022. 

 

3.4. Liiklusmärgid 

Kiisaniidu teele on ette nähtud liiklusmärgi 222 „Peatu ja anna teed“ ning  Tapusaarõ teele on ette 

nähtud liiklusmärgi 221 „Anna teed“ paigaldamine. Liiklusmärgid 221 ja 222 paigaldada riigitee servast 

ca 7 m kaugusele pöörderaadiuse lõppu. 

Projekteeritud liiklusmärgid on näidatud plaani joonisel. Liiklusmärgid peavad kuuluma suurusgruppi 

II. Sõidutee liiklusmärkide ja viitade alused peavad olema alumiinimumist. Paigaldatavatel 

liiklusmärkidel tuleb kasutada II klassi valgustpeegeldavat kilet. Paigaldatavad märgikomplektid 

peavad olema CE-märgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1. 

Kõik liiklusmärkide postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 

liikluskorraldusvahendi püsimise EVS-EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud ülemise 

otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee sissepääsu posti. 

Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile „EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja 

nende kasutamine”. Vundament peab vastu võtma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Enne 

tekstiliste liiklusmärkide tellimist, tootmist ja paigaldamist, tuleb töövõtjal liiklusmärkide tööjoonised 

kooskõlastada tellijaga. Liiklusmärkide paigaldamise asukohad täpsustada enne paigaldamist objektil 

piirkondliku liikluskorralduse koordinaatoriga.  

 

3.5. Tähispostid 

Tähisposte kasutatakse projekteeritava lõigu alguses ja truupide tähistamiseks.  

Paigaldatavad helkuritega tähispostid peavad olema CE-märgistatud vastavalt EVS-EN 12899-3. 

Tähispostidel helkuri ülemise serva kõrgus sõidutee pinnast peab olema 0,9 m. 

 

3.6. Ehitusaegne liikluskorraldus 

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil 

korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ajutiste liikluskorraldusvahendite paigaldamisel järgida Majandus- ja taristuministri määrust „Nõuded 

ajutisele liikluskorraldusele“ ja Transpordiameti juhendeid „Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja 

sulgemise kord“ ja  „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede 

ehitus- ja korrashoiutöödel“. 
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Projekteeritud tööd peavad olema teostatavad riigitee täieliku sulgemiseta. 
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4. KESKKONNAKAITSE 

Ehitustööde käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku ökoloogilise 

mitmekesisuse vähendamist.  

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Tööde täitmisel rangelt täita tuleohutusnõudeid. 

Säilitada avastatud lindude pesapuud ning vältida metsakuklaste pesade purustamist tööde käigus.  

Töö käigus avastatud haruldase loodusobjekti või arheoloogilise leiu korral tuleb töö katkestada ja 

koheselt teavitada vastavat ametkonda. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel 

pinnasel ja veekogudest (veejuhtmetest) lähemal kui 10m. Masinate kasutamine töös, millel on 

visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud. Töökohas peab olema varustus reostuse 

kahjutustamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. Kõik tekkinud jäätmed tuleb pärast tööobjekti 

lõpetamist viia vastavasse jäätmete kogumispunkti, jäätmete loodusesse jätmine on keelatud. 

Olmejäätmed ja ohtlikud jäätmed (kütuse ja määrdeainete taara, markeerimisvärvi purgid, kütuse  või 

määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid jne) 

hoitakse üksteisest eraldi. Ohtlikke jäätmeid tuleb hoida ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või 

pakendites. 

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida 

juhtunust Päästeteenistust tel.112. 

Kiisaniidu tee kavandatud osaliselt II kaitsekategooriasse kuuluva liigi metsise elupaika . 

Projekteeritava tee äärde jäävad kanade sigimisalad ja seetõttu on põhjendatud tingimus, et raied ja 

ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06 

 

5. HOOLDUSTÖÖD 

Hooldustööde eesmärk on tagada teede, kraavide ja truupide regulaarne korrashoid ja hea seisund 

ning vähendada investeerimise kulusid, mis tulenevad metsaparanduse elementide hooldamatusest. 

Hooldustööd pikendavad ehitiste eluiga ja ekspluatatsioonikindlust ning seetõttu tuleb korrastustöid 

jätkata ka pärast objekti kasutuselevõttu. Korrapärased hooldustööd pikendavad ka kraavisüsteemide 

kapitaalremontide vahelist perioodi ja seega hajutab setete transmissiooni pikemas ajavahemikus. 

Sügisel ja kevadel tuleb vaadata üle kõik truubid, avad puhastada ja kõrvaldada truubieelsed 

risustused, kraavidest aga mahalangenud puud ja voolutakistused. Vajadusel teha truubiotsakute ja 

teiste ehitiste väikeremont. Teeääred niita ja likvideerida võsa teetrassi laiuselt tee paremaks 

läbituuldumiseks. Kestvate sadude ajal katkestada raskeveokite liiklus teekatte täieliku kuivamiseni. 

Kraavinõlvadele ja truubi otsakutele, kohtades, kus ilmnevad erosiooninähtused, külvata 

muruseemet. Teede ekspluatatsiooni käigus tekkinud löökaugud tuleb koheselt kõrvaldada. 

Hooldustöödel vältida nn kraede teket. Mulde taha kogunev vesi eemaldada renni või veeviimariga 

(plasttoru D=20…30 cm, pikkus 8…9 m). Truubid ja veeviimarite otsad hoida setetest ja risust puhtad. 

Truupidest allavoolu tuleb likvideerida paisutused, sealhulgas kopratammid, mis põhjustavad vee 

püsimise truubis. 
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Teede kasutamisel ja hooldamisel juhindutakse „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“, 

Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34. Eesmärgiks on tagada teede, veejuhtmete ja truupide 

regulaarne korrashoid ja hea seisund. 
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7. TÖÖMAHTUDE TABELID 

Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud 

Jrk. 
nr 

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m³ Pinnasevalli 
laialiajamin

e m3 
Pinnase 
paigalda- 
mine tee- 
muldess

e 

Puittaimestiku raie ha Kändude 

Märkused 

Nimetus 
Ehitise lühi-

tähis 
Kvartali 

nr 
Liigi tähis 

Pikkus 
Põhja 
laius Nõlvus- 

tegur 

Sügavu
s 

Kaeve 
ristlõige 

Ekskavaatoriga 
Võsa Ø=2-8 

cm 
Puistu 

Juurimin
e 

Sh 
pinnasegrupp 

Kokk
u 

Kaevest 
Madal  
h ≤ 3m 
(MV) 

Kõrge  
h ≥ 
3m 

(KV) 

Peen 
Ø=8-
15c
m 

(PP) 

Jäme 
Ø=15+c
m (JP) I-II 

m m m m2 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha 

A B C D E F G H I J K  L M O P Q R S T U 

1 101 EH2 KR160 ET 64 0.40 1.5 0.50 0.70 45 45 13 31 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 
Kiisaniidu 

tee 

2 102 EH2 KR161 ET 102 0.40 1.5 0.75 1.25 128 128 38 89 0.02 0.00 0.03 0.02 0.07 
Kiisaniidu 

tee 

3 103 EH2 KR150 ET 350 0.40 1.5 0.85 1.55 543 543 163 380 0.04 0.00 0.07 0.14 0.25 
Kiisaniidu 

tee 

4 104 EH2 KR151 ET 358 0.40 1.5 1.00 2.10 752 752 226 526 0.04 0.00 0.07 0.14 0.25 
Kiisaniidu 

tee 

5 105 EH2 KR161 N 50 0.00 1.5 0.50 0.40 20 20 6 14 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 
Kiisaniidu 

tee 

6 201 EH1 KR161 ET 125 0.40 1.5 0.55 0.80 100 100 30 70 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 
Tapusaar

õ tee 

7 202 EH1 KR161 ET 15 0.40 1.5 0.60 0.90 14 14 4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
Tapusaar

õ tee 

8 203 EH1 KR161 ET 39 0.40 1.5 0.70 1.10 43 43 13 30 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 
Tapusaar

õ tee 

9   EH2   TEETRASS 505         0 0 0 0 0.02 0.00 0.03 0.02 0.07 
Kiisaniidu 

tee 

10   EH2   RAJATISED           0 0 0 0 0.09 0.00 0.09 0.09 0.26 
Kiisaniidu 

tee 

11   EH1   TEETRASS 150         0 0 0 0 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 
Tapusaar

õ tee 

12   EH1   RAJATISED           0 0 0 0 0.08 0.00 0.08 0.08 0.24 
Tapusaar

õ tee 

KOKKU ET 1053         1623 1623 487 1136 0.11 0.01 0.21 0.34 0.67 

  

KOKKU N 50         20 20 6 14 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 

KOKKU TEETRASS 655         0 0 0 0 0.02 0.00 0.04 0.02 0.09 

KOKKU 
RAJATISE

D 
0         0 0 0 0 0.17 0.00 0.17 0.17 0.50 

KÕIK KOKKU   1103         1643 1643 493 1150 0.30 0.01 0.43 0.54 1.27 

Märkused:       

 Liigitähiste selgitus: 
 RE rekonstrueeritav eesvool RT rekonstrueeritav teekraav 
 UE uuendatav eesvool ET ehitatav teekraav 
 HE hooldatav eesvool UT uuendatav teekraav 
 EE ehitatav eesvool HT hooldatav teekraav 
 RK rekonstrueeritav kuivenduskraav N ehitatav nõva 
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 EK ehitatav kuivenduskraav TEETRASS teetrassi laiendus (kraavita pool) 
 UK uuendatav kuivenduskraav KKR keskonnakaitserajatise raieala 

 HK hooldatav kuivenduskraav 
RAJATISE

D 
mahasõidu- ja tagasipööramise 

kohad 

 

Tabel 9A. Rekonstrueeritavad truubid 

Jrk. 
nr 

Truubi/Purde 
nr 

Ehitise 
lühitähis 

Veejuhtme 
Projekteerimisnormide 

kohane arvutslik 

Rekonstrueeritava truubi / purde andmed Olemasoleva truubi andmed  

Märkused 
Nimetus 

Valgala 
Asukoht 

pk.nr/kaugus 
kr. suudmes 

Katte/ 
mulde 
laius 

Katte/ 
mulde 

kõrgusarv 

Põhja 
kõrgusarv 

sv 

Sügavus 
teepinnast 

Pikkus 
Tähis 

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas) 

Tähis- 
post 

Tähis Pikkus 

Lisakaeve 
vana 

truubi 
eemalda-
miseks 

Äravoolu-
moodul 

Vooluhulk 

 

km² l/s km² l/s m m m abs m m m m³ tk cm m m³  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  

1 T3 EH2 103;105 0.16 178.00 28.48 1+03 5.00 68.73 67.42 1.31 11.00 40 PT 11 MAO 20 2 40PT6MAO 6.00 14 
Kiisaniidu 
tee niiske 

ala 

 

Kokku                   11.00   20 2   6.00 14    

 

Tabel 9B. Ehitatavad truubid 

Jrk. 
nr 

Truubi/Purde 
nr 

Ehitise 
lühitähis 

Veejuhtme 
Projekteerimisnormide 

kohane arvutslik 

Ehitatava truubi / purde andmed 

Märkused 
Nimetus 

Valgala 
Asukoht 

pk.nr/kaugus kr. 
suudmes 

Katte/ 
mulde 
laius 

Katte/ mulde 
kõrgusarv 

Põhja 
kõrgusarv 

sv 

Sügavus 
teepinnast 

Pikkus 
Tähis 

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas) 

Tähis- 
post Äravoolu-

moodul 
Vooluhulk 

 
km² l/s km² l/s m m m abs m m m m³ tk  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q  

1 T1 EH1 202;203 0.07 158.00 11.06 0+07 11.00 64.50 63.59 0.91 14.00 30 PT 14 MAO 11 2 
Tapusaarõ 

tee MM 
 

2 T2 EH2 101;103 0.16 178.00 28.48 1+20 9.00 68.63 67.52 1.11 12.00 40 PT 12 MAO 15 2 
Kiisaniidu 

tee M3 
 

Kokku                   26.00   26 4    
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Tabel 10. Truupide koguste ja ehitusmaterjalide kogused 

Jrk. nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 
Maht 

Kokku 
      

EH1 EH2       

A B C D E F       

1 I. Väljatõstetavad torud, otsakud (otsakute lammutus)       

2 Truubitoru (plast.) väljatõstmine ja utiliseerimine m 0.00 6.00 6.00       

3 II. Truupide kogused       

4 Rekonstrueeritavad truubid tk 0 1 1       

5 Ehitatavad truubid tk 1 1 2       

6 III. Projekteeritud truupide kogupikkused       

7 Plasttruup D40 cm, tüüp 40PT, SN8 m 0 23 23       

8 Plasttruup D30 cm, tüüp 30PT, SN8 m 14 0 14       

9 IV. Truubi otsakud       

10 D40 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 0 2 2       

11 D30 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 0 1       

12 V. Muud mahud       

13 Tähispost tk 2 4 6       

14 Täiendav kaeve m3 0 14 14       

15 Veejuhtme täitmine (liiv) m3 11 35 46       

16 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele 

17 
Truubi otsaku tüüp 

Truupide Kivid Ų15-30 cm Geotekstiil NG21 Huumusmuld Erosioonitõkkematt Heinaseeme Puuvaiad 

18 arv (tk) m³/tk m³ m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk 

19 D40 MAO 2 x x x x 2.20 4 44.00 88 1.30 3 220 440 

20 D30 MAO 1 x x x x 2.20 2 44.00 44 1.30 1 220 220 

21 Kokku 3   0.00   0.00   7   132   4   660 

 

Tabel 11. Ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes 

Jrk. Nr Tee lõikude parameetrid 
Ristprofiili 

number 
Piketivahemik 

Lõigu 
pikkus m 

Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6 Kruus fr 0-63 mm, Pos 4 Geotekstiil (b=5,0m) 
NGS 4 m² m³/m Kogus m³/m Kogus 

A B C D E F G H I J 

1 EH1: Tapusaarõ tee                 

2     0+00-0+30 30 MM riigiteelt 23114 Laatre – Lüllemäe – Hargla km 30,15 

3 4,5-10-20-G RP1 0+30-0+80 50 0.47 23.5 1.03 51.5 250 

4     0+80-1+50 70 TP-T 

5 Kokku     150.00   24   52 250 

6 EH2: Kiisaniidu tee                 

7     0+00-0+30 30 MM riigiteelt 23114 Laatre – Lüllemäe – Hargla km 30,33 

8 4,5-10-20-G RP2 0+30-4+63.86 433.86 0.47 203.9142 1.03 446.8758 2169.3 

9     4+63.86-4+96.50 32.64 TP-T 

10     4+96.50+5+05 8.5 M3 

11 Kokku     505.00   204   447 2 169 

12 Kõik kokku     655.00   227   498 2 419 

*Geotekstiili mahuarvutused on ilma ülekatteta       
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Tabel 12A. Kuivendussüsteemi ehitamise tööde ligikaudne maksumus 

Jrk. Nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku 
Ühiku 

maksumus (€) 
Hinde 
alus 

Töö maksumus (€) 

Kõik kokku EH1 Tapusaarõ tee 
teekraavid  

EH2 Kiisaniidu tee 
teekraavid 

EH1 Tapusaarõ tee 
teekraavid  

EH2 Kiisaniidu tee 
teekraavid 

A B C D E F G H I J K 

1 I. Ettevalmistustööd   

2 Madala võsa raie (MV) ha 0.09 0.21 0.30 500 kalk 45 104 149 

3 Madala võsa vedu 300 m  (MV) ha 0.09 0.21 0.30 500 kalk 45 104 149 

4 Kõrge võsa raie (KV) ha 0.00 0.01 0.01 750 kalk 0 5 5 

5 Kõrge võsa vedu 300 m (KV) ha 0.00 0.01 0.01 500 kalk 0 3 3 

6 Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP) ha 0.11 0.32 0.43 2000 kalk 230 631 860 

7 Tüveste vedu 300 m, peenpuistu (PP) ha 0.11 0.32 0.43 500 kalk 57 158 215 

8 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 0.11 0.43 0.54 2300 kalk 253 989 1 241 

9 Tüveste vedu X m, jämepuistu (JP) ha 0.11 0.43 0.54 500 kalk 55 215 270 

10 
Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude 
juurimine ekskavaatoriga 

ha 0.32 0.96 1.27 1000 kalk 315 959 1 274 

11 II. Veejuhtmete tööd Kokku: 4 167 

12 Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine m 179.00 924.00 1103.00 0.5 kalk 90 462 552 

13 
Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. 
Pinnas (sh.täiendav kaeve) 

m3 156 1487 1643 1.5 kalk 235 2 230 2 465 

14 
Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga 
(10% põhikaevest) 

m3 16 149 164 5 kalk 80 745 825 

15 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m3 47 446 493 3 kalk 141 1 338 1 479 

16 III. Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine Kokku: 5 320 

17 Truupide mahamärkimine tk 1 2 3 50 kalk 50 100 150 

18 
D=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine 
(profileeritud plasttoru, SN8) 

m 0.00 23.00 23.00 70 kalk 0 1 610 1 610 

19 
D=30 cm plasttruubi torustiku, tüüp 30PT, ehitamine 
(profileeritud plasttoru, SN8) 

m 14.00 0.00 14.00 60 kalk 840 0 840 
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20 D=40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO)  2 otsakut 0 2 2 80 kalk 0 160 160 

21 D=30 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO)  2 otsakut 1 0 1 80 kalk 80 0 80 

22 Veejuhtme täide mineraalpinnasega (liiv) m3 11 35 46 7.5 kalk 86 260 345 

23 Täiendav kaeve truupide ehitamisel m3 0 14 14 3 kalk 0 42 42 

24 Tähispostid truubile tk 2 4 6 25 kalk 50 100 150 

25 Truubitoru (plast.) väljatõstmine ja utiliseerimine m 0.00 6.00 6.00 15 kalk 0 90 90 

26 IV. Muud tööd Kokku: 3 467 

27 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 2 600 kalk 600 600 1 200 

28                 Kokku: 1 200 
        Osamaksumused kokku: 14 154 
        Käibemaks: 2 831 
        Kogumaksumus: 16 984 
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Tabel. 12B Teede ehitamise tööde ligikaudne maksumus 

Jrk. 
Nr 

Ehitustöö kirjeldus 
Mõõtühi

k 

Maht 

Kokku 
Ühiku 

maksumu
s (€) 

Hinde 
alus 

Töö maksumus (€) 
Kõik 

kokku EH1 Tapusaarõ 
tee 

EH2 Kiisaniidu 
tee 

EH1 Tapusaarõ 
tee 

EH2 Kiisaniidu 
tee 

A B C D E F G H I J K 

1 Еhitatava tee koondpikkus m 150.00 505.00 655.00   

2 I. Ettevalmistustööd     

3 
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide 
siseservad) 

m 150.00 505.00 655.00 0.2 kalk 30 101 131 

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 2 4 6 150 kalk 300 600 900 

5 II. Mullatööd / teemulde kujundamine Kokku: 1 031 

6 Teemulde ehitamine teekraavide pinnasest, koos tihendamisega m3 109.48 1040.62 
1150.1

0 
3 kalk 328 3 122 3 450 

7 III. Kattekonstruktsiooni rajamine Kokku: 3 450 

8 
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 
m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 250 2169 2419 2 kalk 500 4 338 4 838 

9 
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm Pos 4, H=20 
cm 

m2 50 434 2177 

32 kalk 1 664 14 304 15 968 

10 
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 
veoga 

m3 52 447 499 

11 
Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 
cm 

m2 50 434 2177 

35 kalk 823 7 137 7 980 

12 
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 
veoga 

m3 24 204 228 

13 IV. Teede rajatised Kokku: 28 786 

14 
Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  

(L=10 m, R=10 m) 
tk 0 2 2 1050 kalk 0 2 100 2 100 

15 sh muldkeha ehitamine, H=20-30 cm (kohalikust pinnasest) m3 0.00 44.00 44.00   kalk       

16 
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 
veoga 

m3 0.00 40.28 40.28   kalk       

17 
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), mitte kootud kangas, laiusega 
5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 0.00 176.00 176.00   kalk       

18 
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 
veoga 

m3 0.00 18.38 18.38   kalk       

19 
T kujulise tagasipööramise koha TP-T muldkeha ja katendi ehitamine koos 

tihendamisega  (L=50 m, R=17,75m) 
tk 1 1 2 10700 kalk 10 700 10 700 21 400 

20 sh muldkeha ehitamine, H=20-30 cm (kohalikust pinnasest) m3 191.25 191.25 382.50   kalk       

21 
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 
veoga 

m3 152.44 175.10 327.54   kalk       

22 
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), mitte kootud kangas, laiusega 
5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 666.00 765.00 
1431.0

0 
  kalk       

23 
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 
veoga 

m3 69.56 79.90 149.46   kalk       

24 Transpordiameti nõuetele vastavad mahasõidukohad tk 1 1 2       Kokku: 23 500 

25 Raadamine ha  0.09 0.09 0.17 1200 kalk 103 103 206 

26 Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=20 cm) m³ 55.00 55.00 110.00 4.4 kalk 242 242 484 

27 Uute kraavide kaevamine m³ 30.00 15.00 45.00 3 kalk 90 45 135 

28 Kruusalus, hmin=20 cm (k≥1,0m/24h) m² 75.00 75.00 150.00 4 kalk 300 300 600 

29 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m² 250.00 250.00 500.00 0.5 kalk 125 125 250 
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30 
Geotekstiil NGS-4 5,0 m (mittekootud, materjali maksumus+paigaldus) (20-22kN 
MD/CMD) 

m2 240.00 240.00 480.00 2 kalk 480 480 960 

31 Purustatud kruusast kate, h=10 cm m³ 25.00 25.00 50.00 35 kalk 875 875 1 750 

32 Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9 cm m2 30.00 30.00 60.00 3 kalk 90 90 180 

33 Liiklusmärk nr. 221 "Anna teed" paigaldamine koos posti ja vundamendiga tk 1 0 1 160 kalk 160 0 160 

34 Liiklusmärk nr 222 "STOP" paigaldamine koos posti ja vundamendiga tk 0 1 1 160 kalk 0 160 160 

35 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10 cm m² 131.00 80.00 211.00 2 kalk 262 160 422 

36                 Kokku: 5 307 
        Osamaksumused kokku: 62 074 
        Käibemaks: 12 415 
        Kogumaksumus: 74 489 

 

 

 

Kokku 91 473 EUR 
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LISAD 

Lisa 1. Ametiasutuste koondtabel ja kooskõlastused 

Lisa 2. RMK KMA 

Lisa 3. Mapinfo 

KIHI SELGITUS 
TAB KIHI 

NIMI 
ANDMETABELI 

NIMI 
ANDMETABEL GRAAFILINE MÄRKUSED 

Ehitatav tee -Tee_ehitatav Tee 

Tapusaarõ tee 
150m, 

Kiisaniidu tee 
505m 

Polüjoon - 
kollane (40), 

pidevjoon 
- 

Tagasipööramis-, 
mõõdasõidukohad 

ja 
teenindusplatsid 
(TP-T, TP-S, TP-

R, 
MS) 

Tee_rajatis_1 Tee_rajatis 

Tapusaarõ tee 
TP-T 1tk, 

Kiisaniidu tee 
TP-T 1tk 

Polügoon - 
pruun (24) 

- 

Ristmikud ja 
mahasõidukohad 
(T-kujuline ristmik 
RT, nelikristmik R, 
mahasõidud MM, 

M1, 
M2, M3) 

Tee_rajatis_2 Tee_rajatis 

Tapusaarõ tee 
MM 1tk, 

Kiisaniidu tee 
MM 1tk, M3 1tk 

Polügoon - 
pruun (24) 

- 

Ehitatav teekraav -ET Kraav 
101, 102, 103, 
104, 201, 202 

Polüjoon - 
punane (1), 
pidevjoon 

- 

Hooldatav 
teekraav 

-HT Kraav teekraav 

Polüjoon - 
helesinine 

(140), 
katkendjoon 
dasched2, 
joonetüübi 
skaala 40 

- 

Ehitatav nõva -N Nõva 105 

Polüjoon - 
punane (1), 
katkendjoon 

dashed2, 
joonetüübi 
skaala 25 

- 

Ehitatav truup -Truup_eh Truup 
T1 

30PT14MAO, 
T2 40PT12MAO 

Punktobjekt - 
punane (1) 

- 

Rekonstrueeritav 
truup 

-Truup_rek Truup T3 40PT11MAO 
Punktobjekt - 

kollane (2) 
- 
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Lisa 4. Raieala kiht 

Lisa 5. TRAM mahasõit 
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JOONISED 

Joonis 1. Plaan M 1:5000 

Joonis 2. Pikiprofiil M 1:5000/1:100 

Joonis 3. Ristprofiil M 1:50 

Joonis 4. Asukohaskeem 

Joonis 5. GeoPDF 

Joonis 6. Tüüpjoonised 

 


