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1 PROJEKTI KOOSTAMISE EESMARK JA ALUSED

Projekt ,,Metsateed KR161“ on koostatud RMK tellimusel. Projektiga rajatavate teede ristumiskohad
riigiteel nr 23114 Laatre — Lillemée — Hargla asuvad Valga maakonnas Valga vallas Hargla kiilas.
Projekti eesmark on tagada veoste sujuv liikumine ning ligipdds Kiisaniidu ja Tapusaarf teele

normidele vastavate mahasoditude rajamisega.

Projekti koostamisel on arvestatud jargmiste alusdokumentidega:

1. Transpordiameti projekteerimise nduded (08.02.2022 nr 7.1-1/22/1050-2);

RMK ldhtellesanne;

Reaalprojekt OU t66 nr G22082 ,,Metsateede KR161 topo-geodeetilise uuringu aruanne*;
Reaalprojekt OU t66 nr GL22038 ,,Metsateed KR161 geotehniline pinnaseuuring®;

Reaalprojekt OU t66 nr P22042 , Metsateed KR161%;
Keskkonnaameti hinnang (14.02.2022 nr 6-2/22/2985).

© o~ N

Projekti koostamisel on l&htutud jargmistest projekti koostamise ajal kehtinud
normdokumentidest ja juhenditest:

1. Ehitusseadustik;

2. Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a. maadrus nr 106, muudatus 03.01.2022
MTM 29.12.2021.a. maarus nr 89);

3. Tee ehitusprojektile esitatavad nduded (MTM 09.01.2020.a. maarus nr 2, muudetud MTM
16.11.2020.a. madrusega nr 72);

4. Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nduded ja nende nduetele vastavuse
tdendamise kord (MTM 22.09.2014.a. maarus nr 74, muudetud MTM 06.04.2016.a.
maéarusega nr 31 ning MTM 05.02.2019.a. maarusega nr 12);

5. Tee ehitamise kvaliteedi nduded (MTM 03.08.2015.a. maérus nr 101, muudetud MTM
06.04.2016.a. méarusega nr 31 ja MTM 16.11.2020.a. m&arusega nr 72);

6. Juhis ristmike vahekauguse ja nahtavusala maaramiseks. (TA peadirektori 25.08.2021
késkkiri nr 1.1-1/21/515, muudetud 11.03.2022 kaskkirjaga 1.1-7/22/64);

7. Riigiteede ristldike valimise juhend (TRAM juhtimissisteem KT_025 J13 rl, kinnitatud
27.07.2022 nr 1.1-7/22/119);

8. Teetddde tehnilised kirjeldused, (2019-XXX, MA peadirektori 18.02.2019.a. kaskkiri nr 1-
2/19/096);

9. Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminduded ning teatiste ja taotluste
esitamise kord (MTM 19.06.2015.a. maarus nr 67);
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10. Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide sdilitamisele ja Gleandmisele esitatavad

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

nduded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nduded (MTM
14.02.2020.a. méarus nr 3);

Tee seisundinbuded (MTM 14.07.2015.a. maarus nr 92, muudetud MTM 29.10.2018.a.
maéaarusega nr 56);

Tee ohutuse mé&&ramise tingimused ja nduded tee ohutuse mééaramisele (MTM 30.08.2016.a.
maarus nr 52);

EVS 901-20:2013 Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli mé&éaramine;

EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioon;

EVS-EN 13242:2006 + A1:2008 Ehitustdddel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja
hidrauliliselt seotud taitematerjalid;

EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmérgid ja nende kasutamine;

EVS-EN 12899:2007 Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Osad 1-3;

EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

Sidumata segust aluskihi mineraalmaterjalist proovivétu katsemetoodika kehtestamine (MA
peadirektori 30.07.2010 késkkiri nr 230)

Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori
05.01.2016.a. kaskkiri nr 0001, uus redaktsioon 2020.a);

Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (TRAM 2022 — TRAM peadirektori 26.01.2022
késkkiri nr 1.1-7/22/43.);

Tillpkatendid véikese liiklussagedusega teedele (MA 2019 — ameti kodulehel ka naidisfailid
dwg-na);

Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised (2006-41, MA peadirektori
29.12.2006.a kaskkiri nr 264);

Sidumata segust aluskihi mineraalmaterjalist proovivatu katsemetoodika kehtestamine (MA
peadirektori 30.07.2010 k&skkiri nr 230);

Teede ehituse ja remondi kvaliteedi ja tooprogrammi tagamise plaani koostamise ja taitmise
juhend (MA peadirektori 25.06.2015.a kaskkiri nr 0181);

Riigiteede ehitustoode vastuvotueeskiri (TA 2021);

Kaltsiumkloriidiga tolmutdrje tegemise juhis (MA peadirektori 12.12.2007.a. késkkiri nr
255);
Nouded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a. maarus nr 43);
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29. Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord (MA2016-011, MA peadirektori

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

29.11.2016.a. kaskkiri nr 0224);

Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja
korrashoiutéddel. (MA2018-009, MA peadirektori 14.11.2018.a kaskkiri nr 1-2/18/458);
Liiklusmarkide ja teemérgiste tdhendused ning nduded fooridele (MKM 22.02.2011 maéarus
nr 12, muudetud MTM 17.07.2017 mé&arusega nr 39, MTM 29.01.2018 méérusega nr 7,
MTM 28.06.2018 méarusega nr 38, MTM 25.07.2019 mééarusega nr 47 ja MTM 17.12.2020
méaarusega nr 91);

Riigimaanteedele paigaldatavatele liiklusmérkidele nGuete kehtestamine (MA peadirektori
21.06.2013 kéaskkiri nr 0237);

Taiendavad tehnilised tingimused teele ehitusperioodiks (MA peadirektori 10.01.2017.a.
késkkiri nr 0015 + lisa);

Riigiteede haljastustodde juhis. (MA 2018-13, MA 20.12.2018 KK nr 1-2/18/545);
Maaparandussisteemi ehitamise tapsemad nduded (Maaeluministri 28.03.2019.a. maarus nr
38);

Omanikujarelevalve tegemise kord (MTM 02.07. 2015.a. mé&arus nr 80).

Projekti koosseisus antud toomahuloendi (hinnapakkumuste loetelu) koostamise aluseks on

Maanteeameti poolt véljatootatud “Teetoode tehnilise Kirjelduse” versioon 18.02.2019
(Maanteeameti peadirektori 18.02.2019 kaskkiri nr 1-2/19/096). Teetoode tehnilise Kirjelduste

infoslisteem asub Transpordiameti kodulehel.
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2 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

2.1 Olemasoleyv situatsioon

Projekt ,,Metsateed KR161* on koostatud RMK tellimusel. Projektiga planeeritud Kiisaniidu tee ja
Tapusaard tee ristumised riigiteega nr 23114 Laatre — Lillemae — Hargla on km 30,325 (Kiisaniidu
tee) ning km 31,15 (Tapusaar® tee). Kavandatavate metsateede RMK halduspiirkond: RMK
Valgamaa metskond, Kagu regioon, Kagu Valga piirkond.

Kiisaniidu tee on metsasihil kulgev pinnastee. Sihi algusest 80 m on kaetud kruusaga (foto 1).

Olemasoleval mahaséidul on piiratud néhtavus (foto2).

Liikluskorraldusvahendeid esineb piirkonnas minimaalselt. Piiratud nahtavuse tottu ning

liiklusohutuse suurendamiseks tuleks metsa véljaveo ajaks riigiteele mdlemale poole Kiisaniidu tee

mahas0itu paigaldada kiirust piiravad ajutised litklusmargid.

Foto 1. Kiisaniidu tee algus. Allikas: OU Reaalprojekt 23.09.2022.a.
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Foto 3. Kiisaniidu tee ristumine riigiteega, vaade vasakule. Allikas: OU Reaalprojekt 23.09.2022
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Foto 4. Kiisaniidu tee ristumine riigiteega, vaade paremale. Allikas: OU Reaalprojekt 23.09.2022

Projektiga rajatav Tapusaard tee kulgeb metsasihil (foto 5).

Foto 5. Tapusaard tee I6ikumine riigiteega. Allikas: OU Reaalprojekt 23.09.2022
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Objektide asukoht on toodud jargneval skeemil (projekteeritavad teelGigud téhistatud punase
joonega):
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Skeem 1. Asukohaskeem

2.2 Geodeetilised uuringud

Kéesolevale projektile on olemasoleva situatsiooni kirjeldamiseks koostatud geodeetiline uuring:
e Reaalprojekt OU t66 nr G22082 , Metsateede KR161 topo-geodeetiline uuring*

Geodeetiline moddistamine toimus juulis 2022. aastal. Piiriandmed on saadud Riigi Maa-ametist

digitaalselt ja lisatud geoalusele seisuga juuli 2022.a.
Nimetatud uuring on koostatud L-EST97 koordinaatstisteemis ja EH2000 k&rgussusteemis.

Tapsem informatsioon on toodud vastava geodeetilise uuringu koosseisus, mis on lisatud projekti

koosseisu lisana (ainult digitaalselt).
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2.3 Geoloogilised uuringud

Kéesolevale projektile on koostatud Geotehniline pinnaseuuring:
e Reaalprojekt OU t66 nr GL22038 ,,Metsateed KR161 (Kiisaniidu ja Tapusaard)«
Geotehnilise uuringu valitoo toimus augustis 2022. aastal.

Tapsem informatsioon on toodud vastava geotehnilise pinnaseuuringu koosseisus, mis on lisatud

projekti koosseisu lisana (ainult digitaalselt).
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3 PROJEKTEERITUD LAHENDUSED

3.1 Projekti iildandmed ja asendiplaan

Projekteeritud mahasdidud asuvad Valga maakonnas Valga vallas Hargla kiilas. Mahasdidud teedele
on projekteeritud riigitee nr 23114 Laatre — Lullemae — Hargla kilomeetrile 30,325 (Kiisaniidu tee)
ja kilomeetrile 31,15 (Tapusaar6 tee). Mahasdidud on projekteeritud Transpordiameti teise tidibi
mahas6itudena ning raadiused korrigeeritud vastavalt asukoha eripérale (po6rderaadiused 8 m ja 10
m). Ehitatavad Kiisaniidu tee ja Tapussaro tee on 4. jargu metsateed, mis on ette nahtud rajada 4,5 m

laiuse kattega.

3.2 Vertikaalplaneering
Projekteeritud mahasditude algused on kdrguslikult kokku viidud oleva riigimaantee kdrgustega.

Mahas6idu alune muldkeha tuleb peale kasvumulla eemaldamist planeerida 4,0% kaldega.

3.3 Katend
Kéesoleva projektiga on ette nahtud paigaldada mahasditudele kruuskate.
Kiisaniidu tee ja Tapusaaro tee katendid mahasditudel on jargmised:

e  Purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6) F=0.47 m3/m (profiilne) h=10cm

e  Kruus fr 0/63 mm (Pos 4) F=1.59 m3/m (profiilne) h=30cm

e  Geotekstiil NGS 4, laius 9 m, mittekootud

e Olemasolev aluspinnas (vajadusel tdidend kasvupinnase eemaldamisega)
Sidumata segude sdelkdverad Tee ehitamise kvaliteedinduete lisa 10 tabelist. Purustatud kruus peab
vastama nBuetele LA35 ning C90/3. Katendi konstruktsioonide mahtude (katted, alused) arvutusel on
lahtutud kihtide (katted, alused) pealt laiustest.

3.4 Truubid ja kraavid

Tapusaard tee alla on projekteeritud plastiktruup DN300 (labimd6duga 30 cm ja) pikkusega 14 m.
Truubi rdngasjéikus peab olema vastavalt torustiku materjali all toodavale enk véhemalt SN8 kN/m2.
Truubi sisse- ja valjavoolu juures tuleb kindlustada mulde ndlvad (vajadusel tdiendavalt ka suudmikel
kraavide pdhjad) munakivisillutisega (geotekstiilil) — antud t66d kuuluvad truubi ehituse juurde ning
ei leia kajastamist eraldi mahtudes. Truubi ehitamisel jalgida, et tagasitdite tihendusaste peab olema
vahemalt 98%.
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Truup on soovitav ehitada suvisel ajal, kui vooluhulgad kraavis on minimaalsed. Aluse ehitamise,
truubi paigaldamise ja tagasitéite rajamise ajaks tuleb sulgeda vee voolamine kraavis, vajadusel teha

veetorjet kaeviku kuivana hoidmiseks.

Kui projektis pole teisiti maéaratletud, tuleb truupide paigaldamisel juhinduda tootja poolt antud
tehnilistest tingimustest. Eriti jalgida pinnase tihendamist truubi aluse ehitamisel ja kaeviku
tagasitaitmisel.

Olemasolevate kraavide/ndlvade puhastamise-profileerimise ulatus on néhtav asendiplaani joonistel.

3.5 Haljastus ja maastikukujundus

Ké&esolevas projektis on haljastuse ulatuseks arvestatud projekteeritud ndlvad kuni planeeritava
muldkeha ndlva llemise piirini. Ehitustddde kaigus vOib haljastatav ala suureneda voi vaheneda.
Haljastatava ala suurus sdltub ehitustoéddel ehitustegevuse kédigus kannatada saanud maa-ala suurusest
(nditeks mehhanismide tegevuse tottu voi oleva mulde ndlva planeerimise tulemusel). Kogu
ehitustegevusega kannatada saanud haljastus on ette nahtud taastada vastavalt olemasolevale

olukorrale.

Haljastusena on ette nahtud kasutada murukilvi kasvupinnasel paksusega minimaalselt 10 cm.
Vdimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, millest on kivid vélja s6elutud ja muld
ette valmistatud. Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne. Muru kilviks tuleb kasutada
kodumaise vOi naaberriikide péaritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja kasvuomadused ning
on sarnane piirkonna olemasolevale haljastusele. Seemne kilvamistihedus peaks olema ndlvadel 20-
25 g/m2. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb Ghtlustada ning tasandada niidukdlbulikuks.
Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms. Muud nduded haljastamise osas peavad vastama

teetdode tehnilise kirjelduse punktides 9.1 ja 9.2 toodud nduetele.
3.6 Liikluskorraldus

Metsaveoperioodiks tuleks lisada teele kiirust piiravad ajutised liiklusmargid.

3.6.1 Liikluskorraldusvahendid

Liiklusméragid

Kiisaniidu tee mahasdidule on projekteeritud nr 221 (,,Anna teed*) ja Tapusaard tee mahasdidule nr
222 (,,Peatu ja anna teed®) liiklusmark vastavalt standardile EVS 613:2001 ”Liiklusmargid ja nende
kasutamine”. Koik liiklusmérgid, liiklusmérkide postid ja kinnitustarvikud peavad olema testitud
vastavalt standardis EVS-EN 12899-1 toodule. Uued liiklusmargid paigaldada normidele vastavate

kdrgustega (1,5 — 2,2 m), katte servast 0,5 m kaugusele. Liiklusméarkidel on suurusgrupp II,
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valgustpeegeldava kile klass Il. Muud nduded liiklusmarkide, tarvikute ja teiste elementide
materjalide kohta on esitatud teetdtde tehnilise kirjelduse punktis 7.1. Projekteeritud liiklusmérkide

asukohad on nahtavad asendiplaani joonistel.

3.6.1 Tahispostid

Tapusaard tee mahasOidule on ette nédhtud paigaldada truubi otstesse kollase helkuriga tahispostid.
Kokku 2 tahisposti (nahtavad asendiplaani joonisel).

3.6.2 Nahtavused
Ké&esoleva projektiga rajatavate mahasditude nahtavusi on kontrollitud nahtavuskolmnurkade abil.
Vastavalt maanteede projekteerimisnormidele peab olema projektkiirusel 90 km/h tagatud Tapusaard
teel vasakpdoraja nédhtavus paremale ja paremp0Oodraja nahtavus vasakule minimaalselt 190 m ning
Kiisaniidu teel 160 m. Projekteeritud liikluskorraldusvahendid ei halvenda ndhtavust. Vajalik
likvideeritava nahtavust piiravate puude, pddsaste jm likvideerimise ala on néhtav asendiplaani

joonistel.

3.7 Tehnovorgud

Kéesoleva projekti mahasditudega ei ristu tehnovdrke.
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4 TOODE TEOSTAMINE

4.1 Uldosa

Teetdodel juhinduda mééruse ,,Liikluskorralduse nduded teetdddel* nduetest ja juhendist ,,Riigiteede

ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutoodel®.

Ehitustoddel peab ehitaja jalgima ja taitma k&iki ndudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8.
detsembri 1999.a. midruses nr 377 “Tootervishoiu ja tooohutuse nduded ehituses”. Ehitustoode
teostaja peab tagama ehitustoode teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja tootervishoiu ning tédohutuse
nduded vastavalt eelmainitud méérusele nr 377. Ehitustddde teostajal peavad olemas olema maaruses

ndutud dokumendid.

Ehitaja peab ehitustodde alustamisest teatama Tooinspektsiooni kohalikule asutusele vahemalt 3
paeva enne toéodega alustamist. Ehitustdode ajal ei tohi ehitusel viibida kérvalisi isikuid ja ehitustood

ei tohi ohustada ehituse mdjupiirkonnas viibijaid.

Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud tootajad oleksid kindlustatud. To6tajad
peavad olema instrueeritud tooohutusalaselt ja olema varustatud to6tamiseks vajalike
kaitsevahenditega.

Vajadusel on projektis ette nahtud teekatte alla jadvatele olemasolevatele tehnovdrkudele (kaablitele)
paigaldada kaablikaitse- ja/vdi reservtorud. Tehnov@rkude Umbertdstmisel tuleb edastada

tehnovdrkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude teostusjoonised.

Enne ehitustodde algust on t60votja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kdikide
kommunikatsioonide valdajad. Samuti on t66v6tja kohustatud enne toédde algust teavitama kdiki teisi
asjast huvitatud osapooli, keda kéesolev projekt puudutab (nt maaomanikud, t66de teostamisel

nendele kuuluval maauksusel voi sellega vahetult piirneval alal).

Enne ehitustdode algust tuleb looduses kindlustada kdik olemasolevad piirimargid. Uldiselt tuleb
ehitustdode kaigus tagada koikide olemasolevate piirimérkide sailimine. Juhul kui see osutub
voimatuks tuleb sellest teavitada piirinaabritest maaomanikke ja parast t06de 18petamist taastada kdik
toode kaigus havinud piiriméargid. Piirinaabreid tuleb teavitada ka kdikidest téddest, mis viiakse 1abi
nende maal v6i kui ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve (nt mahasditude ehitus,
piirirajatistega seotud t66d jne). Omanikke tuleb teavitada ka likvideerimistoddest (nt aiad, hekk,

puud jmt.) ning nende poolse soovi korral vdimaldada neil need endal teostada.
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Ehitaja peab tagama kdigi kooskdlastustes esitatud nduete ja tingimuste taitmise vastavalt
projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete vOi tingimuslike kooskdlastuste menetlemise
madratleb ja teostab Tellija, lahtudes kooskdlastustes toodud vdimalike eritingimuste (sh eitava

kooskdlastuse) seaduslikkusest ja péhjendatusest.

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujarelevalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud
vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abindudest, millega
saab t00d edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama
projekteerijat kdigist projektis leitud ebaselgustest ning voimalikest vasturdakivustest enne, kui ta

vOtab vastu konkreetse teostamise otsuse.

Kdik kooskdlastamata omaalgatuslikud projekti muudatused voi projektlahenduste eiramised on
keelatud. Eelpoolt toodu eiramisel on t66votja (ehitaja) kohustatud kdik hilisemad projektlahenduste

eiramistest tulenevad parandused, vajalikud lisa- v@i taastustédd teostama oma kuludega.

4.2 Liikluskorraldus

4.2.1 Ehitusaegne liikluskorraldus
Teetdodel juhinduda mééruse ,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele® (MTM 13.07.2018.a. miérus nr
43) nduetest ning Maanteeameti peadirektori 14.11.2018 aasta kaskkirjaga nr 1-2/18/458 kinnitatud
juhendist ,,Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja

korrashoiutoodel.

Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab t6ovotja
vastavalt tema poolt valitud teostavate toode etappidele. Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja
kommunikatsiooniministri méarusele “Liikluskorralduse nduded teet6ddel” ja Maanteeameti (niiuidse
Transpordiameti) peadirektori juhendile ,Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse
korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutoodel*. Liikluskorralduse projekt peab olema tiheselt
arusaadav nii kontrollijale kui ka markide paigaldajale. Umbersdiduteed ja ehitusaegne ajutine
liikluskorraldus peavad olema enne t6dde algust kooskdlastatud Transpordiameti ja kohaliku
omavalitsusega. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti koostab voi tellib ehitaja enne t6dde
alustamist vastavalt tema poolt valitud t66de etappidele. Selle koostajal tuleb arvestada tegelike
liiklustingimustega, teede mdo0tmetega, olemasoleva liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja
liiklussageduse, nahtavusega ning et t0ode teostamine oleks vOimalik ilma liikluse téieliku

sulgemiseta. Kogu ehitustoode véltel peab olema kohalikel elanikel ligipaés erakinnistutele.

Liikluskorraldus peab vastama kehtivatele digusaktidele.
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4.3 Tehnoloogia
4.3.1 Uldine

Toovotja peab todde tegemisel juhinduma Eestis kehtivatest teehoiutéddega seotud seaduste,

standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest.

Kogu ehitustdode valtel peab olema kohalikel elanikel ligipaas erakinnistutele.

4.3.2 Ettevalmistustood
Enne pdhiliste ehitustddde algust tuleb digitaalselt maha markida tee telg. Kéesolev projekt on
koostatud L-EST97 koordinaatststeemis ja EH2000 korgussisteemis. Ehitaja koostab oma
reeperikéigu kasutamaks kogu ehitustegevuse véltel. Piketaaz tuleb siilitada garantiiaja 18puni voi
tellija korralduseni. Lisaks teljele tuleb digitaalselt vélja mérkida kdik iseloomulikud projektsed tee-
elemendid (nt &arekivid, liiklussaared, valgustus jne). Véaljaméargitud punktid tuleks looduses

kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada v6i uuesti valja markida.

Geodeetilise vorgu moddistuspunktide sdilivus peab olema ehitustédde kéigus tagatud. Kui
ehitustegevuse kaigus ilmneb oht moddistusvorgu punktidele, siis tuleb need vastavate

kaitsemeetmetega sdilitada vdi vigastamise korral taastada.

Kavandatavatest toodest informeerida piirinaabreid, markides nende juuresolekul vélja ehitusaegseks
sailitamiseks piiritahised.

Vajadusel, kaevetddde teostamiseks tehnovorkude kaitsevoondis, teavitada sellest eelnevalt trassi
valdajaid ning vajadusel votta neilt selleks taiendav todde luba ja mérkida vélja tootsooni jadvad maa-

alused kommunikatsioonid. Paigaldada vajalikud kaitsetorud v@i teostada muud vajalikud ette nahtud

kaitsemeetmed.

Kdik toode korrektseks teostamiseks vajalikud pinnase veokohad ja ajutiste laoplatside asukohad on
toovotja kohustatud ise enne toode algust leidma ning vajadusel sdlmima nende kasutamiseks
vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad tapsustada ja/v8i kooskblastada
taiendavalt Tellijaga enne ehitustodde algust. Kasutuskdlblikud lammutussaadused anda (le tee

valdajale, lilejaak utiliseerida vastavalt jadtmekaitlusseadusele.

Eemaldatakse objekti ulatuses likvideerimisele méératud rajatised (nt truubid).

4.4 Keskkonnakaitse aspektid

Ehitusperioodil vastutab to6votja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva
piires) eest ehitusobjektil ja selle kdrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele

ja nduetele ning Tellijapoolsetele juhistele.
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Véhendamaks ehituse sotsiaalseid mdjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema
korras. Kuivaperioodil peab ette ndgema tolmutdrjeks veega kastmise (probleemi olemasolul). Kogu
todde perioodil peavad olema garanteeritud juurdepaésud erakinnistutele. Ehitustddde kaigus ei tohi
kahjustada 0mbritsevat keskkonda. K&ik ehitustodd tuleb teostada jargides kehtestatud

keskkonnakaitse ndudeid. Projektiga ei tohi mdjutada piirkonna maaparandussusteemide toimimist.

Ehitusperioodil tuleb avariiolukordade risk vélistada korrektsete tdomeetoditega. Ehituse to0votja
peab olema valmis hadaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. To6vGtja peab koheselt

Tellijat teavitama 6nnetusjuhtumistest, mis vdivad olla keskkonnale ohtlikud.

Ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus peavad toimuma selleks ette nahtud kdvakattega
pindadel. Ehitusetegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks valistatud saasteainete sattumine
pinna- ja pdhjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel. Ehitusaegsed ajutised kontorid, laod,
asfalditehased, téokojad, kituse ja bituumeni hoidmise alad ning tee-ehitusmasinate parkimiskohad

peavad asuma kaugemal kui 50 m veekogudest ja kaevudest.

Ehitustodde I6petamisel tuleb likvideerida (lammutada voi Glesse kaevata) kdik ajutised rajatised,
lammutustoddel tekkivad jaatmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku korjata ja
ara vedada konteinerites vdi muul Kkindlal transpordivahendil selleks ettendhtud kohta.

Ehitusjaatmete matmine voi pdletamine on rangelt keelatud!
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5 KASUTAMIS- JA HOOLDAMISJUHEND

Avalikult kasutatava tee omanik vdi teehoiu eest vastutavaks méératud isik on kohustatud hoidma tee
Ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud digusaktidega satestatud nduetele vastavas seisundis.
Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend s6ltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe
tingimustest. Hoolde aluseks on ,,Tee seisundinduded* (MTM 14.07.2015.a. maé&rus nr 92, muudetud
MTM 29.10.2018.a. madrusega nr 56). Erinduded puuduvad.

Hooldustodde tegemisel lahtutakse heast tavast ning eriolukordades mdistlikest lahendustest.
Probleemide korral, mis ohustavad teed kasutavaid liiklejaid, on tee haldaja poolt vajalik votta kohe
kasutusele meetmed avariiohu véltimiseks ning kahjustuste arenemise tokestamiseks. Kui tegemist
on garantiiperioodil esineva ning garantiijuhtumiks liigituva olukorraga, tuleb sellest kohe teavitada
ka Toovotjat. Teistel juhtudel lahendab tee haldaja situatsiooni vastavalt kasutusjuhendile, heale

tavale ning ettendhtud tehnilistele lahendustele.

Kdik labiviidavad hooldust6dd, kahjustuste avastamine ja nende parandamise viisid peavad olema
hoolduskohustuse téitja poolt kuupéevaliselt dokumenteeritud.

Aastaringne hooldus seisneb peamiselt teemaa hooldamises, lisaks teekatte hoolduses ja
remonditoodes.

Talihoolduse nduded kehtivad talviste teeolude (lumi, jéide, tuisk jne) korral ning seisnevad
lumetdrjes.

Kevadised hooldustdod: liikluskorraldusvahendite korrastus.
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