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1 ASUKOHT 

 

Joonis 1.1. Projekteeritud elektrivõrgu asukoht: Kärla-Kirikuküla küla ja Kärla laevik, Saaremaa 
vald, Saare maakond 
 

2 SELETUSKIRI 

2.1 ÜLDOSA 

Käesolev projekt on koostatud Elektrilevi OÜ tellimusel. 

Projektis on antud lahendus Karu-Kärla 10 kV liini rekonstrueerimisele Kärla-Kirikuküla külas ja 
Kärla alevikus Saaremaa vallas Saare maakonnas. Käesolev projekt on Karu-Kärla liini 
rekonstrueerimise II etapp (I etapp, projekti nr JT6321). 

Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi OÜ lähteülesanne. Erinevused lähteülesande ja 
projekteeritud lahenduse vahel on tingitud maaomanike ja teiste asjaomaste organisatsioonide 
kooskõlastamistel esitatud nõuetest ning lähteülesande täpsustumisest projekteerimistöö käigus. 

Projekti koostamisel on aluseks võetud „Ehitusseadustik“, „Seadme ohutuse seadus“, EVS-HD 
60364-4-41:2017 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi 
eest”, EVS-HD 60364-4-42:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. 
Kaitse kuumustoime eest”, EVS-HD 60364-4-43:2023 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-
43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse”, EVS-EN 50110-1:2023 “Elektripaigaldiste käit. Osa 1: 
Üldnõuded”, EVS-HD 60364-4-444:2010 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitse 
pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest”, Elektrilevi OÜ juhtimissüsteemi dokumendid 
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(edaspidi JS dokumendid) ning teised Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid. Nimetatud 
dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. 

Kolm päeva enne ehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, 
teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja 
nõudmistega. 

Kolm päeva enne ehitustööde algust on ehitajal kohustus teavitada tellija projektijuhti, varahaldurit, 
kohalikku omavalitsust ja tehnovõrkude valdajaid ning arvestada tööde teostamisel nende 
tingimuste ja nõudmistega. 

Tööd teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse nõuetele. Meetmed ohutuks tööks 
elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde 
alustamist. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja 
Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse 
ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

Ehitajal on kohustus täita nõudeid ajutisele liikluskorraldusele, mis on kehtestatud majandus- ja 
taristuministri 13. juuli 2018.a. määrusega nr 43, liiklejale ohutute liikumistingimuste loomiseks teel 
ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis. 

Paigaldatud kaitsmed ja projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. 
Uute madalpingeliinide pingestamise käigus kontrollida faasijärjestuse sobivust kõigile 
kolmefaasilistele tarbijatele. 

Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud 
käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult 
projekteerija ja tellijaga. 

Elektripaigaldise teostusjoonised esitada ka kohalikule omavalitsusele. 

Projektis on kasutatud järgmisi materjale: 

1. OÜ Georam, topo-geodeetiline uurimistöö (oktoober 2023) 
2. OÜ Hadwest, topo-geodeetiline uurimistöö, töö nr T-24-028 (veebruar ja aprill 2024). 

 

2.2 TEHNILINE LAHENDUS 

Rajada uued 10 kV ja 0,4 kV maakaabelliinid. Paigaldada uued komplektalajaamad. Demonteerida 
10 kV ja 0,4 kV õhuliinid ning alajaamad. 

 

2.2.1 Alajaamad 

------ 

Asendiplaani joonisel näidatud asukohta ja paigutusjoonisel näidatud viisil paigaldada 
projekteeritud komplektalajaamad. Alajaamale ehitada maanduspaigaldis vastavalt asendiplaani ja 
alajaama paigutusjoonisel näidatule. 

Alajaama transport ja montaaž teha vastavalt seadmetega kaasas olevale transpordi- ja 
paigaldusjuhendile ning käesoleva projekti joonistele. Alajaamale ehitada nõuetekohane 
maanduspaigaldis 

Uue alajaama pingestamisel kontrollida faasijärjestuse õigsust madalpingeliinidel. 
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Alajaam ja seadmed varustada nõuetekohaste tähistustega ning vajaliku arvu S1 lukkudega. 
Kõikide kaablite sisseviigud alajaama kaitsta kaablikaitsetoruga. 

Peale alajaamade paigaldus- ja demonteerimistööde lõpetamist alad ja ümbrus korrastada, 
likvideerida ehitustööde tekitatud jäljed. 

 

2.2.2 Maakaabelliinid 

Järgida jooniseid 

Rajada projektis ette nähtud 10 kV ja 0,4 kV maakaabelliinid vastavalt asendiplaani ja 
elektriskeemi joonistele. Uutesse alajaamadesse kaablite ühendamiseks tuleb need kas vajalikus 
ulatuses lahti kaevata või pikendada jätkumuhvi abil. 

Kaabli kaitsetorude ulatus ja paigaldusviis on toodud asendiplaani joonisel. Kaablid projekteeritud 
kogu ulatuses kaitsetorudesse. 

Riigiteedega ristumistel teemaal paigaldada kaablid kinnisel meetodil suundpuurimisega. 

Enne olemasolevate kommunikatsioonide kaitsevööndis töödega alustamist teavitada nende 
omanikke ja arvestada nende nõuetega. Vajadusel hankida tööde teostamise luba. Olemasolevate 
maasiseste kommunikatsioonide täpne asukoht ja paigaldussügavus selgitada välja tööde käigus. 
Rajatava kaabli paralleelkulgemisel ja ristumisel teiste kommunikatsioonidega tagada minimaalselt 
nõutavad kujad ja paigaldada kaabel kaitsetorus joonisel näidatud ulatuses. Nõutud 
paigaldussügavuse ja kuja üheaegseks tagamiseks paigaldada vajadusel kaabel 
kommunikatsiooni alt. Ristumistel teiste kommunikatsioonidega teostada kaevetööd käsitsi 
ristuvaid rajatisi kahjustamata. Kahjustuste tekitamisel teavitada rajatise omanikku ning tagada 
rajatise toimimine vähemalt endisel kujul ja kvaliteedis. 

Puude juurestikku üldjuhul mitte kahjustada, puudele lähemal kui 2 m kaevata käsitsi. Kaablitrassi 
rajamiseks vajalik võsa- ja puude raie teostada vaid vajalikus mahus. Raiutud materjal ladustada 
kinnistu omaniku soovil kinnistul ühes ligipääsetavas kohas või utiliseerida. 

Kaeviku tagasitäide tihendada kihiti, et minimeerida hilisemat vajumist. Maapind peab jääma peale 
tööde lõpetamist sile ja vähemalt töödele eelnenud olukorda. 

Kaabel peab olema ümbritsetud liivapadjaga vastavalt Elektrilevi OÜ 0,4 – 20 kV võrgustandardile 
ja olema kaetud kaablikaitselindiga (v.a. torudes paigaldatavad lõigud). Väljakaevatav pinnas ja 
kivid, mis jäävad tagasitäitest üle, käidelda, ladustades see selleks ettenähtud territooriumile (nt 
ladustada prügilas). Tagasitäiteks kasutada kohapealset kivivaba pinnast. 

Kogu tööde teostamiseks kasutatud ehitusala koristada ja korrastada. Pärast paigaldustöid tuleb 
koostada elektripaigaldise teostusjoonised. 

Kaabli paigaldussügavus (kui joonistel ei ole näidatud teisti): 

• Riigitee: vastavalt joonistele ja Transpordiameti nõuetele, joonis IP6322-6 „Ristmeväli“. 
• Sõidutee: 1,0 m 
• mitteharitav maa: 0,7m; 
• haritav maa: 1m; 
• kraavipõhi (settekihi olemasolul lisandub settekihi paksus): 0,5m; 
• teed ja parkimisalad: 1m. 

 
Püstvahekaugused  maakaabli ristumisel  maa-aluste rajatistega  on rajatiste  esinemise korral 
järgmised (kui joonistel ei ole näidatud teisiti): 
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• vee- ja kanalisatsioonitoru, drenaaž               0,3 m; 
• proj. MP kaabel ja kuni 35 kV elektrikaabel (ol. olev kaabel peab paiknema kõrgemal)         0,2 m; 
• proj. KP kaabel ja kuni 35 kV elektrikaabel (ol. olev kaabel peab paiknema kõrgemal)         0,3 m; 
• sidekaabel või - kanalisatsioon (olemasolev kaabel peab paiknema kõrgemal)                    0,3 m. 

 

2.2.3 Demontaažitööd 

Järgida jooniseid 

Demonteerida 10 kV õhuliinid projektis näidatud ulatuses. Demonteerida mastid koos maa sisse 
ulatuvate osadega ning demonteerida mastide toestused. Mastide ja toestuste demonteerimisel 
tekkivad augud ja pinnase tühimikud täita liiva ja täitepinnasega ning tihendada hilisemate 
vajumiste minimeerimiseks kihiti. 

Demonteerida projektis ettenähtud alajaamad. Demonteeritud alajaamade materjalid taaskasutada 
objektil või utiliseerida vastavalt projektile. 

Demonteerida 0,4 kV õhuliinid projektis näidatud ulatuses, et ühendada allesjäävad liinid 
projekteeritud alajaamade toitele vastavalt projektile. Mastide ja toestuste demonteerimisel 
tekkivad augud ja pinnase tühimikud täita liiva ja täitepinnasega ning tihendada hilisemate 
vajumiste minimeerimiseks kihiti. 

Ebavajalikud maakaablite lõigud viia tööst välja. Kaablite tööst välja viimiseks lõigata need läbi 
maa sees vähemalt 0,4 m sügavusel. 

 

2.2.4 Maandused 

Järgida jooniseid 

Maanduste projekteerimisel on arvestatud pinnase eritakistusega 200 Ωm ja piirkonnaalajaamade 
10 kV sektsiooni kompenseeritud 1-faasilise mahtuvusliku maaühendusvooluga 10 A. 

Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 
kaitseviise: 

PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist. 

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 
kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise 
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused 
tagavad nõutud väljalülitusaja 5s jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpinge 
elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid, Kaitse elektrilöögi eest” toodud nõuetes. 

Kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna 
nõutud tulemust, tuleb pikendada maanduskiirt ja paigaldada täiendavad varrasmaandurid või 
rajada süvamaandur. 

Maanduskiire juhtmed paigaldada kaablikaevises 10 cm allapoole kaablit ja kaablist võimalikult 
kaugele, väljaspool kaablitrasse vähemalt 1,0 m sügavusele. Maanduskontuuride kaevised täita 
tihendatud pinnasega ning tähistada 0,3 m juhtmest kõrgemal hoiatuslindiga. 

Kilpidele projekteeritud potentsiaalitasandusrõngas rajada paljasjuhiga (Cu25) ca 0,25 m 
sügavusele ja vähemalt 1 m raadiuses ümber kilbi. Pot. rõnga juhid ei tohi puutuda vastu kilbi 
kesta (paigaldada kaitsekõrisse). 
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Maanduspaigaldiste ehitamistel järgida Elektrilevi OÜ juhendeid (sh. P393/4). 

NB! Ettevaatust olemasolevate maanduspaigaldistega. Maanduspaigaldisi mitte kahjustada. 
Maanduspaigaldiste juhuslikul kahjustamisel tuleb see nõuetekohaselt taastada. 

Projekteeritud elektrivõrgu rajatistele ehitada maandused vastavalt projektile ja joonistele. 
Nõutavad maandustakistuse väärtused: 

- KP/MP alajaam ≤4 Ω. Ehitada välja potentsiaalitasandusrõngas ümber alajaama, 
maanduskontuur ümber alajaama ja maanduskiired (vähemalt kahes suunas) 
kaablikaevisesse. 

- KP kaablimast ≤10 Ω. Liigpingepiirikute toimimiseks. Ehitada maanduskiired (vähemalt kahes 
suunas) kaablikaevisesse. 

- 0,4 kV õhuliini mast ≤100 Ω. Võimalusel ühendada alajaama läheduses oleva masti maandus 
alajaama maandusega kaablikaevises. 

 

2.2.5 Tähistused 

Elektripaigaldiste tähistamisel lähtuda Elektrilevi OÜ 0,4…20 kV võrgustandardist P346/5. 

Kaablid tuleb kogu ulatuses tähistada hoiatuslindiga. Hoiatuslint paigaldada 30 cm ülespoole 
kaablit. Kaablitrass tähistada märketulpadega, kus joonisel näidatud. 

Kaabli sooned tähistada L1, L2, L3. Kaabli montaažil jälgida kaablitootja poolt lubatud 
painderaadiusi ja tõmbejõudusid. 

Välitingimustes kasutatavad tähised peavad olema tugevast plastist või metallist ning peavad 
olema kinnitatud kas neetide või kruvikinnitusega. Kasutada musta kirjet kollasel taustal v.a 
maandusseadme tähised, mis peavad olema punast värvi. 

 

2.2.6 Maastiku ja teede taastamine 

Järgida jooniseid 

Objektil ehitustööde käigus rikutud katendid taastada (vt. joonis IP6322-7). 

Ehitustööde teostaja on kohustatud järgima kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirja nõudeid. 
Tööde teostamisel tuleb järgida kohaliku omavalitsuse kaevetööde eeskirja ning 
jäätmehoolduseeskirja nõudeid. 

Katendite rikkumisel tuleb need taastada vähemalt endisel kujul ja kvaliteedis. 

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Pärast 
ehitustööde lõpetamist taastada tööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, muru, kruus, 
kõnniteeplaadid, äärekivid jne) vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele 03.08.2015 nr. 101 
Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. Kaevis tihendada tagasitäite käigus kihtide kaupa. Hilisemate 
erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord 
enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu. 

Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas, mis ei ole sobiv ehituskaeviku tagasitäitmiseks, käidelda 
vastavalt kehtivale korrale (nt ladustada prügilas). 

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval 
alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. 
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Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest. Tööplatsilt koristada tööde käigus tekkinud 
ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi ja kaabli jupid, isolatsioonimaterjal). Tekkinud 
ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas ehitusjäätmete käitluskohas. 

 

2.3 EHITUSTÖÖDE KORRALDAMINE, DOKUMENTEERIMINE JA JÄRELEVALVE 

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Ehitusseadustikust ja Elektrilevi OÜ elektripaigaldise 
kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab tellija poolt volitatud isik või ettevõte. 
Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada kõigi huvitatud instantsidega s.h. tellija ja 
projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult. 

Enne töödega alustamist taotleda kohalikult omavalitsuselt kaevetööde luba ning olemasolul teiste 
organisatsioonide kooskõlastuse tingimustes nõutud vastava organisatsiooni tööde teostamise 
luba. 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 
Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, materjali, tööjõu, 
transpordi paigalduse jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni täieliku 
valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud 
tööde tegemiseks, sh tööd, mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud, kuid mis 
kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde maksumus 
sisaldub töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid jms kuuluvad töövõttu. 

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt 
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 
eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 
liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 
tulenevate kulutustega. 

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest 
tekkinud kahjude hüvitamise eest. 

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. 

Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. 

Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides. Töövõtja peab ehitus- ja 
paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija poolt volitatud isiku 
ettekirjutusi. 

Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus. 
Kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab Töövõtja omal 
kulul. 
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Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 
valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste 
valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. 

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 
tulenevate kuludega. 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi töötervishoiu- ja tööohutusalaseid seadusi ja 
määrusi. 

Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet omavat personali. 

Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama: 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks (võttes arvesse 
ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm); 

- liikluskorraldust. 

Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 

Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde 
kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte tingimusel, 
et ta omab selleks vastavaid lubasid ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta valmisolevaks enne, kui 
kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nõuetele.  

Ehitusplatsil paiknevad väiksemate ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 
hoiatusmärkidega. 

 

2.4 TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUSNÕUDED 

Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratud nõudeid. Ehitustööde ajal 
ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ning tööd ei tohi ohustada mõjupiirkonnas olevaid isikuid. 
Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul. 

Ehitaja peab tagama, et töötajad oleksid instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud 
töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 

Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada. Ehitustööde teostaja 
peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded 
vastavalt määrusele nr 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud 
dokumendid. 

 

2.5 KÄIDUJUHEND 

Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda 
ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel Elektrilevi OÜ hoolduskavade koostamise juhenditest ja 
nõuetest. 
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LISAD 
 

 

 

 

Lisa 1 Lähteülesanne ja tehnilised tingimused 

Lisa 2 Kooskõlastuste koondtabel 

Lisa 3  Kooskõlastused 

Lisa 4  Andmetabelid ja spetsifikatsioonid  
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JOONISED 
 

 

 

 

Joonis IP6322-1   Asendiplaan   (15 lehel) 

Joonis IP6322-2   10 kV elektrivõrgu skeem (1 lehel) 

Joonis IP6322-3   Alajaama elektriskeem  (5 lehel) 

Joonis IP6322-4   0,4 kV elektrivõrgu skeem (5 lehel) 

Joonis IP6322-5   Seadmete paigutus  (3 lehel) 

Joonis IP6322-6   Ristmeväli    (6 lehel) 

Joonis IP6322-7   Katete taastamine  (2 lehel) 

 


