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1 ÜLDOSA 

1.1 Projekti koostamise eesmärk ja alused 

Projekt on koostatud vastavalt Kose vallavalitsuse tellimusele. Projekti eesmärgiks on kraavi 

projekteerimine sademevete ärajuhtimiseks Kose uue lasteaia territooriumilt. 

 

Töö teostamisel on aluseks võetud: 

• Kose vallavalitsuse tellimus (täpsustatud töökoosolekute protokollides); 

• „Kose lasteaed ja lähiala“ (Almi OÜ töö nr 2922, 2023.a.); 

• „Sutika II elurajoon, vee ja kanalisatsiooni projekt“ (Eleet Invest OÜ töö nr 56-20, 

2022.a.); 

• „Nigula tänava ehitusprojekt“ (Aatom OÜ töö nr 19039, aprill 2020); 

• Geodeetiline alusplaan: OÜ Reaalprojekt töö nr G23209 „Kose uue lasteaia kraav. Topo-

geodeetilise uuringu aruanne, Tallinn, 2023.a. 

 

Projekteerimisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest ja juhenditest: 

1) Ehitusseadustik; 

2) Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a. määrus nr 106, muudatus 03.01.2022 

MTM 29.12.2021.a. määrus nr 89); 

3) Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (MTM 09.01.2020.a. määrus nr 2, muudetud 

MTM 16.11.2020.a. määrusega nr 72); 

4) Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse 

tõendamise kord (MTM 22.09.2014.a. määrus nr 74, muudetud MTM 06.04.2016.a. 

määrusega nr 31 ning MTM 05.02.2019.a. määrusega nr 12); 

5) Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a. määrus nr 43); 

6) Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord (MA2016-011, MA peadirektori 

29.11.2016.a. käskkiri nr 0224); 

7) Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja 

korrashoiutöödel. (MA2018-009, MA peadirektori 14.11.2018.a käskkiri nr 1-2/18/458): 

8) Täiendavad tehnilised tingimused teele ehitusperioodiks (MA peadirektori 10.01.2017.a. 

käskkiri nr 0015 + lisa); 

9) Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 

06.04.2016.a. määrusega nr 31 ja MTM 16.11.2020.a. määrusega nr 72); 

10) Teetööde tehnilised kirjeldused, (2019-XXX, MA peadirektori 18.02.2019.a. käskkiri nr 

1-2/19/096); 

11) EVS 901-1:2020  Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid; 

12) EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained; 

13) EVS 901-3:2021  Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud.; 

14) EVS-EN 13285:2018  Sidumata segud. Spetsifikatsioonid; 

15) EVS 843:2016 Linnatänavad; 

16) EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

17) EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk; 

18) VS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk; 
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19) EVS-EN 124:2015 Rest- ja kontrollkaevude luugid sõidu- ja kõnnitee aladele. Osad 1-6; 

20) RIL 77-2013  Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

21) Maa RYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd; 

22) „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 2019“, välja andnud Eesti Vabariigi 

Põllumajandusministeerium, kaasrahastaja Riigimetsa Majandamise Keskus, kasutusel 

alates 8.juulist 2020.a; link internetis:  Maaparandussüsteemid | Põllumajandus- ja Toiduamet (agri.ee) ; 

23) Nõuded tehnovõrkude ja –rajatiste teemaale paigaldamise kavandamisel (MA 2016-010); 

24) Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori 

05.01.2016.a. käskkiri nr 0001, uus redaktsioon 2020.a); 

25) Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded. (MTM 

14.04.2016.a. määrus nr 34); 

26) Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel (MA 

peadirektori 13.05.2008.a. käskkiri nr 102); 

27) Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (TRAM 2022 – TRAM peadirektori 

26.01.2022 käskkiri nr 1.1-7/22/43); 

28) Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised (2006-41, MA peadirektori 

29.12.2006.a käskkiri nr 264); 

29) Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (TRAM 2021, Transpordiameti 

maanteehoiuteenistuse direktori korraldus nr 1.1-3/21/162 alates 16.04.2021.a.);  

 

Projekti koosseisus antud töömahtude koondtabeli (kululoend) koostamise aluseks on 

Maanteeameti poolt 2019. a. välja töötatud “Teetööde tehniline kirjeldus”. Teetööde tehniliste 

kirjelduste infosüsteem asub Transpordiameti koduleheküljel. 

  

https://pta.agri.ee/pollumehele-ja-maaomanikule/maaparandus-ja-kasutus/maaparandussusteemid#maaparandusrajatiste
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1.2 Tellija 

 Kose  Vallavalitsus 

Hariduse tn 1, 75101, Kose 

Kose vald, Harjumaa 

tel +372 5462 0123 

e-post: vald@kosevald.ee 

kontaktisik: Üllar Sein, tel +372 5305 3716 

1.3 Projekteerija 

 Reaalprojekt OÜ 

Vabaduse pst 174b, 10917 Tallinn 

tel +372 608 1100 

e-post: info@reaalprojekt.ee 

kontaktisik: Ivo Vallas, tel +372 518 7116 

 

1.4 Projektid 

Projektiga haaratud maa-alal kehtivad projektid: 

• Projekteerimise aluseks on võetud „Kose lasteaed ja lähiala“ (Almi OÜ töö nr 2922, 

2023.a.), millega on antud Kose lasteaia ja lähiala teede ning vee- ja kanalisatsiooni 

lahendus. Sademeveetoru ja kraavi projekteerimisel on aluseks võetud varem 

projekteeritud sademeveetoru projektne kõrgus; 

• „Sutika II elurajoon, vee ja kanalisatsiooni projekt“ (Eleet Invest OÜ töö nr 56-20, 

2022.a.);  

• „Nigula tänava ehitusprojekt“ (Aatom OÜ töö nr 19039, aprill 2020). 
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2 OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 Olev situatsioon 

Käesoleva projektiga haaratav ala asub Kose külas, Kose vallas, Harju maakonnas. Projektiga 

haarataval maa-alal paiknevad olemasolevad kraavid ja sõiduteed. Maapind on üldiselt tasane, 

kuid esineb üksikuid kõrgemaid kohti. 

Projektiga haarataval alal paiknevad olemasolevad kommunikatsioonid: elektri õhuliinid, 

elektrikaablid, sidetrassid, kanalisatsioon, survekanalisatsioon ja veetorustik. 

 

Projekteeritaval alal kehtivad järgmised tehnovõrkudest tulenevad piirangud: 

• Kose KOV madalpinge maakaabelliin, tänavavalgustuse toide; 

• OÜ Elektrilevi keskpinge maakaabelliin; 

• OÜ Elektrilevi kõrgepinge õhuliin 35-110 kV; 

• OÜ Elektrilevi keskpinge õhuliin 1-20 kV; 

• Telia Eesti AS sidetrassid; 

• ELA SA siderajatised; 

• Kose Vesi OÜ vee- ja kanalisatsioonitrassid. 

 

2.2 Geodeetilised uuringud 

Käesoleva projekti koosseisus on teostatud projektiga hõlmatava maa-ala ulatuses geodeetilised 

mõõdistused. Geoalus on koostatud OÜ Reaalprojekt poolt 2023.a, töö number G23209. 
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3 PROJEKTLAHENDUS 

3.1 Projekti üldandmed 

Käesoleva projekti mahus on ette nähtud järgmised tööd: 

• Uue kraavi rajamine sademevee ärajuhtimiseks uue rajatava Kose lasteaia territooriumilt; 

• Uute truupide rajamine projektse kraavi ristumisel olemasolevate sõiduteedega ja 

olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonidega; 

• Sademevee kanalisatsioonitorustiku rajamine varem projekteeritud sademevee 

kanalisatsioonitorustikest vee ärajuhtimiseks projekteeritavasse kraavi; 

• Ümberpaigaldatavate vee- ja kanalisatsiooni torustike rajamine; 

• Olemasolevatele maa-alustele elektri- ja sidetrassidele poolitatavate kaitsetorude 

paigaldamine; 

• Katendite taastamine kohalikel asfaltbetoonkattega sõiduteedel truupide ja maa-aluste 

kommunikatsioonide rajamise järgselt. 

 

3.2 Projekteeritud kraav 

Projekteeritud kraav ja truubid paiknevad järgmistel kinnistutel: 

• Kangro 33805:001:0595; 

• Kose alajaam 33702:003:0212; 

• Põlluste 33801:001:1217; 

• Põllu 33801:001:1185; 

• Uustalu tänav L1 33801:001:0154; 

• Põllu tänav 33801:001:0157; 

• Põllu tn 14 33702:003:0182; 

• Põllu tn 12 33702:003:0231. 

 

Projekteeritud kraav algab nr 12 Kose-Jägala tee alt läbi projekteeritud sademevee toru väljavoolu 

juurest ja suubub Pirita jõkke. Kraavi asukohast on vaja paiguti eemaldada võsa ja metsa. 

Eemaldatava mets ja võsa piir on kantud asendiplaanile. Kraavi ristumisel olemasolevate 

maakaabelliinidega on need ette nähtud kaitsta poolitatud plasttorudega. Kraavi nõlvad ja põhi on 

ette nähtud haljastada murukülviga kasvupinnasel h=10cm.  
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Projekteeritud kraavi tehnilised andmed: 

• Pikkus     750 m; 

• Pikikalle   0,05 % – 1,23 %; 

• Nõlvus    1:1,5; 

• Põhja laius   0,4 m; 

• Sügavus    1,8 – 2,9 m. 

 

3.3 Projekteeritud truubid 

Projektse kraavi ristumistel maa-aluste kommunikatsioonidega ja kohalike teedega on 

projekteeritud plasttruubid ø600. Kohtades, kus vee- ja kanalisatsioonitorud ristuvad projektse 

truubi toruga samal kõrgusel, on ette nähtud vee- ja kanalisatsioonitorustikud ümber ehitada ja viia 

need truubi alt läbi. Truubi ristumisel olemasolevate elektri- ja sidetrassidega on kaablid ette 

nähtud paigaldada poolitatud kaitsetorudesse.  

Truupide pikikalded on ~0,5%. Kokku on projekteeritud 7 truupi. 

Truubi päised tuleb kindlustada munakivi laotisega tsementalusel 2.klassi geotekstiilil alates 

kraavi põhjast kuni minimaalselt 1m kõrguseni. Kõrgemal kui 1,0m kraavi põhjast arvates 

kindlustada nõlvad murukülviga kasvupinnasel erosioonitõkke matil. Kraavi põhi truupide sisse- 

ja väljavoolu kohtades on vaja kindlustada kividega  ø15~30cm 2.klassi geotekstiilil (NGS4), 

sissevoolu poolsest truubi otsast 1m ulatuses ja väljavoolu poolses otsast 2,0m ulatuses.  

Truupide projekteerimisel on võetud aluseks „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 2019“, välja 

andnud Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium, kaasrahastaja Riigimetsa Majandamise 

Keskus, kasutusel alates 8.juulist 2020.  

Täpsemalt on truubi otste ja truubi sisse- ja väljavoolu kohtade kindlustamist näidatud ristlõigete 

joonistel ja asendiplaanil ja tüüpjoonistel. 

 

3.4 Projekteeritud sademevee kanalisatsioonitorustik  

Käesoleva projekti mahus on ette nähtud rajada sademevee kanalisatsioon koos vaatluskaevudega 

alates varemprojekteeritud sademevee torustikust (Kose lasteaed ja lähiala, ehitusluba nr  

12271/08709, projekt 2922 ALMi OÜ). 

Käesoleva projektiga projekteeritud torustik arvestab varemprojekteeritud lahendusega. Torustik 

on projekteeritud 12 Kose-Jägala tee (33701:002:0324) alt läbi kuni käesoleva projekti mahus 

rajatava kraavini.  

Ristumisel 12 Kose-Jägala teega rajatakse sademevee kanalisatsiooni torustik kinnisel meetodil. 

Rajatav torustik paigaldatakse sademevee kanalisatsioonitorustik terastorustikust hülssi, mille 

sisse paigaldatakse selles lõigus kanalisatsioonitorustik tugevdatud kattega survetorust  PE 100 

RC SDR 17, PN 10 ja torud keevitatakse omavahel kokku põkk-keevitusega. 

 

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/3v3keRZ
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3.4.1 Sademevee torustike materjal ja kaevud 

Sademevee kanalisatsioonitorustik rajatakse PP plastist kanalisatsioonitorustikust De500 SN 8 ja 

tee alla survetorust  PE 100 RC SDR 17, PN 10. 

Torustikule paigaldatakse kaks hoolduskaevu.  

Paigaldatavad kaevud on teleskoopsed PE plastkaevud malmist luugiga 40T läbimõõduga De 

800/500. Käesolevas projektis on ette nähtud kasutada PE vaatluskaeve ja restkaeve plasttorudest 

torustikele, mis vastavad SFS3468 standardile. Kaev peab olema varustatud kõikide tihenditega ja 

malmist kaantega. PP torudest isevoolsete kanalisatsioonitorustike ehitamiseks kasutatakse Eesti 

Vabariigis kehtivatele standarditele vastavaid torusid (EVS-EN 13476). 

 

3.5 Projekteeritud kanalisatsioonitorustik ja survekanalisatsioonitorustik  

Käesoleva projekti mahus tõstetakse ümber olemasolev kanalisatsioonitorustik ja 

survekanalisatsioonitorustik järgmises mahus: 

• Uustalu tänava all olemasolev survekanalisatsiooni torustik ristumisel projekteeritud 

truubiga TR-4. 

 

Joonis 1 väljavõte asendiplaanist, ristumine truubiga TR-4 
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• Isevoolne kanalisatsioonitorustik ja survekanalisatsioonitorustik ristumisel projekteeritud 

truubiga TR-5. 

 

Joonis 2 väljavõte asendiplaanist, ristumine truubiga TR-5 

 

3.5.1 Kanalisatsioonitorustike materjal ja kaevud 

Reovee kanalisatsiooni isevoolsed torustikud rajatakse Kanalisatsiooni plastorust PVC SN8. 

PVC torudest isevoolsete kanalisatsioonitorustike ehitamiseks kasutatakse Eesti Vabariigis 

kehtivatele standardile EN1401 vastavaid torusid. 

Käesolevas projektis on ette nähtud kasutada polüetüleenist PE keeviskaevu plasttorudest 

torustikele, mis vastavad EN1401 kehtivale standardile. Kaev peab olema varustatud kõikide 

tihenditega ja malmist kaantega. Reovee kanalisatsiooni kaevud on põhja renniga PE 

keeviskaevud.  

Kaevuluugid peavad vastama standardile EN124. Kaante koormuskindlus üldkasutatavatel teedel 

peab olema 400 kN. 

Survekanalisatsioonitorustik rajatakse PE survekanalisatsioonitorusid ja tarvikuid surveklassiga 

PN10.  

PE-torudest kasutatakse Eesti Vabariigi standarditele EN12201 vastavaid torusid. 

Veetorustiku ehitamiseks kasutatakse uusi, kõrge kvaliteediga ja tuntud tootjate torusid, 

toruühendusi ja muid tarvikuid. Veetorustiku materjal peab vastama kehtivatele rahvusvahelistele 

standarditele ning kõikidel torudel peavad olema standarditele vastavad märgistused. 

Ühendused olemasolevate survekanalisatsioonitorustikega teostatakse tõmbekindlate tihenditega 

liitmikega.  
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3.6 Projekteeritud veetorustik  

Käesoleva projekti mahus tõstetakse ümber olemasolev veetorustik järgmises mahus: 

• Olemasolev veetorustik ristumisel projekteeritud truubiga TR-5 (vt Joonis 2); 

• Olemasolev veetorustik ristumisel projekteeritud truubiga TR-6. 

 

Joonis 3 Väljavõte asendiplaanist, ristumine truubiga TR-6 

Veetorustik on projekteeritud PE plastist survetorustikust surveklassiga PN ≥10.  Läbimõõduga 

De63. torustik on projekteeritud PE plastist survetorustikust surveklassiga PN ≥12,5.   

PE-torudest kasutatakse Eesti Vabariigi standarditele EN12201 vastavaid torusid. 

Veetorustiku ehitamiseks kasutatakse uusi, kõrge kvaliteediga ja tuntud tootjate torusid, 

toruühendusi ja muid tarvikuid. Veetorustiku materjal peab vastama kehtivatele rahvusvahelistele 

standarditele ning kõikidel torudel peavad olema standarditele vastavad märgistused. 
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3.7 Olemasolevate elektri ja sidevõrkude kaitsmine 

3.7.1 Üldnõuded kaitsmiseks 

Objekti piirkonnas asuvad Telia Eesti AS, ELA SA ja OÜ Kose Vesi sidevõrgud ning Elektrilevi 

OÜ elektrivõrk.   

Tagamaks olemas olevate elektrikaablite ja sidevõrgu kaablite, kaablikanalisatsiooni, kaitsetorude, 

kaevude jms paigaldiste säilitamise, tuleb lähtuda võrguettevõtte alusdokumentidest.  

Kõik väljakaevatavatavad ja kaitstavad elektri ja side maakaabelliinid katta kogu ulatuses kollase 

hoiatuslindiga, vastavalt „Ettevaatust elektrikaabel“ või „Ettevaatust sidekaabel“ 0,3 m kõrguselt. 

Hoiatuslint peab ulatuma üle rööpkaablite ja asetsema kaitstava kaabliga kohakuti. Hoiatuslindi 

ülesanne on teavitada kaevamismasina operaatorit kaabli olemasolust pinnases. 

Üldised nõuded kaablikaevikule: laius peab olema piisav liivpadja tegemiseks, kaablikaitsetorude, 

kaablite ja hoiatuslindi takistuseta paigaldamiseks, pinnase tihendamiseks ja katendi 

paigaldamiseks, käsitsi kaevamisel ka töötaja ohutuks liikumiseks kaevise põhjas. Kaablikaeviku 

laius pealt määratakse vastavalt pinnase varisemisnurgale. Piiratud ruumi korral pehmes pinnases 

tuleb kaevise seinad kindlustada. 

Liivapadja minimaalne paksus on 0,1m, kaabel paigutatakse liivapadja keskele. Kui kaevetöid 

teostatakse liivases pinnases võib liivapadja tegemata jätta. Kaevendi tagasitäide tihendada 0,2 – 

0,25 m kihtide kaupa.  

Üldreeglina ei tohi mitme soonelise plastkaabli painderaadius olla alla kaabli 12-kordse 

läbimõõdu. Lõpp-paigaldusel, näiteks üleminekul mastile või jaotlasse, võib ettevaatlikul mitme 

järgulisel painutamisel painderaadiust 30% võrra vähendada. 

Liinirajatiste ehitusalal tagada pärast tööde lõppu tugevvoolu kaabelliinide normatiivsed 

sügavused ja kujad. 

Tagada kaablite nõuetekohased sügavused KOV-i ja erakinnistutel: 

• Sõiduteede ja parklate alla paigaldada kaablid kaitsetorus ≥1,0m  sügavusele;  

• haljasala ning kergliiklusteede alla paigaldada kaablid kaitsetorus ≥0,7m sügavusele; 

• kraavide alla paigaldada kaablid ≥0,5m sügavusele. 

 

3.7.1.1 Üldnõuded siderajatiste kaitsevööndis (AS Telia Eesti) 

1. Enne kaevetööde alustamist tuleb teha täiendavad uuringud Telia Eesti AS-ile kuuluvate 

sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) leidmiseks, mille 

käigus täpsustada kaablite asukohad ja sügavused, et vältida nende võimalikku 

kahjustamist ja lõhkumist ehitustööde käigus. Uuringute teostamisel tuleb fikseerida 

uuringutes osalenud Telia Eesti AS võrgu haldaja isikuandmed ja võtta uuringutes 

osalenud isiku kinnitus andmete tõepärasuse kohta Teliat puudutavas osas. Tööde 

teostamine Telia Eesti AS sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda 

kooskõlastatult Telia Eesti AS kaablijärelevalve allüksusega, kontakttelefon 6524000. 
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2. Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega kehtestatud nõudeid. 

Kaevetöid tuleb teostada nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite 

väljavenitamist jne. Kaevikute seinad tuleb toestada. Töötamine raske tehnikaga 

sidekaevude peal ja nendest ülesõit on keelatud. Telia sidekaabli ümberlülitustööd tellida 

Telia volitatud esindajalt Connecto Eesti AS. Ehituse käigus tuleb tagada kõikide 

siderajatiste (kaablite, kanalisatsiooni) terviklikkus ja säilivus. 

3. Lahtikaevatud sideliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste eest 

ning varguse vastu. 

4. Enne tööde algust ja peale ehitustööde lõppu sidekanalisatsiooni kaitsevööndis, teostada 

kanalisatsiooni läbitavuse kontroll ja koostada vastav akt. Enne lahti kaevatud 

sideliinirajatiste katmist tuleb teostada liinirajatiste ülevaatus ja koostada kaetud tööde 

aktid. 

5. Kui läbitavuse kontrolli käigus on selgunud, et tööde käigus on sidekanalisatsioonile 

tekitatud vigastusi, nihkeid, vajumisi, jne. tuleb sidekanalisatsioonile lisada kaks 100 mm 

PVC OPTO toru ja siduda need kaevudega. 

6. Sidekaabli võib likvideerida kui on sidekaablis töötavad sidetooted ümberühendatud 

asendusrajatisse paigaldatud sidekaablisse. Eelenevalt tuleb saada Teliast sidekaabli 

ümberlülitustöödeks tööluba. 

7. Kõik tööd sideliinirajatiste kaitseks, ehituseks, jne. teostab ja vajalikud materjalid hangib 

töövõtja omal kulul. 

8. Sidekaevudele paigaldada vähemalt üks vaherõngas 

 

3.7.1.2 Üldnõuded siderajatiste kaitsevööndis (ELA SA) 

1. Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse elektroonilise sidevõrgu säilimiseks on vajalik 

ehitusprojektis ette näha järgmised punktid: 

a. liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune 

tegevus, mis võib ohustada liinirajatist (Elektroonilise side seadus, peatükk 11). 

b. liinirajatise kaitsevööndis töötamisel on pinnase töötlemisel keelatud 

mehhanismide/masinate kasutamine ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna. 

2. Ehitusprojekt esitada kooskõlastamiseks digitaalselt elasa.haldus@connecto.ee või 

paberkandjal ühes eksemplaris kooskõlastajale aadressil Tuisu19 Tallinn „ELA SA 

haldus“. 

3. Ehitusloakohustusega tehnorajatise ehitamine kaitsevööndis on lubatud ainult vastavalt 

kooskõlastatud ehitusprojektile KOV poolt väljastatud ehitusloa alusel. 

4. Majandus ja taristuministri 25.06.2015 määrusele nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 

kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ vastava 

tegutsemisluba EstWin liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik taotleda 

järgmiste tööde tegemiseks: 

mailto:elasa.haldus@connecto.ee
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a. mullatööde tegemine sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 

0,45 meetrit;  

b. mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja 

maaparandustööd; 

c. puude istutamine ja langetamine; 

d. vees paikneva liinirajatise kaitsevööndis süvendustööde tegemine, veesõiduki 

ankurdamine ning heidetud ankrukettide, logide, traalide ja võrkudega liikumine, 

veesõidukite liiklustähiste ja poide paigaldamine ning jää lõhkamine ja varumine;  

e. pinnases paikneva liinirajatise kaitsevööndis löökmehhanismidega töötamine, 

pinnase tihendamine või  tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele 

läbisõidukohtade rajamine;  

f. muu infrastruktuuri avarii kõrvaldamine; 

5. EstWin linirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks tegutsemisloa taotlemisest vaata: 

http://www.connecto.ee; 

6. Tööde teostamine Lairiba Arenduse Sihtasutuse sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib 

toimuda kooskõlastatult AS Connecto Eesti järelevalvajaga. 

 

3.7.2 Siderajatiste kaitsmine 

Planeeritava kraavi rajamisel on ettenähtud sidevõrkudega ristumisel katkestada kraav ja 

paigaldada truubitorud. Truubitorud paigaldatakse lahtisel meetodil allapoole sidetrasse, kaeviku 

rajamisel toestada lahti kaevatavad sidetrassid ja kaitsta poolitatava ∅110 750N kaitsetoruga 

vastavalt asendiplaanile.  

Trasside vahekaugused ristumistel on näidatud VKV osas kraavi pikiprofiili joonisel.  

 

3.7.3 Elektrilevi OÜ elektrivõrgu kaitsmine 

Planeeritava kraavi rajamisel on ettenähtud elektri 12kV maakaablitega ristumisel katkestada 

kraav ja paigaldada truubitorud. Truubitorud paigaldatakse enamasti lahtisel meetodil allapoole 

elektritrasse, kaeviku rajamisel toestada lahti kaevatavad elektrikaablid ja kaitsta poolitatava ∅160 

750N kaitsetoruga vastavalt asendiplaanile.  

12kV maakaabel nr. 57373 asub piisavalt sügaval ning truup paigaldatakse ristumisel pealt poolt. 

Lahti kaevatavad elektrikaabel kaitsta poolitatava ∅160 750N kaitsetoruga.  

Trasside vahekaugused ristumistel on näidatud VKV osas kraavi pikiprofiili joonisel.  

  

http://www.connecto.ee/
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3.8 Katete taastamine 

Peale truupide paigaldamist ja maa-aluste kommunikatsioonide ümberehitamist on vaja sõiduteede 

katendid taastada projektis ette antud mahud ja ulatuses. Katendi taastamiseks sõiduteel on 

kasutatud tüüpset katendit katendi tüüp IV, mis on võetud TRAM näidislahendusest 

„Tüüpkatendid väikese liiklussagedusega teedele“.  

Sõiduteede tugipeenrad kindlustada seguga nr 5, vastavalt „Tee ehitamise kvaliteedinõuded" 

MKM 03.08.2015 määrus nr 101, lisa 10, pos. 5. 

Sõidutee nõlvad tuleb haljastada murukülviga kasvupinnasel h=10cm. 

Katendite taastamist sõiduteedel on täpsemalt kujutatud ristlõigete joonistel ja asendiplaanil.  

 

Projekteeritud sõiduteede katendi taastamine – katend tüüp I: 

• Tihe asfaltbetoon AC 16 surf 70/100            h=5cm 

• Poorne asfaltbetoon Ac 32 base 70/100           h=7cm 

• Lubjakivikillustikust alus kiilumismeetodil fr 32/63+16/32    h=25cm 

• Kruusliiv Tm 115                  h=30cm 

• Täitepinnas keskliiv Tm 105         vajadusel, truubi kohal 

o Kokku                   h=67cm 

 

Tabel 1 Katendi materjalide minimaalsed kvaliteedinõuded 

Kihi nimetus 
Kihi paksus, 

cm 

Katendi 

tüüp 
Juhend (1) 

Juhendi tabel 

või punkt 
Positsioon 

AC 16 surf 4 I 
EVS 901-

3:2021 
Tabel 7 

AKÖL 

900-1499 

AC 32 base 7 I 
EVS 901-

3:2021 
Tabel 9 

AKÖL 

900-1499 

Killustikalus fr 

32/63 + 16/32 
25 I K Tabel 1 Nr. 6 

Sõiduteede peenrad 11 I TEKN Lisa 10 Pos 5 

 

Märkused: 

• K – „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ (kinnitatud Transpordiameti 

peadirektori 26.01.2022 käskkirjaga nr 1.1-7/22/43). 

• TEKN - Tee ehitamise kvaliteedinõuded" MKM 03.08.2015 määrus nr 101. 

Ülejäänud nõuded vastavalt EVS-901 osadele 1-3. 

Katendi konstruktsioonide mahtude (katted, alused) arvutusel on lähtutud kihtide (katted, alused) 

pealtlaiustest. 
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3.9 Vertikaalplaneering 

Projekteeritud sõiduteedele ja truupide kohale haljastusega kaetavatele pinnastele on asendiplaanil 

näidatud vertikaalplaneering. Vertikaalplaneeringu koostamisel on järgitud olemasolevat 

maapinda ja olemasolevat sõidutee katet. Vertikaalplaneering on kõrguslikult kokku viidud 

olemasolevat teede kõrgustega. Vertikaalplaneering on näidatud asendiplaani joonisel. 

 

3.10 Ehitusaegne liikluskorraldus 

Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab töövõtja 

vastavalt tema poolt valitud teostavate tööde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti 

koostab või tellib ehitaja enne tööde alustamist. Selle koostajal tuleb arvestada tegelike 

liiklustingimustega, teede mõõtmetega, olemasoleva liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja 

liiklussageduse ning nähtavusega. Projekt peab olema üheselt arusaadav nii kontrollijale kui ka 

märkide paigaldajale. Liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks tee valdajale 

(Transpordiamet ja Kose Vallavalitsus). Ehituse ajal peab olema tagatud juurdepääs kinnistutele. 

Liikluskorraldus peab vastama kehtivatele õigusaktidele. 

 

3.11 Tehnovõrgud 

Kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb sellest eelnevalt teavitada tehnotrassi 

valdajat ning vajadusel võtta temalt selleks täiendav töödeluba. Vajadusel tuleb koostöös 

kommunikatsioonivaldajaga täiendavalt märkida välja kõik töötsooni jäävad maa-alused 

kommunikatsioonid. Mehhanismide kasutamisel (nt. tihendamisel) kaablite või torutrasside 

(kanalite) kohal tuleb arvestada, et trass oleks eelnevalt kaetud vähemalt 25cm paksuse pinnase 

kihiga, kui pole teisiti määratud trassi valdaja poolt. 

Vajadusel on kommunikatsioonidega ristumistel oleva trassi kõrvale või uude kohta (vastavalt 

kooskõlastusele) ette nähtud paigaldada kaitse/reservtoru(d). Kaablitorude paigaldamisel tuleb 

arvestada, et paigaldatav toru peab jääma minimaalselt 1,0m sügavusele maapinnast. Kõik 

reservtorude otsad tuleb kinni katta (sulgeda korkidega), et takistada nendesse pinnase sisse 

valgumist. Üldiselt kasutatakse kõikjal sõidutee all A-tugevusklassi kaitsetorusid, ristumisel 

jalgteega võib kasutada ka B-tugevusklassi kaitsetorusid. Sidekaablite kaitse- ja reservtorude 

otstesse tuleb paigaldada resonantsmarkerid EMS 101,4 kHz. 

Ehitajal tuleb arvestada, et kui ehituse käigus ilmneb, et kaevamissügavus ületab kaabli (nt 

sidekaabel) paiknemissügavuse, siis üldjuhul tuleb kaabel töö käigus langetada uue süvendi põhja 

rajatud künasse. Selleks tuleb süvendi põhja tõmmata ~30-40cm sügavune küna (vagu), 

süvendi põhja kaabli alla rajada ~10cm paksune liivapadi, millele kaabel langetatakse. 

Küna(vagu) täidetakse peale kaabli langetamist samuti pealt liivaga.  
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3.12 Keskkonnakaitse 

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva 

piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele 

seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. 

Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema 

korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde perioodil 

peavad olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada 

ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud keskkonnakaitse 

nõudeid. 

Ehitustööde lõpetamisel tuleb likvideerida (lammutada või üles kaevata) kõik ajutised rajatised, 

lammutustöödel tekkivad jäätmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku korjata 

ja utiliseerida vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad 

kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega. 

Ehitustegevuse ajal peab ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus toimuma selleks ette 

nähtud kõvakattega pindadel. Ehitustegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud 

saasteainete sattumine pinna- ja põhjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel. Ehitusaegsed ajutised 

kontorid, laod, asfalditehased, töökojad, kütuse ja bituumeni hoidmise alad ning tee-

ehitusmasinate parkimiskohad on soovitatav rajada joogiveekaevudest kaugemale kui 50 m. Juhul 

kui eelmainitud alade ja objektide paiknemine joogiveekaevu lähedal on vältimatu, tuleb tööde 

teostajal olla tähelepanelik ja kavandada töökorraldus selliselt, et oleks välistatud reostuse 

sattumine pinnasesse ja vette. Teede rajamisel tuleb tagada, et ehitusmasinad oleksid töökorras 

ning nende kasutamisega ei tohi kaasneda naftasaaduste ja määrdeõlide lekkeid. 

Võimalike ehitusaegsete müra- ja vibratsioonihäiringute vähendamiseks on soovitatav müra- ja 

vibratsioonirikkaid ehitustöid teostada päevasel ajal ning tööpäevadel. Masinate ja seadmete 

tankimis- ja ladustamisplatsid ei tohiks võimalusel paikneda majapidamiste lähedal. Kasutatav 

tehnika peab olema heas tehnilises seisukorras. 

Ehitusaegse õhusaaste (tolm, heitgaasid, sh lõhn) liigset mõju ümbritsevatele aladele tuleb vältida 

õigete töömeetodite ja töö aja valikuga. Vältida tuleb ehitusaegse tolmu levikut majapidamisteni, 

vajadusel tuleb tolmavaid materjale niisutada (selleks mitte kasutada kemikaalide lahuseid). 

Ehitusaegset valgusreostuse mõju tuleb vältida sobivate töömeetodite valikuga, pimedal ajal 

piirkonda mitte üle valgustada, eriti eluhoonete läheduses. 

Keskkonnamõju vähendamiseks tuleb jäätmeteket võimalikult minimeerida ja võimalusel 

jäätmeid taaskasutada. Materjalide taaskasutus võimaluste piires on teeprojektide puhul 

tavapraktika. Kui võimalik, näha tööprojektis ette ehitusaegsete jääkmaterjalide taaskasutus. 

Taaskasutuseks mittesobivad ehitusel tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. 

Arvestada jäätmeseadusest ja keskkonnaministri 21.04.2004 määrusest nr 21 „Teatud liiki ja 

teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, 

taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded“ tulenevate nõuetega. 
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Tööde piirkond peab olema varustatud piisava suurusega prügikonteineritega, kuhu koguda 

tekkivad tavajäätmed. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda tavajäätmetest eraldi. Kõik jäätmed tuleb 

üle anda tegevuseks vastavat keskkonnaluba omavale ettevõttele. Jäätmed, mida omaduste ja 

koguse poolest ei ole võimalik ladustada konteineritesse, tuleb ladustada ajutiselt selleks 

ettevalmistatud laoplatsil. Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. 

Ehitusperioodil tuleb avariiolukordade risk välistada korrektsete töömeetoditega. Ehituse töövõtja 

peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. Õnnetusjuhtumistest, 

mis võivad olla keskkonnale ohtlikud, peab töövõtja koheselt teavitama Tellijat, Päästeametit ja 

Keskkonnaametit. 
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