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 SELETUSKIRI 

2.1 Üldosa 
 

Käesolevas projektis on lahendatud Kasteheina ja Jõemetsa tee 2 kinnistute detailplaneeringu ala 
tänavavalgustus Pukamäe külas, Kohila vallas, Rapla maakonnas. Paigaldatakse uued metallmastid 
koos LED valgustitega. Toide võetakse maakaabliga AXPK 4x25mm2 olemas olevast valgustuskilbist 
LJS47 Pukamäe, vt asendiplaani joonis 001. 

 
Alusplaanidena on kasutatud alljärgnevaid materjale: 

a) Geodeetiline alusplaan Kobras OÜ (töö nr. 2026-046; märts 2026). Koordinaadid L-EST 97 
süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. 

b) Teede projekt Gemorek OÜ (töö nr. 2601). Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused 
EH2000 süsteemis. 
 

Projekt on koostatud lähtudes kehtivatest normdokumentidest, millest pidada kinni ehitusel ning 
hilisemal käidul:  

• RTI, 01.07.2015, 1 Ehitusseadustik. 

• Asjaõigusseadus AÕS. 

• Seadme ohutuse seadus SeOS. 

• CIE soovitusi. 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr.: 97, 12.07.2015. a. „Nõuded ehitusprojektile“. 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr.: 74, 26.06.2015. a.  Elektripaigaldise käidule ja 
elektritööle esitatavad nõuded.  

• Standardit CEN/TR 13201-1:2014 Teevalgustus osa 1. 

• EVS-EN 13201-2-5:2015 Teevalgustus osa 1 kuni 5. 

• EVS-HD 60364-7-714:2012 „Välisvalgustuspaigaldised“. 

• EVS-EN 61140:2016/AC2017  Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele. 

• EVS-EN 60099-5-536:2016  Liigpingepiirikud (osa 1; 4 ja 5). 

• EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 
elektrilöögi eest”. 

• EVS-HD 60364-4-42:2011+A1:2015 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. 
Kaitse kuumustoime eest”. 

• EVS-HD 60364-4-43:2010 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 
Liigvoolukaitse”. 

• EVS-EN 50110-1:2013 “Elektripaigaldiste käit“. 

• EVS-HD 60364-4-443:2016 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse 
pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest”. 

• EVS-HD 60364-5-51:2009+A11:2013 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete 
valik ja paigaldamine. Üldjuhised“. 

• EVS-HD 60364-5-52:2011 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik 
ja paigaldamine. Juhistikud“.  

• Eesti Standard EVS-HD 60364-5-54:2011 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete 
valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitsepotentsiaali ühtlustusjuhid.” 

• Elektrilevi OÜ (0,4...20) kV võrgustandard. 

• „Elektroonilise side seadus” (vastu võetud 08.12.2004. a) ja rakendusmäärused. 

• EVS-EN 62305 Piksekaitse. 

• Teised Eesti Vabariigi kehtivad seadused, normid ja õigusaktid 
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Pakutavad valgustid peavad vastama järgnevatele standarditele: 

• EVS-EN 60598 Valgustid (kõik valgusteid puudutavad osad). 

• EVS-EN 61547:2009 Üldvalgustusseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse häiringukindluse 
nõuded. 

• EVS-EN 61000-3-2 Elektromagnetiline ühilduvus (kõik osad). 

• EVS-EN 55015:2013 Elektrivalgustite ja nendesarnaste seadmete raadiohäiringu-
tunnussuuruste piirväärtused ja mõõtemeetodid 

• EVS-EN 62471:2008 Lampide ja lambisüsteemide fotobioloogiline ohutus  

• EVS-EN 60068-2 Environmental testing (kõik osad). 

• IEC 62717:2014 LED modules for general lighting – Performance requirements.  

• IEC 62722-1:2014 Luminaire performance - Part 1: General requirements 

• IEC 62722-2:2014 Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements for LED 
luminaires 

 
Juhul, kui elektripaigaldise teatud eriosade kohta tekkivad küsimused, lähtuda normdokumentide 
järgmisest pädevusejärjestusest: 

1. Eesti Vabariigi seadused,  
2. Eesti Vabariigi määrused,  
3. Eesti Vabariigi standard,  
4. Euroopa standardid (EN-HD, EN, jt.)  
5. IEC- või rahvuslikest standarditest (SFS, DIN jt.). 

 
Kui tekib vastuolu erinevates normdokumentides esitatud nõuete vahel, mõne üksikjuhtumi 
lahendamisel, siis tuleb juhinduda nõudest, mis esitab antud probleemi lahendamiseks kõrgendatud 
tingimused. 
 
Paigaldatavad elektriseadmed peavad vastama EL madalpingeseadmetele ja elektromagnetilise 
ühildatavuse direktiivide (2006/95/EÜ ja 2004/108/EÜ) alusel kehtestatud tootestandarditele ning 
omama CE vastavusmärki, lähtudes „Toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses” toodud 
nõuetest. Küsimused, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse  
ehitushanke käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 
 
Projektdokumentides olev spetsifikatsioon on teostatud põhimaterjalidele ning ei ole arvestatud 
võrgukonfiguratsiooni materjalidega. 
 
Käesolev projekt ei sisalda ehitustööde organiseerimise osa. Ehitustööde teostaja lahendab tööde 
teostamise tehnoloogilise järjekorra koos sellega kaasnevate töödega, sh ehitusaegsete ajutiste 
tehnovõrkude rajamine või ümberehitus. Lahendused ajutistele ümberehitustele kuuluvad ehituse 
töövõttu. 
 
Töövõtja võib vajadusel muuta kaabelduse trasseeringut, kuid seda ainult kooskõlas tellija ja 
projekteerijaga. 
 
Enne kaevetöid tuleb digitaalselt maha märkida trassid. Mullatöödel arvestada vertikaalplaneeringu 
projektis toodud kõrgusarvudega. 
 
Ülejäänud täitepinnasele teostada ära vedu vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt määratud korrale ja 
kohta. 



   

Kasteheina, Jõemetsa ja Aru tee tänavavalgustus. Pukamäe küla, Kohila vald, Raplamaa. 

OÜ Stromtec. Töö nr. 26-24 

Tööprojekt                                                                                                                       Tartu 13.05.2026 

  

OÜ Stromtec. Töö nr. 19-32 (LP7669) 

Tööprojekt                                                                                                                       Tartu 07.08.2019 

  

 

6 

 

 
Peale kaevetööde lõppu taastada eelnenud olukord. Liinitööde ladustamise ala täpsustada 
maaomanikega. 
 
Kaevetöödel säilitada olemasolevad piirimärgid ja geodeetilise alusvõrgu punktid. Ehituse käigus 
kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt taastada. 
 
Kaevetööd ristumisel teiste kommunikatsioonidega ja nende kaitsetsoonis teostada käsitsi. 
Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 
ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 
 
Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku tellija ja tööde teostaja vahelises lepingus. 
Tööde teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja neist tulenevate kulutustega. 
 
Tööde planeerimisel tuleb töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning töökoosolekute pidamiseks 
vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse vorm ning koosolekute pidamise aeg ja koht 
tuleb täpsustada koostöös tellijaga. 
 
Risti- ja rööpkulgemistel teiste kommunikatsioonidega lähtuda kehtivatest normatiividest. Kaevetööd 
ristumisel teiste kommunikatsioonidega ja nende kaitsetsoonis teostada käsitsi. Kaevetöödel säilitada 
olemas-olevad piirimärgid ja geodeetilise alusvõrgu punktid. Allmaarajatiste kaitsevööndist väljaspool 
olevaid kaablitrassi kaevetöid teostada mehhaniseeritult, kontrollides enne, kas maa sees ei leidu 
plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kutsuda kohale trassi esindaja ning 
paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes kindlaks täpse asukoha ja suuna ning 
vastavalt vajadusele paigaldada kaabel lubatud kõrgusgabariidile. Kaevamistööde käigus selgunud 
maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide 
esindajaid. 
 
 

 TÄNAVAVALGUSTUS 
 

Uus projekteeritav valgustus on projekteeritud eesmärgiga valgustada ära kogu projekteeritav ala. 
Tänavavalgustuse projekteerimisel on aluseks võetud standard EVS-EN 13201. 
 
Valgustid paigaldada kuumtsink metall-mastidele. Valgustimastide paigaldamisel ei tohiks klemmliistu 
avad jääda sõidutee poole. Mastid paigaldada selleks ette nähtud betoonjalandisse, mille peale 
paigaldada kummitihend. Täpsem valgustite jaotus, mastide pikkus ning juhistiku tüüp on toodud 
kaabliskeemil. 
 
Maakaabelliin ehitada välja Al maakaabliga, mis paigaldada kogu pikkuses kaitsetorusse: haljasalal 
450N tugevusega Ø75mm ja teemaal 750N tugevusega Ø75mm kaablikaitsetorusse. Kaablikaitsetoru 
min. paigaldussügavus on haljasalal 0,70m, teemaal on min. paigaldussügavus 1,00m toru peale. Kogu 
ulatuses tähistada kaablitrass märkelindiga, mille kõrgus kaablist ca 0.30m. Kaablite montaažil jälgida 
kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi, paigaldustemperatuure ja tõmbejõudusid. Maakaablite 
otsad kinnastada ja sildistada.  
 
Kõikidele mastidele on ette nähtud paigaldada mastisisene gG6A sulavkaitse (igale valgustile eraldi), 
ühendusklemmid. 
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Valgustite ühendamiseks metallmastides kasutada valgustitega kaasasolevat kaablit. 
 
Kaablitöödel võtta aluseks Elektrilevi OÜ (0,4...20) kV võrgustandard. 
 
Kaeviku tagasitäitele teostada tihendamine 0.20…0.25m kihtide kaupa ja olemasoleva katte 
taastamine. Peale kaevetööde lõppu taastada vähemalt kaevetööde eelne heakord. Katendite 
taastamine ja vertikaalpleneering vastavalt maastikuarhitektuursele lahendile. Liinitööde 
ladustamiseala täpsustada maaomanikega. 
Valgustimastide jalandite paigaldamisel arvestada kõrguslikult teeprojektiga. Jalandi ülemine ots peab 
jääma 0.10...0.15m kõrgemale selle paigalduskoha planeeritud kõrgusest, st jalandi paigaldamisel 
nõlva, tuleb arvestada selle kaldega (jalandite reguleerimiskruvide kõrgus maapinnast 10cm (max 
hälve lubatud +/-5cm)). Jalandi alla teha 0.20...0.25m paksune paekillustik täidis. Mastijalandid peavad 
olema komplektsed ja varustatud kõigi posti fikseerimiseks vajalike ilmastikukindlate 
kinnitustarvikutega (sh komplektis poltide ja poldiava korkidega). Kasutada tuleb roostevabast terasest 
reguleerimispolte. 
 
Kordusmaandus, mis vastaks maandustakistusele ≤100Ω, ehitada kaabliskeemil 003 näidatud 
mastidele. Kõik välisvalgustuse metallmastide metallkorpused tuleb maandada. Maanduspaljasjuhe 
asetada kaabliga samale sügavusele. Maandusjuhid isoleerida PVC kõriga metallist kaitsekatetest. 
Seadmeid ei tohi maandada rühmadesse selliselt, et ühe lahti ühendumine katkestab teise seadme 
maanduse. 
 
Kõikides madalpingepaigaldistes peab maanduspinge vastama Uf≤67V ja puutepinge Up≤50V. 
Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmised kaitseviisid: 
 
PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate 
osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 
 
RIKKEKAITSENA (ka puutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud kaitsepotentsiaali 
ühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealtide juhtivate osade 
arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused tagavad nõutud väljalülitusaja 5s, 
vastavalt EEI T8:96 „Puutepingekaitse projekteerimine“ nõuetele. 
 
Käesolev ala on projekteeritud uue paigaldatava lülituskilbi toitele. Projekteeritud välisvalgustuse 
elektriohutus on tagatud toite kiire väljalülitamisega (<0.2s). 
 
Sõidutee valgustuseks on projekteeritud 5m kõrgused metallmastid koos 1m konsoolidega ning 
Schreder IZYLUM NEO 1 - 10 LED 21,4 W, 3000K LED-valgustid. Projekteeritav välisvalgustuslahendus 
ei häiri valgusreostusega ega räigusega. Valgustus vastab EVS standardile EVS-EN62471-2008 vastavalt 
millele valgustid võivad olla kas RG0 või RG1 klassile vastavad. 
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 ELEKTRIPAIGALDISE HOOLDUS JA KASUTUSJUHEND 
 

1. Kasutamis- ja hooldusjuhendis nähakse ette seadmete ohutu kasutamise juhised. 
Insenertehnilisi süsteeme ehitavad ettevõtted annavad nende poolt paigaldatud seadmete ja 
vahendite kohta pärast tööde lõppu välja juhised. 
2. Elektriseadmete ülevaatuse ja remondi tähtajad ning mahu määrab objektile kinnitatud 
käidukorraldaja (B-pädevus), kes korraldab ka elektripaigaldise korralist kontrolli. 
3. Kasutamis- ja hooldamisjuhendite juurde kuuluvad ka tehnosüsteemide täitejoonised. 
4. Erinevates võrgu punktides mõõta kaabelliinide koormusi ja pingeid vastavalt normidele. 
Nende mõõtmiste alusel täpsustatakse kaablivõrkude režiime ja lülitusi. 
5. Kaabelliine vaadatakse üle järgmise sagedusega: 

5.1. maasse ja postidele paigaldatud kaablite trassid vähemalt 1 kord 3 aasta jooksul. 
Ülevaatuse käigus vaadata kaabelliini trassi ja kaablikilpide ja arvestikilpide seisukorda; kaabli 
armatuuri; juhtmete kinnistuste ja seadmete seisukorda ja maanduste olemasolu. 
5.2. otsamuhvid 1 kord aastas.  

6. Korralise kontrolli kohta tuleb koostada protokoll, milles tuleb fikseerida kõik vajalikud 
kontrolli puudutavad andmed ja avastatud elektriohutusalased puudused. Allkirjastatud 
kontrolliprotokoll peab olema elektripaigaldise valdaja käsutuses. 
7. Kaabelliinide remonti võib teha alles pärast selle väljalülitamist ja maandamist mõlemast liini 
otsast. Maanduste ja lühistuste ajutise lahti ühendamisel tuleb rakendada nõuetekohased 
ettevaatusmeetmed, et välistada paigaldise ekslikku pingestamist, mis tahes võimalikust toiteallikast 
ja vältida elektrilöögiohtu. Soovimatu sekkumise vältimiseks tuleb paigaldada keelusildid, lukustada 
kilpide uksed. Enne tööle asumist peab toimuma paigaldise pingestuse kontroll. 
8. Lampe ja nende väljavõetavaid liiteseadiseid (nt. süütureid) tuleb vahetada võimalust mööda 
pingevabalt. Kui seadmed tagavad täieliku kaitse otsepuute eest, võib lampe ja liiteseadiseid vahetada 
ka pinge all. Pingetuks tehtud paigaldisi tuleb katsetada pingevaba töö nõuete kohaselt. 
9. Maanduspaigaldise takistust tuleb mõõta kaablikkappidel, hoonete peajaotuskilpidel ja 
valgustimastidel, vähemalt 1 kord 5 aasta jooksul. 
10. Trassi tuleohutuse seisundi ja mastide ümbruse kontrollimine võimalike tulekahjude tsoonis 
1 kord aastas kevadel. 
11. Trassi puhastus võsast puudest – 1 kord 3 - 6 aasta jooksul. Mädanenud mastide, purunenud 
isolaatorite, juhtmete remont, maanduste remont jne. tuleb teha vastavalt vajadusele ülevaatus 
tulemustele toetudes 
12. 0,4 kV kaabelliini perioodiline päevane ülevaatus - 1 kord 3 aasta jooksul. Ülevaatuse käigus 
vaadata kaabelliini trassi; kaablilipikute; kaabli armatuuri; juhtmete kinnituste ja seadmete seisukorda 
ja maanduste olemasolu. 
13. Kõiki paigaldatud valgusteid mastidel teenindada autotõstukiga. 
 
 

 EHITUSALA TAASTAMINE 
 

Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada ehituse 
käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud; samuti tihendada 
hoolikalt kaevise tagasitäide, vajadusel teha hilisemad täite- ja taastamistööd äravajunud pinnasega 
kaablitrassil. Kõlvikult koristada tööde kaigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht. 
 
Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus. 
 



   

Kasteheina, Jõemetsa ja Aru tee tänavavalgustus. Pukamäe küla, Kohila vald, Raplamaa. 

OÜ Stromtec. Töö nr. 26-24 

Tööprojekt                                                                                                                       Tartu 13.05.2026 

  

OÜ Stromtec. Töö nr. 19-32 (LP7669) 

Tööprojekt                                                                                                                       Tartu 07.08.2019 

  

 

9 

 

Kaevise täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel 
ladustatakse ja kasutatakse piirkonna täitmiseks. Ülemäärane ja tagasitäiteks mittesobivad 
pinnasekogused on töövõtja kohustatud utiliseerima, ladustades see omavalitsuse poolt ettenähtud 
territooriumile. 
 
Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid. 
Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks 
vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning 
teha niidetavaks. Kõik ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) tuleb täita 
kasvumullaga. Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseeme. 
Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head 
idanemis- ja katvusomadused.  
 
Enne töödega alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba ning pinnakatete taastamine peab 
toimuma vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud normidele. Tööde teostamisel kasutada 
keskkonnasõbralikke meetodeid. 
 
Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastada ja korrastada. Rikutud haljastus taastada. Kõik 
ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldada, lammutatud või vigastatud piirded taastada. 
 
 
 

 EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS 
 

Kõik liinide ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu 
kohaselt. Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi aparaatide, kaablite, 
materjali, tööjõu, transpordi paigalduse jm maksumusi, arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni 
täieliku valmiduseni. 
 
Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud tööde 
tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis kuuluvad Töövõtja 
poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt.  
 
Kõikide nimetatud tööde maksumus sisaldub töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides 
toodud teimid kuuluvad töövõttu. 
 
Enne ehitustööde alustamist taotleda ehitusluba ja kaeveluba ning ehitatav trassilõik tellijaga üle 
vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb kaevetrass kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega 
ja naaberkrundiomanikega. 
 
Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama omapoolse 
tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka ohutustehnilisi 
meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate kaitseks, ajutiste kaitsepiirete 
rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 
 
Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 
ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 
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 OHUTUSE TAGAMINE JA LIIKLUSE KORRALDAMINE 
 

1. Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 
vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid 
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  
2. Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt 
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 
3. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 
eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 
liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  
4. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 
tulenevate kulutustega.  
5. Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest 
tekkinud kahjude hüvitamise eest.  
6. Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes.  
7. Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.  
8. Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 
 

 EHITUSTÖÖDE DOKUMENTEERIMIEN JA JÄRELEVALVE 
 

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust”. Ehituse järelevalvet 
teostab tellija poolne käidukorraldaja. Tööde lõpetamisel peab Töövõtja teostama kõik vajalikud 
kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde kvaliteetset teostust. On kohustuslik, et kontrollmõõtmised 
teeb mitte Töövõtja vaid teine vastavaid lube ja registreeringuid omav ettevõtja. Elektritöid ei loeta 
valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nõuetele. Kõik 
kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult. 
 
Ehitustööd korraldada hea ehitustava kohaselt. Ehitus ja kaevetööde ajaks piirata ehitusplatsid 
piirdelindiga ja tähistada ohutusmärkidega. Töökoht tähistada nõuetekohaselt tööde tellija ja tööde 
teostaja andmetega. 
 
Avalikult kasutatavatel teedel ja nende kaitsevööndis tehtavatel teetöödel liiklejale ohutute 
liiklustingimuste ja teetöö tegijale ohututee töötingimuste loomiseks tuleb ehitajal täita 
liikluskorralduse nõudeid, mis on kehtestatud 13.07.2015.a majandus-ja taristuministri määrusega nr. 
90 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel” 
 
Ehitustööde tegemise ajaks peab töövõtja koostama ehitustööde aegse liikluskorralduse skeemi, mille 
koostamisel arvestada kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, 
teenindavate sõidukite näitajatega, olemasoleva liikluskorralduse ja liiklussagedusega. Ajutise 
ehitusaegse liikluskorralduse objektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt teostatavatele tööde 
etappidele ja see peab vastama eelnimetatud dokumentides toodud nõuetele. 
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 TÖÖDE KVALITEEDINÕUDED 
 

Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda MaaRYL 2010 nõuetest. 
 
 

 
  

 
           ___________________________  

 
___________________________ 

Vastutav spetsialist: Jaanus Kaldoja Projekteerija: Tarmo Tiits 
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Lisa 1. KOHILA VALLAVALITSUSE TEHNILISED TINGIMUSED TÄNAVAVALGUSTUSELE 
 
1. Tänavavalgustuse toide 
Tänavavalgustuse toide projekteerida olemasolevast LJS 47 Pukamäe lülitus-jaotusseadmest 
(asub Kasteheina alajaama kinnistul) eraldi fiidriga.  
Projekteerimise algfaasis täpsustada omavalitsuse või haldusfirmaga LJS tehniline olukord ja 
rekonstrueerimise vajadus. Teostada vastavad elektri- ja koormusmõõtmised. 
Kui olemasoleva võrgu võimsusest ei piisa, kuulub töö mahu sisse ka uue liitumislahenduse 
väljatöötamine koostöös võrguettevõttega. Samuti tuleb esitada ettepanekud liitumis-
punktide peakaitsmete nimisuuruse muutmiseks. 
 
2. Valgustusvõrk 
Valgustusvõrk projekteerida koonilistele tsink-metallmastidele ning maakaabelliinile (valida 
vähemalt 4G25) kaitsetorus vähemalt 75mm läbimõõduga (450N ja vähemalt 0,7m sügavusel 
haljasalal, 750N ja vähemalt 1,0m sügavusel teealal). Valgustusvõrgu projekteerimisel 
arvestada selle perspektiivse arengu vajadusega (kehtestatud detailplaneeringud jne.). 
 
3. Mastid 
Metallmastide puhul näha ette koonilised tsingitud metallmastid (metallmastide kõrgused 
valib projekteerija, valik tuleb põhjendada). Masti kõrguse valikul arvestada masti sobivust 
konkreetsesse keskkonda, olemasolevat ja perspektiivset teevalgustust. Võimalusel kasutada 
tänavavalgustust ühiskasutuseks, näiteks kõnnitee valgustuseks ja liikluskorralduseks. 
Metallmastide asukoha valikul arvestada teede mehhaniseeritud koristusvajadusega (s.h. 
lumekoristus) ja takistusega (haljastus, kinnistute sissesõiduteed jms). 
Arvestada kehtestatud detailplaneeringutega. 
Metallmastidesse projekteerida valgusti kaitse- ja ühendusarmatuur ning kaablite 
transiitühendused. 
 
4. Valgustid 
Kasutada eelnevalt eelprogrammeeritud Tellijaga kooskõlastatud säästurežiimiga valgusteid. 

- Valgustid (sh lumenid, optika, võimsus), postide kõrgused ja asukohad valida vastavalt 
valgusarvutustele. Kasutada led valgusteid (näidiseks Schreder Teceo S või Schreder 
Izylum mudelid, valgusvärvusega 3000K, ülekäiguradadel 4000K). 

-  Valgustitel peab olema 10kV liigpingepiirik, CLO. 
- Valgustusklassid valida vastavalt valgustusklasside arvutusele ja see haldajaga 

kooskõlastada, valgustite kaitseaste peab olema vähemalt IP66. 
- Valgustite välisdisain peab olema piirkondade lõikes sarnane, tagamaks 

tänavavalgustuse tervikliku väljanägemise. Valgustite disain kooskõlastada Tellijaga. 
- Valgusti peab olema kergelt hooldatav. 
- Valgustid peavad vastama kohalikele kliimatingimustele (vastavalt ET-2 0102-0329 

Eesti kliima teatmik ehitajatele). 
- Valgusti korpus peab olema valmistatud alumiiniumist, mis tagab valgusti väikese 

massi ja hea soojusjuhtivuse; komplektse valgusti kaal kuni 13 kg (k.a). 
- Valgusti löögikindlus peab olema vähemalt IK08, 
- Valgustite jahutamiseks ei tohi kasutada ventilaatoreid ega muid liikuvaid osi 

sisaldavaid seadmeid, s.t. peab olema passiivjahutus. 
- Valgustid ja juhtimisseadmed peavad taluma keskkonnatemperatuuri -40°C kuni 

+50°C. 
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- Valgusti led mooduli värviesitusindeks CRI > 70. 
- Valgusti cosφ peab olema minimaalselt 0,8. 
- Valgusti tootjagarantii peab olema ≥ 5 aastat alates paigaldamisest ning valgusti 

varuosad peavad olema kättesaadavad 10 paigaldusajale järgneva aasta jooksul. 
- Valgustitel peavad olema ENEC, CE ja RoHS sertifikaadid ning Euroopas tunnustatud 

sertifitseerimislabori (www.iecee.org/cbcheme/html/cbmtacceptance.htm#ns) 
märgis. 

- Valgusti toimivusnäitajad peavad olema vähemalt L80B10 100000h, +25ºC juures. 
Tellijal on õigus küsida valgustis kasutatud led mooduli ja valgusti kohta testprotokolle 
kontrollimaks, et valgustikonstruktsioon tagab led moodulile piisava jahutuse. 

- Valgusti peab taluma toitevõrgu pingekõikumisi vähemalt 180 – 277 V. 
- Valgusviljakus peab täisvõimsusel talitlemisel olema värvsustemperatuuril 4000 K 

vähemalt 110 lm/W  
- Ühe partii erinevate valgustite värvustemperatuuri vahe ei tohi olla suurem kui 

(pluss/miinus) 250 K; 
- Valgustiga esitada kõik olulised parameetrid (vt IEC / PAS 62722 dokumente): valgusti 

algvalgusvoog, hooldevalgusvoog, fotomeetriline kood, valgusti valgusviljakus, 
polaardiagramm, valgusti keskkonnatemperatuur, tõrkeprotsent, valgusti tööiga, 
valgusti valgusvoo hooldeväärtusel põhinev tööiga, led mooduli eluiga ja lisatud 
mõõtelabori nimetus. 

 
5. Juhtimissüsteem 
Valgustuse juhtimine projekteerida olemasoleva LJS põhiselt maakaabliga. Valgustid tuleb 
eelprogrammeerida vastavalt all toodud skeemile: 
1. sisse lülitamine – 20:00 100% 
2. 20:00 – 00:00 70% 
3. 00:00 – 05:00 50% 
4. 05:00 – 07:00 70% 
5. 07:00 – väljalülitamine 100% 
Ülekäigurajavalgusteid ei dimmerdata. 
Valgustuse juhtimissüsteemi eesmärk on omada täpsemat ülevaadet valgustite tehnilisest 
seisundist, kiirendada ja lihtsustada valgustussüsteemi hooldust ning tagada valgustite 
maksimaalne eluiga. Juhtimissüsteem peab võimaldama ka dokumenteerida tehtud käidu- ja 
hooldustöid. Tänavavalgustuse juhtimissüsteem projekteerida järgmisteks osadeks: 
Jaotuskilbi kontroller – tänavavalgustuse juhtimiskilpi paigaldatav elektroonikaseade koos 
tarkvaraga, mis võimaldab kilbist väljuvate valgustusfiidrite juhtimist juhtimistarkvaraga. 
Juhttarkvara – serveris paiknev tarkvara koos internetipõhise kasutajaliidesega, mille abil on 
võimalik valgustuse fiidripõhine kaugjuhtimine. 
Kilbikontroller peab võimaldama luksmeetri näidu jagamist samasse gruppi kuuluvatele 
teistele kilbikontrolleritele. 
Eelnevalt koostatud Kohila valla tänavavalgustuse renoveerimisprojektis on juhtimisseadmed 
kirjeldatud järgmiselt: 
Tarkvara - Scada juhtimissüsteem 
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Lisaks tuleb arvestada: 
- Valgustus peab olema jälgitav keskjuhtimissüsteemi poolt valgustite rühmade kaupa 

ja juhitav valgustite rühmade kaupa. 
- Juhtimissüsteem peab võimaldama perspektiivsete ja projekti raames 

rekonstrueerimisele mittekuuluvate valgustusliinide lisamist. 
- Süsteem peab olema lihtne ja kasutajasõbralik, kasutajaliides peab olema eestikeelne. 
- Juhtimiseks kasutada turvalist ja krüpteeritud traadita andmesidet (WiFi puhul 

vähemalt WPA2). 
- Juhtimissüsteem peab teavitama reaalajas teenindavat personali või teisi volitatud 

isikuid normaaltöörežiimi kõrvalekalletest fiidrite töövooludes ja juhtimiskilpide 
autoriseerimata avamistest. 

- Juhtimissüsteemi riistvara peab vältima infokadu ja olema varustatud sõltumatu 
toiteallikaga. 

- Juhtimissüsteemi kasutajaliides peab olema veebilehitseja põhine, töötama 
enamlevinud operatsioonisüsteemides ning vähemalt kolmes enamlevinud 
veebilehitsejas (Google Chrome, Mozilla Firefox ja Internet Explorer). 

- Süsteem peab teavitama teenindavat personali või volitatud isikuid tänavakilpide 
autoriseerimata avamiskatsetest. 

- Valgustigrupid peavad olema juhitavad ka lokaalselt soovitatavalt  astrokella või siis 
hämaralüliti abil. 

- Juhtimistarkvara võimalik uuendus peab olema lihtsalt realiseeritav. 
- Tarkvara uuendusega peab kaasnema  juhendmaterjal (teave parendustest) ning 

võimaldatud tasuta koolitus. 
 
6. Täiendavad kaablitorustikud 
Projektlahenduse koostamisel peab koostöös omavalitsusega ja elektrivõrgu- ning 
telekommunatsiooni ettevõttega nägema vajadusel ette täiendavad, koos tänavavalgustuse 
kaabeldusega paigaldatavad kaablitorustikud. 
 
7. Nõuded projektile 
Valgustusolukorra klassi ja valgustusklassi valikut põhjendab projekteerija. Projekteerija peab 
oma valikuid kinnitama arvutustega. 
Projekt peab muuhulgas sisaldama: 

- Valgustehnilisi arvutusi. 
- Valgustusvõrgu skeemi, mis peab olema ülevaatlik, lihtsalt arusaadav, seotud 

konkreetse asendiplaaniga ja sisaldama kõiki asjakohaseid andmeid (vool, võimsus, 
kaitse, pingelang, juhistikusüsteem, valgustite tüüp ja võimsus) projekteeritava 
valgustuse piirkonna kohta tervikuna. Skeem peab olema seotud asendiplaaniga 
soovitavalt mõõtkavas 1: 1000, erinevad valgustusrühmad tähistada eri värviga, 
eritüüpi valgustid erinevate tingmärkide ja kirjetega.  

- Materjalide spetsifikatsioone.  

- Tehniliste võrkudele  kinnistute sundvalduste andmebaasi ja plaane. Plaanid 

koostada era- ja korteriomandite kohta.  

- Asendiplaane, mis peavad olema värvilised. Projekteeritav valgustus peab olema 
selgelt eristatav joone jämeduselt või värvilt. 

• Asendiplaanil mitte kasutada halvasti loetavaid või valgusest sõltuvaid värve. 
  



   

Kasteheina, Jõemetsa ja Aru tee tänavavalgustus. Pukamäe küla, Kohila vald, Raplamaa. 

OÜ Stromtec. Töö nr. 26-24 

Tööprojekt                                                                                                                       Tartu 13.05.2026 

  

OÜ Stromtec. Töö nr. 19-32 (LP7669) 

Tööprojekt                                                                                                                       Tartu 07.08.2019 

  

 

15 

 

 

Lisa 2. TÄNAVAVALGUSTUSKLASSI VALIKU TABEL 
 

Mootorliikluspiirkonna valgustusklassi valik sõiduteed 

Parameeter Variandid Kirjeldus 

Kaalu-

väärtus 

Vw 

Tipp-

tund 
Öö 

Projektkiirus 

v kiiruse 

piirväärtus 

Väga suur V ≥ 100 km/h 2     

Suur 70 ˂ V ˂ 100 km/h 1     

Mõõdukas 40 ˂ V ≤ 70 km/h -1 -1 -1 

Aeglane V ≤ 40 km/h -2     

Liiklusvoog 

  
Autoteed ja 

mitmerajalised teed 
2-rajalised teed   

    

Suur 
Üle 65% suurimast 

väärtusest 

Üle 45% suurimast 

väärtusest 
1     

Mõõdukas 
35...65% suurimast 

väärtusest 

15...45% suurimast 

väärtusest 
0 0   

Väike 

Alla 35% 

suurimast 

väärtusest 

Alla 15% 

suurimast 

väärtusest 

-1   -1 

Liiklus-

koosseis 

Segaliiklus mittemootorliikluse kõrge osakaaluga 2     

Segaliiklus 1 1   

Üksnes mootorliiklus 0   0 

Sõiduteede 

eraldamine 

Ei ole 1 1 1 

On 0     

Teesõlmede 

tihedus 

  
Ristmikke km-i 

kohta 

Eritasandiliste 

sõlmede vahemaa 
  

    

Kõrge > 3 < 3 km 1     

Mõõdukas ≤ 3 ≥ 3 km 0 0 0 

Pargitud 

sõidukid 

On 1     

Ei ole 0 0 0 

Ümbruse 

valgustus 

Tugev Vaateaknad, reklaampaigaldised jms 1     

Mõõdukas Normaalolukord 0     

Nõrk   -1 -1 -1 

Liiklus-

keerukus 

Väga keerukas 2     

Keerukas 1     

Lihtne 0 0 0 

   Vs: 0 -2 

   Vs KORRIGEERITUD: 0 0 

   M = 6 – Vs 6 6 

   VALGUSTUSKLASS: M6 M6 
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Normsurused 

L[cd/m²] 

≥ 0.30 0.30 

   Uo ≥ 0.35 0.35 

   Ul ≥ 0.4 0.4 

   Ti [%] ≤ 20 20 
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Lisa 3. PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON 
 
Spetsifikatsiooni tabel 

NIMETUS MARK/TÄHIS KOKKU MÜ MÄRKUSED 

Kilbid 

Fiidrikaitse 1xB10 A 3 tk  

Kontaktor 3F 1 tk  

Moodularvesti 3F, RS-485 Modbus 

liidesega 

1 tk  

Hargnemisklemmid 2x AXPK 4G25 kaablile 3 tk  

Juhtmestus  1 kpl  

Valgustid 

Tänavavalgusti koos UV-kindla kaabliga Schreder - IZYLUM NEO 1 

/ 5303 / 10 LEDs 300mA 

WW 730 10.1W 

(eelprogrammeeritud koos 

10 kV liigpingepiirikuga) 

11 kpl  

Mastid 

Metallmast H=5m, P-konsool 1m 11 kpl  

Betoonjaland  11 kpl  

Kaitsekumm  11 kpl  

Sulavkaitsmega (4A) liides  11 kpl  

Klemmikomplekt  11 tk  

Lukustus- ja kaitsetarvikud  11 kpl  

Paigalduskaabel XPJ 5x2,5 77 m  

Maandusvarras L=1,5m 12 kpl  

Maandusklamber  6 tk  

Maandusjuht Cu25 24 m  

Maakaabelliinid 

1 kV maakaabel AXPK 4x25 782 m 3% varuga 

Otsamuhv Kaablile AXPK 4x25 22 kpl  

Kaablikaitsetoru PVC De75 750N 565 m kollane 

Kaablikaitsetoru PVC De75 450N 130 m kollane 

Kaablimärkelint Kollane kile 695 m  

 

 


