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TÖÖVÕTU RAAMLEPING nr 3-2.5.4/2024/[Sisesta number]  
 
 
Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi tellija, keda esindab juhatuse 26.08.2019 otsuse nr 1-
32/37 alusel RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimann, ühelt poolt,  
 
ja [Sisesta juriidilise isiku nimi], edaspidi töövõtja, keda esindab [Vali sobiv] alusel 
[Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi], teiselt poolt,  
 
keda nimetatakse edaspidi pool või ühiselt pooled, 
 
sõlmisid käesoleva lepingu, edaspidi leping, hanke 1-47/3123 „Teeäärte niitmise teenus“ 
(viitenumber 280042) tulemusena alljärgnevas:  
 
1. Lepingu dokumendid 
Lepingu dokumendid koosnevad lepingust, lepingu lisadest ja lepingu muudatustest, milles 
lepitakse kokku peale lepingule allakirjutamist. 
Lepingule on lisatud järgmised lisad: 
1.2.1. RMK keskkonnanõuded mootorsõidukite ja saagidega töötamisel; 
1.2.2. RMK metsatee äärte niitmise läbiviimise kirjeldus; 
1.2.3. RMK [Sisesta piirkond] piirkonna teeäärte niitmise tööde teostamise ajagraafik;  
1.2.4. RMK metsatee äärte niitmise teenuse hinna muutmise kokkuleppe. 
 
2. Lepingu objekt 
2.1. Lepingu objektiks on pooltevahelised suhted, mis tekivad riigimetsas 2024 aastal teeäärte 
niitmisel [Sisesta piirkond] piirkonnas lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras, edaspidi töö.  
2.2. Lepingu alusel tellija tellib ja töövõtja kohustub võtma endale RMK [Sisesta piirkond]  
piirkonnas orienteeruvalt [Sisesta number] ha/aastas teeäärte niitmist lepingus sätestatud 
tingimustel. 
2.3. Töövõtja kohustub teostama punktis 2.2 loetletud tööd ajavahemikus (niitmine niidukiga 1. 
juuli kuni 01. september) 2024 aastal vastavalt tööde teostuse ajagraafikule lepingu Lisa 3. 
 
3. Tellija õigused ja kohustused 
3.1. Tellija ja töövõtja ühine kohustus: 
3.1.1. tellija ja töövõtja on kohustatud (3) kolme nädala jooksul peale lepingu allakirjutamist ühiselt 
täpsustama tööde teostamise ajagraafiku.       
3.2. Tellijal on õigus: 
3.2.1. kontrollida töövõtja poolt tehtavate tööde kvaliteeti ning anda juhiseid esinevate rikkumiste 
kõrvaldamiseks; 
3.2.2. peatada tööd metsaõigusnormidest või keskkonnaalastest õigusnormidest ja nõuetest 
mittekinnipidamisel kuni rikkumiste kõrvaldamiseni; 
3.2.3. peatada tööd perioodiks, mil looduslikud tingimused (teede lagunemine, põud jms) ei 
võimalda tööde teostamist. Tööde peatamiseks ja jätkamiseks väljastab tellija töövõtjale kirjaliku 
teate tähitud posti teel; 
3.2.4. muuta töömahte 40% ulatuses, kui see on tingitud tegelikest vajadustest; 
3.2.5. mõõta teostatud tööde mahtusid üle töövõtja juuresolekul. Kui osutub vajalikuks täiendavad 
mõõtmised töövõtja puudustest tingituna, siis see mõõtmise summa peetakse kinni töövõtjale 
makstavast tasust.    
3.3. Tellija on kohustatud: 



Väikehange „Teeäärte niitmise teenus“ 
Viitenumber: 280042 

Lisa 2 – Hankelepingu vorm 

2 
 

3.3.1. tutvustama töövõtjale Riigimetsa Majandamise Keskuse keskkonnaalaseid käitumisjuhiseid 
ning kontrollima töö käigus regulaarselt keskkonnanõuetest kinnipidamist;  
3.3.2. varustama töövõtjat vajaliku informatsiooniga ning vajadusel juhendama töövõtjat tööde 
käigus; 
3.3.3. akteerima töövõtja esindaja juuresolekul teostatud tööd ja võtma töövõtjalt aktiga vastu 
lepingujärgsed valmis tööd (kogu töö valmisolekul). Tellijal on õigus akteerida teostatud tööd  
töövõtja esindaja juuresolekuta, kui töövõtjaga on kokku lepitud akteerimise aeg ja koht, kuid 
töövõtja esindaja ei ole ilmunud kohale; 
3.3.4. tasuma töövõtjale õigeaegselt ja kvaliteetselt teostatud tööde eest. 
 
4. Töövõtja õigused ja kohustused 
4.1. Töövõtjal on õigus: 
4.1.1. teha tellijale ettepanekuid tööde korralduse muutmiseks. 
4.2. Töövõtja on kohustatud: 
4.2.1. esitama hiljemalt neli nädalat enne tööde alustamist vajadusel hankijale ülevaatamiseks ja 
täiendavaks nõuetele vastavuse kontrollimiseks tööde teostamiseks kasutatava tehnika või andmed 
selle kohta.; 
2.2.2. Nõutud tehnika ettenäitamata jätmisel või andmete mitteesitamisel võib hankija edukat 
pakkujat  mitte töid teostama lubada ning hankijal on õigus lepingust taganeda. 
4.2.2. tellijale hiljemalt lepingu täitmise alustamise ajaks selleks ajaks teadaolevate lepingu täitmisel 
osalevate alltöövõtjate nimed, kontaktandmed ja teabe nende seaduslike esindajate koht 
4.2.3. esitama tellijale punktis 4.2.2 nimetatud teabe ka iga alltöövõtja kohta, kes osaleb lepingu 
täitmisel ja kelle kohta pole tellijale lepingu täitmise alustamise ajaks punktis 4.2.1. nimetatud teavet 
esitatud; 
4.2.4. esitama tellijale andmed lepingu selle osa suuruse ja iseloomu kohta, mille suhtes ta kavatseb 
ta sõlmida alltöövõtulepinguid koos kavandatavate alltöövõtjate nimede, kontaktandmed ja teabega 
nende seaduslike esindajate kohta; 
4.2.5. kinni pidama tööde teostamisel tellija poolt kehtestatud keskkonnaalastest käitumisjuhistest 
ja tööohutusnõuetest ning tööobjekti omapära arvestavaid nõudeid (vääriselupaikade esinemise ja 
märgistamise tingimused, rajatiste korrashoidmise, jm. tingimused);  
4.2.6. teostama tööd, s.h lisatööd, pakkumuses toodud hindadega, tähtaegselt ja kvaliteetselt ning 
informeerima tellijat tööde või lisatööde hilinemisest ja hilinemise põhjustest; 
4.2.7. järgima seaduste, eelkõige metsaseaduse, päästeseaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse 
seaduse, samuti nende alusel antud õigusaktide norme ja tegema kõik endast oleneva, et vältida 
metsa tervisliku seisundi halvenemist ja tuleohtu, samuti rakendama tehnoloogiaid ja tehnilisi 
vahendeid, mis ei kahjusta kasvavat metsa, pinnast ja ümbritsevat keskkonda;  
4.2.8. kaitsma ja hoidma metsa ning täitma metsades tuleohutuse nõudeid, tulekahju puhkemisel 
informeerima koheselt päästeameti häirekeskust ja tellijat ning teostama esmaseid kustutustöid ning 
teistes eriolukordades (tormid, üleujutused jms.) abistama tellijat oma sündmuskohal või selle 
läheduses asuva tööjõu ja tehnikaga.  
4.2.9. lõhkelaengu leidmisel või väljakaevamisel viivitamatult informeerima  päästeameti 
häirekeskust; 
4.2.10. mitte üle andma lepingu alusel saadud õigusi ja kohustusi kolmandale isikule (sh 
alltöövõtjale) ilma tellija kirjaliku nõusolekuta; 
4.2.11. tööde teostamisel ei ole lubatud tööde teostamise ajagraafikust (lisa 3) maha jäämist  rohkem 
kui 1 nädal, ühe nädala ületamisel on tellijal õigus nõuda lepingu punkt 7.2. alusel leppetrahvi;  
4.2.12. garanteerima kõigi oma töötajate varustatuse vajalike ning kaasaegsete töökaitsevahenditega 
(turvariided ja isikukaitsevahendid); 
4.2.13. niitmise käigus tuleb likvideerida ka kõik teele kukkunud või niitis tsooni jäävad üksikud 
maha langenud (murdunud) puud; 
4.2.14. välisriigi registreerimismärgiga sõiduki kasutamisel tuleb järgida Eestis kohaldatavaid 
nõudeid sellistele vedudele, eelkõige nõuet, et enne sellise veoteenuse osutamise algust peab vedaja 
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kindlasti taotlema ja saama vastava loa veo teostamiseks. 
4.3. RMK kaardikihi kasutamisel Garmin tüüpi GPS seadmes täitma järgmisi nõudeid: 
4.3.1. töövõtja saab lepingu kehtivuse jooksul RMK-lt tasuta kasutada GPS-i metsakaarti; 
4.3.2. töövõtjal on keelatud GPS-i metsakaarti levitada, paljundada, kopeerida ja jagada 
kolmandatele isikutele või teistesse seadmetesse; 
4.3.3. juhul kui töövõtja rikub eelmise punkti sätteid, on tellijal õigus töövõtuleping etteteatamiseta 
üles öelda ja nõuda leppetrahvi tasumist 6391,16 euro suuruses summas ning lepingu lõpetamisest 
tekkinud kahju hüvitamist leppetrahvi suurust ületavas osas; 
4.3.4. lepingu lõppemisel esitab töövõtja RMK töötajale GPS seadme, milles paikneb GPS-i 
metsakaart selle eemaldamiseks seadmest; 
4.3.5. varustada kõik tellijale teenust osutavad traktorid, autod, masinad ja liikurseadmed globaalse 
positsioneerimise riist- ja tarkvaraga, mis tagab autode, masinate ja liikurseadmete asukohaseire, 
edastab ja salvestab logisse läbitud teekonnapunktide info minimaalselt 10 sekundilise intervalliga. 
Positsioneerimise riist- ja tarkvara teenuse pakkuja peab võimaldama RMK-le andmete kätte 
saamise masinloetava liidese (API) kaudu, et jälgida traktorite, autode, masinate ja liikurseadmete 
asukohta ja liikumist reaalajas ning sõitude ajalugu. Süsteem peab suutma fikseerida traktorite, 
autode, masinate ja liikurseadmete läbitud teekonda ja tööaega, koostama faili nende teekonnast ja 
tööajast kalendripäevapõhiselt ja olema tellijale elektrooniliselt kättesaadav. Teekonnafail peab 
sisaldama infot traktori, auto, masina ja liikurseadme teekonnast, tööajast, peatustest ja 
liikumiskiirusest kogu teekonna suvalises punktis;  
4.3.6. varustada tellijale teenust osutavad traktorid, autod, masinad ja liikurseadmed 
navigeerimisvahendiga, mille abil juht on võimeline iseseisvalt koordinaatide alusel leidma vajaliku 
tee;  
4.3.7. varustada kõik tellijale teenust osutavad traktorid, autod, masinad ja liikurseadmed riistvaraga 
(arvutiga), millega saab vastu võtta elektrooniliselt tellija poolt saadetud tööülesannet ja edastada 
tellijale tehtud tööde andmeid elektrooniliselt; 
4.3.8. juhul, kui tellijal tekib tööde käigus pretensioone töövõtja poolt kasutatavate autode, masinate 
ja liikurseadmete, tarkvara või juhtide kvalifikatsiooni suhtes, vormistab ta selle vähemalt kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis mittevastavusena ning määrab töövõtjale tähtaja puuduste 
kõrvaldamiseks, vajadusel tööd seniks peatatakse. 
 
5. Töö üleandmine ja vastuvõtmine  
5.1. Leping jõustub sõlmimise kuupäevast ja kehtib kuni 31.09.2024. 
5.2. Tööd akteeritakse jooksvalt. 
5.3. Tellija on kohustatud töö üleandmisel selle viivitamata üle vaatama. Töö vastuvõtmisel 
vormistavad pooled töövastuvõtu akti, millele kirjutavad alla poolte esindajad. Töö võetakse vastu 
teel tegelikult niidetud pinna järgi (laius x pikkus) ha.  
5.4. Pärast töö vastuvõtmist tellija poolt on töövõtjal õigus lepinguga kokkulepitud tasule.  
5.5. Tellija esitab töövõtjale oma pretensioonid seoses töö mittevastavusega lepingule 10 (kümne) 
tööpäeva jooksul arvates mittevastavuse avastamisest tellija poolt.  
5.6. Töövõtja on kohustatud reageerima tellija pretensioonile töö puuduste kohta 3 (kolme) tööpäeva 
jooksul arvates tellija vastava pretensiooni saamisest.  
 
6. Töövõtjale makstav tasu 
6.1. Tellija maksab töövõtjale töö teostamise eest tasu summas [Sisesta summa] 
([Sisesta summa sõnadega]) eurot/ha. Hinnale lisandub käibemaks.  
6.2. Tellija tasub töövõtjale igakuiselt 10 tööpäeva jooksul peale tööde akteerimist tellija esindaja 
poolt ja töövõtja poolt esitatud arve alusel. Arvelduste täpne maht tuleneb pakkumuses toodud 
hindadest ja selle alusel teostatud ning akteeritud töödest. 
6.3. Teostatud tööde mahtude erinevuse puhul tasutakse töövõtjale tegelike vastu võetud mahtude 
järgi. Töömahtude muutus toob endaga kaasa lepingu  kogumaksumuse muutuse.  
6.4. Töövõtja esitab arve vaid elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb kasutada elektrooniliste arvete 
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esitamiseks mõeldud raamatupidamistarkvara või raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis asub 
ettevõtjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-arveldaja 
 
7. Poolte vastutus 
7.1. Pooled vastutavad oma lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on 
põhjustatud süüliselt.  
7.2. Juhul, kui töövõtja viivitab töö teostamisele asumisega, töö teostamisega või valmis töö lõpliku 
üleandmisega üle lepingus kokkulepitud tähtaja, on tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille 
suuruseks on 100 eurot päevas igakordse rikkumise eest. Rikkumise esinemisel määratakse uus 
tööde tähtaeg. Tellijal on õigus töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada töövõtjale 
makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.  
7.3. Tellijal on õigus nõuda punktis 7.2 sätestatud leppetrahvi tasumist ka aja eest, mil töövõtja teeb 
töös parandusi tulenevalt tellija vastuväidetest. 
7.4. Juhul, kui tellija viivitab töövõtjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on töövõtjal 
õigus nõuda viivist summas 0,15% tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud 
kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 30 (kolmkümmend) % tasumisega viivitatud summast. 
7.5. Tellija peab esitama lepingust tuleneva leppetrahvi nõude töövõtjale hiljemalt 3 (kolme) kuu 
jooksul arvates päevast, mil tellijal tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus.  
 
8. Lepingu lõppemine ja lõpetamine  
8.1. Leping lõpeb, kui lepingust tulenevad poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja 
nõuetekohaselt täidetud. 
8.2. Tellija võib lepingu igal ajal olenemata põhjusest etteteatamistähtajata üles öelda. Sellisel juhul 
on tellija kohustatud tasuma töövõtjale lepingu ülesütlemise momendiks faktiliselt tehtud töö eest. 
Käesolevas punktis toodud alusel lepingu ülesütlemisel hüvitab tellija töövõtjale lisaks faktiliselt 
tehtud töö eest tasumisele lepingu ennetähtaegse ülesütlemisega tekitatud ja tõendatavas suuruses 
kahju, kuid mitte rohkem, kui 10 (kümme) % ulatuses lepingus ettenähtud töövõtjale makstavast 
tasust. Ühtegi muud hüvitist tellija töövõtjale käesolevas punktis toodud alusel lepingu ülesütlemise 
korral ei maksa. 
8.3. Kui töö tegemise käigus on ilmselt selge, et seda ei tehta nõuetekohaselt, on tellijal õigus 
määrata töövõtjale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, selle mittetäitmisel lepingust taganeda ja 
nõuda kahjude hüvitamist, või teha töö jätkamine ja puuduste kõrvaldamine ülesandeks kolmandale 
isikule töövõtja arvel. 
8.4. Tellijal on õigus taganeda lepingust, kui töövõtja süül ei ole suudetud kooskõlastada tööde 
alguskuupäeva või töövõtja on hilinenud alguskuupäevaks kirjeldatud tööde alustamisega enam kui 
1 (ühe) kuu. 
 
9. Poolte esindajad ja kontaktandmed 
9.1. Tellija määrab oma esindaja juhendama tööde teostamist, töövõtjale vajaliku informatsiooni 
andmiseks ning tööde kvaliteedi kontrollimiseks. Tellija esindaja on 
[Sisesta eesnimi ja perekonnanimi], tel [Sisesta number], e-post [Sisesta e-post].  
9.2. Töövõtja esindaja tööde läbiviimisel on [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi], tel 
[Sisesta number], e-post [Sisesta e-post].  
 
10. Teadete edastamine  
10.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel või e-kirja teel poole lepingus märgitud e-
posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt. 
10.2. E-kirja teel edastatud teated peetakse kättesaaduks alates teate edastamisele järgnevast 
tööpäevast. 
10.3. Lepingust taganemise või lepingu ülesütlemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele 
poolele esitatavad nõudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud 
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digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vorminõue on täidetud ka juhul, kui 
teade edastatakse e-kirja teel.  
 
11. Lõppsätted 
10.1. Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses lepingu täitmisega teatavaks 
saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed. 
10.2. Kõik lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt alla-
kirjutamise hetkest või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.  
10.3. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. 
Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse 
vaidlus õigusaktidega kehtestatud korras.  
10.4. Leping on allkirjastatud digitaalselt. 
 
 
Poolte andmed ja allkirjad 
 
Tellija   Töövõtja 

Riigimetsa Majandamise Keskus 
Registrikood 70004459 
Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald, 
Lääne-Viru maakond 
Tel 676 7500 
E-post rmk@rmk.ee   

 [Company] 
Registrikood [Sisesta registrikood]  
[Sisesta aadress] 
Tel [Sisesta number]  
E-post [Sisesta e-post]  
 

RMK metsaparandustalitus 
Metsa 2, Kose küla., Jõhvi vald, 
41545 Ida-Viru maakond 
Telefon 502 1510 
 

 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 
  
  
Margus Reimann [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi]  
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Lisa 1 
RMK ja [Company] vahel Click here to enter a date. 
sõlmitud töövõtu raamlepingu nr. 3-2.5.4/2024/… 
juurde 

RMK KESKKONNANÕUDED 
 (hiliseima digitaalallkirja kuupäev) 
 
RMK, edaspidi tellija, tutvustas ja [Company], edaspidi töövõtja, tutvus RMK juhatuse 15.03.2022 
otsusega nr 1-32/18 kinnitatud RMK keskkonnanõuded mootorsõidukitega ja saagidega töötamisel. 
 

RMK KESKKONNANÕUDED MOOTORSÕIDUKITEGA JA SAAGIDEGA 
TÖÖTAMISEL 
 
1. Üldsätted 
1.1. Juhend sätestab keskkonnaalased nõuded tööobjektil kütuste ja määrdeainete hoidmisele, 
tankimisele ja jäätmete käitlemisele ning hädaolukordades tegutsemisele. 
1.2. Juhendi nõuded kehtivad sisepõlemismootori jõul liikuva sõidukiga (edaspidi masin) ning 
kettsaega, võsasaega ja trimmeriga (edaspidi saag) töötamisel. 
1.3. Juhendi koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, FSC ja PEFC säästliku 
metsamajandamise standardi ning ISO 14001 keskkonnajuhtimise ja ISO 9001 kvaliteedijuhtimise 
standardi nõuetest. 
 
2. Üldised nõuded 
2.1. Kui töö käigus võib tekkida keskkonnareostus või ohtu sattuda tööobjektil viibivate isikute elu 
või tervis tuleb tööd koheselt peatada. 
2.2. Metsas on keelatud teha lõket selleks mitte ettevalmistatud kohas. Tuleohtlikul ajal on keelatud 
metsas suitsetamine, lõkketegemine ning lahtise tule kasutamine. 
2.3. Turbapinnasel töötav masin peab olema komplekteeritud seadmetega, mis välistavad 
väljalaskegaasis sädemete olemasolu. 
2.4. Töö käigus tuleb vältida kultuurimälestiste (nt kultusekohad, sõjahauad, kääpad, 
ehitismälestised, mälestusmärgid) ning ristipuude ja pärandkultuuriobjektide kahjustamist ning 
risustamist okste jms. 
2.5. Suure linnupesa, diameetriga üle 40 cm, leidmisel peatada koheselt raietööd, teavitada leiust 
RMK poolset tööde juhti ja oodata edasisi tema korraldusi. 
2.6. Raielangil, v.a valgusturaiel, tuleb vegetatsiooniperioodil juurepessu ohtlikel aladel kuuse ja 
männi kännud töödelda juurepessu leviku tõkestamiseks biotõrjepreparaadiga ROTSTOP®. 
 
3. Kütused ja tankimine 
3.1. Sae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalset kanistri otsikut, mis välistab üle- ja möödavalamist. 
3.2. Sae käivitamisel tuleb see viia vähemalt 3 meetri kaugusele kütuse tankimise paigast. 
3.3. Kütusemahutid peavad olema ette nähtud kütuste hoidmiseks ja veoks, olema nõuetele vastavalt 
märgistatud ning omama vastavat sertifikaati. 
3.4. Kütusemahuteid tuleb tööobjektil hoida varjulises kohas. 
3.5. Kütust ja määrdeaineid ei tohi hoiustada looduslikele veekogudele lähemal kui 10 m. 
3.6. Tööobjektil masina, mille kütusepaak on suurem kui 100 l, tankimisel tuleb kasutada 
spetsiaalset kütusepumpa, mis välistab kütuse keskkonda sattumist. 
3.7. Lekkinud kütus või määrdeained tuleb kokku koguda ja kuni äraveoni ladustada 
keskkonnaohutult. 
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4. Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed 
4.1. Kõik töö käigus tekkinud tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist ära 
viia. Ohtlikeks jäätmeteks loetakse: 

4.1.1. kütuse ja määrdeainete taara; 
4.1.2. markeerimisvärvi purgid; 
4.1.3. kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent; 
4.1.4. kütuse või määrdeainega kokku puutunud paberid jms; 
4.1.5. akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid. 

4.2. Tööobjektil peab jäätmete olemasolul olema koht nende hoidmiseks. 
4.3. Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb hoida tööobjektil eraldi. 
4.4. Ohtlikke jäätmeid peab hoidma ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites. 
 
5. Masinate ja saagide seisund ning komplekteeritus 
5.1. Masinad peavad olema läbinud valmistaja poolt ettenähtud sagedusega hooldusi. 
5.2. Liikluses osalevad masinad peavad olema läbinud õigusaktides ettenähtud tehnoülevaatusi. 
5.3. Masinas peab olema: 

5.3.1. mobiiltelefon; 
5.3.2. liiklusseaduse või tootja tehase komplektsusega ettenähtud ja kehtiva 
kontrollmärgistusega tulekustuti; 
5.3.3. absorbentgraanulid vähemalt 20 kg või absorbentmatt, kui masinaks on harvester, 
forvarder, metsamajanduslikuks tööks kohandatud põllumajanduslik traktor, giljotiin, 
maapinna ettevalmistamise masin, puiduveok, hakkur või ekskavaator. 

5.4. Saag peab olema komplektne ja vastama tootja nõuetele. 
5.5. Saega töötaval isikul peab olema kaasas mobiiltelefon. 
5.6. Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega masina või sae kasutamine on keelatud. 
5.7. Kui masinat või saagi ei kasutata, tuleb selle mootor seisata. 
 
6. Hädaolukorrad 
6.1. Tulekahju korral, mida ei suudeta iseseisvalt kustutada, tuleb helistada 112 ja tulekahjust 
teavitada RMK poolset tööde juhti. Võimalusel asuda olemasolevate vahenditega põlemiskollet 
kustutama, samas kindlustades enese ohutuse. 
6.2. Tulekahjust teatamisel tuleb öelda rahulikul häälel teataja nimi, sündmuskoha võimalik täpne 
asukoht ja mis põleb. 
6.3. Keskkonnareostuse korral, mida ei suudeta olemasolevate tõrjevahenditega kõrvaldada, tuleb 
helistada 112 ja reostusest teavitada RMK poolset tööde juhti. 
6.4. Lõhkematerjali leidmisel, tuleb helistada 112 ja leidmisest teavitada RMK poolset tööde juhti 
ning peatada töö kuni lõhkematerjali spetsialistide saabumiseni ning oodata edasisi RMK poolseid 
korraldusi. Leitud lõhkematerjali ei tohi puudutada. 
 
 
Poolte allkirjad 
 
Tellija Töövõtja 
  
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 
  
Margus Reimann [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi]  
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Lisa 2 
RMK ja [Company] vahel …...06.2024.a. sõlmitud 
töövõtu raamlepingu nr 3-2.5.4/2024/… juurde 

 

RMK METSATEEÄÄRTE NIITMISE LÄBIVIIMISE KIRJELDUS 
 

1. Niidukiga niitmine. Töö käigus niidetakse varasematel aastatel niidetud metsateede teeääri 
rohust ja peenest võsast (võsa jämedus võib kohati olla 1-3 cm), niitmise järgi jääva rohu ehk niite 
kõrgus ei tohi olla suurem kui 20 cm, seda kogu niiteala ulatuses. Metsateede äärtes (niidetavas alas) 
võivad olla mättad, ebatasasused ning niitealal võib esineda ka ohtralt niitmist segavaid puunotte ja 
muud sellist. Niita tuleb metsateed mõlemalt poolt teed. Metsatee äärte niitmise minimaalne laius 
on 1,8 m seda mõõdetuna teekate servast (1,8+1,8 m), eeskirja järgne niite laius peab olema 2m 
(2+2m). Alla minimaalset niitelaiust niites tööd vastu ei võeta ja see tuleb uuesti teha. 

2. Töö üleandmisel täpsustatakse niidetava ala laius tee äärest. Teostatud töö võetakse vastu 
tegelikult niidetud pindala (laius x pikkus) järgi hektarites. 

3. Niitmise käigus tuleb likvideerida ka kõik teele kukkunud või niitis tsooni jäävad üksikud maha 
langenud (murdunud) puud. Seda tuleb teostada puude läbi saagimisega metsa serva piirist, 
vajadusel tuleb see laasida ja järgata. Saetud (laasitud, järgatud) puuosad tuleb ladustada metsaserva 
paralleelselt teega, takistamata seejuures teekraavides veevoolu.  

4. Niitmise käigus tuleb teostada ka niitmine kõigi tee-elementidel (möödasõidud, laoplatsid, 
ümberpööramise kohad ja tiigiplatsid ning tiigi ümbrused). 

5. Metsateele ning kraavi nõlvadele või põhja ei või jääda niitmisel puitunud jäätmeid (oksad, 
ladvad, tüükad), mis on pikemad kui 0,5 m, need tuleb sealt eemaldada ja ladustada paralleelselt 
teega metsaserva. 

6. Niitmisel ei tohi niidus (niidetud rohi, hein ja puitunud jäätmed (oksad, ladvad, tüükad)) sattuda 
metsatee teekattele. Selleks tuleb niidukitel vajadusel kasutada selle kohaseid katteid. 

7. Ajaliselt teostatakse niitmise töid niidukiga juulist septembrini. Niitmisel tuleb kinni pidada 
etteantud tööde teostamise ajagraafikust.  

 
Poolte allkirjad 
 
 
Tellija Töövõtja 
  
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 
  
Margus Reimann [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi]  
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Lisa 3 
RMK ja [Company] vahel …...06.2024.a. sõlmitud 
töövõtu raamlepingu nr. 3-2.5.4/2024/… juurde 
 

RMK [Sisesta piirkond] PIIRKONNA TEEÄÄRTE NIITMISE TÖÖDE TEOSTAMISE AJAGRAAFIK. 
 
 
Niitmise hanke aastane tööde teostamise ajagraafik piirkonniti.       

RMK kontaktisik Piirkond 
Aasta 
maht 
(ha) 

Masin 
Tööde teostamise aeg ja teostatud tööde aasta maht (ha) tõusvalt. 

27 
nädal 

28 
nädal 

29 
nädal 

30 
nädal 

31 
nädal 

32 
nädal 

33 
nädal 

34 
nädal 

35 
nädal 

36 
nädal 

37 
nädal 

38 
nädal 

39 
nädal 

40 
nädal 

41 
nädal 

42 
nädal 

43 
nädal 

44 
nädal 

Villu Alatsei Varangu - Porkuni - Triigi - Käru 80 Niiduk 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80                 

Rein Kilgi Ilumetsa - Orava - Värska 100 Niiduk 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100                 

Romet Riiman Anija - Aegviidu - Paunküla 140 Niiduk 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140                 

Maie Rummel Jõhvi - Vaivara 110 Niiduk 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110                 

 
 
Poolte allkirjad 
 
Tellija       Töövõtja 

  

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 
  

Margus Reimann [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi]  
  


