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1 ULDOSA

Too eesmargiks on AS Tallinna Vesi tellimusel koostada vastavalt hanke (Viitenumber:
260983) Tehnilisele kirjeldusele ,Isevoolse dn800mm kanalisatsiooni kollektori
projekteerimine ndlvaku tanava ristmikust kuni mannimetsa pumplani® projektlahendus
eelprojekti staadiumis.

Projekteeritud kollektori lahendus peab arvestama vahemalt 30a perspektiiviga ja
vOimaliku vooluhulga suurenemisega.

1.1 Projekteerimisto6 piiritlus

Objekt asub Harju maakonnas Tallinna linna ja osaliselt Saue valla territooriumil.
Projekteeritud kollektor saab alguse Saue vallas Nolvaku tanaval olemasoleva
kanalisatsiooni rajatise juures kinnistutel Ndlvaku tédnav L1 ja Vanasilla tanav L1, ristub
riigiteega nr 4 Tallinn-Parnu-Ikla tee L1 kinnistul, paikneb Uuekortsi ja Uuekortsi kergtee
kinnistutel, ristub Paaskila joega ja Nomme linnaosas paikneb kinnistul Parnu mnt 554a,
ristub raudteega Keila-Tallinn 87,2-91,1 km kinnistul ning lisaks hdlmab kinnistuid
Kaskede pst 1b, Parnade pst, Kaskede pst ja Mannimetsa tee kuni olemasoleva reovee
Ulepumplani Mannimetsa tee 15a kinnistul.

1.2 Ehitise asukoht
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Pilt 1.1 Asukoha skeem
Kollektor projekteeritakse ca 1060jm ISigul alates Parnu mnt ja Noélvaku tanava ristmikust
(kinnistu NOlvaku tdnav L1; 72703:001:0567) kuni Mannimetsa pumplani (kinnistul
Mannimetsa tee 15a; 78404:410:2070).

Projekteeritud kollektor labib jargmiseid kinnistuid Saue vallas:
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Katastri nr Aadress Sihtotstarve Omandivorm

72703:001:0567

NoOlvaku tanav L1

Transpordimaa 100%

Munitsipaalomand

72703:001:0572

Vanasilla téanav L1

Transpordimaa 100%

Munitsipaalomand

72703:001:0606 L1

4 Tallinn-Parnu-Ikla tee

Transpordimaa 100%

Riigiomand

72703:001:1820 L24

4 Tallinn-Parnu-Ikla tee

Transpordimaa 100%

Riigiomand

72701:001:1913

Uuekdrtsi kergtee

Transpordimaa 100%

Munitsipaalomand

72601:001:0370

Uuekortsi

Maatulundusmaa 100%

Munitsipaalomand

Keila-Tallinn
km

87,2-91,1

72703:001:0190 Transpordimaa 100% Riigiomand

Ja Nomme linnaosas Tallinnas:

Katastri nr Aadress Sihtotstarve Omandivorm

P&rnu mnt 5542 Uldkasutatav maa 80% o
78401:101:6386 Veekogude maa 20% Avalik-6iguslik omand

Keila-Tallinna raudtee
78404:410:2040 |91,1-91,6 km Transpordimaa 100% Riigiomand

i [0)

78401:101:6356 |\, o1y 3;112‘3?3;?;9?02 Avalik-iguslik omand
78401:101:1266 | Kaskede puiestee T4 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand
78404:410:0021 |Parnade puiestee '[ranspordimaa 100% Munitsipaalomand

Parnade puiestee 1a Uldkasutatav maa 80% e
78401:101:6241 Veekogude maa 20% Avalik-0iguslik omand
78401:101:2072 | Paplite puiestee T2 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand
78401:101:2357 | Mannimetsa tee Transpordimaa 100% Munitsipaalomand
78404:410:2070 Mannimetsa tee 15a Tootmismaa 100% Eraomand
78404:410:0950 | Mannimetsa tee 25c Maatulundusmaa 100% | Eraomand

1.3 Ehitise kasutamise otstarve
Vastavalt MTM maarus nr 51, 02.06.2015, ehitusloa kohustusega ehitised:

Jrk Ehitise Ehitise nimetus Markused
nr kasutamise
otstarvete kood
1. 22231 Kanalisatsioonitorustik
2. 22121 Magistraalveetorustik
Faili nimi: Kuupéev: Leht / lehti
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1.4 Tellija ja projekteerija
Tellija: AS Tallinna Vesi
Registrikood: 10257326
Aadress: Adala 10 Tallinn 10614
Telefon: 6262200
E-post: tvesi@tvesi.ee

Volitatud esindaja lepingu taitmise kisimustes:

Nimi: Riin Uus

E-post: riin.uus@tvesi.ee

Projektlahenduse vastutav koostaja:

Vastutavad spetsialistid:

Projekteerimise juht/ projektijuht

Veevarustus ja kanalisatsioon

Elektri- ja sidevarustus

Tee ja katendite taastamine

Dendroloogilised uuringud:

Rait Tamm, maastikuarhitekt

Topo -geodeetilised uuringud:

Kert Rebane, geodeet tase 7

K-Projekt AS
REG. NR 12203754
Tel: +372 626 4100

Malle Utt, Vol VKV Ins tase 8
E-mail: malle.utt@kprojekt.ee

Marina Sagdejeva, Vol VKV Ins tase 8
E-mail: marina.sagdejeva@kprojekt.ee

Ljubov Nikitina, Dipl elektriinsener Ins tase 7
E-mail: Ljubov.nikitina@kprojekt.ee

Robert Peterson, Dipl teedeinsener tase 7
E-mail: robert.peterson@kprojekt.ee

Sergei Tavstdgin, Teedeinsener tase 6esmane
E-mail: sergei.tavstogin@kprojekt.ee

K-Projekt AS

Ahtri 6a Tallinn Harjumaa

REG. NR 12203754

E-mail: rait.tamm@kprojekt.ee
Tel.: +372 626 4100

REIB OU

A.Adamsoni tn 26 Tallinn Harjumaa
REG. NR 10434933

E-mail: reib@reib.ee

Tel.: +372 661 3742

Faili nimi:

23053 _EP_VKV-3-01_seletus.docx

Kuupéev: Leht / lehti

26.10.2023 6/52


mailto:tvesi@tvesi.ee
mailto:riin.uus@tvesi.ee
mailto:malle.utt@kprojekt.ee

Projekti nimetus:
DN800 kanalisatsiooni kollektori projekteerimine

<.:¢ K|PROJEKT

Ahtri tn 6a Tallinn10151

Aadress:
Kaskede pst, Parnade pst Nomme LO Tallinn, NG6lvaku tn Saue

Projektijuht: .
M. Utt

Dokumendi nimetus:
VK seletuskiri

Koostaja/vastutav spetsialist:
M. Sagdejeva

To6O nr: Staadium: Dokumendi téhis:
23053 Eelprojekt VKV-3-02

Geotehnilised uuringud
Peeter Talviste , PhD

Vol ehitusinsener tase 8

Konsultandid:

Ettevotetest spetsialistid:

IPT Projektijuhtimine OU

Kalda 60a-2 Tallinn Harjumaa
REG. NR 10670486

E-mail: ipt@geotehnika.ee
Tel.: +372 6279 220

KMG Inseneriehituse AS - ehitustehnoloogia ja
eelarvestamine
Amiblu Poland Sp. z o0.0. - kaevikuta meetod,

mikrotunnel puurimine
AS TERRAT - toru rekk-nn sukkamine
UPRENT OU - ehitusaegne lilepumpamine
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2 ALUSDOKUMENDID

2.1 Tellija Iahteililesanne ja projekteerimistingimused

1.

5.

Lisa 2. Tehniline kirjeldus hankele viitenumber 260983: ,Isevoolse DN800mm
kanalisatsiooni kollektori projekteerimine Nolvaku tdnava ristmikust kuni
Mannimetsa pumplani®

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet: Projekteerimistingimused nr NR
2311802/02139.

AS Eesti Raudtee tehnilised tingimused nr 13-8/1988-1, 02.06.2023

Transpordiamet tehnilised tingimused nr 7.1-2/23/9946-3, 11.05.2023
Elektrilevi OU tehnilised tingimused 448555, koostatud 09.05.2023

Telia AS tehnilised tingimused nr. 38088364/N20408, 18.07.2023.
AS Gaasivork tehnililised tingimused nr 3-6/172-23, 24.07.2023

Detailplaneeringud ja ehitusprojektid

DP011620 Parnu mnt 554 kinnistu ja lahiala detailplaneering, kehtestatud
13.12.2012

DP024080 Kaskede pst 22 kinnistu detailplaneering, kehtestatud 05.12.2007

DP003590 Kaskede pst 11-21 ja Paaskila joe vahelise ala detailplaneering,
kehtestatud 15.09.2004

Parnade pst ja Tammede pst VK torustike rekonstrueerimine, t66 nr 020061,
Merindorf OU, ehitusluba nr 2312271/01493, 06.03.2023

0U Keskkonnaprojekt, t66 nr 1980, Topi-paaskiila 20kV tihendus. IP3628.

2.2 Muud eritingimused

Saue vallavalitsus:

Projekti puutuvad AS Saku Maja ning AS Kovek liitumispunktid Vanasilla tn ja Mannimetsa
teel peavad ehituse ajal jdgdma tédsse, kuna reovee kogused on suured ja seda pole
pikemalt voimalik peatada. Kui siiski on vaja teenus llhiajaliselt peatada, kooskdlastada
see eelnevalt vastavate ettevdtetega.

Muinsuskaitse:

Objekt paikneb osaliselt ehitismalestise ja arheoloogiamalestise Paaskula kivisild, 19. saj.,
registrinumber 3132 ja arheoloogiamalestis — Asulakoht, KPOIS id 241 kaitsevédndis.

Faili nimi:
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Pilt 2.1 Ehitismélestise ja arheoloogiamélestise kitsenduste mojuala
(https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised)

Vooluveekogu Pddskiila joqgi:

Objekt paikneb Paaskiila joe ranna- ja kalda piiranguvéondis
1) ranna voi kalda piiranguvéénd — 100m (LKS §37 Igl);

2) ranna voi kalda ehituskeeluvédnd - 50m (LKS §38 Igl)

3) ranna vOi kalda veekaitsevoond -10m (VeeS §118 Ig2) arvestades lahtejoonest
(veekogu veepiirist).

Torustiku paigaldamisel veekogu pohjas ei ole veeloa kohustust kui - paigutatakse
veekogusse tahkeid aineid mahuga vahem kui 100 kuupmeetrist (VeeS §187 p 10).

Faili nimi: Kuupéev: Leht / lehti
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Pilt 2.2 Pd&sklila joe kitsenduste mbjuala
(https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused)

Keskkonnakaitselised tingimused:

Teostada projekteeritavast tehnovorgust 10 meetri raadiuses Tallinna Linnavalitsuse
10.06.2020 maaruse nr 15 ,Haljastuse inventeerimise kord” kohane haljastuse
inventeerimine, mis on kohustuslik Iabi viia ehitusprojektide menetlemisel aladel, millel
kasvavad puit- ja rohttaimed. Kanda joonistele inventeerimise tulemused koos puude
vOrade ulatusega. Esitada hinnangu teostaja poolt allkirjastatud dendroloogilise
inventeerimise tervikmaterjalid. Tagada I ja II vdartusklassi kdrghaljastuse sailimine ning
voimalusel IIT vaartusklassi kdrghaljastuse sailimine.

o Mitte kavandada sdilitatavate puude juurestiku kaitsealale tehnovdrke ega teisi
kaevetdid ndudvaid lahendusi. Projekteeritavate tehnovorkude lahenduses arvestada
ehitustéddeks vajaminevate kaevetddde ulatusega ja markida asendiplaanile kaeviku
tsoon. Mitte kavandada kaeviku tsooni puude juurestiku kaitsealale.

. Juhul kui ei ole vdimalik valtida olemasolevate puude juurestiku kaitsealale
trassikoridori kavandamist, votta kasutusele erimeetmed (kasitsikaeve, suundpuurimine,
air-spade jne.) puude kasvutingimuste sdilitamiseks. Erimeetmete kasutamisel kajastada
lahendust asendiplaanil, kasitsi kaeve ja air-spade lahendusete korral esitada lahendusest
kohtldiked. Sundpuurimise kasutamisel mitte paigaldada tehnovorku nii, et olemasolev puu
jaab tehnovorgu kaitsetsooni. Erilahenduste koostamisel kaasata vajadusel padev
maastikuarhitekt/ haljastuse spetsialist v0i arborist.

) Kavandada tehnovdrgud maksimaalsel méaéaral kdvakatte alla vdi olemas olevatesse
tehnovorkude koridoridesse, sdilitada haljasalal olemasolevatele ja vdimalusel
projekteeritavatele puudele vajalik kasvuruum ja -tingimused vastavalt standardile EVS
843:2016 ja Tallinna Linnavolikogu 28.09.2011 maarusele nr 112 ,Avalikule alale puude
istutamise kord". Mitte killustada kavandatavate tehnovdrkudega olemasolevaid

haljasalasid.
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e Juhul kui ndhakse ette kdrghaljastuse likvideerimist, tuua valja liigiliselt, arvuliselt
ja vaartusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning pdhjendus selle
likvideerimiseks. Esitada asendusistutuse arvutus vastavalt Tallinna Linnavolikogu
11.02.2021 maéarusele nr 2 ,Raie- ja hooldusldikusloa andmise kord.

e Ehitustegevus korraldada selliselt, et oleks valistatud saasteainete sattumine pinna
- ja poOhjavette, samuti imbumine pinnasesse. Garanteerida trassile jaavate
kraavide ja tehnovdrkude pidev toimimine té6de ajal. Valtida pinnase sattumine
kraavidesse ja truupide-torude suudmetesse.

e Kaeve- ja ehitustdddel reostustunnustega pinnase ilmnemisel votta sellest
pinnaseproov ja piirarvu Uletava reostuse korral asendada reostunud pinnas puhta
taitepinnasega. Reostunud pinnase kokku kogumine ja dravedu tuleb tellida
vastavat keskkonnaluba omavalt ettevottelt. Juhtumist teavitada Tallinna
Keskkonna- ja Kommunaalametit.

e Valistada sademevee valgumine teemaalt tdnavaga piirnevatele kinnistutele.
Rekonstrueerimistdodde tulemusena ei tohi halveneda kdrval olevate kinnistute
niiskusreziim.

Poliigonomeetriapunktid:

Ehitustdid teostatakse riikliku kaitse all oleva geodeetiliste punkti nr 1506 kaitsetsoonis.
Punkt tuleb sailitada ja punkti kape kaas tosta sillutise tasapinda. Parast ehitustédde I16ppu
tellida maamd&ddufirmalt, kus tootab vastavat kutsestandardit (kutsetunnistuse tase 6)
omav geodeesiainsener, poligonomeetriapunkti nr1506 kontrollmddtmine.

Geodeetiliste punktide havimise korral tuleb punktid taastada.

2.2.1 Taiendavad tingimused

Projekteerimisel on arvestatud maapinnal olevate ndhtavate konstruktsioonidega ja saada
oleva informatsiooniga maa-aluste rajatiste kohta ning muu projekteerimise kaigus
teadaoleva infoga projekti staadiumile vastava detailsusega. Ehitamisel tuleb arvestada
olemasolevate, teadmata asukohaga, kdrgusega ja ldabimddduga rajatiste voOimalikust
Umberpaigutamisest, toestamisest, kaitsmisest jm tuleneva kuluga.

Geodeetiline alusplaan on koostatud enne projekteerimist, seega vOib ehitustdddega
alustamise hetkeks olla reaalne olukord muutunud. Enne ehitusté6dega alustamist on
ehitajal kohustus kontrollida, kas projekteerimise aluseks olnud geodeetiline alusplaan on
ajakohane. Asukohtades, kus geodeetiline alusplaan ei ole ajakohane, tuleb ehitajal
arvestada lahenduses vajadusel vajalike muudatuste koostamine koostd6s projekteerijaga
ja tellijaga.

Kaevetoddel kaevamise kaigus avastatud kommunikatsioonid tuleb madrgistada, nende
kasutus ja omanik valja selgitada, teavitada projekteerijat ja tellijat leiust.

Juhul, kui asendiplaanil likvideeritavana ndidatud kommunikatsioonid eksisteerivad voi ei
ole reaalselt likvideeritud, kuulub Ulaltpoolt mainitud kommmunikatsioonide likvideerimine
kdesoleva projekti mahtu.

NB! Kdikide olemasolevate sademevee- ja reoveekanalisatsiooni aravoolu torustike ning
kommunikatsioonide [dbimddt ja rajamissiigavus tuleb kontrollida ehitustdddega
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alustamisel kohapeal, vajadusel korrigeerida lahendust koos projekteerijaga enne
materjalide ja seadmete tellimist!

Uute torude rajamisel tuleb jalgida, et vanad torude Umberiihendused oleksid eelnevalt
valja ehitatud. Piirkonnas voib ette tulla ka ,tundmatuid® kommunikatsioone, mis ei pruugi
olla geodeesial margitud.

Ehitusto6d gaasi jaotustorustiku kaitsevéodndis

1. AS-i Gaasivork gaasipaigaldiste kaitsevédndis voib teostada téid ainult pohi- voi
tooprojekti olemasolul, mis tuleb enne téddega alustamist esitada AS-ile
Gaasivork e-posti aadressile geoprojekt@gaas.ee.

2. AS-le Gaasivork kuuluvate gaasipaigaldistega seotud ehitustdid vdib teostada
tooprojekti alusel Gksnes ettevote, kes on AS-i Gaasivork raamlepingupartner

3. Lahti kaevatud gaasitorustiku osas kuuluvad isolatsiooni vigastused
parandamisele t66votja poolt ehitustddde tellija kulul

4, Gaasitorustiku kaitsevodndis teostatavate kaevetéddel tuleb jargida AS
Gaasivorkude tehnilistes tingimustes toodud ndudeid.

5. Gaasitorustike Umberisoleerimist teostada projektiosa Gaasivarustuse valisvork
GVV Kkirjelduste (vt seletuskiri GVV-3-01) ja asendiplaanil GVV-4-01
asukohtades.

6. Ehituse toovotja peab arvestama tdiendava véalimdddistuse teostamisega

gaasitorustiku valja otsimiseks (mootepunkt ja gaasipaigaldise siigavus).Kui
olemasoleva gaasitorustikuga ei ole vdimalik taita nduetekohast vahekaugust
(vastavalt EVS 843 nduetele) tuleb vajadusel tdpsustatud andmete pdhjal
koostd6s projekteerijaga korrigeerida projektlahendust.

7. Lahti kaevatud terasest gaasitorustiku osas kuulub isolatsioon tadies ulatuses
vahetamisele to6votja poolt. Lahti kaevatud PE gaasitorustiku osas kuuluvad
isolatsiooni vigastused parandamisele to6votja poolt.

8. Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette naidata AS
Gaasivork jarelevalve esindajale.

9. Ehitaja peab lisaks arvestama projektile antud ndusoleku markustega.

2.3 Olemasoleva haljastuse kaitsmine

2.3.1 Olemasolev haljastus

Dendroloogiline hinnang on koostatud valitdéde pdhjal ning vormistatud vastavalt Tallinna
Linnavalitsuse 20.juuni 2020. a maaruses nr 15 ,Haljastuse inventeerimise kord"
satestatud nduetel. Haljastusliku hinnangu jaoks vajalikud valitéod viidi 1abi 2023. a. juuni.
Valitodde kaigus uuriti ning kanti plaanile Uksikpuud, puude grupid ja pddsad, mis jaid
etteantud alale ja selle vahetusse imbrusesse. (vt 23053_DND_puittaimestiku haljastuslik
hinnang).
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Uuringualal eraldi dendroloogilisele plaanile kantud ja hinnatud 265 haljastuslikku objekti
jagunevad erinevate vaartusklasside vahel jargmiselt:

vaartuslikud - 13 puittaime (4,9%)
olulised - 213 puittaime (80,3%)
vahevaartuslikud - 34 puittaime (12,8%)
likvideeritavad - 5 puittaime (2%)

Uuritaval alal ei tuvastatud kaitsealuseid puit- ega rohttaimeliike.

Puittaimede haljastuslikule hinnangule on juurde lisatud tabel puittaimede andmetega
(Tabel 2), tabel taksonite nimekirjaga koos ladinakeelsete vastetega (Tabel 1),
dendroloogiline plaan puittaimede haljastusliku vdartuse hindamisega (joonis DND-4-01 ja
DND-4-02).

2.3.2 Haljastuse kaitsmine ehituse ajal

Puude sdilitamise vdimalikkuse hindamisel on lahtutud Standardist EVS 843:2016
Linnaténavad ning standardist EVS 939-3:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 3:
Ehitusaegne puude kaitse.

o Sailitada vaartuslikud (II klassi) puittaimed, vdimalusel mitte kahjustada ka III
vaartusklassi hinnatud puude seisundit voi kasvukohatingimusi.

o Sailivatel puudel teha hooldusldikust, jalgida, et puudel sdiliks liigiomane vora.
Kasel ajastada hooldusldikused véljapoole varakevadist mahlajooksu aega. Puude
karpimised ja kujundusldikused peab labi viima kogemustega ja kutsetunnistusega
arborist.

) Sailivate puude vorade all tuleb kaevetoddel ja mehhanismidega soites véimalikult
vdltida puude maapinnaldhedaste juurte kahjustamist. Soovitav on kasutada juurestiku
kaitseks ajutistel sdiduteedel kas kilpe v0i rajada ajutised killustikteed.

) Voimalikult tuleb sailitada puude jamedamaid kui 25 mm labimddduga juuri, sest
jédmedamate juurte labikaevamisel voivad puud muutuda tormihellaks ja nakkuda suure
I6ikehaava kaudu kergesti juuremadanikest. Kaevetddd sailitatavate puude juurte
piirkonnas tuleb teostada voimalusel kombineeritult kopaga ja kasitsi labidaga, et
vOimalikult vahe vigastada juuri.

o Kaevetddde ajal tuleb valtida sailitatavate puude tivede vigastamist, selleks tuleb
lehtpuude tlved katta vahemalt 2 meetri korguste kaitselaudadega. Kaevetddde
teostamisel tuleb arvestada juurekaitsevédndiga.

o PShjatammm tammel on varasemalt diagnoositud tamme-dakksurm, sellega
arvestada.

Olemasoleva sadilitatava haljastuse kaitsmisel tuleb lisaks EVS 843.2016, EVS 939-3:2020
ning Tallinna kaevetddde eeskirjas toodud nduetele Idhtuda alljargnevast:

e Puude vora karpimise vajadusel taotleda hooldusldikuse luba Tallinna Keskkonna-
ja Kommunaalametilt, Idikuse peab teostama arborist.

o Kaevetdoddele teostab jarelvalvet kutsetunnistusega arborist, kes kutsutakse kohale
ka enne tddde algust. Arborist hindab ja tapsustab kohapeal kaitsemeetmete
ulatust.
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e Juurte kaitseks suurte masinate tallamise vastu asetatakse maapinnale,
uimber tiive, masinate liikumisteele puitkilbid. Tlvi kaitstakse ajutise piirdega;
kui piiret ei ole vOimalik paigaldada, vooderdatakse puu tlvi plankudega voi
spetsiaalmahisega. Valtimaks okste rebimist, Idigatakse alumised, tdenaoliselt viga
saavad oksad, kuid seejuures ei tohi vora jaada tUhepoolseks.

e Heakorratddde kaigus tuleb olemasolevat maapinda vastavalt vajadusele tOsta voi
langetada. Kui muuta oluliselt mullapinna taset kasvava puu ldhilimbruses
(juurekael ja aktiivne juurestiku osa), vOib puu hukkuda. Selle valtimiseks
jaetakse maapind kasvava puu iimber endisele tasemele. Endise mullapinna
ning uue pinna vahel tekkiv kdrguste vahe lahendatakse tugimutride v6i ndlvadega.
Maapinna tostmisel puu Umber vdib pinnasega tdita ka ala kuni puu tlveni, ent
seejuures peab olema tagatud juurekaela efektiivhe dhustatus.

e Puud taluvad kaevetdid nende l[aheduses erinevalt. Eriti hoolikalt jélgida kaevetbdde
korrektset teostamist tundlike puuliikide Gmbruses (kased, vahtrad).

e Ule 2,5 cm labimd3dduga juuri ei tohi 1abi raiuda. Kui sellise 1abimd8duga juured
jaavad kaevetddde alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga kasitsi ja seda ka vaid
puu Uhelt kiljelt. Kui juurte labiraiumine siiski vajalikuks peaks osutuma, siis tuleb
juured 1abi Idigata teravalt (jarsult) - Idikekoht ei tohi jddda narmendav vOoi
ebathtlane. Buldooser Idhestab juuri ja sellised haavad sulguvad véga raskelt,
seega tuleb seda teha kasitsi saega. Paljastunud juured tuleb nii ruttu kui vdoimalik
katta mulla, multSi voi niiske kangaga. Jamedate (alates 25 mm) juurte Umbert
uhtuda muld &ra ilma juuri 1abi [6ikamata (kasitsi kaevates voi Airspade meetodil),
paigaldada torud juurte alt, tihimikud téita kasvumullaga. Torustike kaitseks voib
kasutada juuretokkematerjale (naiteks Plantex Rootbarrier vdi analoogid)
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i PEHMENDUSKIHT
, (outokummid vms)

PRUSSIDEST PUITREST
PRUSSID SEOTAKSE TRAADIGA KOKKU i

KERGKRUUS, KILLUSTIK

FILTERKANGAS

Skeem: Puutiive ja juurestiku kaitsmine ehitustegevuse ajal (Méldre, 2016)

2.4 Ehitusuuringud

Projekteerimise alusmaterjalina kasutatud ehitusuuringud:
1. Reib OU poolt koostatud t66 nr.TT-6569, koostatud 2023.
2. IPT Projektijuhtimise OU poolt koostatud t6d nr 23-08-1828
3. Dendroloogiline uuring — K-Projekt AS t66 nr 23053, koostatud juuni 2023

2.5 Normdokumendid

T66 koostamisel on I[dhtutud ja ehitustdéde teostamisel tuleb juhinduda asjakohaste
Oigusaktide kehtivast redaktsioonist.

EVS 932 Ehitusprojekt

EVS 843:2016 Linnatanavad

EVS 921:2021 Veevarustuse valisvorgud
EVS 848:2022 Vailiskanalisatsioonivork

o EVS-EN 12889 Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike kaevikuta ehitamine ja
katsetamine
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e« EVS-EN 1610:2015 Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine
e RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend
e« AS Tallinna Vesi tehnilised nduded https://tallinnavesi.ee/tehnilised-nouded

Projekt vastab Ehitusseadustiku nduetele.

Projekteerimistingimustes ja  kommunikatsioonivaldajate tehnilistes tingimustes
kajastuvad ndudmised on arvestamiseks ja taitmiseks ehitustoodde labiviijale. Ehitustddde
teostamisel tuleb arvestada kooskdlastuste koondnimekirjas margitud tingimustega.

Ehitustdid teostav toovotja peab olema kvalifitseeritud, omama vastavate todde
tegemiseks padevustunnistust ning kasutama vaid oskustd6joudu, omama vastavate té6de
tegemiseks MTR-registri tdendit.
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3 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

Projektala paikneb Tallinna linna Nomme linnaosas, Saue valla piiril ning Padskula joe
adres.

3.1 Projektiala kirjeldus

Uue kollektori DN/ID800mm alguspunkt on Nolvaku ténaval alates kaevust K-2 (kaevu nr
geodeesia numbritega) Parnu-Ikla maantee aluse jalakdijate tunneli vahetus naabruses.

Pilt 3.1. Olemasolev kaev nr 2

Pilt 3.2 Jalakéijate tunnel

Projektiala ja tunneli pindade kdrguste vahe on ca 2.5m
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Ristmiku piirkonnas paikneb olemasolev reoveepumpla.

Pilt 3.4 Vanasilla tn olemasolev reoveepumpla (survetoru De160mm)

Olemasoleva reoveekollektori ristumine jdega on maapealne, metallhilsis.

Pilt 3.6 Reoveekollektori ristumine Pédédskula joega

Raudteealused truubid - Eesti Raudtee ndudel peab rajatise kaugus truupi otsast olema
c5m kaugusel.
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Pilt 3.7 Raudtee alune truupsild Pddskula joel

Peale raudteega ristumist olemasolev kollektor kulgeb piki Paasklila joe &arseid
erakinnistuid ja osaliselt Kaskede puiesteel tdnava maa-alal kuni ristmikuni Parnade
puiesteeni kust keerab joe kalda poole ning edasi Mannimetsa reoveepumplani.

Pilt 3.8 Mdnnimetsa reoveepumpla

Pumpla olemasolev sissevool paikneb joe poolt.
Pumpla kinnistul paikneb maa-alune betoonist avariimahuti.

Pumpla avarii tlevoolusdlm (kaev nr 60) asub erakinnistu (Kaskede pst 13a)
territooriumil.

Faili nimi: Kuupéev: Leht / lehti
23053 _EP_VKV-3-01_seletus.docx 26.10.2023 19/ 52



’ Projekti nimetus:
<.‘ K|PROJEKT DN800 kanalisatsiooni kollektori projekteerimine

’ Aadress:

Ahtri tn 6a Tallinn10151 Kaskede pst, Parnade pst Nomme LO Tallinn, NG6lvaku tn Saue
Projektijuht: Dokumendi nimetus:
M. Utt VK seletuskiri
Koostaja/vastutav spetsialist: T6O6 nr: Staadium: Dokumendi tahis:
M. Sagdejeva 23053 Eelprojekt VKV-3-02

¥

Pilt 3.10 Mdnnimetsa reoveepumpla avarii llevoolusblme asukoht kinnistul Kaskede pst
13a

3.2 Olemasolevad reoveekollektor

Olemasolev kollektor kulgeb piki Paaskila joe aarseid kinnistuid ja osaliselt Kaskede
puiesteel tdnava maa-alal. Kollektor ristub Tallinn-Parnu-Ikla maanteega, Paaskiila joega
ja Tallinn-Keila raudteega. Ule Passkiila jde kulgeb kollektor torusillaga (vt pilt 3.4), kus
kollektor on hilsstorus. Tallinn-Parnu-Ikla maantee all paikneb olemasolev kollektor ca
2,5m sugavusel, raudtee maa-alal paikneb kollektor ca2,6m siigavusel, rédbastee all
raudtee mulde osas on siigavus kollektorini ca 5m.

Olemasolev reoveekollektor ID500 on eelvooluks Laagri piirkonna
kanalisatsioonististeemile, Saue valla 2x315mm survetorustikule, Saku valla isevoolsele
ID500 reoveetorustikule ning survetorustikule De160mm (ei kuulu AS Tallinna Vesi).
Olemasolev kollektor juhib reoveed Mannimetsa reoveepumplasse (Mannimetsa tee 15a).

Kollektor ID500 on amortiseerunud, avarii olukorra tekkimisel reovee imbersuunamiseks/
drajuhtimiseks alternatiiv puudub.

Olemasoleva kollektori koguldigu pikkus alates Nolvaku ristmikust kuni Kaskede pst-
Parnade pst ristmikuni kambrite nr 1 ja nr 22 vahel (edaspidi olemasolevate kaevude
nummerdus on geodeesia jargi) on ca 495jm, alates kambrist nr 22 kuni kambrini nr 61
pumpla juures on ca 390jm (pumpla juures Paasklila joe aares).

Kollektor on raudbetoonist toru siselabimddduga ID500mm. Kollektori maandamissiigavus
maapinnalt kollektori siserenni pdhja on 2,0m kuni 4,0m pumpla juures. Kollektori lang
varieerub ja on i=0.001 kuni i=0.004, arvutuslik max labilaskevdime taistaitega h/d=0.95
on g=ca 540 L/sek.

Parnu maantee jalakaijate tunneli ehitamise kaigus on I8igul kaevust nr 6 kuni kaevuni nr
9 asendatud ca 57 jm olemasolevast betoontorust PE-torudega De688mm.
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Kollektori kaevud labimddduga ID800 kuni ID2000 on betoonkaevud (va plastkaevud nr 7
ja nr 8, ID1000 asendatud toru juures).

3.3 Olemasolev Mannimetsa reoveepumpla
Pumpla asub Paaskula joe kaldal kinnistul Mannimetsa tee 15a (vt. pildid 3.8 ja 3.9).

Pumpla on raudbetoonist Uhekorruseline maa-aluse korrusega ehitis. Pumpla valised
moddud on 16.74m x 12.9m. Pumpla maa-aluse osa sligavus on 5.62m.

Reoveepumpla maapealses osas paiknevad tehnoruumid ja olmeruumid.
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Pilt 3.10 Pumpla 1 korrus (véljavote pumpla dokumentidest)

Pumpla masinasaal

(eksplikatsioonis ruum
(eksplikatsioonis ruum nr 1) asuvad keldrikorrusel.

nr 2) ja vastuvdotukaber/reharuum
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Pilt 3.11 Pumpla keldrikorrus (véljavéte pumpla dokumentidest)
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Pilt 3.12 Pumpla ruumide eksplikatsioon (véljavote pumpla dokumentidest)
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Pilt 3.13 Pumpla I6ige 1-1 (véljavéte pumpla dokumentidest)

Pumplas on kaks kuivasetusega reoveepumpa, tootlikkusega a’'110L/s.
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Pilt 3.14 Pumbaruumildige A-A ( véljavéte Skepast&Puhkim OU téést 2020_0075)

Pumplas on ette nahtud kolmanda pumba asukoht.
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Pilt 3.15 Pumpade paiknemine masinasaalis (foto pumpla dokumentidest)

Pumpla territooriumil paikneb maa-alune avariireservuaar mahtuvusega 225m3.

Pilt 3.16 Avariireservuaar pumpla territooriumil
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Pumplast valjuvad 2xDe400mm PE-survetorustikud.

3.4 Olemasolevad kanalisatsiooni torustikud

Reoveekollektori rekonstrueerimisel tuleb ringi tdsta/imber suunata olemasolevad
kanalisatsioonitorustikud, mis on (ihendatud vana kollektoriga voi paiknevad uue kollektori
trassil.

1. Projektala piirkonnas Tallinn-Parnu-Ikla maantee ja NOlvaku tdnava ristmikul
kulgevad Saue valla reoveekanalisatsiooni metallist survetorustikud 2xOD319mm kuni
kaevuni nr 1, isevoolne reovee kanalisatsioonitoru De200mm; isevoolne
kanalisatsioonitorustik Del60mm eelvooluga olemasolevasse pumplasse Vanasilla tn
haljasalal; Nolvaku tédnaval paikneb isevoolne kanalisatsioonitorustik ID500mm. Torustike
eelvooluks on olemasolev reoveekollektor ID500mm kaev nr 2 ja nr 4. Vanasilla tn
reoveepumpla survetorustik De160 on juhitud kaevu nr 4.

2. Parnu mnt 554 kinnistu olemasolev kanalisatsioonitoru suubub kollektorisse
kaevus nr 14.

3. Kinnistu Kaskede pst 1la reoveekanalisatsiooni liitumistorustik Del60mm on
Uhendatud olemasoleva reoveekollektoriga kaevus nr 17.

4, Olemasolev kanalisatsioonitorustik piki Kaskede pst ja Mannimetsa teed De160mm
kuni De315mm on eelvooluks kinnistute kanalisatsioonile ja ristuvate tanavate
kanalisatsioonile.

5. Kinnistu Kaskede pst 13 juures algab isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik
D160mm (kaevust nr 44 kuni nr 43), mille eelvooluks on Arukaskede pst olev
reoveepumpla. Toru on kinnistute Kaskede pst 9, 11 ja 13 reovee eelvooluks. Pumpla
survetoru on juhitud kaevu nr 51.

6. Varem projekteeritud Merindorf OU td6s nr 020061 (ehitusluba nr 2312271/01493)
on Kaskede puiesteele projekteeritud reoveekollektori toru ID800mm, kinnistute Kaskede
pst 1, 2, 3, 4, 6, 7a, 9c ja Parnade pst 2 liitumistorustikud. Kinnistutele Kaskede pst 5, 7
on ette nahtud uued reovee kanalisatsiooniliitumised.

7. Sookaskede puiesteel kulgeb olemasolev reoveetorustik De200mm. Sookaskede
pst poolt ja Kaskede puiesteel kuni Mannimetsa tee ristmikuni ténava koridoris paikneb
reovee kanalisatsioonitoru De315mm, mis kulgeb Mannimetsa teel pumpla suunas kuni
kaevuni K-60 kinnistul Kaskede pst 13a.

NB! Koikide Umberihendatavate vee- ja reoveekanalisatsiooni torustike ning
kommunikatsioonide 1abimoot ja rajamissliigavus tuleb kontrollida enne materjalide ja
seadmete tellimist ning enne ehitustéddega alustamist kohapeal!

Kdigile UVK ja sademeveekanalisatsiooni klientidele tuleb tagada veevarustus ja
kanalisatsiooni aravool ehituse ajal ning parast ehitustoode Idpetamist.

3.5 Geotehniline hinnang

Loplik geotehniline uuring koostatakse peale uue kollektori trasseeringu kokku leppimist
Tellijaga.

Valjavdte OU REI Geotehnika téést nr 3002-12 Riigimaantee nr 4 Tallinn-Parnuikla
(km13,0-13,25) ja riigi kdrvalmaantee nr 11401 Laagri-Harku (veskitammi tn) ristmik.
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Uuringuala paikneb Harju lavamaal moreentasandikul Paaskiila joest Iduna pool, osaliselt
jOe orus. Ehitusgeoloogilised tingimused on rahuldavad. Tehispinnased - killustik, jame-
ja kruusliiv, paesdelmed, peenliiv on siigavusel kuni 1,5m; looduslikud pinnased muld,
kerge saviliiv, moreen on maapinnast kuni 3,85m sligavusel. Muld on maapinnast 1-1,10m
stigavusel, jaades kilmumissiigavusse. Samuti on kilmaohtlik tee muldkehas olevad

paesdelmed.

Pinnasevee tase oli valitodde ajal (14.03.2012) 1,9 kuni 2,0m sligavusel maapinnast.
Pinnasevee tase langeb joe suunas. Veerohkel ajal vdib veetase tdusta.
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4 PROJEKTEERITUD LAHENDUSE KIRJELDUS

4.1 Uldist

Projekteeritud kollektori rajamine toimub kaevikuta ja avatud kaeviku meetodil, téid on
vOimalik teha I6ikude kaupa. Uue isevoolse kollektori siseldabimdot on ID800mm.

Projektlahenduse koostamisel on arvestatud ndudega, et oleks tagatud olemasoleva
kollektori t6dtamine nii ehitustédde ajal kui ka vajadusel tulevikus. Olemasolev kollektor
ID500mm jaab toéokorda alates NoOlvaku tanavalt kuni Mannimetsa pumplani.

Koik olemasolevad tootavad torustikud projektala piirkonnas (hendatakse uuele
kollektorile.

Projekteeritud kollektori ja olemasoleva kollektori thenduskambritesse K1-1, K1-2, K1-14
ja K1-22 on ette nahtud paigaldada sulgarmatuurid vdimalikuks kanalisatsioonivee (imber
suunamiseks teise torustikku.

4.2 Rajatiste kavandatud kasutusiga

Projekteeritud kanalisatsioonikollektori kavandatud kasutusiga on véahemalt 50 aastat.

4.3 Projekteeritud kollektor ID800

Kollektor rajatakse mikrotunnelmeetodiga. Kasutada GRP torusid OD820 jaikusega
vahemalt SN64, toru paigalduse lang peab olema véahemalt i=0.00125.

Arvutuslik toru maksimaalne labilaskevdime torutditega h/D=0.95:
gdmax=650.3 L/s

Arvutuslik toru labilaskevdime torutaitega h/D=0.75:

Jamax=553 L/s

Projekteeritud kollektori alguspunkt on Nolvaku tanaval ja 16pp-punkt Mdannimetsa tee 15
a kinnistul olemasolevas pumplas. Nolvaku tédnaval tuleb ihendada uude kollektorisse kdik
olemasolevad tddtavad kanalisatsioonitorustikud.

Mannimetsa pumplasse sissevoolu kambrisse on kavandatud teha uus sisseviik ID800.
Uue sisseviigu rajamisel on vajalik kasutada olemasolevat avariimahutit t66 teostamiseks
vajaliku ajaakna tagamiseks. Avariimahuti konstruktsioonide kaitseks puurimistédde
teostamisel on vajalik paigaldada maasse jaav sulundsein vt asendiplaaniline joonis VKV-
4-04.

Parnade pst ja Tammede pst on varemprojekteeritud VK torustikud sh rekonstrueeritav
olemasolev kollektori I8ik (Merindorf OU t66 nr 020061, ehitusluba nr 2312271/01493,
06.03.2023). Kaskede puiestee I6igus on vajalik teha korrektuur varemprojekteeritud
torustike sh nii kollektori asukohas kui ka paigaldussiigavuses.

Projekteeritud kollektori rajamisel peab arvestama ehitusaegse kanalisatsioonivee
Ulepumpamisega.
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4.3.1 Kollektori kambrid ja sadulkaevud

Projekteeritud ID800 kollektorile on ette nahtud rajada 17 raudbetoonist kambrit ja 3
sadulkaevu. Kambrid K1-1, K1-2, K1-14 ja K1-22 on sulgarmatuuridega seadmekaevud.

ToOmaa-alal on projekteeritud kokku 17 erinevate modtudega kambrit:

e Kamber K1-23 Nolvaku tn — sisemdot 2000; kdrgus kambri pdhjast maapinnani
h=3000; sulgarmatuur- kiilsiiber 3x DN300

e Kamber K1-22 Nolvaku tn - sisem0ddud 2000x2000; korgus kambri pdhjast
maapinnani h=3730; sulgarmatuur- kiilsiiber 1x DN500

e Kamber K1-21 - sisemdddud 2000x2000; korgus kambri pohjast

h=5480

maapinnani

e Kamber K1-20 - sisemdddud 2000x2000; korgus kambri pdhjast maapinnani
h=5180

e Kamber K1-20.1 - sisem0ddud 2000x2000; kdrgus kambri pdhjast maapinnani
h=3530

e Kamber K1-19 - sisemdddud 2000x2000; korgus kambri pdhjast maapinnani
h=3670

e Kamber K1-18 - sisemdddud 2000x2000; korgus kambri pdhjast maapinnani
h=4800

e Kamber K1-14 - sisemdddud 2000x2000; kdrgus kambri pdhjast maapinnani
h=4750; sulgarmatuur- kiilsiiber 2x DN500

e Kamber K1-13 - sisemdddud 2000x2000; kdrgus kambri pdhjast maapinnani
h=4850

e Kamber K1-11 - sisemdddud 2000x2000; korgus kambri pdhjast maapinnani
h=4870

e Kamber K1-8 - sisem66dud 2000x2000; kdrgus kambri pohjast maapinnani
h=4780

e Kamber K1-7 - sisem6ddud 2000x2000; kdrgus kambri pdhjast maapinnani
h=5430

e Kamber K1-6 - sisemdddud 2000x2000; kdrgus kambri pohjast maapinnani
h=5690

e Kamber K1-5 - sisem6ddud 2000x2000; kdrgus kambri pohjast maapinnani
h=5590

e Kamber K1-4 - sisemdddud 2000x2000; kdrgus kambri pohjast maapinnani
h=5390

e Kamber K1-3 - sisemdddud 2000x2000; kdrgus kambri pohjast maapinnani
h=4300
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e Kamber K1-2 - sisemdddud 2000x2000; korgus kambri pohjast maapinnani
h=4030; sulgarmatuur- uus kilpsiiber 2xDN800, kiilsiiber 1x DN500.

e Kamber K1-1 - sisemdddud 2000x2000; korgus kambri pohjast maapinnani
h=3960; sulgarmatuur- uus kilpsiiber DN800, olemasolev kiilsiiber DN500.

4.4 Kollektori rajamine mikrotunnelmeetodiga
Puurimise td6od teostada vastavalt EVS_EN 12889.

Arvestades geoloogilist olukorda ja voimalikku trassikoridori on planeeritud kollektori
ehitus mikrotunnelmeetodil nii, et vahekambrite arv on viidud miinimumini st puuritavad
I0igud rajatakse maksimaalse voimaliku pikkusega - max pikkusega 16ik on ca 175jm.
Puurimisel kasutada GRP torusid OD820 jaikusega vahemalt SN64.

Toode osaks on puurimisel stardi- ja Idppkaevikute rajamine ja toestamine. Kambrite
lahendused tapsustuvad jargmises projekteerimise staadiumis. Asendiplaanil on tahistatud
stardi- ja I0ppkaevikute asulohad. Kaevikute asendiplaanilised gabariidid on 4x8m ja 4x4
m ja esitatud joonisel VKV-4-01 kuni VKV-4-04. Kaevikute tapsed suurused ja kaevikute
lahendused kuuluvad toovotja toomahtu. Kaevikud tuleb projekteerida ja ehitada ndutava
varuteguriga vastupidavatena koigile vOimalikele staatilistele ja dlinaamilistele
koormustele, kaasa arvatud voimalikku kasutamist leidvale maksimaalsele toukejoule.

Kambrite rajamisel tuleb pod6rata tahelepanu ehitusaegsetele ajutistele téddele sh. kaeviku
toestamisele ja pinnasevete pumpamisele. Kambrite rajamiseks saab kasutada avatud
kaevet, kuna kaevik on toestatud sulundseinaga. Avatud kaeviku meetodi on soovitav
kasutada sulundseina pikkusega vahemalt 10m (vajab eelnevat arvutust kaevetddde
projektiga), et valtida lUlemadrast vee ja pinnase uhtumist kaevikusse. Slvistada tuleb
sulundseinad kahekordselt paralleelsete kihtidena, vahega ca 0,5 m. See tagab kaeve
stabiilsuse tédde ajaks ning valistab pinnasevee ja pinnase peenosise sattumise
kaevikusse. Sulundseinad tuleb paigaldada kasutades korgsageduslikku vibraatorit, see
aitab vdhendada moju Umbritsevale pinnasele ja seeldbi nii olemasolevale kollektorile kui
ka teistele ehitistele. Sulundseina tuleb vajadusel toestada jaotusvddde ja diagonaalidega,
see vOib omakorda tingida rajatava kambri kaeviku oluliselt suuremad mdddud vorreldes
kambri enda mddtudega.

Kambri valmides tuleb sulundseinad eemaldada, kuid eemaldamise madju tuleb eelnevalt
hinnata ning valja selgitada.

Mikrotunneli rajamisel kambrite vahel on oluline osa puurpea kambrisse sisenemisel ja
valjumisel. Kui ei dnnestu tagada veepidavust sisenemiskohas pinnase injekteerimisega,
siis tuleb rajada sulundseina kaeviku seespoolsele kiiljele betoonist plaat. Betoonplaat
tuleb rajada rohtsalt vastu sulundit. Kui puurpea jouab sulundini tuleb sulundseina puurpea
ees olevad elemendid tOsta Ules nii, et puurpea saab labistada betooni. Selliselt on tagatud,
et ei toimu Uleliigse pinnase ja vee sissevoolu kaevikusse. Betooni ei armeerita plaadi selles
osas, kus puurpea siseneb.

4.4.1 Olemasolevate ehitiste kindlustamine

1. Parnu mnt - Nolvaku tn - Vanasilla tanavate ristmikul mikrotunnelpuurimise
strardikaeviku rajamisel (kamber K1-21) tuleb tagada Umbritseva tee
konstruktsiooni pisivus vt joonis VKV-4-01. Peale puuristééde |Opetamist tuleb
jatta piki Parnu mnt paigaldatud sulundsein pinnasesse ja neid ei eemaldata.
Sulundsein ldigata pealt kdrgusele, et oleks tagatud tee konstruktsiooni Uhtlane
paiknemine.
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2. Olemasoleva Mannimetsa pumpla juures tuleb kasutada maa-aluse reservuaari
plsivuse tagamiseks pinnasesse jaetavat sulunseina ca 16m I8igul. Sulundsein
peab ulatuma ca 4m sligavamale kui reservuaari pohi vt joonis VKV-4-04.

4.5 Olemasoleva kollektori rekonstrueerimine

Olemasoleva betoontorustiku DN500 Valitud renoveerimise meetod- CIPP (Cured-in-Place
Pipe) - INPIPE ,sukk™ on tehnoloogia, mis on mdeldud isevoolsete kanalisatsioonitorustike
renoveerimiseks.

Sukkamine teostatakse |ébi olemasolevate betoonkaevude. Kdik betoon kaevud sellel alal
rekonstrueeritakse veetihedaks tdaismahus: kaevu pais, kaevu renn, torude sulgemised ja
kaevu seinad.

Enne suka paigaldamist tuleb olemasolev torustik Iabi pesta ja eemaldada koik torusisesed
takistused.

Olemasoleva kollektori rekonstrueerimist on vdimalik teostada etapiti, etappide jarjekord
tuleb enne toddega alustamist kokku leppida vorguvaldajaga.

4.6 MUUDATUS - Merindorf OU t66 nr 020061, ehitusluba nr
2312271/01493, 06.03.2023

1. Kaskede puiesteel Parnade pst ja tammede pst vahelisel [6igul muudetud
varemprojekteeritud kollektori ID800 paiknemissiigavust ja asukohta.

2. Olemasolev ID500 kollektor jaab tédsse ja rekonstrueeritakse sukkamismeetodil.

3. Kinnistute Kaskede pst 6, Kaskede pst 4, Kaskede pst 2, Kaskede pst 1, Kaskede
pst 7a ja Parnade pst 2 UVK liitumistorustike asukohad on muudetud.
Varemprojekteeritud liitumispunktide asukohad ei muutu.

4.7 Projekteeritud veetorustikud

Vastavalt projekti ldhtetlesandele on projektis ette ndhtud Kaskede pst olemasolev DN100
veetorustik ringistada Arukaskede pst DN50 veetoruga ning Parnade pst ristumisel
ihendada varem projekteeritud De110mm veetoruga (Merindorf OU, t66 nr 020061).

Uus Del110mm veetorustik on projekteeritud piki Kaskede puiesteed transpordimaal alates
Sookaskede pst ja Kaskede pst ristmikust kuni Parnade pst ja Kaskede ristmikuni kokku
317jm I8igul. Projekteeritud veetorustiku lahendus on kokku viidud varemprojekteeritud
veetoruga Kaskede pst-I.

Koik olemasolevad toodtavad kinnistute veelhendustorud on Umber Uhendatud uuele
projekteeritud veetorule.

Projekteeritud veetorustikul on ette nahtud kaks DN100 tuletdrje veevdtu kohta
(tuletdrjehlidrandid) — Arukaskede pst ja Sookaskede pst ristmikele.
4.7.1 Uhendused olemasoleva veetorustikuga

Uhenduskohas olemasoleva veetoruga tépsustada lahtikaevamisel toru asukoht, siigavus
ja materjal.
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Projekteeritud veetorustik (hendatakse olemasolevate (hisveetorudega 3 kohas vt
joonised VKV-4-03 ja VKV-4-04:

e Sookaskede pst ristmikul alates DN100 veetorust on projekteeritud uus veetoru
ringistuse eesmargil. Olemasolevas veekaevus Sookaskede pst sulgeda maha
jdetavate torude otsad veetihedalt- DN100 Sookaskede pst 2 kinnistule suunduv
ots, De32 ja De40 vanad kinnistute liitumistorud sulgeda. Kinnistute 13a ja 13
Uhendustorud Ghendada uuele veetorule.

e Arukaskede pst ja Kaskede pst ristmikul olemasoleva veekaevu V-1 asukohas,
veekaev likvideerida Kaskede pst DN100 veetorustik ringistuse eesmargil thendada
olemasoleva veetoruga Arukaskede pst DN50 mm veetoruga ja Parnade pst -
Kaskede pst ristmikul varem projekteeritud De110mm veetoruga.

e Saarvahtra pst olemasolev DN100 veetoru pikendada kuni Kaskede pst
projekteeritud veetoruni. Olemasolev hiidrant Saarvahtra pst sailitada.

Kinnistute Kaskede pst 13, 11, 9, ja 9b veelihendused (hendatakse ringi uuele torule,
paigaldatakse liitumispunktid/sulgarmatuurid. Kinnistutele Kaskede pst 12 ja 9a on
projekteeritud uus liitumispunk Uhisveetoruga. Kinnistu Kaskede pst 9a liitumispunkti saab
Uihendada kinnistutoruga peale kinnistute 9 ja 9a sisest veetoru ringi ehitamist.

Kinnistu Parnade pst 2 olemasolev liitumistoru asendatakse, paigaldatakse uus
maakraan/liitumispunkt.

4.7.2 Torumaterjal

Plasttorud peavad vastama standardile EVS-EN12201.

Plastmassist survetorude kasitsemine, transport ja ladustamine vastavalt RIL77 p.2 ,Torud
ja toruliitmikud ja kanalisatsioonikaevud" nduetele ja materjalide tootjate ettekirjutusele.

Veetoruna kasutada PE De110mm, De40mm ja De32mm PN10 survetoru.

PE torude ihendamisel kasutada pokk- voi muhvkeevisliiteid, valtida mehaanilisi liitmikke.
Elekterkeevismuhvide surveklass peab olema vahemalt vordne torude surveklassiga.

Elekterkeevis Uhendusliitmike kuumutusniit peab paiknema liitmiku polletileenist seina
sees, mitte sisepinnal. Kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud
roostevabast terasest ja kinnitamiseks tuleb kasutada tootja poolt ette ndhtud maaret.

Veetorustiku rajamissiigavus on minimaalselt 1,8 m maapinnast toru peale.

4.7.3 Armatuur

Uhisveetorustiku siibritena kasutada tempermalmist maasiibrit DN100 komplektis
spindlipikenduse ja kapega.

Liitumispunktides sulgseadmena kasutada tempermalmist tooteid - maakraan DN25 ja
DN32 komplektis spindlipikenduse ja kapega. Kape asub asfaldialal.

Sulgseadmed peavad vastama AS Tallinna Vesi tehnilistele nduetele ( Tehnilised nduded ).
Toodetud vastavalt standarditele EN 1171; EN 1074-1 ja -2, hidrauliliselt testitud vastavalt
standardile EN 12266.
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Siibrite kvaliteet peab vastama ISO nduetele. Siiber paigaldatakse spindli ja kapega
pinnasesse, t66rohk min 10 at, spindlipikendus on teleskoopne. Aarikud peavad vastama
surveklassi nduetele.

Sulgsiibrid peavad olema tihedad, tédkindlad ning hasti kaitstud korrosiooni eest. Siibrid
ja maakraanid peavad sulguma paripaeva.

Spindlipikendused peavad olema nelikanttorust ja korrosioonikindlad, kaitsetoru
valmistatud PE plastist, ihendushilsid malmist GG- 25 ja kinnitusspindlid roostevabast
terasest. Spindlipikendus peab olema tsentreeritud kaitsetoru keskele
tsentreerimisrongastega.

4.7.4 Kaped

Kaped ehk sulgseadmete spindlipikenduste luugikomplektid, peavad vastama standardile
EVS-EN 124.Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200. Asfalteeritud pindadel
tuleb kasutada ainult wujuvat tadpi, tihendita ja eeltéédeldud kontaktpindadega
mittekolksuvaid kapesid. Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid kapesid. Kape puhasava
peab olema minimaalselt 140mm. Poltkinnitustega kape luukide kasutamine ei ole lubatud.
Haljasaladel paigaldada kapede alla tihendatud liivalusele betoonist tugirdngas.

4.7.5 Hiidrant (veevotukoht)

Projekteeritud veetorustikule on kavandatud 2 hidranti paiknemisega transpordimaal
(talvistes oludes leitav). Kasutatakse maa-alust komplekteeritud hddranti (maa-alune
veevotukoht) koos PE kaevuga ©@1000 mm. Veevotukoha veeallikas on (hisveevargi
torustik.

Veevotukoht rajatakse ja téhistatakse vastavalt siseministri 18.02.2021.a. maarusele nr
10 ,Veevotukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tahistamise ja
teabevahetuse nduded, tingimused ning kord".

Veevotukoha viit paigaldatakse haljasalale tulbale 1.5 m kdrgusele maapinnast, asukoht
vt joonis VKV-4-03 ja VKV-4-04

4.8 Ringi tostetavad ja - iihendatavad kanalisatsiooni torustikud

Juhul, kui asendiplaanil likvideeritavana ndidatud kommunikatsioonid eksisteerivad voi ei
ole reaalselt likvideeritud, kuulub mainitud kommunikatsioonide likvideerimine voi
vajadusel imber suunamine kaesoleva t66 mahtu. Muudatused teostada projektis koostd6s
projekteerijaga

4.8.1 Kanalisatsioonitorustikud
Olemasoleva kollektoriga Ghendatud ja ehitusalasse jadvad kanalisatsioonitorustikud tuleb

ringi ehitada ja suunata uuele kollektorile.

1. Saue valla reoveekanalisatsiooni survetorustikud 2xD319mm, Parnu mnt kulgev
reovee kanalisatsioonitoru D200mm ja NOolvaku tn reovee kanalisatsioonitoru
DI500mm ette nahtud Uhendada kaevus K11-22 uue DI800 mm kollektoriga.

2. Vanasilla reoveepumpla survetorustik D160mm tuleb Umber (dhendada uue
kollektoriga kambris K11-21.
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3. Kinnistu Kaskede pst la reoveekanalisatsiooni liitumispunktist on projekteeritud
uus reovee kanalisatsioonitoru De160mm kuni uue kollektorini Kaskede puiesteel
kambrisse K11-18;

4. Olemasoleva kollektori kaevust nr 17 teha uus tdiendav ihendus kaevu K1-18.1.
Olemasoleva kollektori 10ik kaevude nr 14 kuni 17 (raudtee alune I6ik)
rekonstrueerida sukkamisega esimeses etapis.

5. Kinnistu Saarvahtra pst 2 liitumistorustik DN150 (kaev nr 35) Umber (ihendada
uuele kollektorile;

6. Olemasolev reovee kanalisatsioonitorustik Del160mm Kaskede pst kaevust nr 39
kuni nr 43 on ette nahtud sailitada olevate kinnistute kanaliseerimiseks.

7. Arukaskede pst reoveekanalisatsioon suunatakse uuele kollektorile ID800mm
isevoolselt alates kaevust K-39, olemasolev pumpla likvideerida.

8. Sookaskede pst olemasolev reoveetorustik D200mm Uhendada kambrisse K11-8;

9. Kaskede pst olemasolev reovee kanalisatsioonitorustik D200mm kaevust nr 53 kuni
kaevuni nr 54 jaab tdédsse ning Uhendatakse projekteeritud reoveekollektoriga
kambris K11-7.

10. Mannimetsa tee olemasolevad torustikud kaevus K1-6.1 (ihendada projekteeritud
reoveekollektoriga kambris K11-6;

11. Mannimetsa tee olemasolev reovee kanalisatsioonitorustik alates kaevust nr 55 kuni
nr59 on ette ndhtud likvideerida. Kollektori ehitusel on vaja arvestada reovee
Ulepumpamisega 10igus kaevust nr 55 kuni kaevuni nr 64. Likvideeritav toruots
kaevus nr 60 sulgeda veetigeda korgiga.

12.Kaevust nr 71 on tehtud uus Ghendus kambrisse K11-1, kinnistut Kaskede pst 13a
labiv torustik sulgeda kaevus nr 60 veetiheda korgiga.

13.Kaevude nr 67 ja 69 vaheline torustik likvideerida, toruotsad sulgeda kaevudes
veetiheda korgiga. Kaevust nr 67 on projekteeritud uus (hendustoru kambrisse
K11-4.

NB! Koikide Umberiihendatavate vee- ja reoveekanalisatsiooni torustike ning
kommunikatsioonide [abimddt ja rajamissligavus tuleb kontrollida enne materjalide ja
seadmete tellimist ning enne ehitustdéddega alustamist kohapeal!

Kdigile UVK ja sademeveekanalisatsiooni klientidele tuleb tagada veevarustus ja
kanalisatsiooni dravool ehituse ajal ning parast ehitustédde I6petamist.

4.8.2 Torumaterjal

Isevoolsed reoveekanalisatsioonitorustikud paigaldada:

o pollpropileentorud, mis vastavad standardile EN1852 vdi EN13476 (nt Pipelife PP
PRAGMA).

Kodikide torude rongasjdikus peab olema SN8.
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Kasutatavad torud peavad olema sertifitseeritud ja Toovotja peab hankima Tarnijalt
sertifikaadid kinnitamaks toru kvaliteeti.

Uhendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. Tootja peab
olema selgelt naidatud. STARK PP puhul kasutada PRAGMA liitmikke, mis on varustatud
EPDM kummist tihendiga.

Kdik kanalisatsioonitorustiku péérangud ja kdrguse muutused projektis on ette nahtud
teostada kaevus sees. Kaevust-kaevu peab torustik olema sirge.

Kaanikute kasutamisel voib maksimaalne kdaniku nurk olla 15°.
Materjali transpordil ja ladustamisel jalgida vastava tootja firma ettekirjutusi.
Kanalisatsioonitorustik rajada lahtudes asendiplaanidest ja pikiprofiilidest.

Ehitustoode ajal tuleb peale valguv reovesi pumbata rajatavast torustiku I6igust modda voi
ara vedada.

4.8.3 Kanalisatsioonikaevud

Reoveekanalisatsiooni vaatlus-ja hoolduskaevudeks on ette nahtud PE-kaevud, mis peavad
vastama standardile EVS EN 13598-2:2016 voi betoonkaevud.

Reovee kanalisatsiooni hooldus- ja vaatluskaevude labimdddud on ette nahtud @560/500
ja @1000, ©1200.

Kaevudel, mille D>=1000 mm, peab kaevu ja luukide konstruktsioon vdimaldama
teenindava personali ohutut sissepdasu kaevu (luugid dmin=630mm).

Projekteeritud betoonkaevud vdivad olla valmistatud nii tehases kui koha peal. Kaevu
Ulemine osa peab olema kooniline. Kaevude materjaliks peab olema sulfaadikindel veetihe
betoon vahemalt keskkonnaklassiga XA2. Betoonkaevud peavad vastama EVS-EN
1917:2003 ja asjakohasele standardile.

Kaevud sligavusega rohkem kui 1m peavad olema varustatud tsingitud rauast redelitega
vOi raua-aasadega.

Torustiku Ghendamisel betoonkaevu kasutada tehases valmistatud labiviiguhilssi.

Kaevud tarnitakse tehasest tervikuna vajalike harude muhviihendustega. K&ik ihendused
peavad olema veetihedad.

Kaevu luugid peavad olema malmist ja vastama standardile EVS-EN 124.
Malmist umbluukide tugevusklass vastavalt kaevu asukohale on C250 (haljasala) voi D400
(liiklusmaa). Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult ujuvat tdlpi, tihendita ja

eeltdéddeldud kontaktpindadega mittekolksuvaid kaevuluuke.

4.9 Kinnistute liitumispunktid UVK torustikega

Uued Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni liitumispunktid jargmistele kinnistutele:
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Jrk nr | Kinnistu V1 /v Markused K1 /K Markused
aadress liitumispunkt liitumispunkt
1 Kaskede pst 9b V1LP -19.1- Uus OK-87 Olemasolev
De32 liitumispunkt liittumispunkt
Kaskede pst Kaskede pst
2 | Kaskede pst9a | V1LP-14.1- Uus K1LP-12.1 - Uus
De32 liitumispunkt Del60 liittumispunkt
Kaskede pst Kaskede pst
3 Kaskede pst 9 V1LP-11.1 - Olemasoleva K1LP-11.1 - Olemasoleva
De32 ringi Del60 ringi
Uhendamine Gihendamine,
uuele V1 torule uus K1 kaev
4 Kaskede pst 11 V1LP-7.1- De32 | Olemasoleva OK-48 Olemasolev
ringi liittumispunkt
Uhendamine Kaskede pst
uuele V1 torule
5 Kaskede pst 12 V1LP-16.1 - Uus 0OK-86 Olemasolev
De32 liitumispunkt liittumispunkt
Kaskede pst Kaskede pst
6 Kaskede pst 13 V1LP-6.1 - De32 | Olemasoleva OK-44 Olemasolev
ringi liittumispunkt
Uhendamine Kaskede pst
uuele V1 torule
7 Kaskede pst 13a | V1LP-4.1- De32 | Olemasoleva K-2 Olemasolev
ringi liittumispunkt
Uhendamine kinnistul
uuele V1 torule
8 Kaskede pst 21 Olemasolev V K1LP-9.1 - Uus
liitumispunkt Del60 liittumispunkt
Kaskede pst

4.10Pumpla vastuvotuvoime kontrollarvutus

Projekteeritud reoveekollektori ID800mm Ildbilaskevdimsus minimaalse langu 0.00125 ja
h/DI=0.75 juures on 553L/s.

Pumpla tootlikkus on 220L/s (2 pumpa koost6ds).

Pumpla vastuvotukambri (reharuum) sisemdddud on:

- 4.80mm laius;

- 9.82m pikkus;

- 2.30m kdrgus (0.5 laeni on vabaruum).

Pumpla kambri ja avariireservuaari summaarne maht on ca 333m3.
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Pumpla vastuvotukambri ja avariireservuaari taitmise aeg on ca 17 minutit juhul, kui on
toos korraga kaks pumpa.

Avarii puhul (pumpla seisab) taitmise aeg on ca 10 minutit.

4.11Ehitusaegne reovee iimberpumpamine

Uue kollektori rajamisel on oluline tagada olemasolevate slisteemide toimimine kuni uute
toédsse rakendamiseni.

Tagamaks olemasolevate kollektorite katkematu t66 vdimalikus avariiolukorras vOoi
Uhenduste tegemisel olemasolevate slisteemidega, tuleb rajada kogu t66de perioodiks
reovete Ulepumpamissiisteem.

Slisteemi peab saama tddsse rakendada juhul kui téddest tingituna peaks toimuma varing
olemasolevas kollektoris, mis selle toost valja viib vOi kui teostatakse (hendusi
olemasolevates kambrites. Ulepumpamissiisteem tuleb enne tédde algust tellijaga
kooskdlastada.

Ulepumpamisseadmed peavad olema varustatud avariitoite generaatoritega ning piisava
kltusevaruga vahemalt 12 tunniks. To6de asukohas ei ole plsielanikke seega vdimalik
muira pumpamisest ja ehitustéddest ei tohiks kujuneda probleemiks.

Ehitusaegse maapealse survetorustiku paiknemise asukoha valimisel jalgida, et torustiku
paigaldamis- ja teenindamistddd ei kahjusta puid.

4.12 Kaevetood ja torustike paigaldus

Kaevetood tuleb teha kooskdlas Tallinna linna kehtiva kaevetodde eeskirjaga. Todde
tegemisel tuleb juhinduda jargmistes dokumentides esitatud nduetest ning Uldistest
pohimotetest ja arusaamadest kvaliteetsest toost:

— RIL 77. Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend;
— EVS-EN 1610. Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine;
— Tallinna linna kaevetddde eeskiri (Tallinna Linnavolikogu maarus nr 32, 02.09.2004).

Kaevikuta torustike ehitamisel tuleb juhinduda standarditest EVS-EN 12889 ja EVS-EN
14457. Kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud tuleb rajada I6ikudes , kus té6projektis
satestatud ,kinniselt", kinnisel meetodil.

Toovotja peab kaevetdid tehes valtima lahedalasuvate hoonete, tehnovorkude ja muude
rajatiste voimalikke nihkumisi, vajumisi voi varisemist. Kui selliseid asju esineb, tuleb need
koheselt korvaldada ning kulud kannab toovotja. Lahedalasuvate tehnovorkude
vigastamise ohu minimeerimiseks on ehitusprojekt kooskdlastatud kdigi vorguvaldajatega.
Toovotja on kohustatud jargima kommunikatsioonivaldajate noudeid tootamisel
kommunikatsioonide kaitsetsoonis. Ehitatavate torustike ristumisel olemasolevate elektri-
ja sidekaablitega tuleb jargida kommunikatsioonivaldajate ettekirjutusi ja kooskdlastustes
esitatud ndudeid.

Ehitustdédde ajal tuleb peale valguv reovesi (vajadusel sademevee torustike Uhenduste
likvideerimisel Uhisvoolse kanalisatsiooniga) pumbata rajatavast torustiku I8igust modda
vOi dra vedada.
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Peale t66de teostamist haljastus ja teekatted taastatakse, vt projekti TL osa.

4.12.1 Torukaevik
Kaevikud rajada vastavalt standardile EVS-EN 1610 voi RIL77.

Kaevikud peavad olema kaevandatud viisil, mis tagaks torustike nduetekohase ja ohutu
paigaldamise. Ehituslikuks juurdepaasuks valiskiljelt rajatisele, tuleb tagada minimaalselt
>0,40 m laiune kaitstud to6ala. Kaeviku laiuse valikul tuleb arvestada toru valislabimootu
(EVS-EN 1610 Tabel 1 ja 2).

Kuna paigaldussiigavused lletavad 1.4m tuleb kdik kaevikud toestada. Torude paigaldusel
peab kaevikud toestama nii, et vajalik t6dohutus ja heakord oleks tagatud. Kaeviku
stabiilsus tagada toestustega.

Kaeviku pohjamaterjali struktuuri ei tohi rikkuda. Kui see on rikutud, tuleb selle algne
kandevdime sobivate abindudega taastada, nt kaevates vidlja kuni rikkumata pinnaseni ja
asendades selle sobiva tihendatud materjaliga.

Paigaldamise kaigus hoida kaevik veevaba. Vee eemaldamise meetod ei tohi kahjustada
taiteid ega torustikke.

Rajatava kaeviku ristumisel olemasolevate kommunikatsioonidega, tuleb olemasolevad
kommunikatsioonid toestada.

4.12.2 Torustike paigaldus

Enne torude paigaldamist kontrollida, et torudel ja tarvikutel ei oleks kahjustusi. Torud
asetatakse kaeviku tasanduskihile nii, et toru toetuks pinnasele Ghtlaselt terves pikkuses.
Paigaldamistddde ajaks tuleb veetorude otsad tihedate kaitsekorkidega sulgeda.

Torustike paigaldamisel ja Uhendamisel tuleb jargida vastavate torutootjate juhendeid,
EVS-EN 1610 ja RIL77. Torustike paigaldustoid vOib teha lksnes vastava pddevusega
personal.

Torustike paigaldamisel paralleelselt kulgevate ja ristuvate teiste kommunikatsioonidega
(sidekanalisatsioon, sidekaabel, elektrikaabel jne) tuleb jalgida ohutusreegleid - teised
kommunikatsioonid tuleb ehituse ajaks kaitsta, vajadusel Ulles riputada. Lahtikaevamisel
tapsustada teiste kommunikatsioonide paiknemissiigavus ja tegelik asukoht, vajadusel
koos projekteerijaga teha projektlahendusse muudatus. Lisakulud kommunikatsioonide
kaitsmisel kuuluvad ehituse hinna sisse.

Torustike aluskihi- ja tagasitditepinnase tihedusproovid tuleb ehitustédde kaigus teemaa-
alal votta kehtivate teehoiutédde tehnoloogianduete kohaselt.

Veetorustiku rajamissiigavus on minimaalselt 1,8 m maapinnast toru peale.
PE survetorude Ghendamisel kasutada pdkk- vdi muhvkeevitust.

PE-survetorustike péérangu kohad vOib teostada painutamisega juhul kui on tagatud
minimaalne painderaadius.

Rajatavad plastikust veetorud margistada markekaabliga-avastuslindiga.

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku kilge kinnita asukoha maaramiseks min
2,5mm?2 ristldikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jadvad kaabli jatkud peavad olema
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veetihedad. Torustike kohale 0,3 m kdrgusele paigaldada vastava tekstiga ja varviga
kommunikatsiooni markelint.

Ehitustodde kaigus tuleb tagada tarbijate veelihendus.

Spindlipikenduse ja kapega maakraani puhul peab spindlipikendus kinnituma korpuse
kilge keermega.

Asfalteeritud pindadel kasutada ainult teleskoopseid spinlipikendusi, mille Umbrus
tihendatakse liivaga.

Spindlipikenduse kaitsetoru Umbrus peab olema tihendatud liivaga. Spindli ja kape
vahekaugus peab olema 10-15 cm. Kaped peavad olema nn vertikaalse poltkinnitus.
Kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud roostevabast terasest.

Survetorude peamiseks kontrollmeetodiks on survekatse, mille tegemiseks on mitmeid
erinevaid metoodikaid ja katse eduka ldbimise kriteeriumeid. Paigaldatud torustikele tuleb
teha surveproov, et tagada torude, Uhenduste, liitmike ja teiste komponentide (nt
ankurdusplokkide) terviklikkus.

Veetorustikus tuleb surveproovil kasutada joogivett.
Hudraulilise surveproovi teostamine vastavalt Tallinna Vesi AS tehnilistele nduetele.

Isevoolsete torude paigaldust alustada allavoolu asetsevast otsast. Torud peavad olema
paigaldatud projektijargsele asukohale ja kdrgusele.

Kanalisatsioonististeem ja selle liitmikud tuleb teha veekindlad. Torustike ihendused teha
torustiku tootjaettevotte juhiste jargi. Torustiku (hendused kaevuga teha veetihedad.
Kanalisatsioonis ei tohi olla pinnaseveelekkeid torusse.

Paigaldatud torustikul peab olema Uhtlane kalle, vett koguvate lohkude esinemine ei ole
lubatud (st lubatud seisva veekihi paksus on 0*De). Siseneva(te) toru(de) pohja(de)
kdrgus peab olema sama voi suurem kui valjuva toru pdhja kodrgus.

Enne kaevikute taitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale llevaatuseks.
Ehitusjargsed vajumid peavad jaama lubatud piiridesse.

Peale torustike paigaldust teostada teostusmoddistused.

Lahtisel meetodil ehitatava toru kohale (30-40 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint
vastava kommunikatsiooni nimega.

Kaevud paigaldatakse vertikaalselt, halve tohib olla max 10 mm 1 m kohta.

Paigaldusel tuleb kanalisatsioonikaevud toestada nii, et pdhjavee tdstejoud, pinnasesurve,
liikluskoormus vdi muu ei pohjustaks deformatsioone ega kahjustaks tihendust.

Kaevud ja kaaned Umbritsetakse klilmakerketa liiva vdi kruusaga. Taide tihendatakse
ldhedaseks pohipinnase kandvusele.

Liikluspiirkonnas tehakse tasanduskiht koikidele torustikele liivast, kruusast voi
peenkillustikust.
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Kanalisatsioonikaevude paigaldus

Uute plastkaevudena tuleb rajatavatele kanalisatsioonitorustikele paigaldada Uksnes
toostuslikult toodetud plastkaeve. Kaevude alus (sama, mis torustikul) peab olema
tihendatud sellisel maaral, et oleks valistatud kaevu vajumine.

Kaevud tuleb paigaldada vertikaalsesse asendisse ning harutorustike Uhendamise ja
pinnase tihendamisel kaevu imber tuleb jalgida, et kaevude vertikaalne asend sailuks seni,
kuni iGmber kaevu olev kaevik on maapinnani taidetud. Halve tohib olla maksimaalselt 10
mm 1 m kohta. Kaevude paigaldamisel on lubatav maksimaalne horisontaalne halve 100
mm.

Paigaldusel tuleb kanalisatsioonikaevud toestada nii, et pdhjavee tdstejoud, pinnasesurve,
liikluskoormus v8i muu ei pohjustaks deformatsioone ega kahjustaks tihendust.

Kaevude ja torude liitmikud peavad olema vee- ja 6hutihedad.

Kaevud peavad olema varustatud malmist kaantega. Kaante koormuskindlus
Uldkasutatavate teede all peab olema 400 kN ja mujal 250 kN. Kaevude kaaned
paigaldatakse katte pinnaga Uhele kodrgusele. Kaaned paigaldatakse kattepinnaga
samasuguse kaldega.

Kaevud ja kaaned Umbritsetakse kilmakerketa liiva vOi kruusaga. Taide tihendatakse
lahedaseks pdhipinnase kandvusele.

4.13Likvideeritavad rajatised

Kodik ehitusalal paiknevad mittetdé6tavad torud ja kaevud likvideerida.

Kohtades, kus vana toru voi kaev jaab uuele ette, voetakse toru voi kaev maast valja. Kui
toru lahti ei kaevata taita see vahtbetooniga. Kaevamisega objektidel Idhutakse torulagi ja
toru taidetakse liivaga.

Mittevajalikud torulihendused sailivas kaevus tuleb veetihedalt tamponeerida/sulgeda.

Kaevude likvideerimisel eemaldada kaevu lagi, kaev taita ja tihendada puistematerjaliga
(lilvaga).

Tallinna Vesi AS kuuluvad likvideeritavate kaevude luugikomplektid tagastada omanikule.
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5 ELEKTRIKAABLITE JA SIDEKANALISATSIOONI RINGI
TOSTMINE

5.1 Sidekanalisatsioon

Kollektori kambrite ehitamisel ja sulundseina paigaldamisel kambrite K11-14juures tuleb
olemasolev 3-avaline sidekanalisatsioon Parnade pst-Kaskede pst ristmikul (kuulub Telia
Eesti AS) joonisel VKV-4-03 margistatud Idigus nihutada ja paigaldada 1 uus sidekaev,
kambrite K11-7 ja K11-6 juures ning Mannimetsa tee 15 kinnistu juures olemasolev
sidekaabel joonisel VKV-4-04 nadidatud mahus uuendada. Kui olemasolevat
sidekanalisatsiooni toru nihutada ei saa, siis on vaja antud I8igus paigaldada uus toru ja
Uhendada see olemasoleva toruga (SNIP-SNAP).

Ehitustédde korral, mis toimuvad olemasoleva sidekanalisatsiooni vahetus laheduses, tuleb
sidekanalisatsiooni toru lahti kaevata vigastamise valtimiseks.

Asendamise korral ehitada sidekanalisatsioon PVC torudest labimddduga 100 mm.
Soidutee all on sidekanalisatsiooni minimaalne paigaldusstigavus 1,0 m ja torude
tugevusklass on A (rongasjaikus 16 kN/m2, seinapaksus 4,8 mm), véljaspool sdiduteed -
0,7 m ja torude tugevusklass on B (rongasjaikus 8 kN/m2). Sidekanalisatsiooni suuna
muutmisel kasutada kaartorusid.

Ehituse kaigus tuleb ehituse piirkonna sdilitatavad olemasolevad siderajatised kindlustada
ja vajadusel kaitsta. Ehitustoodel jargida kooskdlastuste tingimusi vastavalt kooskdlastuste
koondtabelile.

5.2 Keskpinge ja madalpinge kaabelliinid

Kollektori kambrite ehitamisel ja sulundseina paigaldamisel on vaja nihutada jargmiseid
keskpingekaableid:

1.Kaabel nr 10403 Kaskede pst 1b kinnistul (78401:101:6356) joonisel VKV-4-02 naidatud
IGigus

2. Kaabel nr 10414 Mannimetsa tee kinnistul (78401:101:2357) Kaskede pst ristmikul
joonisel VKV-4-04 naidatud I8igus

3. Kaabel nr 3485 Kaskede pst ja Parnade pst ristmikul joonisel VKV-4-03 naidatud Iigul

Juhul kui nihutamine ei dnnestu tuleb kaabel nr 10403 ja 10414 (AXMK 4x120) viia toost
valja margistatud 18igus ja asendada kaabliga AXPK 4x120 uues kohas muhvide abil.
Samuti tuleb madalpinge kaabel nr 3485 (AXMK 4x150) viia to6st valja margistatud 16igus
ja asendada kaabliga AXPK 4x150 uues kohas muhvide abil.

Kaablid paigaldada kogu ulatuses 160mm 450N plasttorudesse, ristumisel sdiduteega
kasutada 750N kaitsetorusid. Haljasalal kaablid paigaldada 0,7 m sigavusele liivapadjale
ja katta 10cm liivakihiga. Ristumisel sdiduteega kaablid paigaldada 1,0 m siigavusele
kaitsetorusse ja kergliiklusteede all kaablid paigaldada 0,7 m sligavusele kaitsetorusse.

Kaablite paigaldamisel teiste kommunikatsioonide léheduses lédhtuda standardist EVS
843:2016 "Linnatanavad", Eesti Energia 0,4...20 kV vdrgustandardist. Osa 2. 20 kV
kaabelliinid. Osa 6. 0,4 kV kaabelliinid ja kooskdlastuste tingimustega ndutud
vahekaugustest ning tédde teostamise tingimustest ristumistel voi [ahikulgemistel.
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Kaabeliinitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/vosast ja kividest. Kaabli
montaazil jalgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, tombejoudusid ja teisi
paigaldustingimusi. Kaevamistddd teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada
kasitsi, (vt. koosk®olastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult
maaaluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu
plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussiigavus
tdpsustada kohapeal ehituse kaigus, tehes kasitsi kaevates kindlaks nende tapse asukoha
ja suuna ning otsustada pealt voi altpoolt ldbimineku kasuks. Vajadusel toestada
sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetd6dde ajaks. Kaevamistdodde kaigus
selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate
kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tahistada kaabel markelindiga.

Parast kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised.

Parast kaevetodde ja kaabeliini paigaldustééde 10ppu tuleb kaablikaevis téita tihendatud
pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sdidu- ja konniteedel on 0,98). Samuti
taastada teekatted ja haljastus endisele vdi maapinna taastamise joonisel ettendhtud
kujule.

Kaabikaitsetorud peavad vastama standardile EN-EVS 61386-24:2010
~Elektripaigaldustorud / osad 2-4: erinduded maa-alustele kaablipaigaldustorudele®.
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6 KATETE TAASTAMINE

6.1 Katendi projekteerimise lahteandmed

Teekatendite konstrueerimisel on lahtutud projekteerimisnormidest, geoloogilisest
situatsioonist, tanava liigist, juhendist »Sillutiskivi, asfaltbetoon- ja
tsementbetoonkatenditega teede ja tanavate titpkatendikonstruktsioonide
projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatud nduded Tallinna linnas" (edaspidi
tekstis ,Tallinna talpkatendite juhend") ning ,Tallinna linna kaevetédde eeskirjast".

6.2 Projekteeritud katendikonstruktsioonid

e Projekteeritud soOidutee ab-katendi taastamine Tiilip 1 (Tallinna
tiiipkonstruktsioon D4)

AC 12 surf 70/100 H=5 cm
AC 16 base 70/100 H=6 cm
Paekivist killustikalus (pohifraktsioon 32/64) H=30 cm

Torustiku kaeviku tagasitdide: taiteliiv (Tm_105 vdi parem)

e Projekteeritud sdoidutee ab-katte taastamine Tiiilip 1 ainult kulumiskihi
ulekattena (Tallinna tiliipkonstruktsioon D4)

AC 12 surf 70/100 H=5 cm
Olemasoleva asfaltkatte tasandusfreesimine

¢ Projekteeritud sdidutee ab-katendi taastamine Tiilip 2 (Tallinna
tiilipkonstruktsioon E5)

AC 12 surf 70/100 H=6 cm
Paekivist killustikalus (pohifraktsioon 32/64) H=25 cm
Torustiku kaeviku tagasitdide: taiteliiv (Tm_105 vdi parem)

¢ Projekteeritud sdoidutee ab-katte taastamine Tiilip 2 ainult kulumiskihi
uilekattena (Tallinna tiilipkonstruktsioon E5)

AC 12 surf 70/100 H=6 cm
Olemasoleva asfaltkatte tasandusfreesimine

¢ Projekteeritud kergliiklustee ab-katendi taastamine (konniteed,

kergliiklusteed, eraldussaared), (Tallinna kergliiklusteede
tillipkonstruktsioon)

AC 8 surf 70/100 H=5 cm
Paekivist killustikalus (pohifraktsioon 16/32) H=20 cm

Torustiku kaeviku tagasitdide: taiteliiv (Tm_105 vdi parem)

e Projekteeritud kergliiklustee ab-katte taastamine ainult kulumiskihina,
(Tallinna kergliiklusteede tiiliipkonstruktsioon)

AC 8 surf 70/100 H=5 cm
Olemasoleva asfaltkatte tasandusfreesimine / Olemasolev killustikalus (vajadusel
profileerida)
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6.3

Projekteeritud killustikkatendi taastamine

Lubjakivikillustik (vOib kasutada ka purustatud kruusa)

segu nr 5* (fr 0/16 mm) H=12 cm
Paekivist killustikalus (pohifraktsioon 32/64) H=20 cm
Torustiku kaeviku tagasitaide: taiteliiv (Tm_105 vdi parem)

* Soelkdver vastavalt Majandus- ja taristuministri 8. augusti 2015.a maarus nr
101 "Tee ehitamise kvaliteedi nduded" Lisa 10

Projekteeritud killustikkatte taastamine ainult kulumiskihina

Lubjakivikillustik (vOib kasutada ka purustatud kruusa)
segu nr 5* (fr 0/16 mm) H=12 cm

* Soelkdver vastavalt Majandus- ja taristuministri 8. augusti 2015.a maarus nr
101 "Tee ehitamise kvaliteedi nduded" Lisa 10

Projekteeritud betoonkivisillutiskatendi taastamine

Betoonkivisillutis H=olemasolev*
Tasanduskiht liiva-tsemendi (5:1) segust H=3 cm
Paekivist killustikalus (pohifraktsioon 16/32) H=20 cm

Torustiku kaeviku tagasitaide: taiteliiv (Tm_105 voi parem)

* Kaevel eemaldatud kivide tagasi paigaldamine, rikutud kivid asendatakse
uutega

Projekteeritud betoonkivisillutiskatte taastamine ainult kulumiskihi
ulekattena

Betoonkivisillutis H=olemasolev*
Olemasoleva tasanduskihi profileerimine liivaga voi paestelmetega

* Kaevel eemaldatud kivide tagasi paigaldamine, rikutud kivid asendatakse
uutega

Projekteeritud haljasala taastamine

Kasvumuld ja murukilv H=15 cm
Kaeviku tagasitdide / olemasoleva pinnase planeerimine

Katendikonstruktsiooni rajamine

Tehnovorkude ja aarekivide paigalduskaevikute asukohtades katendite taastamisel ja
olemasoleva ja rajatava vOi taastatava asfaltbetoonkatendi liitekohtades rajada
konstruktsioonide kihid vuukide kohakuti sattumise valtimiseks ja vajumite tGhtlustamiseks
Uksteise suhtes llekattega vastavalt 10igetele katete taastamise joonisel. Uue kattega ala
kokku viimisel olemasoleva kattega ei tohi kattele jaada lohke ega vajumisi.

Teekatendi konstruktsiooni kihtide rajamine, materjalide omadused ja kandevdime peavad
vastama ,Tallinna tulpkatendite juhendile®.
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Sidumata teekatendi kihtide kandevdoime maaratakse staatilise plaatkoormuskatsega
vastavalt normatiivsele juhendile DIN 18134:2001-09.

Katse tulemusena esitatakse deformatsioonimoodul (E-moodul) Ev2. Taidetud peab olema
tingimus Ev2 / Evli< 2,3. Evl - esmasel koormamisel maaratud staatiline
deformatsioonimoodul.

Pinnaste dreenivust hinnatakse vastavalt standardile , Tee-ehitus. Katsemeetodid. Osa 20:
Filtratsioonimooduli maaramine" EVS 901-20.

Tihenduskvaliteedi hindamisel diinaamilise katseseadmega (Inspector, Loadman) peab
noutav kandevdime olema tagatud ka plaatkoormuskatsega modtes.

6.4 Katted

Asfaltsegude materjalid peavad vastama ,Tallinna tllpkatendite juhend" nduetele.
Ehitamisel l|dhtuda Transpordiameti ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisest".
Projekteeritud sdidutee ab-katendi taastamine Tllp 1 ja Projekteeritud sdidutee ab-katte
taastamine Tulp 1 ainult kulumiskihi Glekattena vastavad Tallinna juhendi klassile D4,
Projekteeritud sdidutee ab-katendi taastamine Tllp 2 ja Projekteeritud sdidutee ab-katte
taastamine Tudp 2 ainult kulumiskihi Glekattena vastavad Tallinna juhendi klassile E5.

Asfalteerimisel tuleb vuukide tdotlemine ja ehitus teostada vastavalt Asfaldist
katendikihtide ehitamise juhisele (Transpordiameti end. Maanteeameti peadirektori 2021.
a). Kui asfaltbetooni vuuke ei ole véimalik ehitada sooja vuugina (olemasoleva ja uue katte
liitekohad), kasutada vuugiliimi (Tokplast v6i analoog).

Betoonist sillutisekivid peavad vastama standardile EVS-EN 1338 "Betoonist sillutisekivid",
ilmastikukindluse klass 3.

6.5 Alus

Killustikalused rajada fraktsioneeritud killustikust kiilumismeetodil, kasutatava materjali
pohifraktsioon on esitatud katendikonstruktsioonide kirjeldustes, kiilekillustiku fraktsioon
ja kulunorm peavad vastama , Tee ehitamise kvaliteedi nduded" § 12 (2) , Aluse ehitamine.®

Ehitamisel lahtuda kehtivast Transpordiameti ,Killustikust katendikihtide ehitamise
juhisest®.

Killustikaluse kandevdime peab olema ,Tallinna tllpkatendite juhendi® kohaselt ndutav
TOUp 1 puhul (D4): Ev2>59 MPa soiduteel; Tlup 2 (E5): Ev2>57 MPa sbéiduteel ja 55 MPa
kergliiklusteel.

6.6 Dreenkiht ja muldkeha

Projekteeritud katendikonstruktsioonides dreenkihti eraldi ei kasitleta. Liivast taide
rajatakse muldkehana, mille kvaliteet peab vastama Uhtlasi dreenkihi rajamise nduetele.

Katendite taastamisel on aluspinnaseks rajatavate torustike kaevikute tagasitdite liiv.
Torustike kaeviku tagasitditel kasutatava liiva materjali- ja tihendamise nduded peavad
vastama projekti teekonstruktsioonide juures esitatud muldkeha nduetele ja ,Tallinna
tlldpkatendite juhendile®. Taiteliiva tihendamise nduded: taiteliiva tookiht (kihi sligavus
katte pinnast 0,8 m) tihendada teedel tihendustegurini 0,98. Sellest sligavamal peab
taiteliiv olema tihendatud vahemalt tihendustegurini 0,95.
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Tagasitaite lilva kandevdime peab olema , Tallinna tiiipkatendite juhendi® kohaselt ndutav
Taup 1 puhul (D4): Ev2>130 MPa soiduteel; Tulp 2 (E5): Ev2>117 MPa soiduteel;
killustikkatendi puhul: Ev2>117 MPa; konniteede, kergliiklusteede, eraldussaarte puhul:
Ev2>103 MPa; betoonkivisillutiskatendi puhul: Ev2>103 MPa.

6.7 Aéarekivid

Betoondarekividena kasutada tardkivikillustiku baasil soOiduteede, konniteede,
kergliiklusteede ning eraldussaarte aares kasutamiseks toodetud betoonaarekive, mis on
vastupidavad teede talihooldes kasutatavatele kemikaalidele. Ilmastikukindluse klass
3.Aérekivid peavad vastama EVS-EN 1340 "Betoonist darekivid".
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7 KESKKONNAKAITSE

Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab Ehituse
Toovotja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele. Ehitusjaatmete
kditlemise eest vastutab jaatmete valdaja kelleks on Toovotja kui ei ole teisiti kokku
lepitud.

7.1 Ehitusjaatmete kaitlemine

Jaatmeid kaidelda vastavalt Tallinna linna kehtivale jaatmehoolduseeskirjale
(https://www.riigiteataja.ee/akt/418032023007).

Ehituse Toodvotja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega
vahetult piirnevail aladel Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele ning Tellija poolt
esitatud juhistele vastavalt. Tahelepanu tuleb p6drata ehitustéddel tekkivate jaatmete
kaitlusele. Ehitusjaatmed tuleb nende tekkekohas koguda liigiti ja anda (le nduetele
vastavale jaatmekaitlejale. Ohtlikud jaatmed tuleb koguda muudest jaatmetest eraldi ning
Ule anda ohtlike jaatmete kaitlemise litsentsi omavatele ettevotetele.

Valjakaevatavat pinnast saab objektil kasutada lahtuvalt selle kvaliteedist haljasalade
taiteks. Kohalikeks t6ddeks ebasobiv ja lle jadv pinnas tuleb vedada seadusega lubatud
ladustuskohta voi anda lle jaatmekaitlusettevottele.

Pinnasetoode teostamisel tuleb jalgida pinnase omadusi organoleptiliselt (hinnata I6hna ja
visuaalsuse alusel). Kui véljakaevatavas pinnases on tunda kitusele iseloomulikku I6hna
vOi ndha pinnasekihtides selgesti eristuvat naftasaaduste reostust, tuleb teavitada sellest
koheselt Tallinna Strateegiakeskuse spetsialisti (640 4131). Reostuskolde likvideerimiseni
muu reostuse levikut soodustav tegevus peatada.

Kaeve- ja ehitustoodel kasutada korras tehnikat ja valistada maapinna vOi pinnase
reostumine. Reostustunnustega pinnase ilmnemisel votta sellest pinnaseproov ning
tdédstustsooni piirarvu Uletava reostuse korral asendada reostunud pinnas puhta
taitepinnasega. Reostunud pinnase kokkukogumine ja aravedu tellida vastavat jaatmeluba
omavalt ettevottelt.

Ehitustédde kaigus tekkinud prigi tuleb eemaldada ehitusplatsilt ilma téanavaid reostamata
ja kilgnevaid krunte kahjustamata.

Kasutusest vélja jaavad kommunikatsioonid- (torustikud) likvideerida t66de teostamise
ulatuses ja anda lle vastavat keskkonnaluba omavale kaitlusettevottele.

Ehitusplatsil jaatmete liigiti kogumiseks (Tallinna jaatmehoolduseeskiri ptk 3) kasutatavate
téhistatud mahutite tllbid ja asukohad valib ja vastutab To6votja.

Koik ehituse kaigus tekkivad jadtmed ja nende Uleandmine tuleb dokumenteerida ja
kajastada kas ehituspaevikus voi lisada kasutusloa materjalide juurde (lleandmise aktid,
arved jms).

7.2 Puude kaitsemeetmed ehitustoode ajal
Ehituse ajal on vajalik olemasolevate sailitatavate puude kaitsmine vt p 2.3.2.
Vajadusel teostada alal kasvavate puude okste I0ikamisi, mis tuleb eelnevalt

kooskdlastada tellijaga (vajadusel vormistada hooldusldikusluba). Puude hooldamisel tohib
puude Idikamist teostada vaid kutsetunnistusega arborist.
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7.3 Nouded ehitustoode teostamise ajal

Valjaspool td6maad ei tohi ehitamise ajal ladustada ehitusmaterjale ega soita sdidukite ja
ehitustehnikaga.

Haljasalade taastamisel ei tohi kasutada kompostmulda ega muruseemet vaid
olemasolevat pinnast ja alale sobivat niidutaimede seemnesegu.

Ehitamisel tuleb tagada alale jaavate kraavide ja tehnovdrkude pidev toimimine tédde ajal
ja téode IOppedes. Tuleb valtida valjakaevatud pinnase sattumine kraavidesse ja truupide-
torude suudmetesse.

Puude kaitsmine ehituse ajal peab toimuma vastavuses standardiga EVS 939-3:2020
Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse ja punktis 1.2 toodud nduetele.

Ehitustodde kaigus tekkinud prigi tuleb eemaldada ehitusplatsilt ilma tanavaid reostamata
ja kilgnevaid krunte kahjustamata.

Reoveetorustike ehitamisel tuleb valtida reovee sattumist pinnasesse. Reovee juhtimine
sademeveekanalisatsiooni voi veekogusse on keelatud. Torustike labipesust ning torustiku
ja mahutite tlhjendamisel tekkiva reovesi tuleb transportida ning purgida Tallinna
puhastusseadmetesse.
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8 KVALITEEDI JA KONTROLLINOUDED EHITAJALE

8.1 Uldnduded

Ehitustegevuse eest, tédde korraldamise ja organiseerimise ning tdhtaegse taitmise eest
vastutab Toovotja.

Kanalisatsioonivorgu rajamise ehitustdédd tuleb teha vastavalt kehtivatele digusaktidele,
eeskirjadele ja nduetele, standarditele ning lldkehtivatele pohimotetele ja arusaamadele
kvaliteetsest td0st.

Toovotja on kohustatud téode kaigus kindlustama operatiivtranspordi ja kohalike elanike
juurdepdasu kinnistutele, samuti tagama jalakdijate ohutu labipaasu téémaal ja tédde
ohutu toimimise. Vajaduse korral tuleb tagada ehitusaegne heitvee ajutine lilepumpamine.

Ehituse tddvotja kohustuseks on kdigi kanalisatsioonitorustike ja -rajatiste ehitamiseks
vajalike materjalide hankimine, transport ehitusplatsile, kaevetédde lubade taotlemine ja
saamine linnalt, kaevetdoddega seotud kdikide ettevalmistodde teostamine, kaevikute
kaevamine ja kindlustamine, torustike aluse tegemine, torustike paigaldamine, torustike
testimine, kanalisatsioonitorustike ldbivaatus kaameraga, tagasitaitmine, teekatete ja
haljastuse taastamine ning ehitusjaatmete utiliseerimine.

Ehitustdodde teostamiseks peab ehituse toéévotja tagama/lahendama:
— ehitusaegse liikluskorralduse;

— ehituse varustamise elektri, soojuse, vee, sideliinide ja muu vajalikuga olemasolevate
tehnovorkude baasil;

— ajutised ehitised (olmeruumid, laod jne) ja rajatised sademevee, drenaazivee ja reovee
arajuhtimiseks ehituse ajal;

— veetodrje ehituse ajal (kaevikute kuivendamine jms);

— kaitsepiirded ja muud kaitsekonstruktsioonid, mis on vajalikud té6platsi piiramiseks ning
toodnnetuste voi varaliste kahjude véltimiseks.

Toovotja vastutab todplatsi korrasoleku eest ning ehitusperioodil keskkonnakaitse eest
ehitusplatsil ja selle korval oleval alal kehtivate digusaktide ja nduete ning ettekirjutuste
kohaselt

Ehitustdédd peavad sisaldama koiki slisteemi rajamisega seotud toiminguid, materjalide
tarnimist ja ehitustdid alates mahamarkimisest kuni teostusmdddistuse ja
kontrolltoiminguteni ning taastustdoode IOpetamiseni. Tellijale tuleb (lle anda tédkorras
toimivad susteemid.

Plasttorude ja —-kaevude kontroll teha EVS-EN 1610 nduetele vastavalt. Enne torustike
katmist kontrollida torude, kaevude korgusi. Kaetud t06d tuleb ette ndidata
omanikujarelevalvele kes annab loa I[Opptdite tegemiseks. Kontrolli kohta koostada
protokoll.
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Torustikele koostada teostusjoonised ja anda lle tellijale. Tellijale anda Ule torustike ja
kaevude standarditele vastavuse tunnistused, garantiitunnistused ja hooldusjuhendid.

8.2 Olemasolevate ja varem valmisehitatud ehitiste ja rajatistega
arvestamine

Enne to0dega alustamist tuleb todvotjal koostdds vOrguvaldajatega rajatiste asukohad
tapsustada ja tahistada. Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste tdpne asukoht ja
moot teada ning TOOvOtja peab arvestama sellest tulenevate lisakulutustega.
Projekteeritud torustike hendamisel olemasolevatega tuleb olemasolevate moéddud ja
asukohad tapsustada (kontrollida) tédde kaigus. Olemasolevate hoonete/rajatiste
ldheduses ehitamisel tuleb valida sobiv tehnoloogia ja tehnika, mis neid ei kahjustaks.
Vigastuste tekkimisel tuleb sellest viivitamatult teatada ja viga vdimalikult lihikese aja
jooksul likvideerida. Toovotjal on kohustus need kulud kanda.

Ehitustddéde tegemisel liinirajatiste  kaitsetsoonis tuleb tdita Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 25.06.2015 maaruse nr. 73 ndudeid.

8.3 Katsetused

Rajatud kanalisatsioonitorustike kontrolliks tuleb labi viia kaamerauuring standardi EVS-
EN 1610 kohaselt.

- Isevoolsed torustikud tuleb to6votja poolt lile kontrollida CCTV kaameraga.

- Videos tuleb naidata filmimise asukoht, aeg, kuupaev, eesmark (kas esmane
filmimine voi kordus), filmitava 10igu pikkus ja muu filmimisseadme poolt voimaldatav
informatsioon. Kaamerauuringute kohta tuleb t66votjal esitada raportid ja aruanded koos
videouuringuga.

Isevoolsete torustike ovaalsuse kontrollimisel toru ristldike kuju ei tohi paigalduse ja taite
tegemise kaigus muutuda rohkem, kui lubatud.

Hudrauliline surveproov tehakse kdigile ehitatud veetorudele, mille pikkus on vahemalt
10 m. Surveproovi ei tohi teostada vastu olemasolevat kinnist, toestamata sulgelementi.

Surveproovi korraldab ehitaja AS Tallinna Vesi esindaja juuresolekul. Korraga testitava
torustiku pikkus ei voi olla Gile 500 m. Enne surveproovi tdita torustik veega ja jatta
seisma vOrgu survel vahemalt 24 tunniks (torustikust peab olema ohk taielikult
eemaldatud). Surveproovi ajal ei tohi kaevikus té6tada. Surveproovi ei tohi teha avatud
kaevikuga.

Surveproovi alustades tosta rohk torus 1,3 kordse toru nominaalse rohuni ja lasta torul
survestatuna seista minimaalselt 2 tundi tagamaks toru ja Ghenduste venimise. Seejarel
vahendada rdhk toru nominaalréhuni. Jalgida , et torus ei langeks 30 minuti jooksul réhk
ile 0,2 baari. Peale tulemuse fikseerimist vdhendada rohk vorgu surveni.

Parast surveproovi teostab ehitaja torustiku Iabipesu ja vee anallsi. Torustiku Iabipesul
votta arvestuslik veekogus vordseks rajatava torustiku kolmekordse torumahuga.

8.4 Teekatete ja haljastuse taastamine

Peale to6de I6petamist tuleb taastada ehitustddde kaigus rikutud voi eemaldatud katted
enne ehitustédde alustamist pindalaliselt olemas olhud mahus. Téd6piirkond tuleb
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puhastada ehitusprahist, materjalidest, vdljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna
endise valisilme ja kvaliteedi.

Katete taastamise vt projektiosa TL - Katete taastamine.
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9 KANALISATSIOONIVORGU HOOLDAMINE

9.1 Uldist

Kanalisatsiooni valisvérgu normaalse t66 tagavad:

1. Kaevutarindite regulaarne tehniline jarelevaatus- mitte vahem kui kord kolme aasta
tagant, avastatud vead parandatakse

2. Vorgu profllaktiline labipesemine ja puhastamine —mitte harvemini kui (ks kord aastas
(restkaevud, kraavid, torustikud)

3. Juhuslike ummistuste kohene likvideerimine
4. \Vorgu digeaegne jooksev- ja kapitaalremont
5. Avariide kiire likvideerimine.

Uhiskanalisatsiooni vélisvdrgu hooldust organiseerib vastavalt lepingule linnavalitsuse
vastava ametkonnaga vee-ettevotja voi muu hooldusorganisatsioon.

Sademeveeslisteemi hea seisukorra ja avariiliste puhastamistédde vahendamiseks on
vajalik tagada sdidutee ja parklate pidev korralik hooldus:

o Lumesulamisvee sademeveesiisteemi sattumise valtimiseks tuleb digeaegselt lumi
koristada ning transportida Tallinna linnavalitsusega kooskdlastatud kohtadesse.

o Kevadel ja sigisel teostada pidev korraline teede puhastamist;
o Kuiva perioodi ajal teostada teede korraline kuivpuhastus kord nddalas.
o Koristada langenud puulehed.

Uhiskanalisatsiooni vélisvdrgu hooldust organiseerib vastavalt lepingule linnavalitsuse
vastava ametkonnaga vee-ettevotja voi muu hooldusorganisatsioon.

Saastatud sademevee tekke véltimiseks voi selles reoainete koguse vahendamiseks peab
reoveekogumisalade teid, valjakuid ja muid alasid, millelt sademevett dra juhitakse,
regulaarselt kuivalt puhastama.

9.2 Kambrite hooldus

NB! Kambrite hooldust ja remonti teostada ainult kuiva ilmaga, et meeskonnale on tagatud
kiire ja ohutu evakuatsioon kambrist maapinnale. Enne personali kambrisse sisenemist
tuleb kamber tuulutada.

Kambrite lagi on valmistatud betoonelementidest ja varustatud tOsteaasadega, et seda on
voimalik vajadusel teisaldada.

Vahemalt kord aastas tuleb teostada kambri konstruktsioonide, luukide ja redelite
visuaalne Ulevaatus ning survepesu. Defektide markamisel tuleb need parandada.
Roostetanud metalltarindid tuleb asendada uutega.

Redelid peavad olema vabad muudest esemetest.
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