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Projekti sisukord.

A. Seletuskiri ehitusprojekti juurde
B. Arhitektuursed joonised

Joon.nimetus             Mõõt Joon. nimetus

Asendiplaanid .

Situatsiooniskeem            skeem AS-4-01
Asendiplaan                                        M 1:500 AS-4-02

Arhitektuurne osa.

I Korruse plaan                                   M 1:150 AR-5-01

II Korruse plaan                                  M 1:150                            AR-5-02

Katuse plaan                                       M 1:150 AR-5-03

Vaade idast ja lõunast                       M 1:100              AR-6-01

Vaade läänest ja põhjast                   M 1:100 AR-6-02

Lõige I-I           M 1:50 AR-6-03

Lõige II-II                                              M 1:50                             AR-6-04

Avatäited – väravad                           M 1:50                              AR-8-01

Avatäited – uksed1                            M 1:50                              AR-8-02

Avatäited – uksed2                            M 1:50                              AR-8-03

Avatäited – uksed3                            M 1:50                              AR-8-04

Avatäited – aknad1                              M 1:50                            AR-8-05

Avatäited – aknad2                              M 1:50                            AR-8-06

Avatäited – aknad3                              M 1:50                            AR-8-07

I k. Tuleohutus. Evak.                         M 1:150                           TO-5-01

II k. Tuleohutus.  Evak.                       M 1:150 TO-5-02
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A.   S  ELETUSKIRI

1 ÜLDOSA

1.1 Projekti kirjeldus
Projekteeritav hoone on mõeldud mehhatrooniliste - automaatseadmete tootmiseks ning 
kontoritööks.
Arhitektuurselt lahenduselt on proj. hoone ristkülikujuline, maksimaalse   kõrgusega 7.7 m maapinnast
Kinnistu katastritunnus.79101:017:0026. Projekteerimise aluseks on  omaniku soov ning 28.10.2024  
Tapa vallavalitsuse poolt  väljastatud projekteerimistingimused  nr. 2411802/03442
 Ehitusprojekt on koostatud vastavuses Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015 määruses nr 97 
“Nõuded ehitusprojektile” ja Eesti standardis EVS 932:2017 “Hoone ehitusprojekt” sätestatud 
nõuetele.

1.2 Üldandmed
1.1.1 Ehitise nimetus: Tootmishoone

1.1.2 Kinnistu andmed.
Maakond: Lääne-Viru maakond
Omavalitsus: Tapa linn
Aadress: Karja põik 6
Katastritunnus: 79101:017:0026
Kasutamise otstarve: Tootmismaa  100%
Pindala: 18427m2

1.1.3 Projekteerija

Nowap Projekt OÜ
Valgevase 11-4 Tallinn
Tiiu Lepasaar tel. 56 454 774
tiiu@nowapprojekt.ee
Hendrik Lindre tel.58 43 2761
hendrik.lindre@mail.ee

1.2.Ehitusgeoloogiliste uurmistööde andmed
Ei ole teostatud

1.3. Ehitusgeodeetiliste uurimistööde andmed
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Krundil on teostatud geodeetilised uurimistööd.  Maa-ala geodeetiline alusplaan, koostas 
Sõmeru Maamõõdubüroo  OÜ oktoober  2024 Töö nr. 6595

1.4 Olemasolevate  ehitiste andmed
Kinnistu on hoonestamata. Vastavalt ehitusregistri andmetele on seal paiknenud 2 tagavaraosade ladu 
mis on lammutatud, alles vaid varemed.

1.5 Projekteerimise aluseks võetavad ehitusnormid ja eeskirjad
-Majandus-ja taristuminstri 17.07.2015 a. määrus nr. 97 ``Nõuded ehitusprojektile``
-Siseminstri 01.03.2021.a. Määrus nr. 17 ``Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded``
- EVS 932:2017 Hoone ehitusprojekt
- EVS 812-7:2018  Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded  
-EVS 812-6:2012+A1:2013/AC:206/A2:2017 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus
-EVS 919:2020 Suitsutõrje.Projekteeritavate seadmete paigaldus ja korrashoid

-EVS 812-4:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaaži 812-2:3de 
tuleohutus
-EVS 812-2:2014/AC:2018 – Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid
-EVS 812_3:2018 -Ehitisetuleohutus.Osa 3.Küttesüsteemid
-EVS 843:2016 Linnatänavad
-Määrus nr 57, vastu võetud 05.06.2015. Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused.
Lisaks on projekteerimisel aluseks võetavad ehitusnormid ja eeskirjad toodud iga projektiosa 
seletuskirjas

1.6 Tehnilised andmed

Ehitiste tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused vastu võetud 05.06.2015 nr. 57
Kinnistu  andmed
Näitaja                     Projekteeritav     

Projekteerimistin
gimusd

Krundi pindala                                     18427m2
                              Toomismaa 100%Kasutamise otstarve

Hoone  ehitisealune pind 
m2

                  

Hoonete arv krundil            1

Proj. parkimiskohtade arv         11

Korruselisus   2 (osaliselt)

Proj. hoone kõrgus m                                 7,7 Max 10  
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Täisehituse %                                 4,2

Katuse kalle                                  3° lamekatus

Tulepüsivuse klass                               TP-3 TP-3
                

                Perspektiivselt on krundile ette nähtud ka lao otstarbega PVC telgi ehitusealuse pinnaga 120m2
                 (24229 Muu nimetamata laomajandusrajatis)

Projekteeritava  hoone andmed:
Näitaja                 Projekteeritav Ühik

Ehitisealune pind                        679,1 m²

Suletud netopind
s.h tehnopind

                      735,9
                       12,1

m²

Maapealsete korruste arv                           2

Hoone kõrgus maapinnast                          7.7 m

Hoone kõrgus maapinnast abs.                        105.3   m

Hoone pikkus                        36,4 m

Hoone laius                        18,4 m

Hoone maht                       4886,2 m³

Köetav pind                        735,9 m²

Hoone kasutusiga: 50 aastat

2.   A  SENDIPLAAN

2.1 Ol. olev olukord
Projekteeritava hoonega krunt piirneb   põhjast kõvakattega Karja tänavaga, lõunast Tiigi tänavaga ning
idast Karja põiktänavaga , mille kaudu on  tagatud  juurdepääs krundini.    Planeeringuala on suhteliselt
ühtlase reljeefiga, kerge kaldega  lääne suunas.  Puudub olemasolev kõrghaljastus. Naabruses 
paiknevad hoonestatud ja hoonestamata tootmismaad. Tegemist Tapa edelaosas paikneva 
tööstuspiirkonnaga

2.2 Plaaniline lahendus
Projekt näeb ette uue  laohoone  rajamist krundi kirdepoolsesse  osasse, paralleelselt krundi piiriga 
Arvestatud perspektiivset läänesunnalise tootmisosa laiendamisvõimalusega.  Projekteeritava hoone 
põhjapiirile   on ette nähtud maa-alune 9,2  m3 gaasimahuti ning läänepoolsese külge perspektiivselt 
laopinnaks paigaldatav 10 x 12 m  PVC telk .
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2.3 Vertikaalplaneerimine
Krunt on lauskja reljeefiga, kerge kaldega lõuna-lääne suunas. Projekteeritava hoonega osa maa-ala 
maksimaalne geodeetiline kõrgus on 97.30  m ja minimaalne kõrgusmärk on 97.00 m.
Krundi üldised kõrgusarvud jäävad samaks. Projekteeritava hoone   ±0,00 = +97.60 (täpsustatakse 
tööprojekti käigus).
Sademeveed juhitakse projekteeritava hoone katuselt sademeveetorusse ja sealt kinnistu haljasalale.
Vertikaalplaneeringuga antakse kalded hoonest krundi suunas ja naaberkrundi piirist krundi
sisemusse. Kalded anda platsidele nii, et sademeveed oleks juhitud hoonest eemale, haljasaladele  
Vertikaalplaneeringuga tõkestatakse sadevete sattumine naaberkrundile ja piirnevatele tänavatele.
 Ümber proj. hoone  rajada betoonist/asfaldist pandus sademevee hoonest  kalletega eemale 
juhtimiseks   
Aluseks soovitav kasutada Eesti Maaülikooli poolt 2023 a. välja antud, „Looduslähedased 
sademeveesüsteemid: Eesti kliimasse sobivate säästvate sademeveelahenduste käsiraamat“, soovitusi.

2.4 Teed ja platsid
Krundile planeeritakse asfalteeritud platsid, kus toimub krundisisene liiklemine ja sõiduautode 
parkimine. 

Asfaltkattega alad kokku ca 1710 m2. Asfaltkattega tee lõige:

Katendi kiht Kihi paksus
Tihe asfaltbetoon AC 12 surf 4 cm
Poorne asfaltsegu AC 16 base 5 cm
Fraktsioneeritud lubjakivikillustikust alus fr 32..63, kiilutud 16..32, 
8...16 (E=160Mpa) h=20cm

Dreenkiht kruusliivast Kf ≥2m/24h (k=1.0m) h=25cm
Olemasolev aluspinnas (k=0.95)

2.5 Haljastus

Krundil puudub olemasolev kõrghaljastus.

Krundil lõuna-ja läänepoolses osas madalhaljastus (võsa)

Projekteeritav haljastus
Uue kõrghaljastuse istutamine on ette nähtud kinnistu  idapoolsesse külge(soovitav püramiidtammed) 
piki krundi piire ning  elupuud hoone sissepääsu ette. Trassidega koormatud aladele on haljastuse 
rajamine keelatud. Muru külvata sobivale kasvualusele.
Muruga kaetud alad on näidatud asendiplaani joonistel. Haljastustööde kvaliteet peab vastama Maa 
RYL 2010. Puittaimede istutusaugud teha istiku mullapallist 1/3 võrra suuremad (1 x 1 x 1 m).
Puuistikud toestada 2-3 tugiteibaga. Teivas rammitakse maasse 1/3 ulatuses, maapealse
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osa pikkus peab ulatuma vähemalt poole puu kõrguseni. Peale istutamist kasta rikkalikult.
Edaspidi kord nädalas, põuaga tihemini.
Nõuded istikutele:

  istutamisel kasutatav istiku tugiteivas peab olema ühtlasest materjalist, tugev ja sirge
ja vähemalt 5 cm läbimõõduga, et ta jaksaks puud toestada ja ei murduks.

  kasutada ainult Eesti päritolu materjali
  soovitav kasutada istikuid kõrgusega mitte alla 3 m ja tüve D mitte alla 4 cm

Haljastustööd tehakse ehituse teises etapis.
 Haljastus    eraldi haljastusprojektiga.

Jäätmekäitlus.
vt. Osa 9. Keskkonnakaitse

2.6 Juurdepääs. Krundisisene liikluskorraldus ja parkimine.

Juurdepääs.
Olemasolev juurdepääs idaküljega  piirnevalt  Karja põik tänavalt .

Liikluskorraldusvahendid.
Krundil liikluskorralduse vahendeid ei kavandata.

Parkimine.
Parkimiskohtade arv on arvutatud vastavalt EVS 843:2016 Linnatänavad .
Äärelinn, tööstusettevõte või ladu.  Suletud brutopind   1360 m2 /250  =  5 - 6  kohta.
Projekteeritav  parkimine, 11 kohta  on lahendatud oma krundi piires, kinnistu sissepääsu kõrvale s.h  
laadimispunktiga 2 elektriauto kohta.

Piirded ja väravad. Välisvalgustus
Kinnistu   piirata  võrkaiaga. Võrkpiirete kõrgus krundil võib olla kuni 2.00 meetrit. Piirete rajamine ei 
tohi raskendada päästetehnika juurdepääsu kruntidele, takistada talvel lumekoristustöid ega piirata 
liiklejate nähtavust. Värava laius pääsuks krundile on 6,0 m. Tehnovõrkude kaitsevöönditesse ei tohi 
reeglina piirdeid rajada.
Väravad võivad olla  ööseks suletavad. Sissesõidu teele on ettenähtud liugvärav. Värava kõrgus ühtib 
piirdeaiaga.
Tootmishoone välisvalgustuse lahendus antakse elektripaigaldise projektiga.

2.7 Tuleohutus
Hoonestuse asetus krundil võimaldab tuletõrjeauto juurdepääsu hoonele.  Arvestatud on 
normikohaste tuleohutuskujadega.

3.  A  RHITEKTUUR
3.1 Ehitise üldandmed.
Ehitise kasutamise otstarve
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12518 Masina- ja seadmetööstuse hoone
Hoone  gabariidid:

pikkus-36,4  m

laius-18,4  m

kõrgus maapinnast – 7.7 m

Katus: Lamekatus, vihmavee eemaldamiseks kahepoolne  kalle 3°

3.2 Arhitektuurne üldlahendus

3.2.1 Asendiplaaniline idee

Projekteeritav hoone idee  baseerub Omaniku soovile, projekteemistingimustele, tehnoloogilistele  
ning hoone laiendamise võimalustele.

3.2.2 Ehitustööde etapilisus

Ehitus on planeeritud kahes  etapis. Teises etapis planeeritakse rajada haljastus. Kasutusloa taotlemise
ajaks peab haljastus olema rajatud.

3.2.3 Arhitektuurne üldkontseptsioon, funktsionaalne üldehitus ja ruumijaotus

Hoone on projekteeritud ristkülikujulise ning madala kahepoolse   kaldega  lihtsa hoonena, põhimahus
ühekorruselisena. Osaline 2.korrus on olmeblokipealne kontoripind.
Hoone välissein  120 mm paksustest sändwichpaneelidest SP2E-X-PIR,
Hoone keskeks mahuks on projekteeritud  511,2 m2 pinnaga tootmishall-töökoda . Põhikorrusele 
jäävad veel  töötajate olmeruumid, saun koos pesemis-ja riietusruumidega,kontoriruum, tehnoruum 
10,1 m2  , peakaitse 2,0 m2. Peasissepääs paikneb hoone idapoolsess osas. 2. korrusele jäävad puhke-
ja kontoriruumid, nõupidamisruum . Korrustevaheline ühendus betoontrepi kaudu. 
Ventilatsiooniseadmed paiknevad tootmisruumis paikneval alusel (täpsustakse põhiprojekti 
staadiumis)

3.3 Arhitektuursed nõuded piirdekonstruktsioonidele

Arhitektuurse kontseptsiooni loomisel on arvestatud antud keskkonnale iseloomulike ja 
arhitektuurselt sobivaid ehitusmaterjale.

Soojusjuhtivus:
Välisseinad U = 0,18 W/(m2K).
Katuslagi, põrand U = 0,19 W/(m2K).
Aknad U ≤ 1,1 W/(m2K).
Uksed, väravad U ≤ 1,4 W/(m2K)
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3.3.1. Hoone akustikale esitatavad nõuded

Ei käsitleta antud projektis

3.3.2 Hoonesse kavandatud tehnoloogiast tulenevad nõuded
Ei käsitleta antud projektis

3.4 Hoone piirdekonstruktsioonide üldine iseloomustus konstruktsiooni tüüpide järgi

3.4.1 Vundamendid
Proj. hoone metallkarkassi postide vundamendid on monoliitsed kannvundamendid. Minimaalne 
vundamendi sügavus 1,20 m. Põrand rajatakse tihendatud pinnasel, pinnasekandevõime vähemalt 
90Mpa. Postide alla tulevad vundamendikannud.
Vundamentide betoon C25/30. Armatuuri klass A400HW. Vundamendi taldmike killustikaluse 
tihendusklass 0,98.
Hoones sees on landev plokksein paksusega 300mm. Vahesein on eraldamise jaoks kahe töökoja vahel
(REI90 sein) Antud seinale toetub ka olmeploki vahelagi.
Vundamentide osa eraldi konstruktiivse projektiga!

Soklipaneelid.
Hoonele on projekteeritud soojustatud soklipaneelid. Ülemine kõrgusmärk on põrandast  +0,30.
Soklipaneelikihid on väljaspool 80 mm keskel 120 mm EPS soojustust ja sisemine betoonikiht 100 mm.
Soklipaneelid toetuvad taldvundamentidele ja kinnitatakse metallpostide ja vundamendi kannude 
külge.
Soklipaneelid eraldi konstruktiivse projektiga!!

3.4.2 Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid
Hoone  vertikaalse  ja  horisontaalse  kandekonstruktsiooni  moodustab  metallkarkass.
Metallkonstruktsioonid  värvitakse.  Värv  tumehall  RAL7016.  Osaliselt  fassaad  kaetud  vertikaalse
puitribistikuga. Toon naturaalne!
Keskkonnaklass hoone seesC2 ja väljas C3.  
Varikatuse keskkonnaklass C4/H

3.4.3 Trepid
Ühemarsiline betoonist sisetrepp 2. korrusele. 
Väljas metallist tuleõrjeredel katusele ja hädaväljapääsuks teiselt korruselt!

3.4.4 Põrandad
Põrand pinnasel
Hoone sokli alla paigutada horisontaalne EPS 120 Perimeeter soojustus paksusega 100mm. 
Põrandabetooni alla paigaldatakse polüetüleen kile paksusega 0,15mm.
Põrandate paksused ja armeeringud:
T  öökoja betoonpõrand paksusega 150mm, Fiiberbetoon.
Põrandatesse lõigata mahukahanemisvuugid ruutudeks. Vuugid täita ilmastiku ja õlikindla mastiksiga.
Põrand varustada rennkanalitega – selgub põhiprojektis.
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Olmeosa betoonpõrand paksusega 100 mm, betoonimark C25/30 XC2, armeering ühekordne terasvõrk
6/6/150/150mm, põrandaküttetorude fikseerimiseks.  Kogu olme betoonpõranda alla paigaldatakse 
EPS 100. Soojustus paksusega 200mm.
Kõik betoonpõrandad esimesel korrusel lihvida masinhõõrutitega, koheselt katta pulbrilise 
pinnakõvendajaga, toon natural ja järelhooldusainega MasterTop CC713.

Vahelagi
Betoon C25/30 XC2, armeering 1x6/6/150/150
Betoonivalukaitse – kile
Sammumüra summutusplaat ISOVER FLO 30mm
R/B Õõnespaneel 220mm – konstruktiivne osa!

3.4.5 Katuslagi
Hoonel on soojustatud katuslagi.
Hoone katus on kahepoolse kaldega , kalle  3°.
Teraskarkassil paigaldada katusekandeplekk , T130x0,8 mm. Katuseplekk töötab diafragmana. Sellele 
paigaldada aurutõke.
Soojustus – min.vill technoroof V50 70mm + EPS60 SILVER 130mm  ning 30 mm tuulutussoontega 
klaasvillplaat Isover OL-TOP-30/UPOLA . Soojajuhtivus U =0,19 W/m2K . 
Pealt kaetakse kahekordse SBS kattega.
Katusele paigaldada lõunapoolsele küljele päikesepaneelid!
Katus varustada kukkumistõketega.

Vihmaveesüsteemid.
Katusele paigaldada  püst vihmaveetorud. Välimine vihmavee ärajuhtimine.

3.4.6 Välisseinad
Välisseinad on horisontaalselt  paigaldatud SP2E-X-PIR 120 mm paksune sändwichpaneelid. Paneelide 
põhivärv värv on tumehall  RAL 7016  millele sekuneerivad vertikaalsed naturaaltoonis puitribistikud.
Sändwichpaneelide soojajuhtivus U=0,18 W/(m²K).

3.4.7 Siseseinad

Standardis esitatud heliisolatsiooninõudeid tuleb käsitleda kui minimaalseid. Projektis või ehitusloas 
võib esitada heliisolatsioonile rangemaid nõudeid kui käesolevas standardis.
Sisepiiretele esitatavad heliisolatsiooninõuded:
-on vajalik tagada alljärgnevad õhumüraisolatsiooni indeksid R'w (dB) ja taandatud löögimürataseme 
indeksid L'n w(dB):
Õhumüra isolatsiooniindeksid R'w:
-olmeruumide vahel ja remonditöökoja vahel R'w = 48 dB

Siseseinad ehitatakse kiviplokkidest. Väikeplokk seinad paksusega 150mm Bauroc on 
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mittekandevseinad. 
Olmeploki ja töökoja vaheline sein on kandevsein (plokksein) 300mm. REI90 sein.

3.4.8 Avatäited

Akende raamid välisseinas  väljast värv hall RAL7016, seest valged.
Väliseintes akende soojajuhtivused U≤1,10 W/m2K.

3.4.9 Hoone siseviimistlus
Lahendatakse eraldi projektiga.

3.5 TULEOHUTUSNÕUDED

3  .5.1 Projekteerimistöö piiritlus.

Projekteeritakse uus sändwichpaneelidest metallkarkassil hoone.
Hoone otstarve:12518 Masina- ja seadmetööstuse hoone (mehhatroonika)
Eh. alune pind  679,1 m2, maks kõrgus maapinnast 7.7 m Tööstus- ja laohoonete kasutusotstarbe järgi
on tegemist hoonega, milles reeglina viibivad ruume tundvad isikud.

3.5.2 Kasutatud normidokumentide loetelu.

-  Majandus -ja taristumintri 17.07.2015.a.määrus nr. 97 ``Nõuded ehitusprojektile``
- Siseministri määrus nr 17, 01.03.2021 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded``
- Siseministri määrus 07.04.2023 nr 10 ,,Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, 
tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord’’.
- Tuleohutuse seadus 01.01.2023
- Siseministri määrus 01.01.2023 nr 39 `` Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende
valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule. Redaktsioon 25.06.2023
- Siseministri määrus 01.03.2021 nr 1: Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitis
tele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada
Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord.
- Siseministri määrus vastu võetud 12.12.2022 nr 44, Nõuded tulekustutitele ja voolikusüs
teemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule
- EVS 812-7:2018 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded
- EVS 812-6:2012 + A1:2013 – Ehitise tuleohutus: Tuletõrje veevarustus
- EVS 919:2020 Suitsutõrje. Projekteeritavate seadmete paigaldus ja korrashoid 
- EVS 812-4:2018 Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
- EVS 919:2020  Suitsutõrje.Projekteeritavate seadmete paigaldus ja korrashoid
- EVS 812-3:2018 Küttesüsteemid
- EVS 812-2:2014/AC:2018 Ventilatsioonisüsteemid
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- EVS -EN 50172:2005 Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid
- Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (CEN/TS 54-14:2018)-

   - EVS-EN 1838:2013 “Valgustehnika. Hädavalgustus”

3.5.3 Arvestuslik inimeste arv hoones ja maksimaalne kogu hoones viibivate inimeste arv

Vastavalt Siseministri 01.03.2022 määrusele nr. 17 on VI kasutusviisiga hoones vaja iga inimese kohta 
ette näha vähemalt 30 m² pinda. Sellest tulenevalt jagatakse kogu hoone suletud netopind 30-ga. 
Seega 736/30 = 18.  Projekteeritud hoones võib üheaegselt viibida kuni 18  inimest. Keskmiselt on tööl
6-10  inimest.

3.5.4 Hoone kasutusviis, korruste arv, pindala

Hoonel on VI kasutusviis (tööstus- ja laohooned), korruste arv on 2 , suletud  netopind 735,9m2.
VI kasutusviisiga hoone on võimalik TP3 tuleohutusklassi rajada vaid ühe korruselisena. EVS 812-2:2018 
kohaselt on erandiks punkt 7.4.1 Kui peamiselt ühekorruselises hoones on vähesel määral paigutatud 
ruume ka teisele korrusele, võib hoonet tuleohutuse mõttes käsitleda ühekorruselisena tingimusel, et 
teisel korrusel asuvad ruumid (ja neis toimuv tegevus) on esimese korrusega tehnoloogiliselt tihedasti 
seotud.
Sellise teise korruse pindala võib olla kuni 15 % esimese korruse kogupindalast, kuid mitte üle 200 m2. Kui 
sel juhul viibib alaliselt teisel korrusel kuni 15 inimest, siis võib evakuatsioon toimuda põhikorruse kaudu, 
lisana hädaväljapääs läbi avatava akna. Alaliste töötajate arv 2. korrusel  5-7. Kuna tegemist on väikese 
kasutusega ning 1.korruse töökoja laiendamise perspektiiviga siis 2. korruse pindala 112,7 suhe 1.  korruse 
623,2 m2 on 18 %. Perspektiivselt 2. korrust ei laiendata, tulevikus laiendatakse vaid töökoda.
Hoonet loetakse tuleohutuse mõttes ühekorruseliseks.

3.5.5 Tuleohutusklass, tuleohutuskuja
TP-3 tuleohutusklass (tuldkartev).
Proj. hoone on paigutatud krundile vastavalt  määratletud sätetele

3.5.6 Tuleohuklass, eripõlemiskoormus
Hoones  on  1.  tuleohuklass,  metallide  külmtöötlemine  ja  masinaehitus,  s.h  ka  keevitamine),
eripõlemiskoormus on alla 300  MJ/m².
 
3.5.7 Tulekaitsetase, piirpindala

Tootmishoones on II tulekaitse tase (II tulekaitsetasemele vastavates ehitistes peavad olema 
tulekustustid ja tulekahjusignalisatsioon)
Vastavalt Siseministeeriumi määrusele  01.01.2023 nr 39,  §5 3.1 on ette nähtud  vähemalt üks  6 kg
tulekustutusaine massiga tulekustutit  iga 200 m² kohta   Kokku 6 tk,  I  korrusel  4 tk  ja 2 tk teisel
korrusel  Vt. Joonis TO-5-01, TO-5-02. Samadel joonistel märgitud  ka päästemeeskonna sisnemistee,
evakuatsioonitee,  suitsuluukide  ning  ATS  juhtkilbi  asukoht.   Ehitise  ruumidesse  paigaldatakse
aadresseeritud  ATS  süsteem.  Hoonesse  paigaldatav  ventilatsioonisüsteem  ühendatakse  ATS
süsteemiga.  ATS  kohta  koostatakse  põhiprojekti  staadiumis  põhiprojekt  vastavat  kvalifikatsiooni
omava ettevõtte poolt
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3.5.8 Kandekonstruktsioonide tulepüsivus
TP3 puhul klassita.

3.5.9 Tuletõkkekonstruktsioonide ja -sektsioonide  tulepüsivus
Tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivus on REI90 ja EI90, tuletõkkeuste tulepüsivus EI60
Tuletõkkeuksed varustatakse isesulgemisseadmetega ja peavad vastama nõudele S200.
Põhiväljapääsude uksed töökojast on laiusega 1000 mm.

3.5.10 Tuletundlikkus TP-3 hoonele (VI kasutusviis)

Siseseinad ja lagi D-s2,d2       evakuatsiooniteel  B-s1,d0

Põrandad A2FL-s1

Soojustussüsteem D-d0

Tehnilise ruumi  seinad ja lagi B-s1,d0
 tuletundlikkus põrand A2fl-s1
Katuse soojustus min. vill A2-s1,d0

* Soojustussüsteemi, kus soojustusmaterjali tuletundlikkus on vahemikus C–E, peab paigaldama nii, et tule levik
soojustusmaterjali sees oleks takistatud. Selliseid materjale võib paigaldada kuni 22 meetri kõrgusele 
maapinnast.

Välisseina välispind D-d2

Katus Broof(t2)

Torupaigaldise tuletuletundlikkus
- Kui torupaigaldise eksponeeritud kogupind on suurem kui 20 protsenti sellega piirnevast seina- või 
laepinnast ning selle puhul kasutatakse isolatsiooni- või kattematerjale, peab isolatsioon vastama A2L-
s1,d0 tuletundlikkusele või pealiskiht A2-s1,d0 tuletundlikkusele.
- Kui torupaigaldise eksponeeritud kogupind on väiksem kui 20 protsenti sellega piirnevast seina- või 
laepinnast ning selle puhul kasutatakse isolatsiooni- või kattematerjale, peab toruisolatsioon vastama 
vähemalt järgmistele tuletundlikkustele:
BL-s1,d0, kui ümbritsevatel pindadel on nõue B-s1,d0;
CL-s3,d0, kui ümbritsevatel pindadel on nõue C-s2,d1;
DL-s3,d0, kui ümbritsevatel pindadel on nõue D-s2,d2.

3.5.11 Hoone jaotus tuletõkkesektsioonideks

Hoone on jaotatud tuletõkkesektsioonideks vastavalt  kasutusotstarbele.  TP3 korral  võib piirpindala
olla kuni 3000 m².  1. tuleohuklass , II tulekaitsetase.

Projekteeritavasse tööstushoonesse on ette nähtud   TP3  tuletõkkesektsiooni, mida eraldavad EI90
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seinad.  Avatäidete tulepüsivus on EI60.

1) töökoda

2) tehniline ruum

3) el.kilbiruum

4) koridor

5) saun koos eesruumidega

6) 2. korruse kontoriblokk

Kõik  tehnovõrkude  läbiminekud  tuletõkkesektsioone  moodustavatest  tarinditest  tihendada  tarindi
tulepüsivusnõudele vastavalt.

3.5.12 Evakuatsiooniteede ja -pääsude kirjeldus
Evakuatsiooniteede kirjelduseks lisatud plaan : Tuleohutuse plaan  TO-5-01 ;TO-5-02
Evakuatsioon põhikorruselt   toimub esimesel korrusel asuvate välisuste (1000 mm) ja  välisuste  (1000
mm) kaudu. Evakuatsiooni tee pikkus on lühem kui 45 meetrit, umbalalt alla 22,5 m.
Evakuatsioonitee  peab   olema  nõuetekohaselt  tähistatud;  peab  olema  paigaldatud
evakuatsioonipääsude valgustus vastavalt EVS EN 50172:2005; süsteemi kestvusaeg 1 tund.
Paigaldatakse paanikavastane valgustus, minimaalse toimimisajaga üks tund.
Hädaväljapääsuks kasutatava valgusava kõrgus peab olema vähemalt 600 millimeetrit ja laius 500 millimeetrit
ning kõrguse ja laiuse summa vähemalt 1500 millimeetrit

3.5.13 Suitsuärastus ja paiskpinnad

Tootmisruumis on üks  suitsueemalduse tsoon.

Loomuliku tõmbega suitsutõrje  puhul  peab suitsu eemaldamiseks  kohandavate  avade kogupindala
olema suitsutsooni põrandapindalast 1. tuleohuklassi ja põlemiskoormuse alla 300MJ/m²   puhul 0,25
%.

Ladu-tootmisruumi pind on 511,2  m2. Vajalik suitsuluukide pind vastavalt EVS 812-4:2018 on  ca 2,
5 m2 . Suitsueemaldus  remondiruumidest toimub läbi lakke paigaldatava nõuetekohase raadiusega
3 suitsuluugi kaudu, mõõtudega 1200 x 1200 mm.
Lisaks sellele on võimalik suitsu eemaldalda läbi välisväravate-ja käiguuste.
Suitsueemalduse  juhtimiskeskus  paigaldatakse  ATS  keskseadme  olmeosa  sissepääsu  kõrvale
(Päästeameti infopunkt)
Suitsueemaldussüsteemi nõutav toimimisaeg on 60 minutit;
Elektrilise ajamiga (24V) suitsueemaldussüsteemil (vastab standardile EVS EN 12101) tagatakse elektri
katkestuse  korral  nende  toimimine  sõltumatust  toiteallikast  (reservtoide  akudega  2x12V/7,0Ah  72
tundi),  kaabeldus  suitsutõrjekeskuse  ja  suitsuluugi  vahel  teostada  tulekindlakaabliga,  harukarbid
tulekindlad E30;

3.5.14 Piksekaitse
Vastavalt `` Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele`` Vastu võetud 
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01.03.2021 nr 17 peab piksekaitse olema I, II, IV, V ja VI kasutusviisiga hoonetes, mille kõrgeim ehitise 
osa ulatub ümbruskonna hoonestusest enam kui 15 m kõrgemale, kusjuures selline ehitis ei asu 
naaberehitiste piksekaitse tsoonis; Projekteeritud hoone(h=7.7 m) puhul ei ole ette nähtud piksekaitse
paigaldust katusele.

3.5.15 Muud nõuded
Personalil  peab olema välja  töötatud tegevusplaan  päästetööde  korraldamiseks   tulekahju   korral
vastavalt eeskirjale, samuti tuleb  järgida tuleohutuse üldnõudeid;

3.5.16 Tehnosüsteemid. Ventilatsioon ja küte
Ventilatsioon:
-WC-sse paigaldatakse  ventilatsiooni äratõmbesüsteem läbi välispiirde.
-Töökojas  on ventilatsiooni kohtäratõmbe süsteem läbi välisseinte,agregaadid eraldi platformil
Siseministri 21.01.2013 määruse nr 1 „ Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised“ § 6 lg
6  sätestab,  et  juhul,  kui  kontrollitavas  ruumis  on  sundventilatsioon,  peab  olema  tagatud  selle
automaatne  väljalülitamine  ATS-i  keskseadme  poolt  tulekahju  alarmi  väljastamisel.  Ventilatsiooni
väljalülitamise  korral  peab  olema  tagatud,  et  ventilatsioonisüsteemi  ei  rakenduks  enne,  kui
tulekahjuoht  on  likvideeritud.  Ventilatsioonisüsteemi  seade  tootlikkus   ja  lahendus  määratakse
põhiprojekti käigus (alla või üle 1000l/S)

Küte: Olmeruumide küte gaasikatla baasil .
Küttesüsteem  projekteerida  vastavalt  EVS  812-3:2018  ``Ehitiste  tuleohutus.  Osa  3:  kütteseadmed
nõuetele.
Töökoja  kütmiseks kasutatakse  gaasipuhureid. Gaasimahuti suurusega maks 9.2 m3  paigaldatakse
ehitise põhjapoolsele alale vt. Joonis AS-02. Gaasimahuti paigaldamisel arvestada majandus-ja taristu
ministeeriumi  määruse  nr.  87  ``  Küttegaasi  kasutavale  gaasipaigaldisele,  selle  ehitamisele  ja
gaasiseadme  paigaldamisele  ning  gaasiballooni  ladustamisele  ja  gaasianumatäitmisele  esitatavaid
nõudeid`` Kavandatav tehnosüsteemide kasutusiga on 20 aastat.
Antud  hoone  töökotta  paigaldatakse  2  gaasipuhurit  võimsusega  igaüks  30  kW.   Gaasipuhurid
paigaldatakse  välispiirde pikiseinale. Küttesüsteemi kohta koostatakse eraldi põhiprojekt.

Veevarustuse torustike  läbiviigud  tuletõkkekonstruktsioonidest  tuleb  tihendada  tulekindlalt;
kanalisatsioonitorustikele paigaldada tuletõkkemansetid EI45.

Elektrikaablite läbiviigud  tuletõkkesektsiooni  piiritlevatest  seintest  peavad  olema  tulekindlalt
tihendatud, töid peab toestama pädev firma;
Elektrikaablite tuletundlikkus Dca-s2,d2,a2, evakuatsiooniteedel  Cca-s1,d1,a2.

Perspektiivis paigaldatavate päikesepaneelide tuleohutus:
Potentsiaalselt (võimalikult) pinge alla jäävad kaablid peavad olema kogu nende kulgemise tee jooksul 

16(29)



Tootmishoone ehitusprojekt Tapa linn Karja põik 6  Töö nr. 25092024 Nowap Projekt oü

paigutatud kas kõrisse, renni või kaabliredelisse. Tähistus peab olema kontrastse (hästi loetava) sildiga 
(nt ”PV”). Tähistus peab olema mõlemas kaabliotsas ja ligipääsetavates kohtades korrustel. Kui kaabel 
kulgeb korruste vahel kinnises šahtis, ei ole tähistamine selles osas vajalik.
Päikesepaneelide infomärk peab olema paigaldatud päästemeeskonna sisenemistee uksele või selle 
kõrvale maksimaalselt 1m kaugusele.Informeerida tuletõrjujaid sellest, et hoones on kasutusel 
päikesepaneelid. Infomärgi minimaalne suurus on 10x15cm ning välisõhus paiknev märk peab olema 
UV-kiirguse kindel.
Päikeseelektri paigaldisel peab olema hoones tagatud ohutu lahutusvõimalus:
* liitumiskilbis (hoones või kinnistu piiril), peakilbis/jaotuskilbis
* peakilbis/jaotuskilbis – peakaitse lahklüliti, inverteri kaitse
* inverteril – DC lahutuse lüliti inverteri juures
Päikesepaneelide paigaldise projekti dokumentatsioon peab asuma peakilbi või inverteri juures! Päikeseelektri 
paigaldise projekti dokumentatsioon peab sisaldama vähemalt:
* paigaldusplaani (pealtvaade)
* paigaldise struktuurskeemi
* kaabliteede asukohta
* akupanga asukohta (olemasolul)
Päikesepaneelide tuleohutus teostada vastavalt EVS 812-7:2018 punkt 14.5 järgi.
Täpne lahendus eraldi projektiga

3.5.17 Päästeameti juurdepääs
Juurdesõiduks  on     üldkasutatav  Karja  põik.   Päästemeeskonnale  on  tagatud  ehitisele  piisav
juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega  proj. hoone neljast  küljest  .
Projekteeritakse  asfaltkattega alad  (kandevõime vähemalt 25 tonni).
Projekteeritud hoone maksimaalseks kõrguseks on maapinnast 7.7 meetrit. Pääs katusele on hoone  
välisseinale kinnitatud välise kohtkindla redeli kaudu.

3.5.18 Väline tulekustusvesi
Tulekustutustehnikaga  juurdepääs  projekteeritava  hoonega   kinnistul   tagatakse  Papiaru   t.
juurdesõidutee  kaudu  .  Nimetatud  juurdepääs   on  kõvakattega  tee.  Nimetatud  tänavale
koormuspiiranguid määratud ei  ole ja selle kandevõime on vähemalt 40 t.  (  laius on vähemalt 6,0
meetrit).
Tulekahju kustutamise vooluhulgad määratakse: “EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje
veevarustus” alusel.
Lähimad    olemasolev  tuletõrje  hüdrant  paikneb  karja  tänaval,   36  m  raadiuses   vt.  Joon.
Situatsiooniskeem AS-01
Ehitise väliskustutusvee normvooluhulk VI kasutusviisiga  hoonele  ühe tulekahju kohta 20 l/s kolme
tunni jooksul;

4. EHITUSKONSTRUKTSIOONID
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Kasutatavad standardid:
1. EVS-EN 1990:2002 + A1 2006 + AC:2010 Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise

alused.
2.  EVS-EN 1991-1-1:2002 + AC:2009 Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1: 

Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud ja hoonete kasuskoormused.
3. EVS-EN 1991-1-3:2006 + AC:2009  Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-3: 

Üldkoormused. Lumekoormus.
4. EVS-EN 1991-1-4:2005 + AC:2010 Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-4: 

Tuulekoormus.
5. EVS-EN 1992-1-1:2005 + A1:2015  Eurokoodeks 2: Raudbetoonkonstruktsioonide 

projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks.
6.  EVS-EN 1993-1-1:2005 + AC:2009  Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. 

Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks
7. EVS-EN 1996-1-1:2005 + A1:2012  Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 

1-1: Üldreeglid sarrustatud ja sarrustamata kivikonstruktsioonide projekteerimiseks.
8. EVS-EN 1995-1-1 NA:2007 + A1:2008/NA:2009 Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide 

projekteerimine. Osa 1-1: Üldist. Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks.
9. EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded 10. EVS 

932:2017 Hoone ehitusprojekt.
Tolerantside määramisel juhinduda:
 - EVS-ENV 13670-1:2003 ehitustolerantsid 1. klass ja RYL 1.klass (viimistlus) ning RYL 2 klass (tarindid)

– Tööde teostamisel juhinduda: - TarindiRYL2010 . Raketisetööd; - TarindiRYL2010 Sarrustamine; 
- TarindiRYL2010 Betoonimine - TarindiRYL2010 Betoonelementide paigaldamine.

– Samuti järgida: - BÜ Betoon ja Raudbetoon. Spetsifitseerimine, tehnoloogia, kvaliteet, 
vastavushindamine. - BÜ Betoon ja raudbetoon. Betooni pinnad - BÜ Talvised betoonitööd - 
tootestandardid nende olemasolul;

4.1 Koormused
4.1.1.Kasuskoormused
EVS-EN 1991-1-1:2002 + AC:2009 Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide koormused.
Osa 1-1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud ja hoonete kasuskoormused.

Põrand pinnasel                qk=2,0 kN/m2
Vahelagi                             qk=2,8 kN/m2

4.1.2 Lumekoormus
 EVS-EN 1991-1-3:2006 + AC:2009  Eurokoodeks.
Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-3: Üldkoormused.
Katustele lumekoormuste arvutamisel tuleb aluseks võtta maapinna lumekoormuse normsuurus 
sk=1.5 kN/m2. Lumekoormuse normsuuruse arvutamisel tuleb täiendavalt arvesse võtta ka katuste 
kalletest ja katuste kõrguste järskudest muutustest sõltuvaid lumekoormuse kujutegureid.
 Tava olukord: s = μ1· sk, kus μ1 – lumekoormuse kujutegur (0,8) sk – lumekoormuse normsuurus 
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maapinnal, sk = 1,50 kN/m2 s = μ· sk = 0,8 x 1,50 = 1,20 kN/m2 Kõrgema hooneosaga külgneval 
varikatusel: s  μ2· sk, kus μ2 –  kuhjunud lumekoormuse kujutegur (2,0) sk – lumekoormuse 
normsuurus maapinnal, sk = 1,50 kN/m2 s = μ2· sk = 2,0 x 1,50 = 3,0 kN/m2     

4.1.3 Tuulekoormused
EVS-EN 1991-1-4:2005 + AC:2010 Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-4: 
Tuulekoormus.
Tuulekoormuste arvutamisel tuleb aluseks võtta Eesti territooriumi piires kehtestatud tuulekiiruse 
keskmine baasväärtus, s.o vref = 21 m/s. Arvestada tuleb ehitiste paiknevust maastikutüübil ja 
gabariite kooskõlas normidega EVS-EN 1991-1-4:2005.
Maastikutüüp – III (maa-asulad) qref = 0,49 kN/m2
Ülekoormustegur on k = 1,5
Koormuste tähtsamad osavarutegurid Alalised koormused (ebasoodne mõju) γG=1,20 Muutuvad 
koormused (ebasoodne mõju) γQ=1,50

4.1.4 Vundamendid
Ehitusgeoloogilised tingimused.
Geoloogilisi uurimisi ei ole tehtud.
Maapind on lauskja reljeefiga.
Hoone ehitatakse krundi põhjapiirist vähemalt 5,0 m kaugusele.
Hoone alune osas peab mullasegune pinnas eemaldama ja täita vajaliku kõrguseni.
Täide tuleb paigaldada 300 mm kihtide kaupa tihendades. Tagasitäitmise minimaalne suhteline 
tihendus on 92 %.
Pinnasevee ohtu ei ole.

Taldvundamendid.
Vundamendid hoone välisperimeetril rajatakse maapinnast vähemalt 1,2 m sügavusele. 
Sisevundamentide rajamissügavus vundamendikann -0,60 m.
Välisperimeetri vundamendi taldmike alt tuleb eemaldada huumusmuld ja täita tihendatava 
mineraalpinnasega. Vundamentide betoon C25/30. Armatuuri klass A500HW.
Täpne vertikaal- ja plaaniline lahendus vt. konstruktiivse osa vundamendi joonised.
Taldmiku alla rajada killustikust 200 mm paksune tihendatud aluskiht. Vundamendi taldmike 
killustikaluse tihenduskalss 0,98
Tagasitäide teostatakse mineraalse täitepinnasega, tagasitäitmise minimaalne suhteline tihedus on 92 
%.
Vundamendid eraldi konstruktiivse projektiga.

4.1.5 Seinad
Materjal.
Välisseinad on horisontaalselt  paigaldatud SP2E-X-PIR 120 mm paksused sändwichpaneelid. 
Sändwichpaneelide soojajuhtivus U=0,18 W/(m²K).
Paneelide värv  väljast RAL7016 tumehall.
Paigaldus.
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Paigaldusega alustatakse  ühest hoone nurgast ja liigutakse edasi teise otsa.
Paigaldage soklile soklilint ja postidele tihenduslint (nt 3x10 mm). Tihendusriba paigaldatakse postide 
välisküljele paneeli kinnititest väljapoole. Sel moel on võimalik ilma lisatööta muuta kinnitite augud 
aurutihedaks.
Sändwichpaneelide vuukide tegemisel lähtuda tootjatehase poolt väljatöötatud tüüpsõlmedest.
Sändwichpaneelide paigaldamisel järgida valmistajatehase paigaldusjuhised.
Tööohutus.
Paneelide käitlemisel kasutage alati töökindaid ja kaitse-riietust. Olge ettevaatlik teravate nurkade ja 
servadega. Paneelide tõstmise ajal ärge minge koorma alla. Veenduge, et tropid on tugevalt ja kindlalt 
kinnitatud. Vältige paneelide tõstmist tugeva tuule korral. Paneelipakiga kaasasolevad tõstetropid on 
ühekordseks kasutamiseks. Järgige alati kehtivaid tööohutuse nõudeid ja enne paigaldustöödega 
alustamist uurige välja, kas paigalduskohale kehtivad mingid konkreetsed nõuded seoses 
tööohutusega.

4.1.6 Kandvad ja jäigastavad seinad
Vundamendikannudele toetuvad metallpostid. Metallpostidele toetuvad Fermid.
Hoone üldjäikus tagatakse postide vahele projekteeritud diagonaalsidemed nelikanttoru profiilist, 
katuse kandeplekiga, mis töötab diafragmana.
Halli staatika on koostatud arvestusega, et tuule koormusest põhjustatud külgmine reaktsioon postile 
võetakse vastu seintesse projekteeritud diagonaalidega.
Karkassipostid dimensioonid määratakse metallkarkassi projekteerimise käigus.
Postid kinnitatakse talla kaudu vundamendi külge ankrupoltidega. Vundamendi pealispind valada 
projekteeritud posti kõrgusest 50 mm allapoole. Posti vertikaalne korrigeerimine toimub alumise 
reguleerimismutriga. Horisontaalne reguleerimine suurendatud poldiavaga.
Katuse kandekonstruktsiooniks on TerasFermid, hoone kahe äärmiste telgedel on talad.
Korrosioonikaitse üldiselt vastavalt keskkonna saasteklassile C2
Hoone välissein on planeeritud  sändwichpaneelides soojajuhtivusega U= 0,18 W/m2K.
Seinte alumine osa on soojustatud soklipaneelidest soojajuhtivus U=0,22 W/m2K.
Katus on kahekaldeline katuslagi, kandeks on katusekandeplekk T130x0,8 millel on aurutõke, min.vill 
70mm + EPS60 SILVER 130mm ja tuulutussoontega villaplaat Isover OL-TOP-30/UPOLA.
Katusekatteks on SPS kleeprullmaterjal. Katusekatte klass Broof(t2)

4.1.7 Põrandad .
Töökoja betoonpõrand paksusega 150mm Fiiberbetoon. Betooni alla paigaldatakse polüetüleen kile 
paksusega 0,15mm.

Põrandate paksused ja armeeringud:
Töökoja betoonpõrand paksusega 150mm, Fiiberbetoon
Põrandatesse lõigata mahukahanemisvuugid ruutudeks. Vuugid täita ilmastiku ja õlikindla mastiksiga. 
Põrand varustada rennkanalitega.

Olmeosa betoonpõrand paksusega 100 mm, betoonimark C25/30 XC2, armeering ühekordne terasvõrk
6/6/150/150mm, põrandaküttetorude fikseerimiseks.  Kogu betoonpõranda alla paigaldatakse EPS 
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100 soojustus paksusega 200mm.
Kõik betoonpõrandad esimesel korrusel lihvida masinhõõrutitega, koheselt katta pulbrilise 
pinnakõvendajaga, toon natural ja järelhooldusainega MasterTop CC713.

            Põrand lahendada konstruktiivse projektiga!

4.1.8 Katuslagi
Katus on kahekaldeline katuslagi, katusekalle 3°, kandeks on katusekandeplekk T130x0,8.
Soojustatud katuse kandeosaks on kandeplekk T130x0,8. Sellel paigaldatakse aurutõke ja edasi 
soojustus min.vill tevhnoroof V50 70mm + EPS60 SILVER 130mm. Pealmiseks soojustuskihiks on 
tuulutussoontega klaasvill OL-TOP-/UPOLA 30mm. Peale kleebitakse kahekordne SBS kate (Unifleks 
EPP4,0 + Unifleks EKP5,0). Soojustatud katuse soojajuhtivus U=0,19 W/(m²K).
Katusele paigaldatakse tuulutid keskmiselt 100 m2 katusepinna kohta 1 tuuluti.

Suitsueemaldus   töökodadest  toimub  läbi  lakke  paigaldatava  3  nõuetekohased  suitsuluugid,
mõõtudega 1200 x 1200 mm.

5 KÜTE JA VENTILATSIOON
5.1 Üldandmed ja normdokumendid Küttesüsteemi projekteerimise aluseks on järgmised 
lähteandmed: -arvutuslik välistemperatuur -23 °C -kütteperioodi pikkus 224 päeva -kütteperioodi 
keskmine välistemperatuur -1,4 °C
Normdokumendid: Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 97; vastuvõetud 17.07.2015;
Nõuded ehitusprojektile EVS 844:2004
Hoone kütte projekteerimine EVS-En 12831-1:2017 Energy performance of buildings – Method for 
Calculation of the design heat load – Part 1: Space heating load, Module M3-3
EVS 812-2:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded EVS 860:2015 
Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Torustikud, mahutid ja seadmed. Soojusisolatsiooni 
teostus. LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 2004 “Torustike ja õhukanalite  toestamine” RYL 2002, I 
ja II osa Hoone tehnosüsteemid.
Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded SRMK, osa D2 Soome ehituseeskirjade kogumik. Ehitiste
sisekliima ja ventilatsioon. Eeskirjad ja juhendid 2003 SRMK, D4 Soome ehitustööde määruste 
kogumik.

5.2 Kütte-ja ventilatsioonisüsteemi kirjeldus
Sooja saamiseks on olmeosda  gaasikatla baasil ,vesikandjal  põrandaküttega . Küttesüsteemi 
juhtimine toimub sisetemperatuuri järgi.
Töökoja  kütmiseks kasutatakse gaasipuhureid  Maaalune gaasimahuti(ca 9.2 m3) paigaldatakse krundi
põhjapoolsesse osasse. Küttesüsteemide   kohta koostada eraldi   põhiprojekt . Kavandatav 
tehnosüsteemide kasutusiga on 20 aastat.

            Tootmiruumi  arvutuslik sisetemperatuur +20°C. Olme ja ooteruumis +21°C.
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            Torustikud paigaldatakse seina peale ja lae alla. Kütte magistraaltorustikud on ette nähtud  
vasktorudest koos armafleksi isolatsiooniga
Hoonesse  on ette nähtud  välisseintesse ventilatsiooniklapid.
Küte ja ventilatsioon lahendatakse eraldi põhiprojektiga.

6.VEEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Vee -ja kanalisatsioon ühendused  lahendatakse eraldi põhiprojektiga

6.1 Veevarustus
Veevarustus on tsentraalne, kohalikust veevõrgust ja toimub vastavalt    19.09.2024 Tapa Vesi AS
väljastatud liitumistingimustel.
1. veevarustus lahendada väljavõttena Karja põik kinnistu piiril paiknevast kinnistu
peakraanist;
2. liitumispunktiks ühisveevärgi tänavatorustikuga jääb kinnistu peakraan;
3. veevarustuse torustike minimaalne paigaldamissügavus 180 cm, torustike materjalina
kasutada PE(H) tüüpi veevarustuse plasttoru survele PN 10;
4. minimaalne vabarõhk planeeritavates liitumispunktides on 2 baari.

Torustik paigaldatakse hästi tihendatud alusele (90%), mille konstruktsioon on järgmine:
peenkillustik (fraktsiooniga 5÷15mm) või liiv 15 cm. Toru paigaldamisel lähtuda RYL77-1990
toodud nõuetest ja arvestada tootja firma poolt etteantud nõudeid ja tehnilisi tingimusi.
Torude paigaldusel peab kaevikud toestama nii, et vajalik tööohutus ja heakord oleks
tagatud. Torustik tuleb rajada kuivale pinnasele. Toru alus peab olema vähemalt 300 mm
laiem kui toru välisläbimõõt. Esimene tagasitäide peab ulatuma vähemalt 200 mm ülemise
torulae peale. Kiht tihendatakse nii, et torud ei nihku ega aluspõhja struktuuri ei rikuta.
Seejärel paigaldatakse dreenivad kihid (purustatud kruus).

6.2 Kanalisatsioon
 Kanalisatsioon on tsentraalne ning toimub vastavalt Tapa Vesi AS poolt väljastatavatele liitumistingimustele
1. kinnistu reovee eesvooluks on Karja põik tänaval asuv vaatluskaev, mis jääb ühtlasi
Karja põik 6 liitumispunktiks;
2. kinnistu torustik ühendada kinnistu piirini rajatud olemasoleva Ø160mm
kanalisatsioonitoruga.
3. ühiskanalisatsiooni on keelatud suunata sademe- ja drenaazivett;
4. ühiskanalisatsiooni võib juhtida ainult sellist reovett, mis ei häiri
kanalisatsioonitorustike ega -rajatiste toimet, ei kahjusta kanalisatsioonitorustikke ega -
rajatisi ning mida on võimalik reoveepuhastis puhastada. Täpsemad reovee
ühiskanalisatsiooni laskmise tingimused on määratud Tapa valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskirjas;
-Sademete-, pinnase- ja drenaaživete juhtimine ühiskanalisatsiooni ei ole lubatud.
Projekteeritavast hoonest väljaviik ja põhitrass ehitatakse PVC De 160 SN8 toruga, torustiku kalle 0,7%
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 Projekteeritud torustik ehitatakse kinnisel meetodil  eelvoolu trassini.
Paigaldatakse vaatluskaevud PE De 400/315. Kaevu kaante kandevõime 40 t. Kaevu kaaned paigaldada
katendite tasapinnas.
Kanalisatsioonitorustikud paigaldatakse vastavalt projektile, kasutades uusi, kvaliteedilt häid ja tuntud
tootjatelt hangitud torusid, torude ja kaevude osi ning liidestarvikuid. Kaeviku ristlõike kavandamise
aluseks  on  RIL  77-1990.  Kanalisatsioonitorustikul  on  minimaalne  sügavus  1.20  m  maapinnast.
Plasttorude, mis peavad vastama nõudele EN
1401-1 (Compact SN8), paigaldamisel juhinduda RYL 77-1990 toodud nõuetest.
Torustikele tehakse liivast ja peenkillustikust kuni 20 cm paksused tihendatud alused. Torustikud 
kaetakse ca 20 cm paksuse liivapadjaga ning seejärel dreeniva täitekihiga .
Teostatakse täitetööd dreenivast materjalist (purustatud kruus), mis tihendatakse 30-40 cm
paksuste kihtidena. Väljakaevatud kõlbmatu pinnas tuleb ära vedada. Vältida kivide sattumist
vahetult trassi kohale.

6.3 Sadeveekanalisatsioon
Tootmishoone  sadeveed juhitakse eraldi sadevete kanalisatsioonitrassiga katuselt ja
asfaltkatendiga parklaalalt  haljasaladeni.   Vt. Joonis Asendiplaan AS-4-02
Maksimaalne sademevete hulk, mida peaks imbala immutama katendilt 0,8 l/s. Tootmishoone l 
sadeveed ning  hoone sadeveed suunatakse vertikaalkallete abil haljasaladeni, mis pole äärekiviga 
eraldatud ja kus veed imbuvad. Maksimaalne sademevete hulk, mida peaks haljasala immutama 
katuselt 7,5 l/s ja katendilt 1,8 l/s.

7. ELEKTRIVARUSTUS

Elektrienergia saamine toimub vastavalt 27.11.2024 .a Elektrilevi Oü poolt väljastatavatele  tehnilistele
tingimustele nr. 486168. Liitumiskilbi ehitab välja Elektrilevi OÜ ning sellest saab
liitumispunkt. Liitumispunktist paigaldatakse  maakaabel läbi krundi hooneni.  Koostatakse eraldi projekt 
vastavalt tehnilistele tingimustele.
1. Tapa linna Karja põik 6 tööstus-olmehoone projekti koostamisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud
tehnovõrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. Samuti tuleb
projekteerimisel arvestada kehtivaid nõudeid müra taseme suuruse kohta.
2. Projekteeritaval alal asuvad Elektrilevi OÜ-le kuuluvad 10 kV ja 0,4 kV kaabelliinid.
3. Projektis näha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjektil või selle
lähiümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu.
4. Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ nõuetele.
5. Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜga.

  Katusele on ette nähtud päikesepaneelide paigaldamisvõimalus.
  
  8. GAASIVARUSTUS

  Kinnistule paigaldatakse maa-alune vedelgaasi (propaani) mahuti 9,2m3  hoonest ca 9.2  m ja kinnistu 
piirist ca 2m.  
Mahutist hooneni on projekteeritud PE-torudest ø63x5,8 (OP=0,037bar) maa-alune
gaasitorustik. Väljundid maapinnast ja sisestus hoonesse teostatakse tehaseisoleeritud
terasest elementide abil, koos teras/PE üleminekuga. Enne hoone sisendit pigaldatakse
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kuulkraan. Kogu maa-alune gaasitorustik paigaldatakse koos el.märkekaabliga. Maa-aluse
torustiku rajamissügavus on ~1,5 m planeeritud maapinnast toru peale.
Gaasimahutite paigaldamisel tuleb lähtuda määrusest nr 87, 03.07.2015 „Küttegaasi
kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning
gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded“. Gaasivarustuse
tööde kohta koostatakse eraldi projekti osa, kus määratakse ära täpne gaasimahutite ja
torustikku nii asukoht kui ka parameetrid.

 
 9. TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID

9.1 Õigusaktid ja eeskirjad Töötervishoiu ja tööohutuse seadus RT I 1999, 60, 616
9.2 Tööterviahoiu ja tööohutuse nõuded ehitamisel Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses 
VVM nr. 377 08.12.1999. Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded VVM nr. 13 
21.01.2000. Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded VVM nr. 362 15.11.2000. Müra 
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise 
meetodid SSM nr. 42 04.03.2002.
9.3 Rajatava ehitise töötervishoiu tööohutuse nõuded
   9.3.1 Nõuded ehitisele Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning 
vibratsiooni mõõtmise meetodeid SSM nr.78 17.05.2002. Ultra -ja infraheli helirõhutasemete 
piirväärtused ning ultra -ja infraheli helirõhutasemete mõõtmine SSM nr.75 06.05.2002.
     9.3.2 Nõuded materjalidele ja toodetele Toote ja teenuse ohutuse seadus RT I 2004, 25, 167
     9.3.3 Nõuded töökohtadele Ei käsitletata

Töötervishoiu ja tööohutuse erinõuded ohtlike kemikaalide ja materjalide   
kasutamisel Ei käsitletata

10. KESKKONNAKAITSE
10.1 Õigusaktid ja eeskirjad Projekti koostamise normatiivse baasi valikul on lähtutud kooskõlas heast 
projekteerimistavast ja Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi poolt heaks kiidetud 
normdokumentatsioonist.
10.2 Kavandatava tegevusega kaasnevad keskkonnamõjud Käesolevas projektis kavandatava 
tegevusega kaasnevaid keskkonnamõjusid ei esine.
Pinnase ja põhjavee kaitse.
Kavandatav ehitustegevus ei ole pinnast ja põhjavett kahjustav.
Olmereoveed juhitakse  otse väliskanalisatsiooni trassi.

10.3 Jäätmed
Jäätmete käitlemisel tuleb juhinduda Jäätmeseadusest ja Rakvere  linna jäätmehoolduseeskirjast,  
Olmejäätmete kogumiseks ette nähtud vastavad prügikonteinerid. Asukoht on optimaalne hoone 
suhtes ja tagatud normaalne juurdesõit prügiveokitele.
 Olmejäätmete liigiti kogumist korraldab kohaliku omavalitsuse üksus kooskõlas Jäätmeseaduse §-
ga 31.
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 Selleks, et tagada jäätmematerjali parem kvaliteet, suurendada selle taaskasutusvõimalusi ning 
vältida olmejäätmete sortimisel ülearust energia- ja tööjõukulu, peab jäätmetekitaja kasutama kõiki 
võimalusi olmejäätmete liigiti kogumiseks nende tekkemomendil ja nende üleandmiseks 
jäätmekäitlejale liikide kaupa.
 Jäätmetekitaja on kohustatud liigiti koguma vähemalt järgmisi jäätmeliike jäätmeseaduse § 2 lõike 5 
alusel kehtestatud jäätmenimistu jäätmeliikide või alajaotiste koodidega:

Aluseks  Keskkonnaministri 03.06.2022 määrus nr 28 "Olmejäätmete liigiti kogumise ja sortimise 
nõuded ja kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused"
1)paber ja kartong (20 01 01);
2)plastid (20 01 39);
3)metallid (20 01 40);
4)klaas (20 01 02);
5)biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);
6)biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08);
7)bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03);
8)pakendid (15 01), sealhulgas paber- ja kartongpakendid (15 01 01), plastpakendid (15 01 02), 
puitpakendid (15 01 03), metallpakendid (15 01 04), komposiitpakendid (150105), klaaspakendid (15 
01 07) ja tekstiilpakendid (15 01 09);
9) puit (20 01 38);
10)tekstiil (20 01 10, 20 01 11);
11)suurjäätmed (20 03 07);
12probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36);
13) käesolevas lõikes nimetamata ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*” 
tähistatud jäätmed) ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid 
jäätmekoodiga 15 01 10*.

-Biojäätmete kogumismahutina võib kasutada: 80, 120, 140 ja 240 liitriseid mahuteid, mis on 
seestpoolt vooderdatud biolaguneva kotiga ja mida on võimalik tõstemehhanismi abil jäätmeveokisse 
tühjendada;"
 
10.4 Territooriumi puhastamine . Enne ehitustöid eemaldada kõik olme- ja ohtlikud jäätmed 
territooriumilt ja anda üle vastavat jäätmeluba omavale isikule.
10.5 Ehitusjäätmed
Jäätmete üleandmist tõendavad dokumendid tuleb säilitada teostusdokumentatsiooni juures.
Kuna ehitusplatsil tekib ka olmejäätmeid, siis nähakse ette lepingu sõlmimine vastavat jäätmeluba 
omava ettevõttega. Jäätmete käitlemisel tuleb juhinduda Jäätmeseadusest ja kohaliku omavalitsuse 
jäätmehoolduseeskirjast.
 Eraldi tuleb sorteerida järgmised ehitusjäätmed:
1)puidujäätmed;
2)kiletamata paber ja papp;
3) metall (eraldi must- ja värviline metall);
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4) mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid, tellised, krohv, kips, lehtklaas, jne);
5)raudbetoon- ja betoondetailid;
6)kiled;
7)ohtlikud ehitusjäätmed liikide kaupa;
8)muud segajäätmed.   
Ehitusplatsile paigaldatakse jäätmete kogumiseks spetsiaalsed ehitusjäätmete kogumisele ettenähtud 
konteinerid . Ohtlike jäätmete konteiner peab olema tihe ja lukustatav ning selle materjal peab sobima
kogutavatele jäätmetele
Võimalike tekkivate ehitusjäätmete liigiline jsa koguseline jaotus ja nende nõuetekohase utiliseerimise 
meetodid

Tabel 1. JÄÄTMEKÄITLUS

Jäätmekoo
d    

Jäätmeliik Hinnanguli
ne kogus

Ühik Tegevuse lühikirjeldus

17 01 01 Betoon (ehitusbetooni 
ja väikeplokkide 
jäätmed)

kuni 1 t Purustatakse kohapeal ja antakse üle 
vastavat jäätmeluba omavale 
jäätmekäitlejale

17 02 01 Puit kuni 1 t Antakse üle sorteerimiseks vastavat 
jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale

17 02 02
17 02 03

Klaas
Plast

- - Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil

17 01 07 Mineraalsed jäätmed 
(Ehitusplokid ja 
ehitussegud)

kuni 3 t Tagastatakse pakendiettevõtjale 
pakendijäätmete ringlusse võtuks või 
taaskasutusse suunamiseks või antakse 
üle taaskasutamiseks vastavat 
jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale

176 03 02 Asfaldijäätmed 4 t Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil

17 04 07 Metallisegud Kuni 1 t Antakse üle sorteerimiseks vastavat 
jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale

17 08 02 Kipsipõhised 
ehitusmaterjalid

Kuni 1 t Antakse üle taaskasutamiseks vastavat 
jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale

17 09 04 Ehitus- ja 
lammutussegapraht

Kuni 10 t Antakse üle sorteerimiseks vastavat 
jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale

20 03 01 Prügi 
(segaolmejäätmed)

Kuni 5 t Antakse üle vastavat jäätmeluba 
omavale jäätmekäitlejale, kes selles 
jäätmeveo piirkonnas hanke korras 
valitud kohaliku omavalitsuse poolt
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15 01 Pakendid (nt. 
Puitalused, kile 
paberkartongpakend 
jms)

Kuni 5 t Tagastatakse pakendiettevõtjale 
pakendijäätmete ringlusse võtuks
või taaskasutusse suunamiseks või 
antakse üle taaskasutamiseks vastavat 
jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale

17 06 05* Eterniit või muu 
asbesti sisaldavad 
ehitusmaterjalid

- - Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil

17 09 03* Ohtlikke aineid 
sisaldav muu ehitusja 
lammutuspraht (sh 
sega praht)

- - Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil

*ohtlikud jäätmed
• Hoone rajamise käigus tekkivad ehitusjäätmed tuleb käidelda jäätmekeskuses (Tapa 
jäätmejaam,Loode 32), mille töös arvestatakse standardeid ISO 9001:2000 ja ISO 14001:2004 ning 
Euroopa Nõukogu direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta. Ohtlikke ja muid jäätmeid käitlev ettevõte 
peab omama keskkonnaministri poolt väljastatud litsentsi.
• Ehitusjäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses vedav isik omab jäätmeluba või teatud juhul 
registreeritud riigi Keskkonnaametis 

Tabel 2. PINNAS
Pinnase liik Hinnanguline 

kogus
Ühik Tegevuse lühikirjeldus

17 05 04 Kasvupinnas 630 t Kooritakse eraldi ja kasutatakse samal 
krundil  haljastamiseks *

17 05 04 Kivid ja pinnas 1800 t Taaskasutatakse oma krundil  
täitematerjalina *

10.6 Ehitusjäätmete käitlemine

Ehitamisel tuleb rakendada kõiki sobivaid jäätmetekkimise vältimise ja jäätmete hulga vähendamise 
võimalusi, kanda hoolt, et jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele ega keskkonnale. Pärast 
ehitustööde lõpetamist tuleb kõik ehitusega seotud ajutised hooned, rajatised ja juurdepääsuteed 
demonteerida või lammutada ja ümbrus korrastada. Ehitusplatsile paigaldatakse jäätmete kogumiseks 
spetsiaalsed ehitusjäätmete kogumiseks ettenähtud konteinerid paberile ja papile, mustale metallile, 
värvilisele metallile, klaasile ja prahile. Ohtlike jäätmete konteiner peab olema lukustatav ning selle 
materjal peab sobima kogutavatele jäätmetele. Ehitusjäätmed tuleb sorteerida liikidesse nende 
tekkekohal. Sorteeritud jäätmed tuleb koguda eraldi konteineritesse, taaskasutada või anda 
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taaskasutamiseks üle vastava jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Mahukad jäätmed 
kogutakse krundi piires selleks eraldatud territooriumile ja antakse üle jäätmekäitlusettevõttele. 
Ohtlikud ehitusjäätmed, s.h ehitusjäätmed, mis sisaldavad ohtlikke jäätmeid ja saastunud pinnast, 
tuleb selleks kehtestatud korras üle anda ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.
• Ehitusobjektil tekkivad jäätmed sorteeritakse kohapeal liikide kaupa vastavalt jäätmekavale ja 
paigutatakse eraldi konteineritesse mahuga 0,24 – 10 m3 , mis on vastavalt tähistatud. Pinnas, kaevis 
ja suuremahulised jäätmed paigutatakse eraldi hunnikutesse.
• Ohtlike ehitusjäätmete kogumiseks kasutatavad mahutid märgistatakse ja lukustatakse või tagatakse 
nende valve.
• Ehitusjäätmeid võib üle anda vedamiseks, kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks ainult isikule, kellel 
on asjakohane jäätmeluba või kes on ehitusjäätmete käitlejana registreeritud. Ohtlike ehitusjäätmete 
üleandmisel peab jäätmevaldaja kontrollima, et isikul, kellele jäätmed üle antakse, on lisaks 
jäätmeloale ka ohtlike jäätmete käitluslitsents. Lubade ja litsentside olemasolu saab kontrollida 
keskkonnalubade infosüsteemist. Jäätmete üleandmisel vormistatakse seda tõendav dokument.
 • Pinnase ladustamiseks või taaskasutamiseks väljaspool ehitusobjekti tuleb taotleda 
Keskkonnaametilt registreerimistõend.*
• Kui pinnas kaevatakse välja kaevetööde käigus looduslikust olekust, st tekib kaevis, on võimalik seda 
kasutada väljaspool sama kinnistut ainult Keskkonnaameti nõusolekul, esitades ametile eelnevalt 
vastava taotluse.*
 • Puidujäätmeid võib põletada/kasutada kütteks vaid juhul, kui need ei ole värvitud, lakitud ega
immutatud.
• Asbestitööde tegemisel tuleb järgida keskkonnaministri määrust asbesti sisaldavate jäätmete 
käitlusnõuete kohta.
• Tööde käigus avastatud reostusnähtudega pinnas viiakse erikäitlusse ja sellest informeeritakse.
Hoone rajamise käigus tekkiv ehituspraht tuleb käidelda jäätmekeskuses ), mille töös arvestatakse 
standardeid ISO 9001:2000 ja ISO 14001:2004 ning Euroopa Nõukogu direktiivi 1999/31/EÜ prügilate 
kohta. Ohtlikke ja muid jäätmeid käitlev ettevõte peab omama keskkonnaministri poolt väljastatud 
litsentsi.

* Kasvupinnas ja väljakaeve ladustatakse ja käideldatakse oma krundi piires

10.6 Sademevesi.
Sadevete ärajuhtimine katuselt toimub välise  äravoolu abil , rennide ja vihmaveetorude kaudu. Hoone
juurest  suunatakse  sademeveed  kalletega  hoonest  eemale  ja  sademeveekanalisatsiooni  kaudu
imbväljakule.

 11. ENERGIATÕHUSUS
 Antud hoonetele ei kehtestata energiatõhususnõudeid, kuna tegemist on tööstusalaga (vastavalt 
riigikogu poolt väljastatud seadusele “Ehitusseadustik“ §62.2.3).

12. EHITUSJÄRELVALVE JA DOKUMETATSIOONN

     Ehituse teostamise alusdokumentideks on vajalikud ehitusdokumendid vastavalt Ehitusseadustiku §15. 
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Ehitamise dokumenteerimine. Ehituse järelvalve teostaja on kohustatud jälgima ehitusprojektist 
kinnipidamist, ehitusnormide ja kvaliteedinõuete täitmist, ehitusplatsi ohutust ning selle korrashoidu, 
kontrollima pidevalt ehitusmaterjalide ja ehitustoodete ning tööde teostamise kvaliteedinõudeid ja 
vastavaid sertifikaate. Ehitamise ajal avastatud projektivigadest ja puudustest on vajalik ehituse tellija 
kohene teavitamine. Ehitusjärelvalve võtab vastu ehitajalt vastavad ehitustööd, ehitise üksikud osad 
või järgud, vormistades koos ehitajaga nende kohta vajalikud ehitusdokumendid vastavalt 
Ehitusseadustiku §15. Ehitamise dokumenteerimine. Peidetud konstruktsioonide ja osade kohta tuleb 
koostada kaetud tööde aktid, vastasel juhul võib järelvalve nõuda, et peidetud materjalid või nende 
osad eemaldatakse. Töövõtja, tellija ja projekteerija ehitusaegne järelvalve ja kontroll on määratud 
täiendavate lepingutega.

Seletuskirja koostas
arh. Tiiu Lepasaar
Volitatud arhitekt,tase 7
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