
  

 

LEPING MAAPINNA ETTEVALMISTAMISEKS  

nr 3-2.5.3/1813/2026/7        

(digitaalallkirja kuupäev hankija nõustumusest) 

 

Riigimetsa Majandamise Keskus, registrikoodiga 7004459 (edaspidi RMK või tellija), 

asukohaga Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald, 45403, Lääne-Virumaa, keda esindab juhatuse 

17.12.2024 otsuse nr 1-32/111 alusel RMK metsakasvatustalituse Kagu piirkonna 

metsakasvatusjuht Indrek Karolin, ühelt poolt, 

 

 

ja Fortis Ager OÜ registrikoodiga 11705778, asukohaga Priiomi, Hanikase küla, 64107, Võru 

vald, Võru maakond, edaspidi töövõtja, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Kaire Hakk 

teiselt poolt, 

 

keda nimetatakse edaspidi pool või ühiselt pooled , 

 

sõlmisid käesoleva lepingu, edaspidi leping, riigihanke 1-47/3617 „Mätastajaga istutuseelne 

maapinna ettevalmistamine Kagu, Kagu ja Kirde piirkonnas 2026-2029“ (viitenumber 304226) 

tulemusena töövõtja poolt riigihankes pakkumuse nr 612756 esitamise ja sellele tellija poolt 

nõustumuse andmise teel alljärgnevas: 

 

 

1. Lepingus kasutatavad mõisted 

1.1. Maapinna ettevalmistamine – töövõtja poolt iseseisvalt tööobjekti leidmine vajadusel 

navigeerimisseadme ja etteantud andmete abil, raiesmikule sõitmine, omal kulul 

kraavide ületamine ning raiesmikul maapinna ettevalmistamine metsauuenduse 

kasvutingimuste parandamiseks, metsataimede istutamise võimaldamiseks või 

loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks.  

1.2. Päev – kalendripäev. 

1.3. Tööajagraafik – maapinna ettevalmistamise (kalendrikuu) ja mahuline jagunemine. 

1.4. Tööajagraafik – mätastamise ajaline (kalendrikuu) ja mahuline jagunemine.  

1.5. Metsakasvataja – RMK esindaja tööobjektidel ning töö üleandmise ja vastuvõtmise 

aktidel.  

1.6. Kütuse hind – AS Olerex poolt avaldatav diislikütuse ja mootoribensiini 98 hulgihind 

tarnetingimusel terminalis käibemaksuta. Juhul kui muutub võimatuks saada hinna 

informatsiooni eelpool kirjeldatud kohast või tekib Eestis muu kütuse hinna jälgimise 

võimalus (nt Eesti Õliühing), siis kasutatakse teisi sarnaseid võimalusi. 

1.7. Eesti keskmine palk – Statistikaameti poolt esitatud palgatöötaja keskmine kvartali 

brutopalk. 

 

2. Lepingu dokumendid 

2.1. Lepingu lahutamatuteks osadeks on riigihanke alusdokumendid (edaspidi hanke 

alusdokumendid), tehniline kirjeldus, töövõtja pakkumus, pooltevahelised kirjalikud 

teated ning lepingu muudatused ja lisad. 

2.2. Lepingule on lisatud järgmised lisad:  

2.2.1. Lisa 1 – Tööajagraafik – allkirjastatakse eraldi 

2.2.2. Lisa 2 – Hinnakokkuleppe vorm 



  

2.2.3. Lisa 3 - RMK keskkonnanõuded mootorsõidukitega ja saagidega töötamisel 

2.2.4. Lisa 4 - RMK nõuded isikukaitsevahendite kasutamiseks 

2.2.5. Lisa 5 - Töövõtja poolt kasutatava tehnika nimekiri – allkirjastatakse eraldi 

2.2.6. Lisa 6 – Tehniline kirjeldus 

 

3. Lepingu objekt ja maht 

3.1. Lepingu alusel tellija tellib ja töövõtja kohustub teostama ajavahemikul alates lepingu 

sõlmimisest kuni 31.12.2029 maapinna ettevalmistamistöid (edaspidi töö) RMK Kagu 

metsakasvatuse piirkonnas töövõtja tööjõu ja tehniliste vahenditega vähemalt ühe 

tehnikakomplektiga (roomikekskavaator ja mätastaja). Töö tegemise piirkonna 

määratlemine lepingus tähendab eelkõige, et tavaoludes ning hanke läbiviimise ajal 

ettenähtavalt kavandatakse enamik selle lepingu alusel töövõtjale üleantavast töö 

mahust talle anda selles piirkonnas, kuid vajadusel ka mujal Eestis. 

Tehnikakomplektide arvu või muu sellesarnase määratlemine tähendab, et tööd tuleb 

teha vähemalt nimetatud arvu tehnikaga, aga nõuetele vastavat tehnikat võib kasutada 

ka rohkem.  

3.2. Lepingu eeldatav maht on 800 ha. Hankija ei ole raamlepingu täitmisel seotud 

lepingu eeldatava mahuga, teenust tellitakse vastavalt reaalsele vajadusele ja 

olemasolevatele võimalustele. 

3.3. Lepingu esemeks oleva töö täpsem kirjeldus ja nõuded teenuse vahetule osutajale on 

sätestatud lepingu lisas 6 - tehniline kirjeldus. 

3.4. Pooled lepivad Lepinguaasta Tööajagraafiku kokku hiljemalt iga Lepinguaasta 1. 

märtsiks, sellekohane kokkulepe moodustab Lepingu Lisa. Esimesel lepinguaastal 

Pooled lepivad Tööajagraafiku kokku lepingu sõlmimisel, sellekohane kokkulepe 

moodustab Lepingu Lisa, mis allkirjastatakse digitaalselt.  

 

 

4 Tööde tellimine 

4.1 Tellija esitab tellimusi vastavalt vajadusele. 

4.2 Tellija esitab enne tööde alustamist töövõtjale tööde tellimuse. Tööde tellimused 

antakse üle  elektrooniliselt Töövõtja poolt määratud e-posti aadressil või läbi RMK 

elektroonilise keskkonna. Elektrooniliselt esitatud üleandmisi ei allkirjastata. 

4.3 Tellimuse üleandmisel määratakse : 

4.4.1. tööle esitatavad nõuded, s.h kvaliteedinõuded; 

4.4.2. töö maht; 

4.4.3. ühikuhind; 

4.4.4. tööobjekti asukoht. 

4.4.5. tööde alustamise ja nõutav lõpetamise kuupäev. 

4.4 Tellija poolseks tööde üleandjaks on metsakasvataja. 

4.5 Tööde tellimusi esitatakse töövõtjale jooksvalt ning arvestusega, et samaaegselt on 

töövõtjale tagatud võimalus teostada töid mitte vähem, kui 1/4 käimasoleva 

tööajagraafiku kuu tööde mahust eeldusel, et vastavale tööajagraafiku kuule eelnenud 

kuu üle antud tööde mahtudest on „Lõpetatud“ staatuses vähemalt 3/4.  

4.6 Käimasoleva tööajagraafiku kuu jooksul võib töövõtjale esitada tellimusi tööde kohta 

juurde, kui käimasoleva tööajagraafiku kuu üle antud tööde mahtudest on „Valmis“ 

või „Lõpetatud“ staatuses mitte vähem, kui 1/2.  

4.7 Tööde tellimusi võib töövõtjale esitada väiksemas mahus, kui punktis 4.5 kirjeldatud, 

või tellimusi võib mitte esitada või tööde tellimusi võib tühistada, kui vastava 

tööajagraafiku kuule eelnenud üle-eelmise kuu või sellele eelnenud kuude üle antud 

tööde maht ei ole täielikult „Lõpetatud“ staatuses. 



  

 

 

 

 

5 Töö üleandmine 

5.1 Töövõtja esitab tellijale töö lõpetamise teate hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale 

tööde lõpetamist. 

5.2 Tellija vaatab teostatud töö üle ning koostab tööde vastuvõtmise akti või esitab 

töövõtjale pretensiooni töö mittevastavuse kohta peale tööde ülevaatamist ning tehtud 

töö kvaliteedi hindamist hiljemalt 21 (kakskümmend üks) päeva jooksul. 

5.3 Aktis kajastatud pindala tuleb esitada kaks kohta pärast koma (0,01 ha) täpsusega. 

5.4 Juhul, kui tööde vastuvõtmisel on tellijal pretensioone kokkulepitud tööde 

nõuetekohasuse kohta, määrab ta töövõtjale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ning 

samavõrra lükkub edasi tööde eest tasumise kohustus. Juhul, kui töövõtja ei kõrvalda 

puudusi nimetatud tähtajaks, on tellijal õigus alandada poolte vahel kokkulepitud 

tööde maksumust ning nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Tasu alandamise ulatuse 

(summa) teatab tellija kirjalikult. Juhul, kui puudusi ei ole võimalik kõrvaldada, on 

tellijal õigus tekitatud kahju maha arvestada tasumisele kuuluvast summast. 

5.5 Juhul, kui töövõtja ei nõustu tellija pretensioonidega, esitab töövõtja selle kohta 5 

(viie) päeva jooksul teavituse ning nõuab ekspertiisi määramist. Ekspertiisi kulud 

kannab töövõtja. Juhul, kui ekspertiis tõestab tellija pretensioonide alusetust, on 

töövõtjal õigus ekspertiisi kulud tellijalt sisse nõuda. 

5.6 Juhul, kui töövõtja tegevus ei vasta tellija keskkonnanõuetele, fikseerib tellija selle 

mittevastavusena ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, vajadusel tööd 

seniks peatatakse.  

5.7 Tööde vastuvõtmisel näidatud töömahu aluseks on tegelikult teostatud ja tellija poolt 

vastuvõetud maht. 

5.8 Töö vastuvõtmist ei allkirjastata poolte poolt juhul, kui tellija edastab vastuvõtmise 

akti elektrooniliselt töövõtjale.   

5.9 Töö vastuvõtmisel oleva töömahuga nõustumist kinnitab töövõtja arve esitamisega. 

5.10 Tellija esindajaks juhendamisel ja tööde vastuvõtmisel on töö üle andnud 

metsakasvataja. 

 

6 Tellijal on õigus:  

6.1 oma äranägemisel töövõtja eelistusi arvesse võtmata määrata iga tööobjekti lõikes 

eraldi tööde tähtaeg, tööde tingimused ja asukoht ning nõuda, et töövõtja järgiks 

täpselt ja kõrvalekaldumatult tööde tähtaegu ja tingimusi, s.h tööobjektide lõikes;     

6.2 kontrollida igal ajal töövõtja tööde tähtaegsust, kvaliteeti, mahtu, töövõtja poolt 

kasutatavaid töövõtteid, töövahendeid ja töid teostavaid füüsilisi isikuid ning hinnata 

kõigi nimetatud asjaolude ja isikute vastavust käesolevas lepingus, selle lisades, 

lepingu sõlmimisele eelnenud riigihankes ja kehtivates õigusaktides sätestatud 

nõuetele;  

6.3 kontrollida punktis 5.2 nimetatud asjaolusid töövõtja juuresolekuta ning anda 

korraldusi esinevate mittevastavuste kõrvaldamiseks; 

6.4 kui tellijal tekib pretensioone töövõtja poolt kasutatavale tehnikale, maapinna 

ettevalmistuse agregaadile, kasutatavale tarkvarale või juhtide kvalifikatsiooni suhtes, 

vormistab tellija selle vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 

mittevastavusena ning määrab töövõtjale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, vajadusel 

tööd selleks peatatakse. 

6.5 kontrollida keskkonnanõuetest kinni pidamist; 



  

6.6 peatada tööd, kui töövõtja ei pea kinni tellija poolt esitatud nõuetest tööle või kui 

looduslikud tingimused ei võimalda kvaliteetselt töötamist; 

6.7 mitte tasuda töövõtjale ebakvaliteetselt tehtud tööde eest kogu tööobjekti ulatuses; 

6.8 taotleda Maksu- ja Tolliametilt töövõtja ja/või alltöövõtja maksusaladusena 

käsitletavat teavet, sh töötamise registrisse kantud isikute arv, väljamakseid saanud 

isikute arv, töötasude brutosumma, keskmine töötasu. Lepingu sõlmimisega annab 

töövõtja nõusoleku Maksu- ja Tolliameti poolt tellijale eelnimetatud teabe 

esitamiseks. 

 

7 Tellijal on kohustus:  

7.1 taotleda töödeks vajalikud kooskõlastused (naaberkinnistu omanike jt asjaomaste 

isikutega); 

7.2 esitada ja tutvustada töövõtjale kõik asjakohased juhendmaterjalid; 

7.3 tasuda Töövõtjale vastavalt Lepingus kokku lepitud hindadele. 

 

8 Töövõtjal on õigus:  

8.1 teha tellijale ettepanekuid tööde korralduse muutmiseks; 

8.2 sõita maastiku - ja mootorsõidukiga töövõtulepingu täitmise käigus vajaminevas 

ulatuses väljaspool avalikult kasutatavaid teid tellija hallata olevatel maadel, 

arvestades looduskaitseliste ja ajaliste piirangutega. 

 

9  Töövõtjal on kohustus:  

9.1 osutada teenust tähtaegselt, kvaliteetselt, kooskõlas hanke alusdokumentide, 

tellimuse ja esitatud pakkumusega. Töövõtja peab teenuse osutamise käigus tegema 

kõik tööd ja toimingud, mis ei ole pakkumuses või käesolevas lepingus reguleeritud, 

kuid mis oma olemuselt kuuluvad teenuse osutamisega seotud tööde hulka. 

9.2 esitada Tellijale peale raamlepingu sõlmimist kahe nädala jooksul tingimusteta, 

tagasivõtmatu ja Tellija esimesel nõudmisel sissenõutava võlaõigusseaduse §-le 155 

vastava pangagarantii (kümme tuhat) 10 000 EUR suurusele summale oma kõikide 

lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase ja tähtaegse täitmise tagamiseks. 

Garantiikirjas peab garantii saajaks olema märgitud RMK ning garantii peab kehtima 

kogu lepingu kehtivuse ajal ja lepingust tulenevate tööde tegeliku teostamise perioodil 

ja sellele lisaks veel kaks (2) kuud. Tellimuse täitmise tähtaja pikendamise, Tellija 

poolt Töövõtjale tööde teostamiseks täiendava tähtaja andmise või muul viisil 

lepingust tulenevate tööde teostamise tähtaja pikenemise korral peab töövõtja garantii 

kehtivust vastavalt pikendama. Garantii kehtivuse õigeaegne ja kohane pikendamine 

on Töövõtja riisiko. Pangagarantiid võib asendada garantiisumma deponeerimine 

Tellija pangakontole kogu lepingu kohaste tööde tegeliku teostamise perioodiks 

(deponeeritud summa pealt Tellija intressi ei maksa); 

9.3 alustada 10 (kümne) päeva jooksul peale tellijalt teate saamist maapinna 

ettevalmistamist.  

9.4 teha töö oma tööjõu ja tehniliste vahenditega. Tehnikakomplekt(id) ei tohi olla 

hõivatud ühegi teise tellijaga sõlmitud lepinguga; 

9.4.1 kasutada tööde teostamisel ainult lepingu lisas 5 fikseeritud  VIN koodiga 

masinat. 

9.4.2 näidata mitte hiljem kui kahe nädala jooksul peale raamlepingu sõlmimist 

tellijale ette lepingu alusel teenuse ostuamiseks nõuetele vastav kasutatav 

tehnika, mis peab vastama hanke tehnilises kirjelduses nõutule.  

9.4.3 kasutada tööde teostamisel roomikekskavaatorit, mille erisurve suhtarv 

maapinnale on väiksem võrdne kui 0,231 



  

9.4.4 varustada kasutatavad masinad riistvaraga (arvutiga), millega on võimalik ja 

kohustuslik elektrooniliselt vastu võtta tellija poolt saadetavaid tööobjekti 

andmeid, kaardipilti ja mille abil on võimalik ja kohustuslik saata tellijatele 

andmed tehtud tööde osas, sh mätaste arv igal tööobjektil, järgida töötamisel 

tööobjekti piire  ja teostada muid tellija poolt antud tarkvara funktsioonides 

ettenähtud toiminguid. Tarkvara annab RMK töövõtjale tasuta kasutamiseks. 

Riistvara minimaalsed nõuded on: 

9.4.4.1 vähemalt 7-tolline puutetundliku ekraaniga tahvelarvuti; 

9.4.4.2 vähemalt operatsioonisüsteem Android 10.0; 

9.4.4.3 vähemalt 4 G võrguühendus; 

9.4.5 varustada kõik tellijale teenust osutavad ekskavaatorid positsioneerimise riist- 

ja tarkvaraga, mis tagab ekskavaatorite asukohaseire ning võimaldab tellijal 

arvutada tehtud tööde katvust tööobjekti sees. Enne töödega alustamist 

väljastab tellija töövõtjale ekskavaatori positsioneerimiseks GPS seadme, mille 

töövõtja kinnitab enda masinale ning peab tagama seadme sisse lülitamise 

töötamisel tellija tööobjektidel. Lepingu perioodi lõppedes Töövõtja tagastab 

selle GPS seadme tellijale. 

9.4.6 varustada tellijale teenust osutavad eksakavaatorid navigeerimisvahendiga, 

mille abil juht on võimeline iseseisvalt koordinaatide alusel leidma raiesmiku 

ning teekonna raiesmikule; 

9.4.7 varustama kõik tellijale teenust osutavad ekskavaatorid mättaloenduriga või 
töövõtja peab teostama igal tööobjektil eraldi proovitükke, kasutades Tellija 
elektroonilist keskkonda andmete edastamiseks, et oleks võimalik Tellijale 
edastada tööobjektil teostatud mätaste arv. 

9.5 mitte üle anda Lepingu alusel saadud õigusi ja kohustusi kolmandale isikule (sh 

alltöövõtjale) ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta, sh alltöövõtja peab järgima kõiki 

Tellija poolt sätestatud nõudeid 

9.6 järgida tellija poolseid korraldusi ning lubada tellijal kontrollida tehnika vastavust 

lepingu tingimustele. Tehnika ette näitamata jätmisel töövõtjat töid teostama ei lubata 

ning tellijal on õigus lepingust taganeda. 

9.7 tagada oma vahenditega kraavide ületus ning peale töö teostamist puhastada kraavis 

oleva vee takistus. 

9.8 tutvustada oma töötajatele tellija keskkonnanõuete, töötervishoiu ja tööohutuse 

õigusakte, töö tehnoloogia, rajatiste korrashoidmise tingimusi jms  ning tagada 

nendest kinnipidamine; 

9.9 vastutada tööohutuse järgimise eest ning tagada oma töötajatele tööks vajalikud 

kaasaaegsed isikukaitsevahendid (turvariided ja muud isikukaitsevahendid).  

9.10 järgida maapinna ettevalmistamisel õigusaktide nõudeid ning teha kõik endast 

olenev, et vältida metsa tervisliku ja ümbritseva keskkonna seisundi halvenemist, 

samuti rakendama tehnoloogiaid ja tehnilisi vahendeid, mis ei kahjusta kasvavat 

metsa, pinnast ning keskkonda;  

9.11 järgida tööde teostamisel tuleohutuse ja looduskaitselisi piirangud;  

9.12 kasutada tellijaga suhtluses, s.h kirjavahetuses, töökeelena eesti keelt; 

9.13 mitte teostada töid elamute läheduses öörahu ajal ning nädalavahetustel ja 

riigipühadel. 

9.14 esitada hankelepingu täitmise alustamise ajaks tellijale selleks ajaks teadaolevate 

hankelepingu täitmisel osalevate alltöövõtjate nimed, kontaktandmed ja teave nende 

seaduslike esindajate kohta, samuti esitada sama teave ka iga lisanduva alltöövõtja 

kohta, kes osaleb hankelepingu täitmisel ja kelle kohta pole tellijale hankelepingu 

täitmise alustamise ajaks teavet esitatud. 



  

9.15 anda Tellijale volitus Maksu- ja Tolliametist töövõtjat ja/või alltöövõtjat 

puudutava maksusaladuse avaldamiseks, sh makstavate maksude arvestamise ja 

tasumise õigsuse kontrollimiseks. Lepingu sõlmimisega annab töövõtja tellijale 

nõusoleku volituse küsimiseks Maksu- ja Tolliametile. 

9.16 Töövõtjal on kohustus edastada Tellija nõudmisel volitus andmete küsimiseks 

Maksu- ja Tolliametist, juhul kui Töövõtja ei edasta Tellijale nõutud volitust on 

Tellijal õigus tööd peatada.  

 

10 Lepingu hind ja tasumise tingimused 

10.1 Lepingu maksimaalne kogumaksumus on lepingu kehtivusaja jooksul selle 

alusel tellitava teenuse kogumaksumus. Maksimaalne võimalik kogumaksumus on 

kuni 635 400 (kuusada kolmkümmend viis tuhat nelisada) eurot, millele lisandub 

käibemaks. Hankija ei ole kohustatud tellima teenust kogu nimetatud summa ulatuses.   

10.2 Tellija maksab töövõtjale tasu hinnakokkuleppes kehtestatud hindade alusel, mis 

kujuneb töövõtja poolt hankes pakutud hinnakoefitsiendi korrutamisel kehtiva 

hinnakokkuleppega (hinnaraamistikuga). Esimese Hinnakokkuleppe aluseks on 

Töövõtja pakkumuses toodud hind.  

10.3 Hinnakokkulepped moodustavad Lepingu Lisad. 

10.4 Hinnakokkuleppe kehtib kuni Lepingu tingimuste alusel seda muudetakse. 

Hindu muudetakse vastavalt: 

10.4.1 Kütuse hinna muutusele – juhul kui diislikütuse hind muutub (tõuseb või 

langeb) poole aasta tööpäevade keskmisena rohkem kui 0,10 €/l võrreldes 

eelmise Hinnakokkuleppe aluseks oleva diislikütuse hinnaga, siis muudetakse 

järgnevaks poolaastaks Hinda 2,0 protsendipunkti võrra. Pooleks aastaks 

loetakse 01.01 kuni 30.06 ja 01.07 kuni 31.12. 

10.4.2 Eesti keskmise palga muutusele – juhul kui eelnenud aasta III kvartali 

keskmine palk on muutunud jooksva aasta III kvartali keskmise palgaga 

rohkem kui 1%, muudetakse hinnaraamistikku 0,30 protsendipunkti võrra 

alates järgneva aasta 01.jaanuarist.  

10.5 Arvutuse aluseks olevaid andmeid ja tulemusi ümardatakse harilikul viisil.  

10.6 Juhul, kui mätastamise teenuse harilik väärtus (kohalik keskmine turuhind) 

oluliselt muutub, siis on RMK-l õigus muuta Hinda.  

10.7 Tellijal on õigus tellida töövõtjalt lisatöid (nt sihtide ja raiesmiku tasandamise ja 

kraavides setete puhastamise vms) hinnakokkuleppes kehtestatud hindade alusel. 

10.8 Tellija tasub lepingu punktis 5.2 nimetatud vastuvõtmise akti alusel tehtud tööde 

eest töövõtja poolt esitatud arve(te) alusel  

10.9 Arve maksetähtaeg peab olema vähemalt 14 tööpäeva arve esitamisest. Arvel 

peab olema märgitud tööde vastuvõtmise akti number ja RMK poolne tööde 

vastuvõtmise akti koostaja nimi. 

10.10 Töövõtja esitab arve vaid elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb kasutada 

elektrooniliste arvete esitamiseks mõeldud raamatupidamistarkvara või 

raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis asub ettevõtjaportaalis 

https://www.rik.ee/et/e-arveldaja. 

10.11 Tellijal on õigus töövõtjale kohaldatavad rahalised sanktsioonid tellimuste alusel 

makstava tasuga tasaarveldada 

 

11  Poolte vastutus ja vääramatu jõud 

11.1 Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega 

teisele poolele tekitatud otsese varalise kahju eest kannavad pooled täielikku vastutust 

selle kahju ulatuses. 



  

11.2 Töövõtja vastutab igasuguse lepingurikkumise eest, eelkõige kui töövõtja ei ole 

lepingut täitnud, töö ei ole tähtaegselt teostatud või kui töö ei vasta lepingus sätestatud 

nõuetele vms. Kui sama rikkumise eest on võimalik nõuda leppetrahvi mitme sätte 

alusel või sama rikkumise eest on võimalik kohaldada erinevaid 

õiguskaitsevahendeid, valib õiguskaitsevahendi tellija. Leppetrahvi nõudmine ei 

mõjuta õigust nõuda täiendavalt ka kohustuste täitmist ja kahju hüvitamist. 

11.3 Töövõtja on kohustatud parandama omal kulul maapinna ettevalmistamisel 

kahjustatud pinnas, sihid, teed, truubid, sillad ja teised rajatised vastavalt RMK poolt 

koostatud aktidele, kui nende kahjustamine toimus töövõtja süül; 

11.4 Töövõtja on kohustatud hüvitama kogu kahju kolmandatele isikutele tekitatud 

varalise kahju eest, mis on tingitud töövõtjast sõltuvatest asjaoludest. 

11.5 Lisaks lepingu täitmise nõudele või täitmisnõude asemel on tellijal õigus nõuda 
leppetrahvi 5% tellimuse maksumusest iga rikkumise eest, kui töövõtja poolt üle 
antud töö ei vasta lepingutingimustele. 

11.6 Kui töövõtja ei täida tellimustega võetud kohustusi, ei paranda puudustega tööd 
või ei tee uut tööd puudustega töö asemel ja töövõtja rikkumist saab lugeda oluliseks 
lepingurikkumiseks, on tellijal õigus tellida mittetäidetud või mittenõuetekohaselt 
täidetud mahus tööd kolmandatelt isikutelt ning nõuda lisaks leppetrahvile 
kolmandatelt isikutelt tellitud töödele kulunud summa ning tellimuse maksumuse 
vahe hüvitamist töövõtja poolt. 

11.7 Juhul, kui töövõtja ei lõpeta tööd töö üleandmise aktis ettenähtud tähtajaks, on 
tellijal õigus nõuda leppetrahvi 347 eurot/ha iga tegemata hektari ulatuses. 
Leppetrahvi võib tellija kinni pidada töövõtjale tasumisele kuuluvatest summadest. 
Samuti on tellijal õigus vähendada tegemata mahu võrra lepingu mahtu. 

11.8 Kui tellija viivitab lepingus sätestatud rahaliste kohustuste täitmisega, on 
töövõtjal õigus nõuda tellijalt viivist 0,05% tähtaegselt tasumata summalt päevas, 
kuid mitte rohkem kui 5% tellimuse maksumusest. 

11.9 Juhul, kui tellija on töövõtjale esitanud leppetrahvi või kahju hüvitamise nõude, 

ei ole kohustatud tellija tasuma ühegi töö eest enne, kui töövõtja on tasunud 

leppetrahvi või hüvitanud kahju. Töövõtjal puudub õigus samaaegselt tellija suhtes 

rakendada sanktsioone sellel ajal tasumata summade osas. 

11.10 Töövõtja kohustub pärast Lepingu lõppemist või selle lõpetamist hiljemalt 3 

(kolme) tööpäeva jooksul tagastama Tellija poolt Töövõtjale Lepingu täitmiseks või 

sellega seoses üle antud alusdokumendid, muud dokumendid, andmekandjad ja 

esemed. 

11.11 Leppetrahvid ja viivised tuleb tasuda 14 päeva jooksul vastava nõude saamisest. 
Tellijal on õigus teenuse eest tasumisel tasaarveldada leppetrahvi summa lepingu 
alusel tasumisele kuuluva summaga. 

11.12 Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei 
loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud. Vääramatuks jõuks 
loevad pooled võlaõigusseaduse § 103 lg 2 kirjeldatud ettenägematuid olukordi ja 
sündmusi, mis ei olene nende tahtest või muid sündmuseid, mida Eestis kehtiv õigus- 
ja kohtupraktika tunnistab vääramatu jõuna. 

11.13 Kui lepingu täitmine on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, lükkuvad 
lepingus sätestatud tähtajad edasi vääramatu jõu mõju kehtivuse aja võrra. 

11.14 Vääramatu jõuna ei käsitleta pakkumuste esitamise tähtpäeva seisuga 
õigusaktidega kehtestatud piiranguid. Vääramatu jõu kohaldumise üheks eelduseks 
on asjaolu ettenägematus. Pakkumuste esitamise tähtpäeva seisuga kehtivad 
piirangud olid lepingu pooltele teada ning kõik tegevused planeeritakse arvestades 
pakkumuste esitamise tähtpäeva seisuga kehtiva olukorraga. Kui kehtestatakse 
täiendavad piirangud, mis takistavad lepingu täitmist, on poolel õigus tugineda 
vääramatule jõule. 

 



  

12  Konfidentsiaalsus ja andmekaitse 

12.1 Töövõtja kohustub lepingu kehtivuse ajal ning pärast lepingu lõppemist 

määramata tähtaja jooksul hoidma konfidentsiaalsena kõiki talle seoses lepingu 

täitmisega teatavaks saanud andmeid, mille konfidentsiaalsena hoidmise vastu on 

tellijal eeldatavalt õigustatud huvi. 

12.2 Konfidentsiaalse informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud 

vaid tellija eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul. 

Lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse nõue ei laiene informatsiooni avaldamisele 

poolte audiitoritele, advokaatidele, pankadele ning juhtudel, kui pool on õigusaktidest 

tulenevalt kohustatud informatsiooni avaldama.  

12.3 Töövõtja kohustub mitte kasutama konfidentsiaalset teavet isikliku kasu saamise 

eesmärgil või kolmandate isikute huvides.  

12.4 Töövõtja kohustub tagama, et tema esindaja(d), töötajad, lepingupartnerid ning 

muud isikud, keda ta oma kohustuste täitmisel kasutab, oleksid käesolevas lepingus 

sätestatud konfidentsiaalsuse kohustusest teadlikud ning nõudma nimetatud isikutelt 

selle kohustuse tingimusteta ja tähtajatut täitmist.  

12.5 Töövõtja kohustub tagama lepingu täitmise käigus isikuandmete töötlemise 

õiguspärasuse ning vastavuse isikuandmete kaitse üldmääruses (EL 2016/679) ja 

teistes andmekaitse õigusaktides sätestatud nõuetele, sh täitma organisatsioonilisi, 

füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid konfidentsiaalsete andmete kaitseks 

juhusliku või tahtliku volitamata muutmise, juhusliku hävimise, tahtliku hävitamise, 

avalikustamise jms eest. 

 

13 Teade edastamine ja poolte esindajad 

13.1 Pooled kohustuvad teineteist teavitama mistahes Lepinguga seotud olulistest 

asjaoludest, mille vastu teisel Poolel on äratuntav huvi. 

13.2 Töövõtja on kohustatud teatama tellijale 3 (kolme) päeva jooksul e-posti teel 

oma töötajaga toimunud tööõnnetusest ning esitada tööõnnetuse kohta täiendavat 

informatsiooni tellijalt saadud teatise vormil, millel tuleb näidata järgmised andmed: 

tööõnnetuse toimumise aeg, töötaja ametinimetus, tehtav tööliik, tööõnnetuse 

raskusaste ja lühikirjeldus; 

13.3 Töövõtja on kohustatud lepingu täitmist takistavate asjaolude ilmnemisel võtma 

koheselt ühendust tööde üleandmise akti koostajaga või tellija esindajaga. 

13.4 Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, s.t digitaalselt 

allkirjastatud, välja arvatud, kui teade on informatiivne ja selle edastamisel teisele 

Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.  

13.5 Lepinguga seotud teated edastatakse teisele poolele lepingus märgitud 

kontaktandmetel. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt 

informeerima teist poolt. Kuni kontaktandmete muutusest teavitamiseni loetakse 

teade nõuetekohaselt edastatuks, kui see on saadetud poolele lepingus märgitud 

kontaktandmetel. 

13.6 E-kirja teel, sh digitaalselt allkirjastatud dokumentide, saatmise korral loetakse 

teade kättesaaduks alates teate edastamisele järgnevast tööpäevast. 

 

 

14 Tellija esindamine lepingu täitmisega seotud küsimustes 

14.1 Juhul, kui leping on allkirjastatud RMK juhatuse liikme poolt, on lepingu 

täitmisega seotud hankelepingute sõlmimise ja/või tellimuste esitamise õigus, 

sõltumata nende maksumusest, lepingu täitmise eest vastutava RMK struktuuriüksuse 



  

või piirkonna juhil ning piiratud ulatuses lepingu, hankelepingu või tellimuse alusel 

teostatavate tööde korraldamiseks volitatud spetsialistil; 

14.2 Lepingu ning selle alusel sõlmitud hankelepingute ja esitatud tellimuste 

täitmiseks vahetult vajalike lisade (tööajagraafikud, kasutatava tehnika loetelu) jmt 

dokumentide allkirjastamise ning pretensioonide esitamise õigus, samuti 

tööülesannete andmise ja töö kvaliteedi kontrollimise õigus, on lepingus, 

hankelepingus või tellimuses sätestatud kontaktisikul; 

14.3 Kui tööde üleandmis-vastuvõtmisaktide kinnitamiseks või allkirjastamiseks 

volitatud isik ei ole teisiti välja toodud, on vastav õigus töid vahetult juhendaval RMK 

töötajal. 

 

15 Poolte esindajad ja kontaktandmed 

15.1 Töövõtja esindaja on juhatuse liige Kaire Hakk, tel  5175886, e-post                 

info@fortisager.ee 

15.2  Tellija esindajad käesoleva raamlepingu täitmisel on: 

punkt 14.1 ja 14.2 osas:  metsakasvatusjuht Indrek Karolin, tel. 5053723, e-

post Indrek.karolin@rmk.ee 

  

16 Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine 

16.1 Leping jõustub lepingu sõlmimisel  ja kehtib kuni 31.12.2029 ja/või kõikide 

lepinguliste kohustuste täitmiseni mõlema poole poolt.  

16.2 Teenuse osutamisega alustatakse 01.04.2026. Hankemenetluse kestvusest 

tulenevatel põhjustel võib teenuste osutamist alustada ka hiljem või varem.  

Kui töövõtja ei alusta või ei lõpeta tööobjektil tööd 7 (seitsme) päeva jooksul peale töö 

üleandmise aktis ettenähtud tööde alustamise või lõpetamise tähtpäeva, on tellijal õigus anda 

töö teisele tegijale ning tellijal on õigus vähendada lepingu mahtu või leping ühepoolselt ilma 

etteteatamise tähtajata üles öelda. 

16.3 Tellijal on õigus leping peatada, kui töövõtja ei täida tööohutusnõudeid ja RMK 

keskkonnanõudeid ning nõuda puuduste kõrvaldamist.  

16.4 Tellijal on õigus leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda ja 

nõuda tekitatud kahju hüvitamist: 

16.4.1 kui töövõtja või töövõtja töötaja omastab või teeb katse ebaseaduslikult 

omastada puitu; 

16.4.2 kui tellija on korduvalt rakendanud töövõtjale sanktsioone; 

16.4.3 kui töövõtja on korduvalt eiranud tellija nõudmisi; 

16.4.4 kui töövõtja on korduvalt rikkunud lepingu tingimusi; 

16.4.5 Kui töövõtja ei kõrvalda tellija poolt märgitud puudusi nimetatud tähtajaks; 

16.4.6 Kui töövõtja ei allkirjasta punktis 3.4 määratud tähtajaks tööajagraafikut on 

õigus pidada kinni tagatisraha; 

16.4.7 töövõtja tegevuse või tegevusetuse tõttu ei suuda töövõtja alustada töid ühe 

nädala jooksul üleandmise aktis sätestatud ajal ja tingimustel; 

16.4.8 töövõtja on muutunud maksejõuetuks või tema suhtes on algatatud pankroti- 

või likvideerimismenetlus. 

16.5 Juhul, kui Töövõtja on oma õigusi ja kohustusi üle andnud kolmandatele 

isikutele (sh alltöövõtjatele) ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta on Tellijal õigus 

Töövõtjaga sõlmitud Leping ennetähtaegselt üles öelda. 

16.6 Lepingupooled ei tohi lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi üle anda ega 

muul viisil loovutada kolmandale isikule ilma teise poole eelneva kirjaliku 

nõusolekuta.  



  

16.7 Lepingu  korralise ülesütlemise õigus on ainult tellijal. Tellija võib lepingu 

mõjuva põhjuse olemasolul ennetähtaegselt üles öelda, eelkõige kui tal puuduvad 

lepingu täitmiseks rahalised vahendid või kaob vajaduse teenuse järele. Tellija teatab 

lepingu partnerile sellest 15 kalendripäeva ette. Lepingu lõpetamine ei muuda 

kehtetuks lepingu alusel sõlmitud tellimusi.  

 

 

17 Lõppsätted 

17.1 Pooled juhinduvad lepingu täitmisel Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, 

eelkõige kohaldatakse lepingus reguleerimata küsimustes võlaõigusseaduses vastava 

lepinguliigi kohta sätestatut. 

17.2 Lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult Lepingu lisana. 

17.3 Kõik lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole 

poolt allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. 

17.4 Töövõtja on teadlik, et leping on avaliku teabe seaduses sätestatud ulatuses 

avalik. 

17.5 Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige 

läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte 

läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus õigusaktidega sätestatud korras Harju 

maakohtus. 

17.6 Leping sõlmitakse hankija poolse nõustumuse andmisega, kui riigihanke 

alusdokumentides ei ole ette nähtud eraldi allkirjastamist. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



  

Lisa 1 

 RMK ja Fortis Ager OÜ vahelise  /kuupäev 

vastavalt hiliseimale digitaalsele allkirjale/  

maapinna ettevalmistamise lepingu nr  

3-2.5.3/1813/2026/7      juurde 

Tööajagraafik (vorm) 

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev) 

 

 

1. Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi RMK või tellija, ja Fortis Ager OÜ 

edaspidi töövõtja, leppisid kokku, et 01.04.2026 kuni 31.12.2026 on töömaht ja tööajagraafik 

alljärgnev: 

 

1.1 Mätastajaga 

Tööliik 
aprill mai juuni juuli aug sept okt nov dets kokku 

Maapind           

KOKKU           

 
2.  Pooled lepivad kokku, et Tellija kohustus loetakse täidetuks, kui tähtajaks tellimata tööde 

kogumaht ei ületa 30% kokkulepitud tööde kogumahust. Tellijal on lubatud tellida töid 
Lepinguaasta jooksul kuni 30% võrra vähem või rohkem võrreldes algselt kokkulepitud 
mahuga. 

 
Poolte allkirjad 

 

 

  Tellija                     Töövõtja  

 

  

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt)  

    

Indrek Karolin      Kaire Hakk 

      

 

  

 



  

Lisa 2 

RMK ja Fortis Ager OÜ vahelise  /kuupäev 

vastavalt hiliseimale digitaalsele allkirjale/  

maapinna ettevalmistamise lepingu nr  

3-2.5.3/1813/2026/7       juurde 

Hinnakokkulepe  

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev) 

 

 

1. Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi RMK või tellija, ja Fortis Ager OÜ  edaspidi 

töövõtja, leppisid kokku, et alates 1.04.2026 on hind järgnev: 

 

Diislikütuse hind (eur/l): 1,09  

Eesti keskmine palk III kvartal 2025 (eur): 2126  

 

1.1.Maapinna ettevalmistamine hüdraulilise mätastajaga 398,18 eurot/ha, hinnakoefitsient 

RMK hinnaraamistikule on 1,128 

 

1.2.Pooled lepivad kokku, et lisatööde (nt sihtide ja raiesmiku tasandamise ja kraavides setete 

puhastamise) hind on 40 eurot/h. 

 

2. Käesolev hinnakokkulepe kehtib alates 1.04.2026 kuni 30.06.2026. 

 

 

Poolte allkirjad  

 

 Tellija          Töövõtja  

 

 

(allkirjastatud digitaalselt nõustumuses) (allkirjastatud digitaalselt pakkumuses) 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lisa 3 

RMK ja Fortis Ager OÜ vahelise  /kuupäev 

vastavalt hiliseimale digitaalsele allkirjale/  

maapinna ettevalmistamise lepingu nr  

3-2.5.3/1813/2026/7        juurde 
 

 

RMK keskkonnanõuded mootorsõidukitega ja saagidega töötamisel 

 

Keskkonnanõuete koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, FSC ja PEFC 

metsamajandamise standardi ning ISO 14001 keskkonnajuhtimise ja ISO 9001 

kvaliteedijuhtimise standardi nõuetest.  

 

1. Üldsätted 

1.1. Juhend sätestab keskkonnaalased nõuded tööobjektil kütuste ja määrdeainete 

hoidmisele, tankimisele ja jäätmete käitlemisele ning hädaolukordades tegutsemisele.    

1.2. Juhendi nõuded kehtivad sisepõlemismootori jõul liikuva sõidukiga (edaspidi masin) 

ning kettsaega, võsasaega ja trimmeriga (edaspidi saag) töötamisel.  

1.3. Juhendi koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, FSC ja PEFC säästliku 

metsamajandamise standardi ning ISO 14001 keskkonnajuhtimise ja ISO 9001 

kvaliteedijuhtimise standardi nõuetest.  

 

2. Üldised nõuded 

2.1. Kui töö käigus võib tekkida keskkonnareostus või ohtu sattuda tööobjektil viibivate 

isikute elu või tervis tuleb tööd koheselt peatada. 

2.2. Metsas on keelatud teha lõket selleks mitte ettevalmistatud kohas. Tuleohtlikul ajal on 

keelatud metsas suitsetamine, lõkketegemine ning lahtise tule kasutamine.  

2.3. Turbapinnasel töötav masin peab olema komplekteeritud seadmetega, mis välistavad 

väljalaskegaasis sädemete olemasolu. 

2.4. Töö käigus tuleb vältida kultuurimälestiste (nt kultusekohad, sõjahauad, kääpad, 

ehitismälestised, mälestusmärgid) ning ristipuude ja pärandkultuuriobjektide 

kahjustamist ning risustamist okste jms. 

2.5. Suure linnupesa, diameetriga üle 40 cm, leidmisel peatada koheselt raietööd, teavitada 

leiust RMK poolset tööde juhti ja oodata edasisi tema korraldusi. 

2.6. Raielangil, v.a valgusturaiel, tuleb vegetatsiooniperioodil juurepessu ohtlikel aladel 

kuuse ja männi kännud töödelda juurepessu leviku tõkestamiseks biotõrjepreparaadiga 

ROTSTOP®.  

 

3. Kütused ja tankimine 

3.1. Sae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalset kanistri otsikut, mis välistab üle- ja mööda-

valamist. 

3.2. Sae käivitamisel tuleb see viia vähemalt 3 meetri kaugusele kütuse tankimise paigast. 

3.3. Kütusemahutid peavad olema ette nähtud kütuste hoidmiseks ja veoks, olema nõuetele 

vastavalt märgistatud ning omama vastavat sertifikaati. 

3.4. Kütusemahuteid tuleb tööobjektil hoida varjulises kohas. 

3.5. Kütust ja määrdeaineid ei tohi hoiustada looduslikele veekogudele lähemal kui 10 m.  

3.6. Tööobjektil masina, mille kütusepaak on suurem kui 100 l, tankimisel tuleb kasutada 

spetsiaalset kütusepumpa, mis välistab kütuse keskkonda sattumist. 

3.7. Lekkinud kütus või määrdeained tuleb kokku koguda ja kuni äraveoni ladustada 

keskkonnaohutult.  

 



  

 

4. Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed 

4.1. Kõik töö käigus tekkinud tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb peale tööobjekti 

lõpetamist ära viia. Ohtlikeks jäätmeteks loetakse:  

4.1.1. kütuse ja määrdeainete taara; 

4.1.2. markeerimisvärvi purgid; 

4.1.3. kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent; 

4.1.4. kütuse või määrdeainega kokku puutunud paberid jms; 

4.1.5. akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid. 

4.2. Tööobjektil peab jäätmete olemasolul olema koht nende hoidmiseks. 

4.3. Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb hoida tööobjektil eraldi. 

4.4. Ohtlikke jäätmeid peab hoidma ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites. 

 

5. Masinate ja saagide seisund ning komplekteeritus 

5.1. Masinad peavad olema läbinud valmistaja poolt ettenähtud sagedusega hooldusi. 

5.2. Liikluses osalevad masinad peavad olema läbinud õigusaktides ettenähtud tehno-

ülevaatusi. 

5.3. Masinas peab olema: 

5.3.1. mobiiltelefon; 

5.3.2. liiklusseaduse või tootja tehase komplektsusega ettenähtud ja kehtiva 

kontrollmärgistusega tulekustuti; 

5.3.3. absorbentgraanulid vähemalt 20 kg või absorbentmatt, kui masinaks on 

harvester, forvarder, metsamajanduslikuks tööks kohandatud põllumajanduslik 

traktor, giljotiin, maapinna ettevalmistamise masin, puiduveok, hakkur või 

ekskavaator. 

5.4. Saag peab olema komplektne ja vastama tootja nõuetele. 

5.5. Saega töötaval isikul peab olema kaasas mobiiltelefon. 

5.6. Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega masina või sae kasutamine on 

keelatud. 

5.7. Kui masinat või saagi ei kasutata, tuleb selle mootor seisata. 

 

6. Hädaolukorrad 

6.1. Tulekahju korral, mida ei suudeta iseseisvalt kustutada, tuleb helistada 112 ja 

tulekahjust teavitada RMK poolset tööde juhti. Võimalusel asuda olemasolevate 

vahenditega põlemiskollet kustutama, samas kindlustades enese ohutuse.  

6.2. Tulekahjust teatamisel tuleb öelda rahulikul häälel teataja nimi, sündmuskoha võimalik 

täpne asukoht ja mis põleb. 

6.3. Keskkonnareostuse korral, mida ei suudeta olemasolevate tõrjevahenditega kõrvaldada, 

tuleb helistada 112 ja reostusest teavitada RMK poolset tööde juhti.  

6.4. Lõhkematerjali leidmisel, tuleb helistada 112 ja leidmisest teavitada RMK poolset tööde 

juhti ning peatada töö kuni lõhkematerjali spetsialistide saabumiseni ning oodata edasisi 

RMK poolseid korraldusi. Leitud lõhkematerjali ei tohi puudutada.  

Poolte allkirjad 

Tellija      Töövõtja  

(allkirjastatud digitaalselt nõustumuses) (allkirjastatud digitaalselt pakkumuses) 
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 RMK nõuded isikukaitsevahendite kasutamiseks 

 

1. Üldsätted 

Juhend sätestab miinimumnõuded isikukaitsevahendite kasutamiseks RMK lepingupartneritele. 

 

2. Üldised nõuded 

2.1. Kui töötamisel võib ohtu sattuda tööobjektil viibivate isikute elu või tervis tuleb tööd koheselt peatada.  

2.2. Masinaga töötamisel peab masinas olema mobiiltelefon ja tähtaegne esmaabipakk. 

2.3. Kettsaega, võsasaega ja trimmeriga töötamisel peab tööobjektil kaasas olema mobiiltelefon ja tähtaegne esmaabipakk. 

 

3. Nõutavad isikukaitsevahendid  

3.1. Raielangil ja raadamisobjektil töötamise ajal töökohustusi täitvad isikud peavad masinast väljas olles kandma tähtaegset tööstuslikku 

kaitsekiivrit (EN 397) ja demaskeerivat värvi riietust (nt ohutusvest, helkurvest). 

3.2. Nõutavad isikukaitsevahendid on loetletud järgnevalt:   
  

Kaitstav kehaosa 

/Tegevus 
Labajalg Jalad 

Torso, käed, 

jalad 
Käelaba Pea 

Silmad 

ja 

nägu 

Kõrvad 

Töö kettsaega 

Saeketi 

lõikevastase ja 

tugevdatud 

ninaga 

Saeketi 

lõikevastase 

elemendiga 

tööpüksid, mis 

peavad vastama 

Demaskeerivat 

värvi tööriietus 
Töökindad 

Tähtaegne tööstuslik kaitsekiiver (EN 397) koos 

kaitsemaski ja kuulmiskaitsevahendiga 



  

töökummikud 

või saapad 

vähemalt kaitse 

klassile 1 

Töö võsasaega  

üle 3 meetrises 

taimestikus 

Kinnised 

tugeva 

konstruktsioon

iga ja 

libisemist 

takistava 

tallaga 

jalanõud 

Tugevast riidest 

pika säärega 

püksid 

Demaskeerivat 

värvi tööriietus 
Töökindad 

Tähtaegne tööstuslik kaitsekiiver (EN 397) koos 

kaitsemaski ja kuulmiskaitsevahendiga 

Töö võsasaega  

alla 3 meetrises 

taimestikus 

Kinnised 

tugeva 

konstruktsioon

iga ja 

libisemist 

takistava 

tallaga 

jalanõud 

Tugevast riidest 

pika säärega 

püksid 

Demaskeerivat 

värvi tööriietus 
Töökindad - 

Kaitsemask 

või 

kaitseprillid 

Kuulmiskaitsevahend 

Töö trimmeriga 
Kinnised 

jalanõud 

Tugevast riidest 

pika säärega 

püksid 

- Töökindad - 

Kaitsemask 

või 

kaitseprillid 

Kuulmiskaitsevahend 

Harvesteri, 

forvarderi, 

giljotiini, metsa-

majanduslikuks 

tööks 

kohandatud 

põllu-

majandusliku 

traktori, 

maapinnamasina 

operaatoril 

Kinnised 

tugeva 

konstruktsioon

iga ja 

libisemist 

takistava 

tallaga 

jalanõud 

- 

Demaskeerivat 

värvi riietus (nt 

ohutusvest, 

helkurvest)  

- 

Tähtaegne 

tööstuslik 

kaitsekiiver 

(EN 397) 

- - 



  

tööobjektil 

väljas olles 

Puiduveoki, 

hakkuri, 

hakkpuidu 

konteinerveoki 

juhil tööobjektil 

väljas olles 

Kinnised 

tugeva 

konstruktsioon

iga ja 

libisemist 

takistava 

tallaga 

jalanõud 

- 

Demaskeerivat 

värvi riietus (nt 

ohutusvest, 

helkurvest) 

- 

Tähtaegne 

tööstuslik 

kaitsekiiver 

(EN 397) 

- - 

 

 

 

Poolte allkirjad 

Tellija      Töövõtja  

 

(allkirjastatud digitaalselt nõustumuses) (allkirjastatud digitaalselt pakkumuses) 
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Töövõtja poolt kasutatava tehnika nimekiri (vorm) 

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev) 

 

 

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi RMK või tellija, ja Fortis Ager OÜ, edaspidi töövõtja, leppisid kokku, et töövõtja kasutab lepinguga 

võetud kohustuste täitmiseks järgnevat tehnikat: 

 

Liik Masina mark Masina mudel  VIN-kood Väljalaske aasta 

         

         

 

 

Poolte allkirjad 

 

Tellija       Töövõtja  

             

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt)  

    

Indrek Karolin      Kaire Hakk 


