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LISAD:

LISA 1 - REOVEEPUMPLA TELLIMISLEHT
LISA 2 - REOVEEPUMBA TOOTELEHT
LISA 3 - REOVEEPUMPLA PAIGALDUSJUHEND

JOONISED:

Jrk | Nr Nimetus Mootkava

1 AS-01 | Torustike asendiplaan M 1:500

2 PR-01 | Torustike pikiprofiilid Mv 1:50 Mh 1:500

3 L-01 Ehituskaeviku tllpristldige ja katete taastamise 16iked | -

4 L-02 Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel | -

projekteeritud torustikega

5 TL-01 Riigitee taastamine M 1:40

6 AR-01 | Vundamendi soojustuse ja sokli korrastuse 18ige M 1:30

KOONDANDMED

PROJEKTI NIMETUS: AHJA KULTUURIMAJA VALISKANALISATSIOON JA DRENAAZ.
TOOPROJEKT

TELLUA: ROKE TEENUSED OU

PROJEKTEERLJA: OU ALKRANEL
KONTAKTISIK: KRISTJAN KARABELNIK tel. 50 39 010

OBJEKTI ASUKOHT: POLVAMAA, POLVA VALD, AHJA ALEVIK

PROJEKTEERITUD: ISEVOOLNE KANALISATSIOONITORUSTIK 40 m
SURVELINE KANALISATSIOONITORUSTIK 40 m
SADEMEVEE KANALISATSIOONITORUSTIK 3m
DRENAAZITORUSTIK 87m
KINNISTU REOVEEPUMPLA 1D1000 WALTER 1 kompl
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ASUKOHA PLAAN
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SELETUSKIRI
1. ULDOSA

Kiesolev tooprojekti eesmirgiks on anda lahendus Ahja alevikus Illimari tn 6 kinnistul
asuva Ahja kultuurimaja reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimiseks ning hoone
drenaazitorustiku rajamiseks. Lisaks eelnevale antakse projektis pohimdtteline lahendus
hoone sokliosa korrastustoodeks ning vundamendi soojustamiseks PUR vahuga.

Kiesoleva projektiosa aluseks olevad ldhtematerjalid:

1. Illimari tn 6 geodeetiline alusplaan. Topo-geodeetiline mdddistamine. Geodeesia
OU, t66 nr GE-4591;

2. Liitumistingimused Illimari tn 6, Ahja alevik, Polva vald (11701:003:0057). AS
Polva Vesi, 24.09.2025 nr 85.

3. Riigihanke nr 297842 hankedokumendid. Tehniline kirjeldus Ahja kultuurimaja
kanalisatsioonisiisteemi iimberehituse, sokli korrastuse ning hoone vundamendi
drenaazi rajamistoddele. Polva Vallavalitsus

To6 koostamisel on ldhtutud jargnevatest normdokumentidest:

EVS 932-2017 — Ehitusprojekt

EVS 846:2021 — Hoone kanalisatsioon

EVS 848:2021 — Viliskanalisatsioonivork

EVS-EN 1610:2015 Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja

katsetamine;

EVS 843:2016 — Linnaténavad (ptk 10: Tehnovorgud)

EVS 939-3:2020 — Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse

RIL 77-2013 - Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.

MaaRYL 2010. Ehitustoode iildised kvaliteedinduded. Pinnasetéod ja

alustarindid;

MTM 17.07.2015 méirus nr 97 Nouded ehitusprojektile

10. KeM 31.07.2019 méirus nr. 31 Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja
kasutamise nduded ning kanalisatsiooniehitise kuja tipsustatud ulatus’

11. MTM 03.08.2015 méérus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedinduded

12. KeM 16.12.2005 a. mérus nr.76. Uhisveeviirgi ja —kanalisatsiooni kaitsevoondite
ulatus

13. MTM 13.07.2018.a méédrus nr 43 Nouded ajutisele liikluskorraldusele

14. Pdlva Vallavolikogu 09.11.2016 maéirus nr 36 Pdlva valla kaevetdode eeskiri

15. Tooinspektsiooni juhend, Kaeva ohutult 2002

S e

©
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2. LAHTEANDMED

2.1 Olukorra kirjeldus

Kiesoleval ajal on Illimari tn 6 kinnistul (11701:003:0057) asuv Ahja kultuurimaja
tihendatud iihisveevirgi ja -kanalisatsiooniga.

Hoone  viline  kanalisatsioonitorustik ~ ja  -kaevud  on  amortiseerunud.
Kanalisatsioonitorustik on dra vajunud, purunenud ja kohati vastukaldega. Kinnistu
reoveepumpla ei ole tookindel, tditub sadeveega ja mittetootamisel tekib reovee
torustikku tagasivool.

Hoone panduse perimeetris paiknev nn tiringukivi on vajunud/vastukaldega, vuugivahed
on ilmastiku tottu dra uhutud. Panduse kivide vuugivahedest tungib sadevesi hoonesse
pohjustades hallitust ja aegajalt suurte sadude korral tungib vesi keldriseinast hoone
ruumidesse. Omal ajal paigaldatud sadevee restkaevud on kohati panduse vajumise tottu
Uimbritsevast maapinnast korgemal. Sademevesi juhitakse restkaevude kaudu
ldhedalasuvasse Ahja keskmisesse jirve.

Kiesoleva projekti koostamisel ldhtutakse AS Polva Vesi tehnilistes tingimustes toodud
noudest, mille korral tuleb kinnistusisese kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimisel
liituda olemasolevasse Illimari tidnaval asuvasse iihiskanalisatsiooni kaevu (Pl De200).
Kinnistul tekkiv reovesi on ette ndhtud juhtida kinnistu reoveepumpla ja PE De 63 mm
labimddduga  survekanalisatsiooni  torustiku  kaudu Illimari tdnaval asuvasse
olemasolevasse iihiskanalisatsiooni kaevu (P1 De200).

2.2 Léahtelilesanne

Kiesolev tooprojekt on koostatud Roke Teenused OU tellimusel ning selle eesmirgiks on
Ilimari tn 6 kinnistul asuva Ahja kultuurimaja reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimine,
vundamendi drenaaZisiisteemi rajamine ning hoone sokli korrastus.

Projekti koostamisel on lisaks ldhteiilesandele ldhtutud olemasolevatest ldhtematerjalidest
ning normdokumentidest.

2.3 Projektala ehitusgeoloogilised tingimused

Kidesoleva t60 lédhtelilesandes ei olnud ette ndhtud ehitusgeoloogiliste uuringute
teostamist.

2.4 Vee- ja reovee vooluhulk

Vastavalt AS Pdlva Vesi poolt viljastatud tehnilistele tingimustele on Illimari tn 6
kinnistu o6pdevaseks tarbitavaks vee koguseks ja tekkivaks reovee vooluhulgaks ~0,2
m?/d. Reovee vooluhulka arvestatakse tarbitava vee hulga alusel.
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3. PROJEKTLAHENDUS

Projekteeritud torustik koosneb isevoolsest ja survelisest kanalisatsioonitorustikust ning
sademevee ja drenaazitorustikust. Torustikud on ette nidhtud paigaldada lahtise
kaevandamise teel. Torustike paiknemine asendiplaanil on esitatud joonisel AS-0I,
torustike pikiprofiil on esitatud joonisel PR-01.

Illimari tn 6 kinnistul moodustuv reovesi suunatakse isevoolse kanalisatsioonitorustiku
kaudu kinnistu reoveepumplasse ning pumbatakse PE De63 survekanalisatsiooni
torustiku kaudu Illimari tdnaval asuvasse olemasolevasse iihiskanalisatsiooni kaevu (Pl
De200).

Isevoolne kanalisatsioonitorustik on projekteeritud PVC DellO ja Del60 torudest
rongasjdikusega SN8. Torustikel peab olema tagatud vihemalt minimaalne lubatud lang.
Minimaalne reoveekanalisatsioonitoru rajamise siigavus on 1,2 meetrit toru pdohja.
Survekanalisatsiooni torustik on projekteeritud PE De63 torudest. Survekanalisatsiooni
tdnavatorustiku minimaalne rajamissiigavus on 1,8 m mdddetuna maapinnast toru peale.

Kinnistu reoveepumpla parameetrid
Kinnistu reoveepumplaks on iihe pumbaga varustatud kompaktpumpla, mis tuleb rajada

vastavalt AS Pdlva Vesi tehnilistele nduetele. Kinnistu kanalisatsiooni rajamise kdigus
paigaldatava reoveepumpla arvutuslikud vooluhulga ja tdstekOrguse nditajad on vilja
toodud alljidrgnevas tabelis.

Tostekorgus | Vooluhulk
(H) kokku (Q)
Kinnistu m I/s
lllimari tn 6 4,5 2,5

Hoone idasuunas asuva sissepddsu juures on ette ndhtud olemasoleva sademevee
restkaevu (De400/315) timbertdstmine uude asukohta ning sellest tulenevalt Dell0
sademeveetorustiku pikendamine.

Drenaazisiisteem rajatakse hoone keldriosa ulatuses Del10 drenaaZitorudest min languga
0,005 ning juhitakse tagasivooluklapiga varustatud liitmiku abil sademeveetorustikku
kaevu SK-1 kohal. DrenaaZitorustik paigaldatakse vastavalt tootja juhendile
vundamendiga iihele tasapinnale, tipne paigalduse korgus selgitatakse kohapeal (keldri
poranda abs korgus 49.68...49.74). Drenaazitorustik imbritsetakse killustiku (fr 8-16
mm) ja filterkangaga. Et sademevesi suurvee korral dreeni ei pididseks, paigaldatakse
kaevus SK-1 dreeniliitmikule tagasivooluklapp. Drenaazitorustiku hooldamiseks
paigaldatakse kaks drenaaZikaev (DVK-1 ja DVK-2) 1ibimddduga De400/315. Ulejiinud
kokkujooksud ja torustiku suunamuutused teostatakse maa-aluste painduvate
tihendusdetailide abil.

Kommunikatsioonidest ristuvad projekteeritud torustikud vee- ja sademevee
kanalisatsioonitorustikuga, soojatorustikuga ning madalpingekaabliga.

Olemasolevate teadmata korgusega side- ja elektrikaablite siigavuseks maapinnast on
arvestatud iildjuhul 1,0 m kaablite peale. Enne kaevetodde alustamist ehitusplatsil laseb
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ehitustdoode teostaja olemasolevate kommunikatsioonide valdajal vo1 volitatud isikul &dra
ndidata ja/vOl mddrata ning tdhistada olemasolevate kommunikatsioonide asukoha, et
viltida voimalikku ehitustéode kéigus tekkivat kahju. Juhul, kui olemasolevad teadmata
stigavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel siigavustel kui eelnevalt kirjeldatud,
tuleb vajadusel projektlahendust projekteerija poolt korrigeerida ehitustodde kdigus peale
tegeliku siigavuse selgumist. Voimalikud tidiendavad kulud katab tédielikult ehitustoode
teostaja.

4. ULDISED NOUDED EHITUSTOODELE JA MATERJALIDELE

Ehitustodd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude
oOigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega.
Torustike rajamisel tuleb juhinduda AS Pdlva Vesi tehnilistest tingimustest, Polva valla
kaevetoode eeskirjast ning RIL77-2013 nduetest.

4.1 Ettevalmistustood

Ehitusloa ja kdik muud t6ode tegemiseks vajalikud load ja kooskdlastused peab hankima
tellija voi toovotja. Muuhulgas tuleb ehitustodde korraldus ja ldbiviimine kooskdlastada
asjassepuutuvate ametiasutustega.

Trasside mahamirkimine tellida vastavat tegevuslitsentsi omavalt firmalt. Geodeetilised
tood peavad vastama Majandus- ja taristuministri 14.04.2016.a miirusele nr 34 ,, Topo-
geodeetilisele uuringule ja teostusmdddistamisele esitatavad nduded”.

Torustiku materjalide ja seadmete transportimisel ning ladustamisel jirgida valmistaja
tehase poolt ndutud ladustamise- ja hoiutingimusi.

Tdnavate ja juurdepddsude sulgemisel paigaldada ajutist liiklust suunavad ja tdo6tsooni
tdhistavad hoiatusmirgid.

Enne ehitusmehhanismidega kaevetoodega alustamist tuleb projekteeritud torustikuga
ristuvate maa-aluste kommunikatsioonide asukoht kindlaks méiirata ja vélja surfida
vastava trassivaldaja juuresolekul ja ndusolekul.

Projekteeritud torude kiilgnemisel voi ristumisel teiste tehnovorkudega tuleb ldhtuda
EVS 843:2016 — Linnatinavad (ptk 10: Tehnovorgud) toodud tehnovorkude
omavahelistest horisontaal- ja vertikaalkujadest.

4.2 To66d madalpingekaablite kaitsevééndis

Enne kaevetodde alustamist ehitusplatsil laseb t60votja olemasolevate elektrirajatiste
valdajal voi volitatud isikul dra nédidata ja/vOi médrata ning tdhistada olemasolevate
kommunikatsioonide asukoha, et viltida voimalikku ehitustodde kédigus tekkivat kahju ja
votab selle kohta valdajalt kirjaliku kooskdlastuse.

Toovotjal tuleb jargida koiki kaabli valdaja voi volitatud isiku poolt seatud tingimusi.

Kaablite kaitsevoondis tuleb t60d teostada kisitsi. ToOvotja tagab koigi elektrirajatiste
piisava ajutise toestamise ning vajadusel ka piisava alalise toestamise kogu kaevetdode ja
kaevikus todtamise perioodil.
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Ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb kaitsta
toruga kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 2 m ulatuses. Min. vertikaalne
vahekaugus ristumisel kaabli ja torustiku vahel 0,3 m. K&ik elektrirajatistele kaitseks
vajalikud t66d teostab ja vajalikud materjalid hangib t60votja omal kulul ning likvideerib
kahjustatud rajatised viivitamatult. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel
projekteeritud torustikuga on esitatud joonisel L-02.

4.3 Toétamine Telia Eesti AS ja ELA SA liinirajatiste kaitsevééndis

Enne kaevetdoode alustamist tuleb selgitada vilja Telia Eesti AS7ile ja ELA SA’le
kuuluvate sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, ©huliin ja sidekapid)
asukohad, et viltida nende vdimalikku kahjustamist ja 10hkumist ehitustodde kidigus.
Toode teostamine liinirajatiste kaitsevoondis on lubatud sidevorgu haldaja (Telia Eesti
AS, ELA SA) poolt viljastatud tooloa alusel.

Toode teostamisel kaitsevoondis tdita Elektroonilise Side seadusega kehtestatud noudeid.
Kaevetoid tuleb teostada nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite
viljavenitamist jne. Kaevikute seinad tuleb toestada. Tootamine raske tehnikaga
sidekaevude peal ja nendest iilesdit on keelatud.

Lahtikaevatud sideliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste eest
ning varguse vastu. Kaablite kaitsevoondis tuleb t60d teostada kisitsi. Toovotja tagab
koigi elektrirajatiste piisava ajutise toestamise ning vajadusel ka piisava alalise
toestamise kogu kaevetdode ja kaevikus tootamise perioodil.

Ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb kaitsta
toruga kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 2 m ulatuses. Min. horisontaalne
vahekaugus ristumisel kaabli ja torustiku vahel on 0,3 m. Kdik elektrirajatistele kaitseks
vajalikud t66d teostab ja vajalikud materjalid hangib To6ovotja omal kulul ning
likvideerib kahjustatud rajatised viivitamatult. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem
ristumisel projekteeritud torustikuga on esitatud Joonisel L-02.

4.4 Keskkonnakaitselised piirangud

Reo- ja sademevee kanalisatsioonitorustiku ning drenaaZitorustiku rekonstrueerimine ja
rajamine on planeeritud kaitsealusesse Ahja mdisa parki (KLO1200163). Torustike ehitus
pargi territooriumil on ette néhtud lahtise kaevikuga.

Ahja moisa pargi kaitse-eesmirk on kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-
eeskirja (Vabariigi Valitsuse 28.07.2025 méérus nr 59) kohaselt planeeringu, sealhulgas
ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, 6koloogiliselt ja
esteetiliselt védrtusliku pargipuistu ja maastikuilme ning pargi- ja aiakunsti
kujunduselementide sdilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega ning
kaitsealuste liikide ja kaitsealuste looduse iiksikobjektide kaitse.

Parkides tuleb iildjuhul kaevetdodest hoiduda vihemalt puude vora projektsiooni
ulatuses, kui see ei ole voimalik, siis teha kaevetood kisitsi voi kasutada
puurimistehnoloogiat. Todde tegemisel tuleb kasutada voimalikult véikesi masinaid,
materjale ei tohi ladustada ning masinatega sOita vihemalt 2 meetri ulatuses puu tiivest.
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Ahja moisa pargis tuleb kaeve- ja ehitustoode teostamise tehnoloogia ning
kasutatavad mehhanismid (viikesegabariidilised masinad) valida nii, et on
vilistatud polispuude juurte, tiivede ja vorade vigastamine.

Kaevetood polispuude vora ulatuses tuleb teostada késitsi (vt ka joonis AS-01).
Kaevettod puude juurekaelale ldhemal kui 2 m on mehhanismidega keelatud, kaevet6od
tuleb antud tsoonis teha kasitsi.

Puude tiived ja vorad peavad olema ehitustoode ajal kaitstud voimalike vigastuste eest.
Vahetult kaevetodde tsoonis asuva puu tiive kaitsmiseks tuleb see iimbritseda laudadest
kattega.

4.5 Té66de muinsuskaitsealal ja kaitsevéondis

Kiesoleva projektiga kavandatakse t6id jargmistel milestistel ja nende 1dheduses:
e Kinnismilestis Ahja mdisa ait-kelder (registri nr 23659)
e Kinnismaélestis Ahja mdisa park (registri nr 23657)

Tegu on muinsuskaitsealuse milestisega ,,Ahja modisa ait-kelder* (reg-nr 23659) ja see
asub omakorda maélestise ,,Ahja mdisa park* (reg-nr 23657) alal. Pinnase- ja kaevetoodel
tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku
voimalusega ka viljaspool milestise ja selle kaitsevoondi ala. Muinsuskaitseseadusest
tulenevalt (§ 31 1g 1, § 60) peab leidja sellisel juhul t66d katkestama, jdtma leiu leiukohta
ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. To0de tegemisel maélestise alal tuleb esitada
Muinsuskaitseametile loa taotlus. Loa taotlust saab esitada kultuurimélestiste registri
https://register.muinas.ee/public.php kaudu.

Ehitismaélestisena kaitse all oleva Ahja moisa pargi (reg-nr 23657) alal t60de teostamisel
tuleb ldhtuda jargmistest Muinsuskaitseameti poolsetest tingimustest:

1) Kaevamisel on vaja tdsta kasvumuld eraldi ja hiljem sama kohalikku mulda
kasutada maapinna parandamisel ja tasandamisel.
2) Tagada ehitusaegne puude kaitse.

Pargi alal tuleb kaeve- ja ehitustodde teostamise tehnoloogia ning kasutatavad
mehhanismid valida nii, et ei kahjustataks polispuude vorasid ega juuri.

4.6 To6o0d veekogu veekaitse-, ehituskeelu- ja piiranguvééndis

Torustike rajamine on planeeritud osaliselt Keskmine jdrv (Ahja Keskmine jérv)
(VEE2094950) ehituskeeluvoondisse (25 m), mis ldhtuvalt LKS § 38 1g 4 p 9 kohaselt on
olemasoleva elamu tarbeks lubatud.

Ehitustoode teostamisel ja haljastuse taastamisel tuleb arvestada, et projektala asub Ahja
Keskmise jirve veekaitsevoondis (10 m) ning kalda piiranguvoondis (50 m). Toode
kidigus tuleb viltida pohja- ja pinnavee saastumise vdimalus. Kdik toode teostamiseks
kasutatavad seadmed ja tehnika peab olema tehniliselt korras, vilistatud peab olema oli
lekkimine. Viltida tuleb kaevetdid ja masinatega manddverdamist kalda piirkonnas, mis
tekitaks erosiooniohtu.
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4.7 Puude kaitsmine

Torustike rajamisel tuleb viltida juurte vigastamist. Toéode teostamise tehnoloogia ja
kasutatavad mehhanismid (vidikesegabariidilised masinad) tuleb valida nii, et oleks
vilistatud puude vorade ja juurte vigastamine. Kaevetodd puude juurekaelale 1dhemal kui
2 m on mehhanismidega keelatud, kaevetddd tuleb antud tsoonis teha késitsi.

Puude tiived ja vorad peavad olema ehitustoode ajal kaitstud voimalike vigastuste eest.
Vahetult kaevetodde tsoonis asuva puu tiive kaitsmiseks tuleb see iimbritseda laudadest
kattega.

4.8 Mahajaetavate torustike ja kaevude likvideerimine

Mahajédetavad torustikud ja torustike iihenduskaevud (sh reoveepumpla kaev) koos
nendes paikneva torustiku armatuuriga tuleb likvideerida.

Olemasoleva reoveepumpla likvideerimisel tuleb esmalt lahti ihendada elektritoide ning
eemaldada pump (iile anda tellijale) ja armatuur. Likvideeritavatel kaevudel tuleb
eemaldada iilemine rongas (rake) koos selle peale jddvate kaevukonstruktsioonidega.
Kaev tuleb tiita sobiva pinnasega ja pinnakate tuleb taastada iimbritsevaga samaviirselt.
Likvideeritavate reovee kaevude metallist luugid ja kraed tuleb iile anda tellijale.
Projekteeritud torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb
vilja kaevata. Projekteeritud torustikust siigavamal ja/voi teises plaanilises asukohas
paiknevad kasutusest vilja jddvad torustikud tuleb otstest (igas kaevus/sdlmes) sulgeda
betooniga.

4.9 Tegevused riigimaanteel ja maantee kaitsetsoonis

Projektiga kavandatakse kanalisatsioonitorustiku ehitust kdrvalmaantee nr 18180 Ahja —
Vastse-Kuuste tee km 0,29 maaiiksuste piirides (teemaal) ning tee kaitsevoondis.

Koik torustike ristumised riigiteedega (ldbiminek tee muldkehast, minimaalne siigavus
maapinnast 1,8 m) tuleb teemaa piirides iildiselt kavandatud kinnisel meetodil,
suundpuurimisega ning voimalikult tdisnurga all (70°-110°). Arvestada tuleb tehnovorgu
rajamissiigavust ja mulde varisemisnurka (puurimiskaeviku siigavus, varisemisnurk), et
viltida maantee mulde, katendi ja rajatiste kahjustamist. Teekonstruktsioonide
kahjustamine on keelatud ning ehitustehnikaga manddverdamine maanteel, sh mulde
ndlvadel ei ole lubatud.

Teemaale paigaldatava torustiku rongasjiikus peab olema vihemalt SN8 (8 kN/m?).

Riigitee taastamise 10ike asukoht on toodud joonisel AS-01 ning tee taastamise 1dige
joonisel TL-01.

Ehitustoode jargselt tuleb tehnovorkude paigaldustoodega rikutud maa-ala korrastada,
demonteeritud paigaldised/rajatised utiliseerida ning kahjustatud riigitee rajatised,
kraavid, truubid, mulle ning teekate taastada.

Riigimaantee katendi kahjustamisel tuleb katend taastada, olenemata tehnovorgu
asukohast tee telje suhtes, vihemalt poole tee laiuses. Pealmine asfaldikiht tuleb igal
juhul rajada tihedast asfaltbetoonist (vastavalt EVS 901-3:2021 ning Transpordiameti
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maanteehoiuteenistuse direktori 16.04.2021.a. korraldusega nr 1.1-3/21/162 kinnitatud
»Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis®).

Taastatud riigitee teekonstruktsioonidele tuleb tehnovorgu omanikul anda S5-aastane
garantii. Garantii holmab mistahes defekte, vigu vdi muid (varjatud) puudusi, mis on
tekkinud seoses tehnovorgu rajamisega. Tehnovorgu omanik kohustub likvideerima voi
tagama nimetatud defektide, vigade voi muude (varjatud) puuduste likvideerimise omal
kulul Transpordiameti poolt esitatud ndudes médratud tdhtaja jooksul.

Ehitatav tehnovork peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ja ei tohi
ekspluatatsioonijargselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule
(korrashoiule) ning sademe- ja pinnasevete drajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja
kaitsevoondist.

TehnovOrgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile
vormikohase taotluse koos projektis kooskdlastatud asukoha-skeemiga teemaale
tehnovorgu ehitamise ja talumise lepingu sOlmimiseks. Solmitud leping on aluseks
teemaal projektijirgsete toode teostamiseks vajaliku teehoiuviliste t6dde loa

véljastamiseks.

Ehitaja peab taotlema Transpordiametilt vahetult enne toddega alustamist liiklusviliste
toode loa projektijirgsete toode teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja
ndusoleku ehitamiseks tee kaitsevoondis. Loa taotlusele tuleb lisada Transpordiameti
Maanteehoiu teenistuse poolt kooskdlastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt.
Vajadusel lisada ajutiste mahasditude (kuuluvad peale toode 10ppu likvideerimisele)
asukoha plaan.

Projekti realiseerimisel tuleb juhinduda ka majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a
maiirusest nr 43 ,Nouded ajutisele liikluskorraldusele* ning Maanteeameti peadirektori
14.11.2018.a kiskkirjaga nr 1-2/18/458 kehtestatud juhendist ,Riigiteede ajutine
liikluskorraldus*®.

Kaevetdodel maantee kaitsetsoonis tuleb arvestada sellega, et ei kahjustataks maantee
katet (kaeviku siigavus, varisemisnurk) ega ka teeddrset korghaljastust. Korghaljastuse
ldhedusse tehnovorgu projekteerimisel tuleb arvestada puude ja pddsaste likvideerimisega
kui kaeviku serv satub ldhemale kui 1,0 meetrit puu tiivest. Teemaal olevate puude ja
podsaste likvideerimine tuleb kooskdlastada ainult kohaliku omavalitsusega, kui tegu
pole kaitsealuste puudega. Teemaalt viljapool oleva korghaljastuse likvideerimine tuleb
kooskdlastada maaomaniku ja kohaliku omavalitsusega.

Koik vajadusel eemaldatud tee konstruktsioonid tuleb taastada vastavalt ,,Tee ehitamise
kvaliteedinduded” (majandus- ja taristuministri méadrus 03.08.2015 nr 101) nduetele
ja/vdi teeomaniku poolt esitatud tdiendavatele nduetele. Peale tehnovorgu paigaldamist
teemaa korrastada ja haljastus taastada kasvumulla ning murukiilviga vastavalt
Maanteeameti  juhendis  ,,Teetoode  tehniline  kirjeldus  peatikk nr 9
Maastikukujundustdod toodud kvaliteedinduetele.

Riigitee piirides on projektist korvalekalded (asukoht, tehnoloogia) keelatud.
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4.10 Reovee kanalisatsioonitorustik

Isevoolne kanalisatsioonitorustik on projekteeritud PVC Del10 ja Del60 torudest ja
minimaalse languga 0,01. Hoone kanalisatsiooni viljaviigud tuleb ithendada kinnistule
rajatavasse reoveepumplasse ID1000 Walter. Kanalisatsioonitorustiku vaatluskaevud on
ette ndhtud projekteerida plastist 14bimddduga 400/315. Enne ehitustoode algust on
vajalik tdpsustada hoone kanalisatsiooni véljaviikude korgused ning vajadusel
korrigeerida  projektlahendust.  Isevoolse  kanalisatsioonitorustiku ~ minimaalne
rajamissiigavus on 1,2 m mdddetuna maapinnast toru pohja.

Reoveepumplast ldhtuv survekanalisatsiooni torustik on projekteeritud PE De63 torudest.
Survekanalisatsiooni torustikena on lubatud kasutada PE plasttorusid. Koikide
survekanalisatsiooni torude surveklass peab olema vihemalt PN10 (10 kN/m?). PE torud
peavad vastama EN12201 standardile. Torud peavad olema sobivad paigaldamiseks
talvetingimustes. PE survetorud ja nende plastdetailid iihendada -elekterkeevis-
tihendusega. Mehaaniliste surveliitmike (koonusliitmike) kasutamine torustike iihenda-
misel ei ole lubatud. Maa-alustes ithendustes tohib kasutada ainult plastist ja/vdi malm
detaile (kolmikud, ristid). Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja
liitmikke. Samuti on keelatud kasutada ilma plast voi galvaanilist katet omavaid terasest
detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne). Koik malmist detailid (olenemata liigist) peavad
olema kaetud virviga, epoksiidkattega vms. Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste
kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk vilise servaga, mis toetub
teekattematerjalil voi imbritseval pinnasel ja kandejouga 400kN.

Rajatavate survetorustike sdlmed on toodud projekti joonisel AS-01.
Plasttorustike paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel alla -15° C.
Plastist ithenduskaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598.

Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede all
ja olema “ujuva” paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab
vastama normi EN-124 klassile D400 (kandejoud 400 kN), véljaspool liikluspiirkonda
vOib kasutada kandejouga 250 kN kaasi. Kaevud peavad olema veetihedad. Kaaned
peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. Kaevud peavad olema
rongasjdikusega vihemalt SN 2. Kaevudel peab olema rennpohi. Kaevukellad on esitatud
lisas 1.

Torustike rajamisel tuleb ldhtuda ,,RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad
plasttorud. Paigaldusjuhend* nduetest ning Pdlva valla kaevetodde eeskirjast.

Korvuti paiknevate torude vilispindade horisontaalne vahekaugus peab olema vidhemalt
200 mm. Isevoolsete kanalisatsioonitorude omavaheline vahekaugus peab olema siiski
vihemalt 300 mm. Kaeviku servast peab toru jddma vidhemalt 400 mm kaugusele.
Kaevuseina ja toru vaheline kaugus peab olema vihemalt 100 mm. Kaevude kohale
tehakse vajalikud laiendused nii, et kaeviku seinad jdivad vihemalt 200 mm kaugusele
kaevust. Projekteeritud torudevaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et koikide
vajalike liitmike tegemine ei oleks takistatud, olles vidhemalt 100 mm. Kaeviku
tiltipristldige on toodud joonisel L-01.
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Kanalisatsioonitoru kohale, 0,3-0,4 m korgusele toru pealispinnast piki toru telge,
paigaldada maérkelint. Survetorustikele paigaldada traadiga mirkelint. Kinnisel meetodil
paigaldatud survetoru korral kasutada mérketrossi.

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate
vOi soojusisolatsioonikoorikuid kui paigaldamissiigavus on vidiksem kui 1,2 m
maapinnast toru peale. Soojustamiseks tuleb kasutada materjali, mis on ette nihtud maa-
aluste  konstruktsioonide soojustamiseks, mille survetugevus on vastavuses
liikkluskoormusega ning mis on mdeldud pinnasesse paigaldamiseks ja tagab toru piisava
soojustuse. Kasutada tuleb XPS soojustusmaterjali vdi spetsiaalset soojustuskoorikut
survetugevusega minimaalselt 180 kN/m? ~ maksimaalse  soojusjuhtivusteguriga
0,04 W/mK.

4.11 Sademevee- ja drenaaZitorustik

Sademeveetorustikena  on  lubatud  kasutada PP  plasttorusid. = Sademevee
kanalisatsioonitorud ja liitmikud peavad olema sertifitseeritud ja vastama standardile EN
13476-3. Sademevee kanalisatsioonitoru rongasjdikuse (ringpinge) klass peab olema
vihemalt SN8 (8 kN/m?). Torud peavad olema sobivad paigaldamiseks talvetingimustes.

Plasttorustike paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel alla -15° C.

Plastist tihenduskaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-2:2020. Kaevudena
vOoib kasutada tehases valmistatud PE-plastkaevusid. Kaevude lubatud minimaalne
1dbimoot on De400/315 mm.

Ehitusdrenaaz on projekteeritud tédisring augustusega PE voi PP ehitusdrenaazi torudest
1abimodduga Del10 mm. Torud peavad vastama standarditele EVS-EN ISO 9969:2016,
SS 3542, SS 3520.

Projekteeritud kaevude kaevukellad on toodud projekti Lisas 1.

Torustike rajamisel tuleb ldhtuda ,,RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad
plasttorud. Paigaldusjuhend‘ nduetest. Samuti jdrgida torude paigaldusel materjalitootja
juhendeid ning EVS-EN 1610:2015 ndudeid.
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4.12 Kinnistu reoveepumpla

[limari tn 6 kinnistul tekkiva reovee suunamiseks iihiskanalisatsiooni on vajalik rajada
kinnistupumpla. Reoveepumplasse juhitava reovee vooluhulgaks on ~0,2 m?/d. Reovee
survetorustiku 10pp-punktiks on olemasolev iihiskanalisatsiooni liittumiskaev (P1 De200),
mis asub Illimari ténaval.

Projektis on kompaktpumplana projekteeritud Eccua Pro OU poolt pakutav WALTER
viikepumpla lahendus. Projekteeritud reoveepumpla on 1 pumbaga varustatud
kompaktpumpla. Pumpla torustik on roostevaba ning agressiivsele keskkonnale
vastupidav. Pumplale on ette nihtud soojustatud PE plastluuk. Pumba t66d juhitakse
yjukliilitite abil (iilemine ja alumine liilitustase, alarmtase). Pumpla juhtkilp on ette
nihtud paigaldada hoone keldrisse peajaotuskilbi juurde, kuhu on ette nihtud lisada ka
alarmlamp pumpla alarmtaseme indikeerimiseks.

Pumpla elektrivarustus tagatakse hoone peajaotuskilbist rajatava maakaabli (3x25mm?)
abil, mis paigaldatakse kaitsetorusse (TAM40/450N) ja mille pumplapoolsesse otsa
paigaldatakse toitepesa pumpa ithendamiseks (IP68). Peajaotuskilpi on pumplale vajalik
lisada peakaitse suurusega minimaalselt 10A. Pumpla elektrivarustuse, seadmete
juhtimise ja norkvoolu osa tidpne lahendus selgitatakse kiesoleva projekti alusel
ehitustodde kdigus ja kooskolastatakse tellijaga.

Projekteeritud pumpla parameetrid:
Korpuse 1dbimoot: ID1000 mm
Korpuse kogukdrgus: 3310 mm
Kogumisosa korgus (sissevoolutoru...pumpla pohi): 700 mm
Kasulik maht: ca 0,4 m?
Sisetorustiku moot: DN50
Pumba t66punktid on valitud vastavalt pumplale jirgnevalt:
RPJ-1 (Illimari tn 6) — Q=2,5I/s, H=4,5 m
Pumpade arv ja mark: 1x Unilift AP50B.50.08.1V (GRUNDFOS) v0i samaviéérne.

Reoveepumpla tellimisleht vt Lisa 1, reoveepumba tooteleht Lisa 2 ning asukoht joonisel
AS-01.

4.13 Reoveepumpla paigaldamine

Viiikepumpla tuleb paigaldada vastavalt tootja juhistele (vt projekti lisa - reoveepumpla
paigaldamise juhend). Viikepumplatel on pdhjaplaat pumpla kestast niipalju laiem, et
pumpla ei vaja lisaks ankurdusplaati. Ankurdamise tagamiseks tuleb kasutada oOiget
tagasitdite materjali ja see hoolikalt tihendada.

Tditematerjalideks sobivad liiv, kruus ja killustik. Pumpla kaevik tdidetakse koikidest
kiilgedest 300 mm paksuste kruusa, killustiku voi liivakihtide kaupa, tihendades iga kihi
95%-ni pinnase looduslikust tihedusest. Kui on tegemist kdrge pinnasevee vdi muidu
mirja ja raske pinnasega (nt. savipinnas), kasutada ainult kruusa voi killustiku
tagasitdidet.

Paigaldades pumpla haljasalale, tuleks jilgida, teenindusluuk ulatuks iile maapinna
vihemalt 100 mm, et viltida sademevete sattumist pumplasse.
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Pumpla tostmiseks kasutage tosterihmasid. Vajadusel kasutage tdstepoomi. Tahtis on, et
tosterihmadega ei vigastataks pumpla teisi viljaulatuvaid osi. Terastrosse ja -kette ei tohi
timber pumpla panna. Viikepumpla tdstmisel kasutage molemat tOste aasa.

5. PINNASETOOD

Torustik on ette ndhtud rajada osaliselt lahtise kaevikuga. Toestatud kaeviku pohja
miinimumlaius on 1,0 m ja toestamata kaevikul 1,2 m. Kaeviku seinad tuleb rajada
piisava ndlvusega voi toestada, et oleks tagatud tooohutus ja vélistatud korvalasuvate
hoonete kahjustamine. Viltida tuleb kaevamist hoonetele ldhemal kui 1m ning
vundamendi taldmikust allpool.

Tee/tdnava alt tuleb olemasolev ja tagasitditeks mittesobilik pinnas dra vedada Pdlva
Vallavalitsusega kooskodlastatud pinnase ladestamispaika. Mittesobilik pinnas asendada
tagasitditeks sobiliku pinnasega - tihendatava tagasitiiteliivaga. Pinnasevee olemasolu
korral tuleb kogu kaeviku lahtioleku ajal teostada veetdrjet. Kaeviku seinad tuleb
vajadusel toestada. Toestuse viis tuleb valida sdltuvalt kaeviku siigavusest ja pinnase
liigist.

Pinnasetoodel jiargida MaaRYL 2010 ja RIL 77-2013 ning Pdolva valla kaevetdode
eeskirja. Aluskiht, tasanduskiht ja algtdide tuleb tihendada 95% tiheduseni. Lopptiide
tuleb liikluspiirkonnas tihendada minimaalselt 98% tiheduseni. Tihendamiseks tuleb
kasutada mehaanilisi seadmeid, v.a todde teostamisel hoonete vahetus ldheduses.

6. KATETE TAASTAMINE

Peale toode 10petamist tuleb taastada ehitustoode kidigus rikutud voi eemaldatud katted
(asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustéode alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus.
Toopiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, véljakaevatud pinnasest jms
taastades piirkonna endise vilisilme ja kvaliteedi.

Kate taastatakse ehituseelse kattega samatiiiibilisena, ldhtudes seda tiiiipi uue Kkatte
rajamise tingimustest ja kvaliteedinduetest. Kaevetoddele eelnenud pinnakatte liik ja
paksus fikseeritakse kaevetoode kidigus omanikujérelevalve poolt.

Tee katend taastatakse vastavalt taastatavatele kihipaksustele kihtide kaupa, astmeliselt.
Iga jargnev katendi kiht peab olema iilekattega alumise suhtes vihemalt 30 cm.

Teekatted tuleb taastada nii, et sdiliks tdnava esialgne korgus, kui projektis ei ole
midratud teisiti. Taastada tuleb kaevetodde kidigus hdvinud voi rikutud teemarkeering
(sdiduridade eraldusjooned, iilekdigurajad jne).

Juhul, kui kaevetoode kdigus rikutakse trassidele ettejddvad &érekivid, tuleb nende
asemele paigaldada uued isrekivid. Airekivid paigaldatakse betoonile B15 (C12/15).
Adrekivid peavad vastama Eesti standardile ,,Betoonist &érekivid. Nouded ja
katsemeetodid* EVS-EN 1340:2003 +AC:2006/AC:2014.

Katete taastamisel tuleb ldhtuda jirgmistest digusaktidest:
— Polva valla kaevetoode eeskiri;
— Eesti standard EVS 901;
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MTM 03.08.2015 maiirus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedinduded;

Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (TA maanteehoiuteenistuse direktori
16.04.2021.a. korraldus nr 1.1-3/21/162);

— Pindamisjuhend (TA 17.03.2023.a. kdskkiri nr 1.1-1/23/36);

— Nouded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a méérus nr 43).

Katete taastamise tiiiipristldiked on esitatud Joonisel L-01.

6.1 Asfaltkatte taastamine

Kiesoleva projekti piirkonnas Illimari tdnaval ning Illimari tn 6 kinnistul on ette ndhtud
asfaltkatte taastamine jargmise konstruktsiooniga: taastada tdnavakate asfaltkattega AC
16 surf, 70/100, 7cm (lubjakivikillustikuga). Asfaltkatte 10plik taastamine teostada 1-
kordse pindamisega. Teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks teekate
vihemalt esialgses seisukorras (katendi konstruktsiooni ristldige vt joonis L-01 ja riigitee
taastamise kaeviku ristldige joonis TL-01).

Enne asfaltkatte taastamist l0igatakse olemasolev asfaltkate minimaalselt 30 cm
kauguselt kaeviku servast iihtlase laiusena lahti ja eemaldatakse (asfalt taastatakse
kaeviku kohal + 0,3 m mdlemale poole kaeviku servast).

Kaevatavate kaevikute kohal oleva asfaltbetoonkatte servad 10igata lahti (vOi freesida)
kaeviku pikisuunas iihtlase laiusega. Soidutee suhtes risti vOi diagonaalis tehtava
kaevetoo korral taastatakse asfaltkatte pealmine kiht asfaldilaoturi vOi samavéirse
tehnoloogiaga ning pikivuuk ei tohi paikneda sdidujiljes.

Kui lahtildigatud (voi freesitud) asfaltkatte serv jddb sdidutee olemasoleva katte servast
voi addrekivist 1dhemale kui 1,0 m tuleb nendesse 10ikudesse paigaldada uus asfaltkate
asfaltkatte servani voi dsrekivini. Vuugid tuleb kruntida vuugiliimiga 80g/m?.

Kui kaevetodde kdigus on olemasolev asfaltkate eemaldatud ja/vdi kahjustatud rohkem
kui 50% ulatuses (laiuse jdrgi), tuleb kogu asfaltkate iiles votta ja taastada tee voi tdnav
tdies laiuses.

Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi
vaheline kontaktpind puhastatakse ja krunditakse bituumeni vdi bituumenemulsiooniga.
Vuukide liitekohad toddeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi voi
vuugilindiga.

Enne uue asfaltkatte paigaldamist 10igatakse olemasoleva asfaltkatte serv sirgeks iihtse
sirgjoonena. Serva profiilis ei tohi olla korvalekaldeid, varisemisi ega vajumisi.
Taastatava asfaltkatte alla ehitada paekillustikust fr.32/63 aluskiht h=25cm,
kiilumismeetodil killustikuga fr.16/32 ja fr.8/12. Elastsusmoodul killustikaluse peal peab
olema 170 MPa vastavalt normdokumendile MTM 03.08.2015 maédrus nr 101 Tee
ehitamise kvaliteedinduded.

6.2 Tikkmaterjalist katte taastamine

Tiikkmaterjalist katete taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vihemalt
esialgses seisukorras. Tiikkmaterjalist kate tuleb paigaldada 3 cm paksusele
kuivtsemendist aluskihile, mille all on vdhemalt 30 cm paksune killustikalus. Kdnniteel
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peab killustikaluse paksus olema vihemalt 20 cm. Taastamisel kasutada olemasolevat
taringukivi, asendades kahjustatud kivid uutega.

Katte taastamise ristldige vt Joonis L-01.
Tuleb tagada, et katte vilimus ja omadused jdiksid taastatult vihemalt samavéadrseks
ehitustoddele eelnenuga.

6.3 Kruuskatte taastamine

Kruuskattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vihemalt
esialgses seisukorras. Taastatava kruuskattega tee iilemine kiht valmistada purustatud
kruusast fraktsioon 0...32 segu 6 paksusega vidhemalt 20 cm. Kruuskatte alla jddva
tditeliiva filtratsioonimoodul peab olema vihemalt 0,5 m/66pédevas.

Katte taastamise ristloige vt Joonis L-O1.

6.4 Teekatete ajutine taastamine

Eemaldatud kattega teeosad peavad jddima liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni
vOi ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamine ja selle konstruktsioon
kooskolastada Polva Vallavalitsusega. Ajutise kattega maa-ala korrashoid ja hooldamine,
sh lumetdrje (igal ajal) on t6Ovotja kohustus.

6.5 Haljastuse taastamine

Haljastuse taastamine peab toimuma vastavalt kinnistu omaniku nduetele ning kooskdlas
Pdlva valla kaevetoode eeskirjaga.

Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vihemalt 20-30 g/m2. Kasutatav
muruseemne segu peab vastavalt kasutuskohale olema kas varjutaluvus voi
tallamiskindel. Kasutatava kasvupinnas peab olema sdelutud ning selle omadused peavad
sobima vastava muruseemne kasvuks. Kasvupinnase minimaalne paksus peab olema 15
cm. Pinnas, mida kasutatakse haljastuses, ei tohi sisaldada kive, klompe, taimi, juuri ja
muud korvalist materjali, samuti 0lijditmeid ja muid aineid, mis on kahjulikud taimedele.

7. HOONE VUNDAMENDI JA SOKLI KORRASTUS NING SOOJUSTAMINE

Lihtuvalt riigihanke tehnilisest kirjeldusest antakse kdesolevas projektis pohimotteline
lahendus hoone sokliosa korrastustoddeks ning vundamendi soojustamiseks PUR vahuga.
Drenaazi ja hiidroisolatsiooni rajamiseks on vaja lahti kaevata hoone vundament
keldrikorruse osas ja hinnata tarindite tehnilist seisukorda. Lihtuvalt lahtikaevamisel
selgunud olukorrast teostada sokli ja vundamendi vélisosa korrastus (miilirivaugid ja
avad kinni laduda voi tdita miiliriseguga), soojustada suletud pooridega PUR vahuga ning
rajada drenaaz. PUR vahuga soojustatud hoone sokli osas paigaldada soojustuse peale
tsementkiudplaat ning sokliplekk. Hoone vundamendi soojustuse ja sokli korrastuse
pohimdtteline 16ige on esitatud joonisel AR-O1.

Hoone permeetrit iimbritsev nn tiringukivist pandus tuleb keldrikorruse osas iiles votta ja
Oige vuugitditega (betoonsdelmed) tagasi paigaldada (vt ptk 6.2). Tagasipaigaldusel
tagada nduetekohane kalle hoonest eemale. Sademevee restkaevude luugid reguleerida
maapinna korgusele, et oleks tagatud sademevee dravool kaevudesse. Kohtades, kus
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sademevee allaviikude juures puudub restkaev, paigaldada allaviikude alla betoonist
veerennid vee juhtimiseks hoonest eemale.

8. EHITUSKORRALDUS, TEOSTUSDOKUMENTATSIOON, KATSETUSED
Ehitustdid teostav ettevOte peab omama vastavat tegevusluba ja spetsialiste.

Kaetud toode kohta koostada vastavad aktid enne kaeviku tagasitdidet. Toovotja
kindlustab objekti ehitustoodeks vajalike tehnoloogiliste seadmete ja materjalidega ning
kohalike materjalidega (killustik, liiv, kruus, veetdrje torustik, vajadusel kulud ajutisele
tilepumpamisele, liikluskorraldusele jne.).

Toovotja peab ette valmistama kasutusloa viljastamiseks vajalikud dokumendid vastavalt
majandus- ja taristuministri 14.02.2020 médrusele nr 3 ,,Ehitamise dokumenteerimisele,
ehitusdokumentide  sidilitamisele ja  iileandmisele esitatavad nduded ning
hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nduded*.

Teostusmdddistused peavad vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016 méiérusele
nr 34 ,, Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmoddistamisele esitatavad ndouded* ning
Tellija erinduetele.

Paigaldatud survetorustikele tuleb teha survekatse, mille metoodika lepitakse eraldi
kokku omanikujirelevalvega. Koikidele rajatavatele isevoolsetele torustikele, mille
pikkus on iile 6 m, tuleb libi viia kaameravaatlus.

9. KESKKONNAKAITSE. TOOOHUTUS

Ehitustoode kidigus tuleb viltida pohja- ja pinnavee saastumise vdimalus.
Kanalisatsioonitorustike ehitamisel tuleb viltida igasuguse reostuse sattumist pinnasesse.

Toode teostamisel juhinduda “Tootervishoiu ja todohutuse nduetest ehituses” nduetest.
(VV maiirus nr. 377 08.12.1999.a.).

10. REOVEEPUMPLA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND
Pumpla on mdeldud olmereovee pumpamiseks.

Paigaldamise ja hoolduse personal peab to0de teostamiseks omama vastavat
kvalifikatsiooni.

Pumpla kasutamisel ja hooldamisel jélgida tervisekaitse- ja todohutusndudeid. Enne
pumplasse sisenemist ventileerida pumplat vdhemalt 5 minutit. Keelatud on
pumplasiseseid toid 1dbi viia iiksinda. Hooldustoddel sulgeda vdimalusel sissevoolud
pumplasse.

Pumplasisestel toodel tuleb pumbad lahti ithendada elektrivorgust ja tagada abindud
véltimaks pumpade taaskéivitust.

Pumpade hooldamisel ldhtuda pumpadega kaasas olevatest paigaldus- ja
kasutusjuhenditest. Pumbaga on keelatud pumbata 6li, bensiini ja muid plahvatusohtlikke
vedelikke.
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Pumpasid ei tohi kunagi tdsta elektrijuhtmest. Pumpade viljatdstmiseks kasutada pumba
kiilge kinnitatud tosteketti. Suuremate pumpade kisitsi teisaldamine ei ole nende kaalu
tottu lubatud. Pumpade teisaldamiseks tuleb kasutada tdstetali vm. tehnikat.

Enne pumpla toolerakendamist peab vastava kvalifikatsiooniga personal kontrollima, et
oleks tdidetud koik ndutavad ohutusreeglid. Kui pump on varustatud pistikuga, peab
maandusega pistikupesa olema paigaldatud veepiirist korgemale. Pistikuta pumpade
toitekaabli ja pumbakaabli {ihendamise peab teostama vastava kvalifikatsiooniga
spetsialist.

Kolmefaasilise pumba puhul peab enne esmakéivitust kontrollima pumba tdoratta
poorlemissuunda. Kontrollimisel tuleb viltida enda vigastamist poorleva toorattaga.
Poorlemissuunda saab muuta vahetades omavahel kaks faasi juhet juhtimiskeskuses.

Pumpasid ei tohi lasta kuivalt todtada, sellisel juhul katkestada kohe juhtautomaatika to0.

Pumpla korpus ja sisekonstruktsioonid reeglina erihooldust ei vaja. Visuaalselt hinnata
korpuse seisukorda (vdoimalikud lekked, deformatsioonid vms).

Vihemalt kord aastas pesta surveveega pumpla sisemised seinad ja puhastada pohi
settest. Soltuvalt pumplasse tekkivatest setetest voib puhastusperiood olla lithem voi
pikem jooksul puhastada pumpla survepesuga.

Puhastada tagasiloogiklapid seest sinna kogunenud prahist ja settest. Selleks tuleb
sulgeda kuulkraan ja avada tagasiloogiklapi kaas.

Kontrollida nivooautomaatika ja pumbakaablite korrasolekut. Kontrollida visuaalselt
pumpade viliste detailide korrasolekut

Juhul kui pumbad to6tavad alla ettendhtud tootlikkust voi on kuulda ebatavalisi helisid,
siis tuleb ette votta abindud rikete korvaldamiseks.

Pumpade hooldusintervall ja vajalikud t66d esitatakse tootjapoolse hooldusjuhendiga.

Hooldustodde kohta pumplas pidada hoolduspéevikut.
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