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Pos Nimetus Ühik Kogus

1 Reoveekanalisatsioon

1.1 Kanalisatsioonitoru PVC De 110 SN8 m 12

1.2 Kanalisatsioonitoru PVC De 160 SN8 m 29

1.3 Teleskoopne kanalisatsioonikaev PE De 400/315    tk 3

1.4 Survekanalisatsioonitoru PE De63 m 40

1.5 Survetorustiku elekterkeevispõlv 90° De63 tk 2

1.6 Kanalisatsioonitoru De160/110 siirdmik tk 3

1.7 Reoveepumpla Walter ID1000, juhtkilp ja paigaldustarvikud kompl 1

1.8 Torustiku soojustusmaterjalid XPS (vajadusel) obj 1

1.9 Torustiku märkelint jm abimaterjalid obj 1

2 Sademeveekanalisatsioon ja drenaaž

2.1 Sademevee kanalisatsiooniitoru PP De 110 SN8 m 3

2.2 Drenaažitoru PE De 110 SN8 m 87

2.3 Teleskoopne drenaažikaev PE De400/315 tk 2

2.4 Drenaažitoru painduv käänik De110 tk 5

2.5 Drenaažitoru De110 otsakork tk 2

2.6 Tagasilöögiklapp De110 tk 1

2.7 Killustik (fr. 8-18 mm) drenaažitoru paigaldamiseks (orient) m³ 15

2.8 Geotekstiil ümber killustikupadja (drenaažitoru paigaldamisel) (orient) m² 172

2.9 Torustiku soojustusmaterjalid XPS (vajadusel) obj 1

2.10 Survetorustiku märkelint jm abimaterjalid obj 1

3 Ehitustööd

3.1 Kanalisatsioonitorustiku mahamärkimine m 81

3.2 Sademeveekanalisatsiooni ja drenaažitorustiku mahamärkimine m 91

3.3 Ajutine liikluskorraldus, sh liiklusmärkide paigaldamine obj 1

3.4 Ehitusaegne kaeviku toestamine ja veetõrjetööd (vajadusel) obj 1

3.5 Puude kaitsmine kaitsekilpidega (vajadusel) obj 1

3.6 Puude, põõsaste eemaldamine (need mis jäävad ette torustike rajamisel) obj 1

3.7 Ristuvate kommunikatsioonide toestamine obj 1

3.8 Reoveepumpla paigaldamine komp 1

3.9 Reoveepumpla elektritoite rajamine (3xG25mm
2
 maakaabel kaitsehülsis TAM 40/450N 

toitepesaga IP68)
komp 1

3.10 Reoveepumpla elektri-automaatikapaigaldise rajamine komp 1

3.11 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku paigaldus - avatud kaevik m 40

3.12 Survekanalisatsiooni torustiku paigaldus - avatud kaevik m 40

3.13 Sademeveekanalisatsiooni ja drenaažitorustiku paigaldus - avatud kaevik m 91

3.14 Survetorustiku sõlmede ehitus tk 2

3.15 Survekanalisatsiooni torustiku ühendamine oleva kaevuga (materjalidega) tk 1

3.16 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ühendamine olevate torudega (materjalidega) tk 3

3.17 Kanalisatsioonitorustiku soojustamine soojustuskooriku/-plaadiga (vajadusel) obj 1

3.18 Drenaažitorustiku ühendamine oleva kaevuga (materjalidega) obj 1

3.19 Drenaažitorustiku killustikupadja rajamine (sh geotekstiili paigaldamine) obj 1

3.20 Olemasolevate sademevee restkaevude paigaldamine ümbritseva pinnaga samale 

kõrgusele 
obj 1

3.21 Mahajäetavate torustike otste tamponeerimine ja kaevude likvideerimine obj 1
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3.22 Hoone sokli ja vundamendi korrastus  (sh vuugivahede täitmine) ning soojustamine 

suletud pooridega PUR vahuga (materjalidega)
obj 1

3.23 1-kihilise asfaltkatte taastamine  (orient) m
2 55

3.24 Tükkmaterjalist katte taastamine  (orient) m
2 180

3.25 Kruuskatte taastamine (orient) m
2 1

3.26 Haljasala taastamine (orient) m
2 90

3.27 Isevoolse torustiku läbipesu ja kaamerauuring m 40

3.28 Survekanalisatsiooni torustiku survekatsetus m 40

3.29 Sademevee kanalisatsioonitorustiku ja drenaažitorustiku läbipesu m 91

3.30 Objekti üleandmine obj 1

3.31 Teostusdokumentatsiooni koostamine obj 1
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