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2. Seletuskiri

2.1. Uldosa

Kéesolevas projektis on lahendatud Kohila-N&ela vorgupiirkonna parendamine 111 etapp, Kohila vallas,
Raplamaal. Kaablitrasside projekteeritud(trassi)pikkused selguvad todmahtude tabelist ja asendiplaani
joonistelt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis.
Projektis nimetatud elektriseadmeid ja -paigaldisi vOib asendada vahemalt samavadrsetega, mis on
heakskiidetud Elektrilevi OU poolt.

Projekt on koostatud ja toid teostada vastavalt Elektrilevi OU poolt kehtestatud nduetele. Kinni pidada
Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest ning kinni pidada to6tervishoiu, td6ohutus ja
elektriohutus nduetest.

Projekti koostamisel on lahtutud jargmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms:

-) Eesti Vabariigi Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nouded ehitusprojektile, Asjadigusseadus ja
teised kehtivad seadused, nduded ja digusaktid;

-) OU Elektrilevi ettevotte standardid, juhendid, normid, nduded ja teised kehtivad dokumendid
(https://wwws8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView) ;

-) EVS 843:2016 Linnaténavad,

-) EVS-HD 60364-4-41 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilodgi
eest;

-) EVS-HD 60364-4-42 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse
kuumustoime eest;

-) EVS-HD 60364-4-43 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse.

-) EVS-HD 60364-4-444 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse
pingehéiringute ja elektromagnetiliste hairingute eest;

-) EVS-EN IEC 61936-1 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega iile 1 kV. Osa 1: Uldnduded;
-) EVS-EN 50522 Ule 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine
-) EVS-EN 50110-1 Elektripaigaldiste kéit.

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustddde teostamisel. Samuti jargida nimetatud
dokumente elektripaigaldise hilisemal kéidul. Ehitustdode kaigus ja elektripaigaldiste hilisemal kaidul
juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja seadustest. Ehitustoddel tekkinud kisimused ja probleemid,
mida pole kajastatud ké&esolevas projektis vdi on ebaselged, lahendatakse t60 kéigus kooskdlastatult
projekti autori ja t6o tellijaga. Projekt on kooskdlastatud kdigi asjast huvitatud asutustega ja kinnistute
omanikega.

2.2. Geoalus
Alusplaanina on kasutatud Enersense AS t66d nr. EN-24-163

2.3. Tookorraldus

Projekt on teostatud lahtudes Elektrilevi OU projekteerimistilesandest.

Vahemalt seitse pdeva enne liiniehitustddde algust tuleb votta Uhendust kinnistute valdajatega
teavitades neid t00de teostamisest nende maatksusel.
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Antud projekti raames tehtavate to0de teostamiseks téaidab ehitaja ara veerud "Ehitustellimuse
tahtaeg™ ja "EPP ehitustellimuse number" ning saadab vormi mootetdéde halduse Gksusele
aadressile MT.info@elektrilevi.ee, kes valjastab TU ja lisab selle EPP ehitustellimusele.

Toode alustamisel tuleb informeerida tehnovdrkude valdajaid ja vajadusel tapsustada
tehnovorkude tapne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi valdaja poolne esindaja.
Ehituse kaigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nduetekohaselt
taastada.

Teemaa kahjustuse korral peab t60de teostaja taastama selle endisel kujul sh. haljastuse.

2.4. Elektriohutus

Kéesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi kaitseviise:

1) POHIKAITSENA (otsepuutekaitse) — péhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseimbriste kasutamist.

2) RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) — toite automaatset véljalulitamist koos maandatud
kaitsepotentsiaaliihtlustussiisteemi  véljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide luhisvoolude véartused
tagavad noutud valjalllitusaja 5s, vastavalt kehtivatele elektriala standarditele ja nduetele (OU
Elektrilevi normdokument J345).

2.5. Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine.

Koik ehitustodd tuleb labi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nOuetega,
projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning Uldkehtivatele pdhimdtetele ja
arusaamadele kvaliteetsest todst. Enne toode alustamist tuleb Téovotjal koostods olemasolevate maa-
aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad t&psustada ja téhistada. Ehitajal tuleb tdita nimetatud
rajatiste valdajate poolt esitatavad nduded (naiteks toestamine jms) rajatise vahetus laheduses
tootamisel. Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga léhtuda nende valdaja
ettekirjutustest ja kehtivatest normidest. To0 kaigus vajalikke ehitisi ja seadmeid kaitstakse vOi
paigaldatakse imber vastavalt projektile ja nende haldaja poolt antud juhistele. Kui kaevetdid tehakse
olemasolevate kommunikatsioonide kdrval voi all, toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks
ehitustoode jooksul voi neid ei vigastataks. Kaitsmise tehnilised lahendused, mida ei ole toodud
projektis, lepitakse kokku to0de teostaja ja vorguvaldaja Ehitusjarelevalve spetsialisti poolt enne
kaevetoode alustamist. Lahtikaevatud kaabelliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste
vigastuste eest ning varguse vastu. Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kdrval tehtav taidis peab
vastama uutele konstruktsioonidele mdeldud téidise tihedusele. Varem paigaldatud torude, seadmete,
tarindite jmt laheduses tuleb kaevetoid teha nende ehitiste omaniku juhendite kohaselt ja omaniku voi
tema esindaja juuresolekul.

Kaablite kaitsevoondis tuleb t60d teostada kasitsi!

Talvetingimustes ehitamine eeldab kaablite ja torude ldheduses kaevamist kilmunud pinnase
sulatamisega. Kaeviku toestus peab dra hoidma kilgnevate pinnaste, vundamentide, struktuuride,
rajatiste ja muu omandi hairimise voi kokkuvarisemise. TO0vOtja kannab téielikku vastutust kaevikute
toestamise eest kaevises sellise sugavuseni, mida dikteerib pinnase stabiilsus, et valtida kaeviku
kokkuvarisemist. T6OvOtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitaitmisel labi viima selliselt, et ei
kahjustataks torustikku ja v@imalikke kaableid ning saavutatakse ndutava pinnase taastamine.
Tagasitdite tegemisel tuleb jalgida, et materjal ei sisaldaks naiteks suuri kive, mis vbivad oma
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kukkumisega mdjutada nii torustikku kui nditeks erinevaid kaableid (elekter, side). Lahtikaevatud
kaablitel (nii side kui ka elekter) tuleb alus hoolikalt tihendada, et kaablid ei jaéks pingesse ning
tagasitdide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitdite materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste
labimoat ei tohi Uletada 2/3 tihendatava kihi paksusest. Kaabel Umbritseda igast kiljest min 0,10 m
paksuse liivakihiga.

Toovotja on kohustatud dokumentatsiooni nii pdhjalikult Iabi vaatama, et selles esinevad vdimalikud
vastuolud saaks lahendada enne t60dega alustamist.

-) Todde teostamisel kaablikaitsevoondis kehtivad alljargnevad kitsendused:

-) Toode teostamisel tuleb lahtuda liinirajatiste kaitsevoondis tegutsemise eeskirjast.

-) Toid vOib teostada liinirajatiste kaitsevoondis ainult volitatud esindaja kirjaliku tédloa alusel

2.6. Siderajatiste kaitse

Kaevetddd ja siderajatiste kaitse peab olema teostatud vastavalt Telia AS v8i muu sideettevdte nduetele:

1. Toid Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevdondis tohib teostada ainult kirjaliku tegutsemisloa
alusel. Sideehitiste ohutuse tagamiseks jérelevalve esindaja vahetu jarelevalve all tehtavad t66d:

a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine

b) kasitsi lahti kaevamine sideehitise tdpse asukoha ja stigavuse valjaselgitamiseks
c) sideehitisega seotud kaetud t6ode ja kaeviku tagasitditmise teostamine

d) projektist tingitud v6i muud jérelevalve esindaja poolt ettendhtud juhtumid

2. Kaevetdod sideehitiste kaitsevoondis teostada kasitsi.

3. Kui todde teostamise kéigus selgub et rajatavat ehitist ei ole vdimalik ehitada ilma sideehitisi
teisaldamata, siis votta tdiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste projekteerimiseks ning
enne asendusrajatiste ehitamist sdlmida sideehitiste Umberpaigutamise leping. Juhul kui
olemasolevad, kuid teadmata asukohaga ja sligavusega sideehitised paiknevad teistel
asukohtadel ja sligavustel, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustéode kaigus
peale tegeliku stiigavuse ja asukoha selgumist projekti omaniku kulul.

4. Kui ehitustédde kdigus muutub pinnase tasapind sidekaevude voi jaotuskohtade (sidekappide)
Umbruses, siis tuleb sidekaevu kaas viia samale tasemele mbritseva tasapinnaga (samasse
tasapinda kdnniteega, sdiduteega, murutasapinna vms.) Jaotuskohtade (sidekappide) tdstmiseks
Oigele tasapinnale, tellida taiendavad t60d Telia poolt aktsepteeritud (side ehitamiseks padevate)
ettevOte kaest.

5. Lahtikaevatud kaablid ja torud kaitsta taiendavalt mehaaniliste vigastuste véltimisteks (nait.
paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutada kaablikanali karprauast toestust, riputamiseks
koormarihmasid vms,). Enne kaetud t6dde akti vormistamist ja sideehitiste katmist kutsuda
kohale sideehitiste jarelevalve esindaja teostatud t6dde Ulevaatuseks.

6. Peale t00de teostamist peavad sidekaablid jadma nduetekohasele stuigavusele. N&ha ette kdik
meetmed olemasolevate sideehitiste kaitseks tagamaks nende séilivus ehitustotde kaigus, tagada
nduetekohased siigavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 843:2016 nduetega.
Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevoondis juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja 8 78
nduetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 maarusest nr 73.
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7. Sideehitiste ajutine toestamine, kaevet6od, pinnase tihendamine ja muud ehitustdod teostatakse
viisil, mis tagab side maakaablite, kaablikanalisatsiooni jms sideehitiste séilimise ja
funktsionaalsuse.
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3. Tehniline lahendus

3.1. Projekteeritud tehniline lahendus

Maakaablite valjaehitamisel juhinduda kehtivast OU Elektrilevi vorgustandardist tihis P342 ,,0,4 kV
kaabelliinid“ ning P338 ,,20 kV kaabelliinid. Liitumispunkti valjaehitamisel juhinduda kehtivast OU
Elektrilevi vorgustandardist tdhis P343 ,,0,4 kV liitumispunkt®. Kaablite ithendamisel kilpidesse
juhinduda 0,4-20 kV vorgustandardi kaabelliinide osa joonisel nr EE6.4-02 toodud markusest:
kaablisoonte pikkus peab v@imaldama kaabli md6dukat nihkumist tekitamata tdommet kinnituskohale
(nditeks pinnase kilmumisel).

Kaablite pinnasesse paigaldusel pidada kinni standardis toodud minimaalsetest vahekaugustest ja
paigaldussiigavustest. Kaabli montaazil jélgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja
tdmbejbudusid.

Demonteerida amortiseerunud alajaamad ning asendada need komplektalajaamadega:

e Maevana:(Kohila) KTPN alajaam asendada uue komplektalajaamaga AJ15687 (G-skeem,
KAJ630 tlip 2). Olemasolev 250kVA trafo tdsta Méevana alajaamast uude alajaama. Taastada
vana Al tarbijate toited.

e Jaagu:(Kohila) mastalajaam asendada uue komplektalajaamaga AJ15688 (B-skeem, KAJ630
tlup 1). Olemasolev 160kVA trafo tOsta Jaagu alajaamast uude alajaama. Taastada vana AJ
tarbijate toited.

e Karkass:(Kohila) KTP alajaam asendada uue komplektalajaamaga AJ15679 (B-skeem, KAJ250
tlup 1). Olemasolev 100kVA trafo tGsta Karkass alajaamast uude alajaama. Taastada vana AJ
tarbijate toited.

Rajada keskpingekaablid:

e KPL228335: AJ15688-AJ15687 AHXAMK-W 3x240+35Cu

e KPL228338: AJ15688-KPJM1 AHXAMK-W 3x240+35Cu

o KPL228333: AJ15687-AJ15679 AHXAMK-W 3x240+35Cu

o KPL228336: AJ Vilivere-11 — AJ15687 AHXAMK-W 3x240+35Cu

AJ15688 (henduste taastamisel demonteerida mastikilp 63588LK ning asendada soklikilbiga. LK uus
tahis LK227993.

Tabel 4.1. Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalset vahekaugused teiste kommunikatsioonidega
ristumisel, torus/ilma toruta

Nimetus Paralleelkulgemisel Ristumisel
Vee-ja kanalisatsioonitoru >1,0/>1,0 >0,1/>0,25...0,5
Sidekaabel 0,25....0,5/ >0,5 >0,15/>0,5
Gaasitoru >1,0/1,0 />0,6 (kaabel terashiilsis)
Kaugkattetorustik >2,0/- >0,25/>0,5
Elektrikaabel >0,07/>0,1 >0,1/>0,25...0,5

Elektrikaablikd paigaldada lahtisel ning kinnisel meetodil — vt. asendiplaani joonisel 001 ning
ristmevalja jooniseid 005,006,007. Kaevetdod teostada vastavalt normatiividele kehtivate lubade alusel.
Kaabli paigaldamisel jargida Elektrilevi OU (0,4...20 kV) Ettevdttestandardit ja valmistajatehase
ndudeid. Kaablitrassi stigavus minimaalselt (kui asendiplaanil ei ole margitud teisiti): tee all 1,0 m, tee
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Tabel 4.2. Projekteeritud 0,4kV maakaablid

Kaabel nr.

Algus

Lopp

Trass / Pikkus (otsad
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Paigaldusolud

+ varutegur)

MPLA423205| AJ15688 F1 | Mast M1 AXPK 4G120 18/30m Kogu pikkuses kaitsetorus.
MPLA423204| AJ15688 F3 | LK227993 AXPK 4G120 4/10m Kogu pikkuses kaitsetorus.
MPL423061] AJ15688 F5 | 63582LK AXPK 4G16 3/9m Kogu pikkuses kaitsetorus.
MPL423138| AJ15687 F1 MPJM1 AXPK 4G240 3/11m Kogu pikkuses kaitsetorus.
MPL423137| AJ15687 F3 | Mast M1 AXPK 4G120 16/31m Kogu pikkuses kaitsetorus.
MPLA423135| AJ15687 F5 | Mast M1 AXPK 4G120 7/22m Kogu pikkuses kaitsetorus.
MPL423139| AJ15687 F7 | Mast M1 AXPK 4G120 5/20m Kogu pikkuses kaitsetorus.
MPL423136] AJ15687 F9 | Mast M1 AXPK 4G120 16/31m Kogu pikkuses kaitsetorus.
MPL423134| AJ15687 F11 | Mast M1 AXPK 4G120 15/30m Kogu pikkuses kaitsetorus.
MPLA423122| AJ15679 F1 | Mast M1 AXPK 4G120 3/14m Kogu pikkuses kaitsetorus.
MPLA423123| AJ15679 F3 | Mast M1 AXPK 4G120 7/18m Kogu pikkuses kaitsetorus.
MPLA423121| AJ15679 F5 | Mast M1 AXPK 4G120 6/17m Kogu pikkuses kaitsetorus.

Tabel 4.3. Projekteeritud 20kV maakaablid

Kaabel nr. Algus LGpp Mark Trass / Pikkus (otsad + Paigaldusolud
varutegur)

KPL228335| AJ15688 AJ15687 | AHXAMK-W 917/927 m Kogu pikkuses kaitsetorus.
3x240+35Cu

KPL228338| AJ15688 KPJM1 | AHXAMK-W 360 /368 m Kogu pikkuses kaitsetorus.
3x240+35Cu

KPL228336|AJ Vilivere-11 | AJ15687 | AHXAMK-W 1038 /1048 m Kogu pikkuses kaitsetorus.
3x240+35Cu

KPL228333| AJ15687 AJ15679| AHXAMK-W 952/962m Kogu pikkuses kaitsetorus.
3x240+35Cu

Tabel 4.4. Projekteeritud kilpide tabel

Kilbi tahis Kilbi tadp Kliendi nimi ja EIC kood Peakaitse

Markused

LK227993 | 1-kohaline, In=63A, Juri Raude C3x32A | Taastada tarbija toide.
(sokliga pinnases) juri.raude@gmail.com Kilbi pdhja paigaldada reservtoru
00049692-Z tarbija kaabli thendamiseks

(450N, D50, L=2m).

Liitumiskilpi paigaldada kilbiskeem ja silt liitumispunkti aadressiga. LK-le paigaldada (kui tehase poolt
pole pandud) mérk ,,Elektrioht” ja kinnitada neetidega kilbi unikaalne number. Faasid tahistada vastavalt
L1, L2, L3, PEN.

3.2. Tahistused
Markesiltide paigaldamisel ldhtuda kehtivast OU Elektrilevi vorgustandardist tahis P346 ,,0,4-20 kV
vorgustandard — identifitseerimine ja tdhistamine*
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Valitingimustes kasutatavad t&hised peavad olema tugevast plastist voi metallist ning peavad olema
kinnitatud kas neetide v6i kruvikinnitusega. Kasutada musta kirjet kollasel taustal va maandusseadme
tahised mis peavad olema punast vérvi.

Otsamuhvi juurde paigaldada kiletatud lipik, millel on andmed kaabli numbri, margi ja ristldike kohta.

4.3. Maandamine ja maanduspaigaldised

Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada vdrgustandardi juhendist P393 "Nd&uded keskpinge
mastlilituspunktide, keskpinge kaablivorgu harukilpide, Idpumuhvide, alajaamade ja madalpingevorgu
maanduspaigaldiste ehituseks.

Liitumiskilbile ehitada maanduspaigaldis, mille korral on tagatud lubatav puutepinge 0,4 KV vdrgus
ithefaasilisel maaiihendusel <50V. Liitumiskilbile ehitada potentsiaalitasandusring (kui maandusolud
seda vbimaldavad). Maandada PEN-latt ja selle kaudu kapi pingealtid osad. Maanduselektroodid
stivistada. Maanduskontuuri kohta on arvestatud 2 vasetatud terasvarrast SGA. Maandustakistust mddta
ehituse kaigus ja vajadusel pikendada maanduskontuuri.

Maanduspaigaldiste projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200 Qm. Juhul, kui

pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna soovitud
tulemust, siis tuleb paigaldada tdiendavaid maanduselektroode. Vajaduse korral ehitada siivamaandur.

Madalpingevorgu iiksiku maanduspaigaldise maandusimpetantsi vairtus peab vastama 100 Q ndudele
kui maandusolud seda vdimaldavad.

Alajaama maanduspaigaldis ehitada valja vastavalt alajaama maanduspaigaldise joonisele. Alajaama
maanduse ehitusel lahtuda Elektrilevi OU poolt koostatud juhendist P393, P394 (kehtiv alates
21.04.2016). Kdik ihendused teostada poltliite, pressliite véi méne muu téokindla Ghenduse teel. Valtida
maa sees oleva maandusseadme Umbritsemist liivaga, vajadusel katta savikihiga. Ristumisel
kommunikatsioonidega, tagada minimaalne puhasvahe 0,1 m.

Maanduspaigaldise kontuuri vdib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Vertikaalmaandurite vahe
maanduspaigaldise kontuuri Kiires peab jd&ma minimaalselt 6 m. Vertikaalmaandureid Uhendav
maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi min 0,7 m sligavusele pinnasesse.

4. TOOd riigitee nr 11245 Kiisa-Kohila tee kinnistul ja kaitsevoondis

Kavandatud t66d asuvad riigitee nr 11245 Kiisa-Kohila tee kaitsevoondis. Ristumine riigiteega toimub
1,089 km.

Riigimaantee teemaal ja kaitsevéondis tuleb jargida jargmisi néudeid:

¢ Rajatav tehnovork tuleb paigaldada min 1,2 m stigavusele.

¢ Kraavi pdhja rajatav tehnovorgu stigavus kraavi pdhjast min 1,0m stigavamale.

¢ Ristumisel riigiteega, rajatav tehnovorku tuleb paigaldada min 1,5 m sligavusele.

e Ehitatav tehnovork peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal
ega kasutusele votu jargselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste korrashoiule vdi riigiteega
kilgnevalt sademe- ja pinnasevete &rajuhtimisele.
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e Riigitee kaitsevoondis todde teostaja peab taotlema Transpordiametilt vahetult enne td6dega
alustamist liiklusvaliste t06de loa projektijargsete to0de teostamiseks riigitee kaitsevoondis. Taotluse
vorm on saadaval https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid
jaotisest ,,T60d ja piirangud maanteel“. Vastav taotlus tuleb saata e-posti aadressil
maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskdlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse
projekt.

e EhS 8 70 Ig 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevoondis ohustada riigiteed ega selle
korrakohast kasutamist. Juhul kui td6de tegemine vdib riigiteel liiklejaid ohustada mistahes viisil, tuleb
ohutuse tagamisel Idhtuda liiklusseaduse § 71 16ike 4 alusel kehtestatud majandus-ja taristuministri
13.07.2018 maarusest nr 43 ,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele®. Riigiteel liikluskorralduse ajutiseks
muutmiseks on vajalik liikluskorralduse projekt, millele on saadud tee omaniku ndusolek.

e Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud.

e Projekti realiseerimisel tuleb valtida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel naha
ette vastavaid leevendavaid meetmeid, néiteks sdidukite puhastamine enne riigiteele sGitmist.

e Paigaldustoddega rikutud maa-ala tuleb korrastada ning kahjustatud teerajatised taastada.

5. Maastiku ja teede taastamine

Toode teostamisel l1ahtuda Ehitusseadustikust ja MKM maéaarustest ning omavalitsuse kaevetdode
eeskirjast.

Taastada haljastus vastavalt asendiplaanile ja projektis esitatud taastamise joonistel naidatud
kujul. Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt
nende endisele seisukorrale.

Toode kaigus tekkivate kahjustuste ulatus s6ltub ehitusajast. Peale ehitustodde 16ppu taastada maapinna
endine olukord vastavalt nduetele. Pérast kaevetddde ja kaabeliini paigaldustdéde I6ppu tuleb
kaablikaevis taita tihendatud pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sGidu- ja kdnniteedel on 0,98).
K®olvikult koristada to6de kaigus tekkinud ehitusjaadtmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tikid jne).
Peale ehitustodde 16ppu tooplats puhastada ja korrastada. Rikutud haljastus taastada. Kdik ehitusjaatmed
jaajutised tarindid korvaldada, lammutatud vdi vigastatud piirded taastada. Korrastada k&ik ehitusjaljed.

Kaevise tditmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Tagasitditeks sobiv pinnas vajadusel
ladustatakse ja kasutatakse piirkonna taitmiseks. Ulemadrane ja tagasitditeks mittesobivad
pinnasekogused on tdovotja kohustatud utiliseerima, ladustades see omavalitsuse poolt ettendhtud
territooriumile. T6OvOtja vastutab toode teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kdrval
oleval alal vastavalt Eesti VVabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele.

Enne t60dega alustamist on vajalik hankida kaevetddde luba. Kaevetdddel ja katendite taastamisel
juhinduda  kohaliku  omavalitsuse kaevetdtde eeskirjast. To6ode teostamisel kasutada
keskkonnas6bralikke meetodeid.

6. Keskkonnanduded, maaparandusststeemid ja reostusohu valtimine

Projektala asub Tohisool maaparandussisteemi kaitsevoondis. Eesvoolu kaitsevoondis peab hoiduma
tegevustest, mis voib eesvoolu kahjustada (MaaParS § 48). Ristumisel eesvooluga projekteerida
maakaabel minimaalselt Ghe meetri siigavusele allapoole eesvoolu pdhja.

ToovOtja peab véaltima saasteainete sattumist pinnasesse, merre ja/vdi (pohja)vette. Kutused ja dlid
peavad olema ladustatud viisil, mis vélistab v8imalikud lekked. Tehnika tankimine peab toimuma
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véljaspool veekaitsevoondit. Tehnika transpordiks kasutada eelkdige Umberkaudseid olemasolevaid
teid. T6OvOtja peab olema valmis hadaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. T60votja peab
koheselt Tellijat ja Keskkonnaametit teavitama oOnnetusjuhtumistest, mis voivad olla keskkonnale
ohtlikud.

Toovotja peab korrektsete ehitusmeetoditega valtima maastiku kahjustumist vai tegema seda erandjuhul.
Kdik praht ja jadtmed tuleb kéaidelda vastavalt Eestis kehtivatele nduetele.

Koik ehitustddde ajal ajutiselt hdivatud tédpiirkonnad tuleb lepingu IGppedes taastada nende endises
seisukorras. Jadtmed tuleb dra vedada, pinnas viia endisesse seisukorda.

Toovotja vastutab toode teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kdrval oleval alal
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele.

Uldiselt on ehitusaegne keskkonnamdju on vaike ning ajutise iseloomuga ning seda on v&imalik riske
valtides ja tookorraldust planeerides leevendada.

7. Ehitustédode dokumenteerimine ja jarelevalve

Ehitustodde dokumenteerimine teostatakse vastavalt Ehitusseadustikule ja vastavalt tellija poolt
kehtestatud nduetele. Koik kdrvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja
kooskdlastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse ehitusjérelevalvega. Projektile mittevastava
ja koosko6lastamata ehitustegevuse eest vastutab ehitaja.

Ehitaja esitab tellijale elektripaigaldise auditi ja teostusdokumendid. Tellija ja t66v6tja poolt vastuvétu
ajal markimata jadnud vead ja puudused ei vabasta t06vGtjat vastutusest

8. Tootervishoid ja todohutusnduded

Tdode teostamisel tuleb jargida EV seadustega ja maadrustega maaratud ndudeid. Ehitustéode ajal ei tohi
ehitusel viibida korvalisi isikuid ning t06d ei tohi ohustada md&jupiirkonnas olevaid isikuid. Kaevetdid
vOib alustada vastavate lubade olemasolul.

Ehitaja peab tagama, et todtajad oleksid instrueeritud tdoohutusalaselt ja olema varustatud téotamiseks
vajalike kaitsevahenditega.

Ehitusplats tuleb vastavalt nGuetekohaste viitade ja markidega tahistada. Ehitustoode teostaja peab tagama
ehitustoode teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja tootervishoiu ning tddohutuse nduded vastavalt maérusele
nr 377. Ehitustodde teostajal peavad olemas olema méaéruses ndutud dokumendid.

9. Kaidujuhend

Peale alajaamade, 6hu- ja kaabelliini kasutuselevottu tuleb teha seadmete ja liinitrassi tlevaatus parast
esimest ekspluatatsiooniaastat. Ulevaatus teha paevasel ajal kontrollides pdhjalikult elektriseadmete
kdiki elemente.

Korraldada Elektrilevi OU elektripaigaldiste kaitu kaidukava alusel, mis arvestab elektripaigaldise
kéitamiseks vajalikke tehnilisi, organisatsioonilisi, struktuurilisi ja funktsionaalseid iseérasusi.
Seadmete Ulevaatusel téita tlevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel
méaérata selle kdrvaldamise viisi ja aeg.
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10. Andmetabelid
10.1. Kooskdlastuste koondtabel ja kooskdlastused

VKVR2408 Elektripaigaldise projekti kooskdlastuste koondtabeli vorm
Originaalkooskdlastused asuvad Enersense AS projektide arhiivis

10.2. Pohiliste t66de mahud

*Vastavalt Elektrilevi OU poolt véljatootatud eelarvestustabelile.
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11. Joonised/lisad

Asendiplaan (seitsmel lehekdljel) 001
AJ15679 elektriskeem 002
AJ15687 elektriskeem 003
AJ15688 elektriskeem 004
Ristmevalja joonis — puurimisldik A-B 005
Ristmevélja joonis — puurimisldik A-D 006
Ristmevalja joonis — puurimisldik Q-P 007
Ristmevélja joonis — puurimisldik B-C 008
Ristmevélja joonis — puurimisldik Y-Z 009
Komplektalajaama pdhimatteline paigaldusjoonis 010
Komplektalajaama pdhimotteline maanduspaigaldise joonis 011
Keskpinge normaalskeemi parandus 012
P&himaterjalide spetsifikatsioon 001
OU Elektrilevi projekteerimisiilesanne IP7157
Elektripaigaldise projekti kooskdlastuste koondtabel VKVR2408
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