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ÜLDOSA 

1.1. Objekti nimetus ja asukoht 

Käesoleva töö on koostanud Teede Insenerid OÜ koostöös Teede Laboratoorium OÜ-ga Leisi  

Vallavalitsuse tellimusel.  

Töö nimetus: „Leisi aleviku kergliiklusteede ja valgustuse II etapp. Teeprojekt“. 

Objekti asukoht: Leisi alevik, Leisi vald, Saaremaa. 

Kavandatavad kergliiklustee ja valgustuse lõigud paiknevad kõrvalmaanteega nr 21129 Orissaare-Leisi-

Mustjala paralleelselt: 

✓ Orissaare suunaline lõik, km 29,8 – 30,6; ca 0,8 km; 

✓ Mustjala suunaline lõik, km 30,9 – 31,5; ca 0,6 km; 

Mõlemad kavandatavad kergliiklustee lõigud ühtivad rahvusvahelise jalgrattatrassiga EuroVelo 13. 

1.2. Lähtematerjalid  

1.2.1. Lähteülesanne ja töö koostamise eesmärgid 

Lähteülesanne 

Töö koostamise aluseks on: 

✓ Leisi Vallavalitsuse esitatud tehniline kirjeldus; 

✓ Maanteeameti esitatud nõuded Leisi alevikus Mustjala ja Orissaare suunaliste jalgratta- ja 

jalgteede projekteerimiseks (12.12.2016 kiri nr 15-2/16-00038/372); 

✓ Projekteeritava kergliiklustee lähteandmed vastavalt lähteülesandele: 

✓ Projektkiirus kergliiklusteel – 30 km/h;  

✓ Kergliiklustee katte laius – üldjuhul 3m, mida võib vähendada vältimatu takistuse olemasolul 

valitud trassil; 

✓ Eraldusriba laius üldjuhul 4m (vastavalt EVS 843:2016 „Linnatänavad“), mida võib üksnes 

põhjendatult (näiteks olev hoonestus) vähendada. 

✓ Kergliiklustee põikkalle – ühepoolne, 2%; 

✓ Katendi tüüp – püsikatend; 

 

Töö koostamise eesmärgid 

Töö eesmärk on projekteerida jalgratta- ja jalgtee (edaspidi kergliiklustee) koos valgustusega.  

Kavandatavad kergliiklustee lõigud 

Orissaare suunalises lõigus kulgeb kergliiklustee paralleelselt riigimaanteega nr 21129 Orissaare-Leisi-

Mustjala. Kergliiklustee algab Mere tänavast ning kulgeb kuni Metsapõllu maaüksuseni (ca 760m), kus 

see on ühendatud sõiduteega. Kergliiklustee laius on valdavalt 3,0m ja eraldusriba laius min.4,0m. 

Erandlikult on kergliiklustee laiust ja kergliiklustee - sõidutee vahelist eraldusriba vähendatud sõiduteele 

lähedal asuva olemasoleva hoonestuse/rajatiste tõttu. 
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Mustjala suunaline lõik algab Variku maaüksuselt, kulgedes paralleelselt sõiduteega ja suundudes Jõe 

tänavale (ca 570m). Erandlikult on kergliiklustee ja sõidutee vahelist eraldsuriba vähendatud sõiduteele 

lähedal asuva olemasoleva hoonestuse/rajatiste tõttu. 

1.2.2. Töö koostamisel arvestatud projektid, planeeringud jmt 

Ehitusprojektid 

✓ Nr 79 Upa-Leisi km km 36,250-36,809 ja nr 21129 Orissaare-Leisi-Mustjala km 30,594-30,903 

ümberehituse tehnilise projekti koostamine, Keskkonnaprojekt OÜ töö nr 0437.01 (ehk Leisi 

kergliiklustee I etapp). 

1.2.3. Kasutatud õigusaktid, standardid ja juhendid 

Peamised normid ja juhendid, millest on projekteerimisel lähtutud:  

✓ Ehitusseadustik; 

✓ Tee projekteerimise normid, 05.08.2015 nr 106; 

✓ Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded, 02.07.2015 nr 82; 

✓ Tee ehitamise kvaliteedi nõuded, 03.08.2015 nr 101; 

✓ Tee- ehitusmaterjalidele ja toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuete vastavuse tõendamise 

kord, 22.09.2014 nr 74; 

✓ Eestis kehtivad normatiivid, EVS 843:2016 „Linnatänavad“; 

✓ Teetööde tehnilised kirjeldused; 

✓ https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid/projekteerimisjuhendid toodud juhendid.  

1.2.4. Teostatud uuringute loetelu 

Töö koostamiseks on koostatud järgnevad uuringud: 

✓ Topo-geodeetiline uurimistöö, juuli 2017, Hadwest OÜ töö nr T-17-180; 

✓ Saaremaa Leisi aleviku kergliiklusteede projekteerimiseks geoloogiline aruanne, OÜ Teede 

Laboratoorium, töö nr 19-17; 

✓ Topo-geodeetilise mõõdistuse lisalõik, november 2017. 

 

 

https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid/projekteerimisjuhendid
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2. OLUKORRA KIRJELDUS 

Projektala piires puuduvad kõnniteed. Jalakäijate liiklemine toimub sõidutee serval, mis ei ole ohutu. 

2.1 Kergliiklustee paiknemise andmed 

Projekteeritud jalgtee paikneb järgnevatel kinnistutel: 

Aadress  Tunnus Sihtotstarve  

ORISSAARE SUUND 

21129 Orissaare-Leisi-Mustjala 

tee 

40302:001:0371 Trasnpordimaa 

Pargi 40302:001:0324 Maatulundusmaa 

Sarapiku 40302:001:0453 Elamumaa 

Orissaare mnt 13 40302:001:0528 Elamumaa 

Oja 40302:001:0295 Maatulundusmaa 

Kalda tn 3//Medri 40302:001:0280 Elamumaa 

Kalda tn 1//Laatsi 40302:001:0354 Elamumaa 

Orissaare mnt 15//Kuusiku 40302:001:0190 Maatulundusmaa 

Sule 40302:001:0212 Maatulundusmaa 

Metsapõllu 40302:001:0042 Maatulundusmaa 

   

MUSTJALA SUUND   

Variku 40301:004:0190 Maatulundusmaa 

Mustjala maantee L2 40301:001:0857 Transpordimaa 

Mustjala mnt 7 40301:004:0447 Elamumaa 

Pööru 40301:004:0128 Maatulundusmaa 

Rahu tn 1 40301:004:0307 Elamumaa 

Rahu tn 2 40301:004:0424 Elamumaa 

Kaare tn 1 40301:004:0407 Elamumaa 

Kaare tn 2 40301:004:0416 Elamumaa 

 

 

2.2 Riigitee andmed 

Projekteeritud kergliiklustee lõigud asuvad riigitee nr 21129 Orissaare-Leisi-Mustjala ääres. Tegemist 

on V klassi kõrvalmaanteega. 2016.aastal loendati riigimaanteel nr 21129 km 25,3 kuni 44,9 keskmiseks 

ööpäevaseks liiklussageduseks AKÖL 359 a/ööp, millest 97% moodustasid sõiduautod ja pakiautod.  

Teeregistri andmetel on katteks pinnatud kruusatee. Tegemist on asulasisese alaga, kus kehtib 

kiiruspiirang 50 km/h. Linna, alevi või aleviku piirides olevad riigitee lõigud on ehitusseadustiku 

mõistes tänavad.   
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2.3 Uuringute tulemuste kokkuvõte 

2.3.1      Geodeesia 

Topo-geodeetilise uurimistöö koostas Hadwest OÜ, töö nr T-17-180. Välitööd teostati juunis 2017 ja 

kameraaltööd juulis 2017. Uuring kooskõlastati trassivaldajatega. Vt OSA II. 

2.3.2      Geoloogia 

Saaremaa Leisi aleviku kergliiklusteede projekteerimiseks geoloogilise aruande koostas OÜ Teede 

Laboratoorium, töö nr 19-17. Geoloogilisele uuringule vastavalt esineb piirkonnas huumusekiht 

paksusega 0,2 - 0,4m. Selle all  lasub peenliivast kiht, mis ca 1,5m peal muutub tolmseks ja möllikaks. 

Uuringute ajal pinnasevett ei esinenud, kuid 1,5m sügavusel oli pinnas niiske. V. OSA II. 

2.3.3      Piirangud  

Projektala jääb riigimaantee vahetusse lähedusse ja teemaa kaitsevööndisse. Maanteede  kaitsevööndi 

laius on äärmise sõiduraja välimisest servast on 30 m (vastavalt kehtivale Ehitusseadustikule). 

Projektalal on Telia ja Elektrilevi kaitsevööndid.   
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3. PROJEKTLAHENDUS 

3.1   Üld- ja tehnilised andmed 

Projektlahendus näeb ette jalgratta- ja jalgtee ehk kergliiklustee ning valgustuse ehituse. Kergliiklustee 

asukoha ja laiuse valikul on arvestatud nii maaomanike kui ka valla esindajate seisukohtadega. 

Kergliiklustee on projekteeritud valdavalt 3,0m laiuselt. Vaid Orissaare suunal, kus on kitsas koridor 

olemasoleva hoonestuse tõttu sõidutee ja hoonete vahel, on kahes lõigus (kokku ca 120m) vähendatud 

kergliiklustee laius 2,0 meetrini. Kergliiklustee ja sõidutee vahele on projekteeritud eraldusriba, mille 

laius on valitud vastavalt EVS 843:2016 „Linnatänavad“ minimaalselt 4,0m. Eelpoolnimetatud lõikudes, 

kus on vähendatud kergliiklustee laiust, on antud äärekiviga ja erandliku laiusega eraldusriba lahendus. 

Erandlike parameetritega lõigu lahendus anti kohalike elanike ja valla esindajate soovil, kuna 

olemasolev hoonestus paikneb selles lõigus sõiduteele väga lähedal. Sellise lahendusega on kavandatav 

kergliiklustee viidud hoonetest võimalikult kaugele ja seega piirab kavandatav kergliiklustee nimetatud 

lõigus elavaid inimesi nii vähe kui võimalik. Samuti on Leisi kergliiklustee I etapis antud äärekiviga  

lahendus. Samuti on Mustjala suunal ca 100m pikkune lõik, kus on sõiduteele lähedal asuva hoonestuse 

tõttu vajalik anda lahendus erandliku laiusega eraldusriba, kuid äärekiviga lahendus ei ole vajalik, kuna 

sõidutee serva kergliiklusteega ei minda.  

Tehnilised näitajad projekteerimiseks Ühik/kirjeldus 

Projekteerimise lähtetase Rahuldav 

Tee klass Puudub  

Tee liik Jalgratta- ja jalgtee 

Katte laius* 3,0 m  

Eraldusriba laius, min* 4m 

Projektkiirus  30 km/h 

* võib üksnes vältimatu takistuse olemasolul põhjendatult (näiteks olev hoonestus) tõttu vähendada. 

Tabel 2. Tehnilised näitajad projektlahenduse väljatöötamisel. 

3.2   Asendiplaan 

Järgnevalt on kirjeldatud asendiplaani lahendust ja valitud tehnilisi parameetreid. Projekteeritud  

lõikude pikkusi vt järgnevast tabelist 3. 

 

Projekteeritud lõik projekti piketaazi järgi: Lõigu pikkus, m 

  

Orissaare suund PK 0+00..8+23 823 

  

Mustjala suund PK 0+00…5+55 555 

  

KOKKU 1378 

Tabel 3. Projekteeritud kergliiklustee lõikude tehnilised näitajad. 

Märkus: Riigimaantee nr 21129 järgne piketaaz on kantud asendiplaanile. 
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Kergliiklustee mõlema suuna trassi paiknemise kirjeldus 

Kergliiklustee lõikude asukoht on leitud selle projekti esimese ülesandena valminud eskiisprojektiga (vt. 

joonis 3.4). Vastavalt maaomanike ja Leisi valla esindajate seisukohtadele on lõiguti trassi asukohta 

muudetud pärast eskiislahenduse avalikku arutelu, arvestades trassi ääres olevate hoonete ja nende 

juurde kuuluvate rajatistega. Võimalusel on säilitatud haljastus. 

3.3   Nähtavuse tagamine 

Nähtavuskolmnurgast ja külgnähtavusalalt eemaldada nähtavust piiravad ja liiklusele ohtlikud objektid 

ja rajatised (võsa, puud jms). Ehitusseadustik §72 lg (2). 

Projekteerimisnormi kohaselt on ristmikel määratud nähtavusalad, kus ei ole lubatud nähtavust piirav 

haljastus. Nähtavuskolmnurkades tuleb põõsad ja puud kas likvideerida või kärpida võra min 2m 

kõrguselt. Puude likvideerimisel või võra kärpimisel tuleb tagada normikohane vaba liiklusruumi 

gabariit teedel.  

Eraldi tähelepanu pöörata Orisssaare suunal kergliiklustee ja Metsa tänava ristumisel nähtavuse 

tagamisele. 

3.4   Erivajadustega teekasutajaga arvestamine 

Projektlahendusega ei ole kavandatud spetsiaalseid tehnilisi lahendusi erivajadusega teekasutajatele. 

Samas on tee muldkeha projekteeritud madal, puudub kukkumise oht. Tee on piisavalt lai ja kalded 

sujuvad, et tagatud oleks ratastooliga liikumise võimalused. Teeületuskohtades on katendid viidud 

kokku sujuvalt, ilma äärekivita.  

3.5   Ristlõiked 

Koostatud tüüpsed ristlõiked. 

 

3.6   Kõrguslik lahendus ja pikiprofiil 

Kõrguslikult on kergliiklustee kavandatud maapinnast kõrgemale, et tagada parem vetejuhtimine ja 

võimaldada juhtida veed haljasaladele.  

Välja tuleb ehitada projekteeritud konstruktsiooniga muldkeha. Kasutada tuleb dreenivaid pinnaseid, 

mis võimaldavad loodusliku halva dreenivusega pinnasel liikuvatel vetel muldkeha alt läbi liikuda. 

Mahasõitude ja tänavatega ristumistel on kergliiklustee viidud kõrguslikult kokku.  

3.7   Juurdepääsuteed ja mahasõidud 

Kõik juurdepääsu- ja mahasõiduteed säilitatakse. Kergliiklustee on mahasõitude ja tänavatega 

plaaniliselt kokku viidud. Ristuvate tänavate puhul on ettenähtud kergliiklustee katkestada tänavate 

kohas ja projekteeritud katend tuleb olemasolevaga ühendada.  
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Tööde käigus kahjustada saanud olemasolev tänavate katend tuleb taastada endisel kujul ja nende 

kuludega tuleb töövõtjal arvestada. 

Kruuskattega mahasõidud on ette nähtud asfalteerida projektis näidatud mahus. 

 

3.8   Kaevetööd, mullete ja aluste ehitus 

Muldkeha lahenduse üldine kirjeldus 

Tee muldkeha ehituseks tuleb eelnevalt teostada kasvupinnase ja ehituseks kõlbmatu pinnase väljakaeve. 

Väljakaeve põhi tuleb tasandada ja vajadusel tihendada kuni tihendustegurini min 0,98. Dreenkihi 

tihendustegur peab olema vähemalt 0,98. 

Väljakaevatavat sobilikku mulda võib kasutada haljastustöödeks. Sobimatu pinnas tuleb utiliseerida. 

Dreenkihi paksus tuleb valida vastavalt tegelikule geoloogilisele olukorrale. Tagatud peab olema 

dreenivast materjalist kiht minimaalselt 20 cm, f=1m/ööp. Dreenkihile ehitada killustikust aluskiht, 

millele ehitada välja asfaltkatend. 

Alused ehitada projekteeritud täitematerjalidest kiilumismeetodil.  

Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema jalg- ja jalgrattateel ≥140 Mpa. 

Nõuded muldkehas kasutatavale pinnasele jm 

Materjalide omadused peavad vastama Killustiku katendikihtide ehitamise juhisele. Alused tuleb ehitada 

vastavalt Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. Dreenkihid ehitada vastavalt Teetööde tehnilised kirjeldused. 

Dreenkihi ehitustöödel kasutatavate materjalide filtratsioonimoodulite määramine on kirjeldatud 

standardis EVS 901-20. 

Mullete s.h dreenide ehitamisel tuleb lähtuda järgmistest juhendmaterjalidest „Muldkeha pinnaste 

tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised“, „Muldkeha projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“ ning 

„Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ määrusele. Juurde veetava täitepinnase min filtratsioon peab olema 

f=0,5m/ööp.  

Killustikaluse ehitamiseks kasutatavate täitematerjalide terastikulise koostise nõuded on kirjeldatud 

standardis EVS-EN 13285. Kasutatavate täitematerjalide nõuded on kirjeldatud standardis EVS-EN 

13242 ja nende kontrollitavate omaduste loetelu on esitatud määruse „Tee ehitamise kvaliteedi 

nõuded“ lisas 9. 

3.9   Katend 

Asfaltkattega kergliiklusteele on projekteeritud järgmine kattekonstruktsioon: 

✓ Tihe asfaltbetoon AC 8 surf 70/100     5 cm 

✓ Paekivikillustik opt segu 0/31,5, pos 2   20 cm 

✓ Kruus/kruusliiv/jämeliiv kf min 1,0 m/ööp         min 20 cm 

✓ Täitepinnas kruus/kruusliiv/jämeliiv kf min 0,5m/ööp,  

vastavalt pikiprofiilile ja väljakaevejoonele 
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Sõidutee asfaltbetoonkatte konstruktsioon on järgmine: 

✓ Tihe asfaltbetoon AC 16 surf 70/100    6 cm 

✓ Kahekihiline killustikalus                        min 25 cm 

 

Olemasoleva kruuskattega mahasõitudele on projekteeritud järgmine kattekonstruktsioon: 

✓ Tihe asfaltbetoon AC 8 surf 70/100     5 cm 

 

Materjalide minimaalsed kvaliteedinõuded: 

1. Asfaldist katendikihid rajada vastavalt "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisele" (kinnitatud 

Maanteeameti peadirektori 23.12.2015.a käskkirjaga nr 0314).  

2. Killustikaluse materjalinõuded vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhendile" 

(kinnitatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 30.04.12 nr. 0167). 

Kui äärekivi paigaldamise ja sõidutee katte taastamise käigus kahjustatakse olemasolevat sõidutee 

äärejoont, tuleb see taastada.  

3.10 Äärekivid 

Teedeehituses kasutatavad betoonist äärekivid peavad vastama standardile EVS 1340 (Betoonist 

äärekivid). Kasutatav betoon peab vastama EVS-EN 206 nõuetele. Betoonist sillutuskivid peavad 

vastama standardile EVS-EN 1338 ja sillutusplaadid standardile EVS-EN 1339. Tardkivist sillutuskivid 

ja äärekivid peavad vastama EVS-EN 1342 ning nende külmakindlusklass peab olema vähemalt F1. 

Tardkivi veeimavus 24h jooksul peab olema all 0,5%.  

Äärekivid betoneeritakse projektijärgsele kohale. Betoneerimisel peab kasutatava betooni tugevusklass 

olema vähemalt C15/20. Äärekivid paigaldatakse betoonist sängituskihile ja toestatakse betooniga viisil, 

mis ei takista teiste konstruktsioonielementide paigaldamist ja ehitamist. Sängitusbetooni kõrgus peab 

olema selline, mis võimaldaks ehitada projektijärgse katte nõutud paksuses.  

Äärekividega lõikude algustes ja lõppudes viia äärekivid kahe kivi ulatuses projekteeritud kõrguselt 

0cm kõrgusele. Üleminekud 12cm kõrguselt äärekivilt madaldatud äärekivi kõrgusele teostada kahe 

kivi ulatuses. 

3.11 Truubid ja kraavid 

Projektlahenduse kirjeldus ning põhjendused 

Läbi kergliiklusteele antud kallete on kergliiklustee sademeveed ette nähtud immutada pinnasesse 

haljasaladel. Lisaks on pinnasveel võimalik liikuda läbi kergliiklustee dreenkihi. Truupide ja kraavide 

rajamist ei ole ette nähtud. Projektalal on hea pinnas, vesi imbub kiiresti maa sisse ja pinnasevesi ei jää 

maapinnale seisma.  

3.12 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 

Liikluskorralduslahendus  
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Kergliiklustee liiklus on eraldatud sõidutee liiklusest eraldusribaga. Ristumistel 

tänavatega/mahasõitudega tuleb katendid kokku viia astmega mitte üle 1cm. Kergliiklustee algused ja 

lõpud on tähistatud liikluskorraldusvahenditega. 

3.13 Liiklusmärgid, konsoolid, postid jmt 

Lõigule on projekteeritud liiklusmärgid vastavalt standardile EVS 613:2001/A1:2008 ”Liiklusmärgid ja 

nende kasutamine” ja normdokumendile “Tähistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide 

paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise süsteem”.  

Kõigi liiklusmärkide postid ja tarvikud peavad olema valmistatud lähtuvalt standardist EVS-EN 1993.  

Paigaldatavad märgikomplektid peavad omama CE-märgistust vastavalt EN 12899-1 toodus. 

Liiklusmärgid valmistada alumiiniumplekist. Märkide valmistamisel kasutada II klassi 

valguspeegeldavat kilet. Liiklusmärgi postidena kasutada tsingitud poste. Postide läbimõõdud ja seina 

paksused valida lähtuvalt Maanteeameti kirjas 04.04.2013.a. nr 21-5/13-00253/015 kehtestatud 

koormustele (Tuulerõhk – WL4 (EVS-EN 12899-1 tabel 8).  

Liiklusmärgid paigaldatakse vastavalt asendiplaanil näidatud liikluskorraldusele. Projekteeritud uute 

liiklusmärkide suurusgrupp 50 km/h kiiruspiirangu alas jalgteel 0 ja maanteel on II. 

Liiklusmärgid tuleb paigaldada vastavalt projektile ja tootja juhenditele. Liiklusmärgi serv ei tohi jääda 

teepeenrale lähemale kui 0,5 m. Peab olema tagatud liiklusmärkide paigaldamise kõrgus 1,8 m ja 

liiklusmärkide omavaheline vertikaalne vahe. Liiklusmärkide postide paigaldamisel tuleb arvestada 

tehnovõrkude asukohtadega ja kaitsevööndiga. Paigaldades poste tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb 

ohutuse tagamiseks teostada kaevetöid käsitsi. 

3.14 Tehnovõrgud 

Rajatiste paiknemine projektealal on välja selgitatud topo-geodeetiliste uuringutega, töö koostaja 

Hadwest OÜ. 

Rajatiste kaitsevööndites tuleb kaeve- ja ehitustööd teostada vajadusel käsitsi. Töid võib teostada ainult 

volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. 

Juhul, kui töövõtja vigastab olemasolevaid rajatisi, tuleb tal omal kulul koostada avariitööde 

projektlahendus.  

 

3.14.1  Side tehniline lahendus 

Projektalal paiknevad Telia Eesti AS kuuluvad kaablikanalisatsioon, maakaabel, õhuliin. 

Projekteerimisel on arvestatud esitatud tingimustega ja sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjaga.  

Sidekaablite kaitsmine on näidatud välisvalgustuse joonisel ja mahud on antud välisvalgustuse 

mahutabelis. 

Mustjala mnt 7, Kalda tn 1 ja Orissaare mnt 13  
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Trassid on ette nähtud kaitsta poolitatava kaitsetoruga TEL PEH 110/100. Toru otsad peavad ulatuma 

muldkeha alt välja, et oleks tagatud juurdepääs. 

Orissaare mnt 9 ja 11.  

Kaablid kaitsta 32mm läbimõõduga toruga. Lahendus täpsustatud asendiplaanil.  

Orissaare mnt 15/ Kalda tn ristmik 

Kergliiklusteega paralleelselt jooksev kaabel (2tk koos pandud) rajatava kergliiklustee ulatuses lahti 

kaevata ja tee alt välja tõsta. Väljakandmine teostada sama kinnistu piirides. 

Kergliiklusteega risti jääv kaabel (3 tk) kaitsta poolitatava kaitsetoruga TEL PEH 110/100. Toru otsad 

peavad ulatuma muldkeha alt välja, et oleks tagatud juurdepääs. 

Mustjala mnt 5 

Säilitada olemasolev kaabel, kaitsmise vajadus puudub. 

Kõik Telia sideehitiste kaitsmistööd tuleb teostada töövõtja vahenditega. 

Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast. Töid võib teostada 

ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku loa alusel.  

 

3.14.2  Elektrivarustuse tehniline lahendus 

Projektalal paiknevad Elektrilevi OÜ-le kuuluvad rajatised. Ette on nähtud madalpingekaabli kaitsmine 

kaablikaitsetoruga PVC, läbimõõt 110mm (täpsustatud projektjoonisel). 

3.14.3  Teevalgustus 

Välisvalgustus vt. OSA III.  

3.15 Puhkekohad 

Projektlahendusega on ette nähtud ehitada välja mõlemale lõigule 2 (kokku 4) puhkekohta: asfalteeritud 

kattega platvorm suurusega 2,5x4,3m, mis on varustatud pingi ja prügikastiga. Puhkekohad on valitud 

vastavalt avalikul arutelul kohalike elanike ja Leisi valla esindajate soovile lõikude algusesse ja lõppu. 

Projektlahendusega ette nähtud asukohad: 

Orissaare suunal: 

- PK 0+55; 

-  PK 8+00; 

Mustjala suunal: 

- PK 1+05; 

- PK 5+40. 
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Igasse puhkekohta paigaldada seljatoega pargipink ja kaanega prügiurn (allpool fotodel näited). 

   
  Allikas: www.deconord.eu.  

3.16 Keskkonnakaitse ja maastikukujundustööd 

Kõik ehitusprotsessi jäägid ja praht tuleb utiliseerida ja anda üle jäätmekäitlusettevõttele. Jäätmete 

üleandmise kohta tuleb töövõtjal esitada õiend ning lisada see teostusdokumentatsiooni hulka. Jääkide 

põletamine või maa sisse kaevamine ehitusplatsil on keelatud. Ohtlikud jäätmed tuleb käidelda eraldi 

vastavalt kehtivale seadusandlusele. 

Ehituse lõpuks peab Töövõtja likvideerima kõik ajutised ehitused ja juurdepääsuteed ning tegema 

projektis ette nähtud planeerimis-, heakorrastus- ja haljastustööd. 

Looduskeskkonna kaitse abinõusid peab Töövõtja rakendama omal kulul.  

Maastikukujundus ja haljastus 

Maapinna reljeef teostada vastavalt projektlahendusele. Maapinda võib täita kohaliku pinnasega, 

arvestades mullakihi jaoks vajaliku reserviga.  

Projektlahendusega on ette nähtud ehitustegevusest puudutatud ala ulatuses taastada haljastus 

kasvupinnasega 10 cm paksuselt ja murukattega (seemned 20g/m2).  

Kasvava haljastusse likvideerimine, võra piiramine ja likvideeritavate puude juurimine 

Projektlahendusega on ette nähtud kasvavate puude likvideerimine kergliiklustee liiklusruumi gabariidis 

ning piirneva haljastuse piiramine. Piirata tuleb põhimõttel, et oksad ei tohi ulatuda kergliiklustee 

teekatte servale lähemale kui 2,0 m ja kõrgusgabariidini 3,0 m. Hiljem tuleb sellest põhimõttest lähtuda 

ka haljastuse hooldamisel. 

Kitsa eraldusriba korral likvideerida riigimaantee mulde nõlvas olevad puud ja eraldusriba haljastada. 

Likvideeritav haljastus on märgitud projektjoonisel vastavalt geoalusel esitatule. Lõplik haljastuse 

paiknemine objektil, mis kuulub likvideerimisele ja võrade piiramisele tuleb töövõtjal välja selgitada 

ning eelnevalt omavalitsuse esindajaga kooskõlastada.  
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Likvideeritavate puude juurimine tuleb teostada töövõtjal. Säilitatavate puude juuri tuleb kaitsta. 

Sealhulgas ei ole lubatud piirnevate puude kändude juurimine kopaga selliselt, et see kahjustab 

säilitatavate puude juuri. Vajadusel lõigata läbi kändude juured. 

Terved puud tuleb võimalusel säilitada. 
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4. TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.1. Üldosa 

Ehitustöövõtjal tuleb koostada tellija nõudmisel ehitustööde organiseerimise kava enne töödega 

alustamist ning kooskõlastada ehitustehnoloogilised põhimõtted tellijaga. Ehitistööde organiseerimise 

kava ei ole ehitusprojekti osa.  

Ehitustööde organiseerimise kava koostamise lähtealuseks on koostatud ehitusprojekt, tootejoonised, 

tööohutuse alased nõuded, kasutatavate ehitusmasinate ja seadmete tehnilised andmed ja paiknemisest 

tulenevad eritingimused ning ehitustööde kavandatav ajaline kestus ja ehitusplatsi logistika.  

Ehitustööde organiseerimise kavas antakse juhised ehitusobjekti maa-ala ohutuks, majanduslikult 

efektiivseks ja säästlikuks kasutamiseks ning ehitustoodete ning seadmete ohutuks ja efektiivseks 

montaažiks lähtuvalt tegelikest võimalustest ja piirangutest ehitustööde läbiviimisel. Selles  

kirjeldatakse tööohutust, liikluskorraldust, parkimist, ladustamist, hügieeni, toitlustamist, turvalisust, 

ajutisi piirdeid, pinnase kuhjamist, tuleohutust, heakorda ja jäätmekäitlust, hüdrantide asukohti jms.  

Ehitustööde organiseerimise kavas antakse vastavalt vajadusele juhised ehitustoodete ja seadmete 

monteerimiseks nende ehitusplatsile jõudmisest kuni lõpliku ehitises fikseerimiseni. Tellija nõudmisel 

esitatakse ehitustööde organiseerimise kavas vajadusel montaažiskeemid, ajutine toestus, ehitusaegne 

nõlvade toestamine, ajutised tehnosüsteemid ja tehnovõrgud, tehnoloogilised võtted, juhised ehitustööde 

ohutuks teostamiseks ning kava koostaja hinnangul muud vajalikud juhised ehitustööde läbiviimiseks. 

Ehitustöövõtjal tuleb arvestada kõigi ehitusorganiseerimise kavaga seotud tööde ja kuludega, mis 

kuuluvad lahutamatult projektlahenduse teostamise juurde ja mida ei saa tõlgendada täiendavate töödena. 

Üldised nõuded ehitustööde teostamiseks 

Käesolevat peatükki tuleb vaadata koos kehtiva Teetööde tehniliste kirjeldustega. 

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt: 

1. Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, määrustele, valitsuse ja ministeeriumide otsustele. 

2. Kohaliku võimu ettekirjutustele. 

3. Kontrollivate instantside määrustele ja instruktsioonidele. 

4. Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele. 

5. Üldkehtivatele normidele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst. 

6. Projekteerija esitatud nõuetele ja juhistele. 

Töövõtja on kohustatud teostama ehitustööde geodeetilist kontrolli ning esitama teostusjoonised Tellija 

Ehitusjärelevalve (edaspidi „Insenerile“) heakskiitmiseks. 

Töövõtja peab kaetud tööd esitama Insenerile kontrolliks ning koostama vastava ülevaatuse 

dokumentatsiooni. Inseneri poolt vajalikuks peetud kontroll ja katsetamine tehakse Töövõtja kulul, kes 

tagab ka vajalikud seadmed ja personali. Praakmaterjalidest või ebakvaliteetselt teostatud töö peab 

Töövõtja Inseneri nõudmisel parandama või ümber tegema oma kulul. 
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Projektis antud mahud on indikatiivsed ja ei vabasta Töövõtjat kohustusest pakkumise ajal 

hinnapakkumise kujundamisel mahtusid ise üle kontrollida, arvestades sealjuures ka ehitusvaru ja 

ehitustehnoloogia valikust tulenevate täiendavate kuludega. 

Ehitusprotsessi lõpp-produktiks peab olema kvaliteetne ja terviklik rajatis. 

Kasutatavad materjalid peavad vastama kõikidele seonduvatele normidele, eeskirjadele ja 

instruktsioonidele ning täitma projekteerija poolt esitatud nõudeid. 

Kui ehituse ajal selgub, et projektis on vastuolusid või puudusi, siis ei tohi nende järgi ehitada vaid tuleb 

konsulteerida projekteerijaga 

4.2. Ettevalmistustööd 

Töövõtja valib ehitustehnoloogia oma parimate teadmiste ja võimaluste alusel. Töövõtjal tuleb kõiki 

töid teostada vastavalt kehtivatele seadustele, määrustele, standarditele ja muudele nõuetele.  

Töövõtjal on kohustus tagada, et ehitustööde läbiviimine on mõeldud läbi ja teostatud selliselt, et oleks 

tagatud keskkonna- ja töötajate ning piirkonna elanike ohutus ning efektiivne ja läbimõeldud tööprotsess. 

Valmima peab defektideta ja puudusteta rajatis. 

Enne ehitustööde alustamist peab Töövõtja kooskõlastama tööd trassivaldajatega ja täitma nende 

nõudeid. Töövõtja vastutab täiel määral kõikide kommunikatsioonide korrashoiu eest oma tööpiirkonnas. 

Ehitusaegne liikluskorraldus 

Töövõtjal tuleb koostada „Ehitusaegse liikluskorralduse projekt“ vastavalt tema poolt valitud ja 

teostavate tööde etappidele ja kooskõlastada see enne tööde algust tee valdajaga ja tiheasustusalal 

kohaliku omavalitsusega. Tagatud peab olema ohutu juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 

Töövõtjal tuleb arvestada ajutiste ümbersõitudega seotud ehitus- ja hoolduskuludega. 

Töömaal 

Enne kaevamistöid tuleb välja märkida tee- ja rajatise telgede (vajadusel ka kommunikatsioonide ja 

kaitsetsoonide asukohad) ning vastavate põiklõigete vajalikud kõrgused. Töövõtja peab teostama 

väljakaeve projektis ettenähtud sügavuseni. Töövõtja peab kontrollima kaevamise käigus eemaldatava 

taaskasutatava ja kaevikusse jääva materjali kvaliteeti ja vastavust muldkeha või rajatise projektis 

esitatud materjalide kvaliteedinõuetel. Väljakaeve teostada kuni kandva kihini ja vajadusel teostada 

pinnase kandevõime kontrollarvutused, mille põhjal vajadusel määrata uus kaevamissügavus. 

Mullatöödel ja pinnase transportimisel peab töövõtja kasutama ainult selliseid masinaid ja töömeetodeid, 

mis sobivad antud pinnase käitlemiseks. Ehitustööde tegemise kestel vastutab töövõtja sobiva pinnase 

esialgsete omaduste säilitamise eest ja tagab, et pinnase paigaldamisel ning tihendamisel jääksid need 

vastavaks tingimustele, mis on määratud lepinguga. 

Eemaldada kõik üleliigne (nt. asfaltkate, äärekivid, kiviplaadid, postid vms), mis takistab 

projektlahenduse realiseerimist.  

Mulde ja aluse ehitus 

Mulde ehitus teostada vastavalt projektis toodud tüüpristprofiilidele. Mulded ehitada vastavalt 

tüüpristprofiilidel toodud paksustele ja materjalidega. 
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Ebapüsiv alusmaterjal  

Geoloogia ebasoodsate erinevuste korral peab töövõtja eemaldama ebapüsiva või sobimatu materjali ja 

täiendavalt asendama selle püsiva ja sobiva tagasitäite kvaliteedinõuetele vastava materjaliga.  

Töövõtja võib kasutada kaevandatud materjali tagasitäiteks (kui kaevandatud materjal vastab projektis 

ettenähtud muldkeha materjali nõuetele) või eemaldama selle ehitusplatsilt.  

Kõik projektis ettenähtud kogustes kaevandatud materjali äraveo hind tuleb arvestada süvendite 

kaevandamise ühiku hinna sisse. 

Raadamine ja juurimine 

Tegelik tööde maht, mis kuulub likvideerimisele ja võrade piiramisele, tuleb eelnevalt omavalitsuse 

esindajaga täpsustada. 

Töövõtja peab arvestama projektalal puude likvideerimis- ja juurimistöödega ning teemaa-ala 

puhastamistöödega projektlahenduses näidatud ulatuses, et vabastada liiklusruum, võimaldada 

ehitustegevus ning tagada nähtavused.  

Teostada tee muldkeha välja ehitamiseks vajaliku laiuse ulatuses soovimatu taimse materjali, nagu 

kännud, juured jms eemaldamine ja äravedu. 

Säilitatavaid puid, sh juuri, tuleb kaitsta vigastuste eest. Teostada tuleb säilitatavate puude võrade 

kärpimine projektlahenduses antud põhimõtete järgi.  

Teemaa-ala puhastamisel tuleb tee maa-alale korrastatud ja viimistletud väljanägemine anda. 

Puhastamistöid tuleb teha projektiga kindlaks määratud maa-ala ulatuses või selle ala ulatuses, mille 

määrab insener. 

Asfaltbetooni paigaldustööd 

Lähtuda Asfaltkatendite paigaldamise juhendist, Tee ehitamise kvaliteedi nõuded ja muudest 

asjakohastest dokumentidest. 
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5. HOOLDUS- JA KASUTUSJUHEND 

Tee omanikul või haldajal tuleb korraldada tee regulaarset järelevalvet ja teostada ülevaatust. Avastatud 

puudused ja tähelepanekud tuleb fikseerida ja dokumenteerida. Sõltuvalt avastatud puuduse ohtlikkusest 

teekasutajale, tee seisundi tasemele ja tee elueale, tuleb otsustada puuduse likvideerimise aeg ja määrata 

vastavad meetmed. Tee seisundi taseme hoidmiseks tuleb koostada hoolduse plaan, mida tuleb jooksvalt 

vastavalt vajadusele korrigeerida, kui planeeritud töödega ei suudeta tagada vajalikku seisunditaset. Tee 

ja rajatiste seisundi tase sõltub rajatiste kasutuse intensiivsusest ja hooldusest. 

Katendid 

Kasutatavaid teid ja nende seisukorda tuleb regulaarselt kontrollida ning teostada planeeritud ja 

täiendavalt vajalikke hooldustöid. 

Teed, rajatised ja nende ümbrus peab olema puhastatud prügist, prahist, olmejäätmetest. Liiklust 

ohustavad esemed peavad olema teelt ja tee lähialalt eemaldatud. Samuti peavad olema eemaldatud 

liiklusele ohtlikuks osutuda võivad langemisohtlikud puud, nähtavust piiravad rajatised, puud või 

põõsad. Hukkunud loomad tuleb teelt utiliseerida. 

Avastatud puudused (augud, vajumid, takistused vms) tuleb võimalikult kiiresti likvideerida või 

rakendada meetmeid kahjustuste edasise suurenemise piiramiseks. Liikluse ja ilmastiku mõjul 

purunenud killustiku kiht tuleb asendada ja vajadusel lisada uut materjali.  

Oluline on tagada vetejuhtimine teekattelt haljasaladele. 

Haljastatud teepeenraid tuleb niita. Maksimaalne muru kõrgus enne niitmist võib olla kuni 20 cm. 

Niidetud muru ei tohi jääda tee kattele või rajatisele, see tuleb ära koristada. Jälgida, et haljastuse alune 

pinnas ei „kasvaks“ kõrgemaks teepeenra või sõidutee kattest selliselt, et see takistaks sademevee 

äravoolamist. Vastasel juhul tuleb peenraid madalamaks profileerida. 

Liikluskorraldus 

Liiklusmärgid, viidad ja tahvlid peavad olema puhtad ja terved. Katkised või puuduvad liiklusmärgid ja 

viidad tuleb asendada. Tagatud peab olema liiklusmärkide loetavus. 

Hooldustööd talvel 

Talvel lumetõrje tegemisel tuleb vältida teepinna vigastamist (kasutada teepinda maksimaalselt 

kopeerivaid lumetõrjesüsteeme). Lume lükkamisel peab jälgima, et ei vigastataks 

liikluskorraldusvahendeid.  

 

Koostas: Kärt Aardam 


