
  
 

HD III 

Tehniline kirjeldus 

Riigitee 15128 Järva-Jaani - Tamsalu - Kullenga km 19,087 Tamsalu viadukti (nr 176) 
remondi põhiprojekti koostamine  

 

1. Projekti eesmärk  

Riigitee 15128 Järva-Jaani - Tamsalu - Kullenga km 19,087 asuva Tamsalu viadukti (nr 
176) remondi põhiprojekti koostamine. 

2. Olemasolev olukord 

2.1. Objekt paikneb Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Tamsalu linnas ja Uudeküla, 
Alupere ning Savalduma külas. 

2.2. Teeregistri põhised andmed  
2.2.1. Ehitusaasta 1989 aasta.  
2.2.2. Paisumisvuukide vaheline kaugus 54,4 m; avade arv 3 (14m; 22m; 14m). 
2.2.3. Rajatise  kogulaius 14,3 m, Sõidutee laius 10 m; 
2.2.4. Rajatise ava tüüp: monteeritav lihttala 
2.2.5. Ületatav takistus: Tapa-Tartu raudtee;   
2.2.6. Aasta keskmine liiklussagedus rajatisel 2018. a . andmetel 1182 ( sõiduautod 

87%; veoautod/autobussid 3%; autorongid 10%). 

3. Lähteülesanne 

3.1. Projekteerida tehniliselt optimaalsed ja finantsiliselt mõistlikud lahendused. Näha ette 
katendi uuendamine. Vajadusel remontida olemasolevat muldkeha. 

3.2. Katendi kasutusajaks tuleb võtta kõigil katenditüüpidel 20 aastat. 
3.3. Arvestada järgmiste parameetritega: 

3.3.1. Projekteerimise lähtetase  – rahuldav; 
3.3.2. Maantee klass    – IV; 
3.3.3. Gabariit silla osas    – 10 m 
3.3.4. Silla pealesõitude pikkus  – 50 m kummalegi poole silda 
3.3.5. Sõiduradade laiuse lõplikul valimisel lähtuda liikluskorralduse juhise 3. osa 

punktist 1. 
3.3.6. Muud parameetrid valida lähtuvalt projektkiirusest 90 km/h   
3.3.7. Tellija nõusolekul võib kasutada Eestile lähedastes kliimavöötmetes asuvate 

Euroopa riikide projekteerimise norme ning muid juhendmaterjale. 
3.3.8. Analüüsides ja prognoosides kasutatavad lähteandmed peavad olema viimase 

seisuga, mis projekteerimise hetkel Eesti avalikest registritest saada on. 
 

4. Uurimistööd 

4.1. Töövõtja peab arvestama, et uurimustööde maht võib täpsustuda peale põhiprojekti 
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valmimist ja avalike arutelude läbiviimist (see tähendab, et Töövõtja peab arvestama 
võimalusega, et täiendavaid uurimistöid tuleb teha ka peale põhiprojekti valmimist. 
Täiendavalt tehtavate uurimistööde eest makstakse vastavalt Lepingule). 

4.2. Uuringute teostamisel, mis vajavad ajutist liikluskorraldust, tuleb lähtuda 
Maanteeameti juhisest „Riigiteede ajutine liikluskorraldus - Juhend liikluse 
korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“. 

4.3. Teha olemasoleva rajatise seisukorra ülevaatus, mille koosseisus uurida täiendavalt:  
4.3.1. Olemasoleva silla konstruktsioonide üle mõõtmine (mitte lähtuda teeregistri ega 

arhiivmaterjalide andmetest); 
4.3.2. Silla defektide fikseerimine; 
4.3.3. Betoonpindade katsetamine (nt. Schmidti vasaraga); 
4.3.4. Betoonpindade karboniseerimise mõõtmised; 
4.3.5. Kandevõime määramiseks teostada olevates konstruktsioonides armatuuri 

koguste, tugevuste ja seisukorra määramine; 
4.3.6. Sammaste ja talade taluvuse väljaselgitamine kaasaegsetele liikluskoormustele, 

sh 60 ja 72 tonnine palgiveok 
 
 

4.4. Geodeetilised uurimustööd teostada mahus, mis võimaldab maantee, ristmike ja vete 
äravoolurajatiste projekteerimist: 

4.4.1. Geodeetilised uuringud teostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 
14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ja Maanteeameti peadirektori 
13.05.2008 käskkirjaga nr 102 kinnitatud juhendile „Täiendavad nõuded topo-
geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel“. 

4.4.2. Mõõdistamisel kasutada EH2000 (Amsterdami null) kõrgussüsteemi. 
4.4.3. Mõõdistamisel kasutada tahhümeetrilist mõõdistamisviisi. Nivelleerimiskäik 

rajada nivelleerimise teel ning lisada aruande mahtu mõõdistamisvõrgu punktide 
ja nivelleerimiskäigu skeem. Mõõdistamisvõrgu punktid tuleb kindlustada 
looduses, mis säiliksid kuni tee-ehituse vastuvõtmiseni (vähemalt 4 aastat). 

4.4.4. Maanteelõigu alguse ja lõpu kohta anda koordinaadid ja kinnistada looduses. 
4.4.5. Töövõtja peab koostama 3-mõõtmelise digitaalse maastikumudeli (DTM). 

Koostada 3D maapinna mudel LandXML formaadis, mis oleks ühilduv nii 
AutoCAD kui ka Microstation tarkvaraga). 

4.4.6. Mõõdistusala ulatus ja uuringute täpne maht määrata Töövõtjal arvestades Töö 
eesmärki. Mõõdistusala peab olema tee ehitusprojekti koostamiseks ja 
olemasoleva situatsiooniga kokku viimiseks vajalikus mahus. 

4.4.7. Silla pealesõidud mõõdistada vähemalt 100 m ulatuses alates sillast. 
4.4.8. Mõõdistus teostada maantee koridoris vähemalt 100m laiuselt (50m ulatuses 

mõlemalt poolt alates tee teljest). 
4.4.9. Ristuvatel kraavidel üles- ja allavoolu teha mõõdistused vete 

ärajuhtimissüsteemi (eelvoolu tagamiseks) projekteerimiseks vajalikus mahus 
(vähemalt 100m üles- ja allavoolu). 

4.4.10. Kaevude kohta esitada kaevutabelid, milles kajastada kaevu number, 
absoluutkõrgused (maapinnast, kaevu kaas, kaevu põhi), kaevu läbimõõt laiemas 
kohas, kaevu materjal (seinad, kaas), torude andmed (absoluutkõrgus põhjast, 
läbimõõt materjal, suubumine, kaevu visuaalne seisukord ning kaane kõrguse 
reguleerimise ulatus (min-max). 

4.4.11. Uurida tuleb tehnovõrkude paiknemine mõõdistusalal ja tehnovõrkude 
sügavus/kõrgus ning koostada sellekohane aruanne. Mõõdistusalal paiknevate 
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kommunikatsioonide asukohad ja tehnovõrkude sügavus/kõrgus kanda plaanile; 
4.4.12. Mõõdistada kõik truubid. Esitada geodeetilisel plaanil truubi sisse- ja väljavoolu 

kõrgused, truubi läbimõõt ja pikkus, truubi materjal. Geodeetiline uuring  peab 
olema koostatud mahus, mis võimaldab veeviimarite terviklahenduse 
projekteerimist. 

4.4.13. Koostada tabel teelõigul olevate liiklusmärkide kohta. Tabelis peab kajastuma 
märgi asukoht, nimetus, märgi number ja kirjeldus. Märgid tähistada tabelis 
numbriga ja tähistada ka plaanil. 

4.4.14. Mõõdistada ja kanda plaanile kõik leitud piirimärgid ning piiriprotokolli järgsed 
katastriüksuste piirid. Maa-ala plaani koostamisel tohib kasutada Maa-ameti 
kaardirakenduse piiriandmeid üksnes juhul, kui maaüksuste mõõdistamine on 
tehtud L-Est süsteemis. Kõik piiride asukohad tuleb üle täpsustada maakatastrist 
välja võetud piiriprotokollide andmete põhjal. Koostada piiriandmete aruanne. 

4.4.15. Koostada tabel piirnevate maaüksuste omanike andmetega (kinnistusregistriosa 
number, katastriüksuse tunnus, katastriüksuse aadress, omaniku nimi), 
mõõdistusviisi (L-Est, plaanimaterjal jne) ja looduses olevate piiripunktide 
tähistuste kohta. 

4.4.16. Töövõtja peab arvestama kuludega, mis on vajalikud kinnistusregistrist ja 
äriregistrist kinnistuomanike andmete saamiseks. 

4.4.17. Geodeetilise uurimistöö aruanne kooskõlastada tehnovõrkude valdajatega, 
Põllumajandusameti maaparandusosakonnaga ja kohaliku omavalitsusega. 

4.4.18. Geodeetiliste uuringute tööde mahu määramisel ning uuringute teostamisel tuleb 
arvestada, et uuringud tuleb teostada mahus, mis võimaldab töö eesmärgi 
saavutamist ning võimaldab hinnata lahenduse sobivust keskkonda. 

4.4.19. Koostada geodeetiliste uurimustööde aruanne, mis esitada projekteerimise 
käigus 1 eksemplaris paberkandjal ja 1 elektroonilisel andmekandjal (näiteks 
USB mälupulgal). 

 
4.5. Teostada geotehnilised uurimustööd: 

4.5.1. Juhinduda Maanteeameti peadirektori 15.11.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/462 
kinnitatud “Geotehniliste uuringute juhised” ning EVS-EN 1997-1:2005+NA 
2006 Geotehniline projekteerimine. Osa 1: Üldeeskirjad nõuded. 

4.5.2. Enne geotehniliste uuringute teostamist tuleb Töövõtjal koostada geotehniliste 
uuringute kava (mis edastatakse tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks 
Tellijale). 

4.5.3. Geotehnilised uuringud tuleb teostada asukohas ja mahus, mis võimaldab 
maantee, ristmike ja rajatiste projekteerimist. 

4.5.4. Rajatistel peab uurimustööde aruanne sisaldama: puuraukude ja 
surupenetratsiooni põhjal pinnase omaduste ja vaia pikkuste määramist, et 
tagatud standardi järgne uurimussügavus allapoole vaiaotsi; uuringupunktide 
asukohti ja arvu, mis peab olema piisav usaldusväärse ehitusgeoloogilise lõike 
koostamiseks; pinnasekihtide omaduste määramist laboratoorsete uuringute 
näol; vaiade korral vaiapõhja ja külje ühikpinna vastupanu normväärtuseid. 

4.5.5. Kohtades, kus tee piirneb soise alaga, tuleb teostada täiendavalt geoloogiline 
puurimine muldkeha kõrvalt, et fikseerida aluspinnase kalded, turbakihi paksus 
ning piki teed soise ala algus ja lõpp. 

4.5.6. Jalg- ja jalgrattateedele näha ette vähemalt kasvupinnase paksuse määramine iga 
50m tagant. 

4.5.7. Aruanne esitada projekteerimise käigus Maanteeametile 1 eksemplaris 
paberkandjal ja 1 elektroonilisel andmekandjal (näiteks USB mälupulgal).  
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4.6. Olemasolevate üld- ja detailplaneeringute väljaselgitamine: 
4.6.1. Selgitada antud maanteelõigu piirkonnas kehtestatud ja koostamisel olevad üld- 

ja detailplaneeringud ning arvestada nendega põhiprojekti koostamisel 
(perspektiivsed mahasõidud, mille ehitamise mahtusid mitte arvestada maantee 
ehituse mahtudesse). 

4.6.2. Töövõtja peab selgitama ja esitama Maanteeametile andmed planeeringutes 
toodud teede ja tehnovõrkude rajamise kohustuste osas. 

4.6.3. Töövõtja peab lisama projekti juurde kõikide kehtestatud üld- ja 
detailplaneeringute põhijoonised ning nimetama planeeringud projekti 
seletuskirjas. 

4.7. Täpsustada kõik võimalikud piirangud, mis võivad mõjutada tee-ehitust ning 
taotleda piirangute kehtestajatelt tingimused, millega arvestada projekti koostamisel. 

 

5. Krundijaotuskava 

5.1. Ehitustööde ja edasise teehooldusega arvestava tehniliselt vajaliku teemaa 
võõrandamise protsessi läbiviimiseks koostada krundijaotuskava. 

5.2. Krundijaotuskava koostada vastavalt 02.07.2015 vastu võetud majandus- ja 
taristuministri määruse nr 82 „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“ §-le 33. 

6. Põhiprojekti osad 

6.1. Koostada riigitee 15128 Järva-Jaani - Tamsalu - Kullenga km 19,087 Tamsalu viadukti 
(nr 176) remondi põhiprojekt vastavalt määruses „Tee ehitusprojektile esitatavad 
nõuded“ toodud põhiprojekti koostamise nõuetele. 

6.2. Tehnovõrkude eelprojektid. 
6.3. Ehitusmaksumuste kalkulatsioon. 
6.4. Krundijaotuskava. 
6.5. Tellija tellib projektile liiklusohutuse auditeerimise ning projekti ekspertiisi. Töövõtjal 

on kohustus parandada projekti vastavalt auditis ja ekspertiisis tehtud märkustele, kui 
Tellija on otsustanud parandamise vajaduse. 

7. Projektide koostamise üldised nõuded 

7.1. Projekti seletuskirjas tuua välja kõik tööd, mida tehakse ohutuse parandamiseks. 
7.2. Koostada maanteelõigu asukoha skeem, mille eesmärk on tutvustada projekti asukohta 

Eesti mastaabis. 
7.3. Koostada projekti alast ülevaatlik asendiskeem, kuhu kanda ülevaatlik info projekti 

kohta (projekteeritav maantee, piketaaž, kõrvalteede numbrid ja nimetused, 
katastriüksuste piirid, vajalik maavõõrandus, bussipeatused jne). 

7.4. Koostada maanteelõikude asendiplaanid koos maaüksuste piiridega ning 
liikluskorraldusega ja eraldi vertikaalplaneerimise joonised. 

7.5. Koostada projekteeritavate lõikude pikiprofiilid ja geoloogiline profiil. Pikiprofiil 
tuleb koostada ka kõigile ristmikele ja mahasõitudele. 

7.6. Koostada tüüpristprofiilid erineva lahendusega ristlõigetest, milles näidata ära katendi 
konstruktsioonid, olemasolev ja projekteeritud situatsioon ning piirkond, kuhu on 
vastav tüüp projekteeritud. 

7.7. Koostada tööristprofiilid (ristlõiked) sammuga 25m (täis- ja veerandpikettidel) ning 
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ehituslõigu iseloomulikest kohtadest (ristmikud, liiklussaared jms.). Tööristprofiilidel 
näidata olemasolev pind ja selle kõrgusarvud, projektpind, kõrgusarvud, kalded, 
erinevate kalletega osade laiused, olemasolevad ja uued teemaa piirid, ristuvate 
kommunikatsioonide asukohad, kaevejoon ning muu tee-ehitusel vajalikuks osutuv 
informatsioon. Tööristprofiilid tuleb esitada ainult digitaalselt. 

7.8. Töövõtja peab valima mõõtkava, mis kindlustab joonise hea loetavuse ja selguse. 
7.9. Tagada vete- piki ja põiksuunaline äravool teemaalt. 

7.9.1. Truupide puhul näha ette olemasolevate korras rajatiste puhastamine, 
amortiseerunud truupide asemele projekteerida uued. 

7.9.2. Selgitada välja teetrassil olemasolevad toimivad maaparandussüsteemid ja 
taotleda Põllumajandusameti maaparandusosakonna või maaparandussüsteemi 
valdajalt tehnilised tingimused maaparandussüsteemide ümberehituse projekti 
koostamiseks tagamaks maaparandussüsteemi funktsioneerimise. 

7.9.3. Vajadusel tuleb põhiprojekti koostamise käigus teostada täiendavad 
lisauuringud olemasoleva veekuivendussüsteemi (kraavid/jõed) seisukorra 
kindlakstegemiseks ja renoveerimiseks. 

7.9.4. Maaparandussüsteemidega seotud lahendused (projekt) tuleb kooskõlastada 
Põllumajandusameti maaparandusosakonna või maaparandussüsteemi 
valdajaga. 

7.9.5. Vältida pinnasevee sattumist katendikonstruktsiooni. 
7.10. Täiendavate mahasõitude kavandamist tuleb võimalusel välistada. 
7.11. Anda liikluskorraldusvahendite demonteerimise mahud. Näidata ära utiliseeritava 

materjali mahud. 
7.12. Näha ette võsa raiumine perspektiivse tee maa-alalt vajadusel metsalangetustööd ja 

kändude juurimine ning tee maa-ala planeerimis- ja heakorratööd. 
7.13. Projekti töömahtu lisada ehitaja kohustus koostada ehitusaegne liikluskorralduse 

projekt. Üldiselt projekti koostamisel arvestada, et ehitusaegne liikluskorraldus oleks 
võimalik teostada ümbersõite vältides. Kui ümbersõite ei saa vältida, siis koostada 
projekti mahus maanteelõigust ümbersõitude skeemid koos liikluskorraldusega ja 
eelnevate ehitustööde kirjeldustega. 

7.14. Koostada töömahtude tabelid (mahud pikettide kaupa). 
7.15. Ristmike projektlahenduse sobivust tuleb kontrollida antud oludes ebasoodsaima 

arvutusliku auto pöördekoridori šablooniga (šabloon näidata joonisel). 
7.16. Koostada kasutus- ja hooldusjuhendid. 
7.17. Koostada töömahuloend (kululoend). 
7.18. Ehitusmaksumuste kalkulatsioonid peavad põhinema ühikhindadel ja tööde mahtudel. 

Maksumuste kalkulatsioonides tuleb eraldi välja tuua maanteede, jalg- ja 
jalgrattateede, ristmike, mahasõitude, rajatiste ja kommunikatsioonide 
ehitusmaksumused. Ehitusaegse liikluskorralduse, ajutiste ehitiste, keskkonnamõju 
leevendusmeetmete, maade võõrandamise, tehnilise projekteerimise ja 
ehitusjärelvalve maksumuste kalkulatsioonid esitada eraldi. 

8. Rajatised 

8.1. Projekteeritavas lõigus asub km 19,087 Tamsalu viadukti (nr 176). 
8.2. Projekteerida olemasoleva silla remondi põhiprojekt. 
8.3. Enne silla põhiprojekti koostamist tuleb esitada minimaalselt kolm erinevat silla 

remondi lahendust koos kirjeldavate joonistega. Lahenduste väljatöötamisel lähtuda 
rajatise seisukorra ülevaatusel saadud andmetest.  Lahenduste tegemisel esitada 
rajatise eeldatav maksumus, ehitusaeg, hooldekulud (näiteks vuugivahetus, tugiosade 
vahetus), elueakulude arvutus, mille põhjal Tellija valib välja sobiliku lahenduse, mille 
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põhjal koostatakse rajatise põhiprojekt. 
8.4. Rajatise eluiga vähemalt 70 aastat 
8.5. Viaduktialust kõrgusgabariiti vähendada ei tohi. 
8.6. Koormused KM-1 ja KM-3 (1200 kN). 
8.7. Rajatiste põhiprojekti seletuskirja ja jooniste osa peab vastama vähemalt tee 

ehitusprojektile esitatavatele nõuetele. 
8.8. Koostada erinevate põhikonstruktsioonide elementide ja sõlmede tehnilised 

lahendused. 
8.9. Rajatiste projekteerimise täiendavad nõuded:  

8.9.1. Projekteeritud rajatis peab olema võimalikult hooldevaba;; 
8.9.2. Näha ette lahendused vajaliku kuluvosade vahetamiseks (nt vuugid, tugiosad, 

piirded jne). 
8.10. Hooldusest tingitud täiendavad nõuded: 

8.10.1. Tavahooldus: 
8.10.1.1. Projekteeritud rajatisel peavad olema  tee ja pealesõidud 

mehhanismidega hooldatavad. 
8.10.2. Talvine hooldus: 

8.10.2.1. Rajatise konstruktsioonid peavad taluma kloriididega libedustõrjet; 
8.10.2.2. Lumetõrjeks peab olema võimalik kasutada metallteraga sahku; 
8.10.2.3. Muldkeha nõlvadele peab olema võimalik lund paisata ja ladustada. 

8.11. Hooldusjuhendi koostamine: 
8.11.1. Hooldusjuhend peab kajastama kõiki rajatavate konstruktsiooniosade 

hooldamise tehnoloogiaid, hooldusintervalli, eluigasid, seisukorra hindamise 
kriteeriumi (vigade kirjeldus, mille tagajärjel vajab konstruktsiooni element 
väljavahetamist või remonti). 

8.12. Muuhulgas tuleb lähtuda ka järgmistest normatiividest ja standarditest: 
8.12.1. EVS-EN 1990:2002+NA:2002 Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused; 
8.12.2. EVS-EN 1990:2002/A1:2006+NA:2009 Ehituskonstruktsioonide 

projekteerimise alused. Muudatus A1. Lisa A2: Rakendamine sildade puhul; 
8.12.3. EVS-EN 1991-1-1:2002+NA:2002 Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-

1. Üldkoormused: Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused; 
8.12.4. EVS-EN 1991-2:2004+NA:2007 Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 

2:Sildade liikluskoormused; 
8.12.5. EVS-EN 1991-5; 
8.12.6. EVS-EN 1991-6; 
8.12.7. EVS-EN 1991-7;   
8.12.8. EVS-EN 1992-1:2005+NA:2007 Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide 

projekteerimine; 
8.12.9. EVS-EN 1992-2:2005+NA:2008 Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide 

projekteerimine. Osa 2: Betoonsillad; 
8.12.10. EVS-EN 1997-1:2005+NA 2006 Geotehniline projekteerimine. Osa 1: 

Üldeeskirjad; 
8.12.11. Maanteeameti peadirektori 18.01.2018 käskkiri nr 1-2/18/018 „Riigiteedel 

asuvate sildade, viaduktide, truupide, tunnelite ja ökoduktide 
konstruktsioonidele mõjuvate liikluskoormuste täpsustamise juhise 
kinnitamine“. 

9. Liikluskorraldusvahendid 

9.1. Lähtuvalt projektlahendusest projekteerida põhiprojekti mahus 
liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, viidad, markeering jms). 



7 
 

9.2. Projekteeritav viitamine peab haakuma naaberlõikudel projekteeritud viitamisega. 
9.3. Teekattemärgistuse projekteerimisel arvestada ka naaberlõikudega ning 

liitumiskohtadel üleminekumärgistuse eemaldamisega. 
9.4. Koostada teeviitade joonised mahu määramiseks. 
9.5. Liikluskorraldusvahendite projekt esitada märkusteks ja ettepanekuteks ning 

kooskõlastamiseks Tellijale.  

10. Tehnovõrkude ümbertõstmine 

10.1. Ehitusele ettejäävate olemasolevate tehnovõrkude ümberehituseks tuleb koostada 
eelprojekt koos töömahtude loendite ja ehitusmaksumuste kalkulatsiooniga vastavalt 
võrguvaldaja tehnilistele tingimustele. 

10.2. Kui on võimalik ja otstarbekas, siis viia ristuvad tehnovõrgud viaduktile ning viadukti 
konstruktsioonidesse projekteerida peidetud kaitsetorustik koos reservtorudega. 

10.3. Taotleda tehnilised tingimused kommunikatsioonide valdajatelt, kelle trasse 
projektiga tehtavad tööd puudutavad. Tehnilistest tingimustest tulenevad 
projekteerimistööd või nende tegemise vajadus kooskõlastada enne projekteerimise 
alustamist Tellijaga. 

11. Haljastus ja hooldus 

11.1. Lähtuda Maanteeameti kodulehel olevast juhisest “Kasutus- ja hooldusjuhendi 
koostamise põhimõtted“. 

11.2. Koostada haljastuse skeem (ei pea olema eraldi joonis), milles näidatakse eri 
pinnavärvidega, millist tüüpi haljastust kasutatakse. Jooniselt peavad olema selgelt 
loetavad ja arusaadavad erinevat tüüpi haljastuste kasutamise alad ja kohad. 

12. Koosolekud, kooskõlastamine ja avalikkuse kaasamine 

12.1. Töövõtja peab korraldama projekteerimise käigus koostöös Tellijaga, kohalike 
omavalitsuste esindajatega ning vajadusel tehnovõrkude valdajatega, 
detailplaneeringute ja  üldplaneeringute koostajatega regulaarseid töökoosolekuid 
sagedusega vähemalt üks kord kahe nädala jooksul. Töökoosolekul peab kohal olema 
Töövõtja  poolt esitatud ja Tellija poolt kooskõlastatud Lepingu vahetul täitmisel 
osalev projektijuht. Teised võtmeisikud peavad koosolekul osalema vastavalt Tellija 
kontaktisiku eelnevale nõudmisele või juhul kui Töövõtja peab ise vajalikuks. 

12.2. Töövõtja peab arvestama, et juhul, kui kohalikud omavalitsused soovivad, siis 
toimuvad korralised koosolekud ka kohalikes omavalitsustes sagedusega kuni 1 kord 
kahe kuu jooksul: 

12.2.1. Töövõtja peab antud soovi täpsustama iga kohaliku omavalitsusega eraldi; 
12.2.2. Kokkuleppel kohalike omavalitsustega võib erinevate kohalike omavalitsuste 

koosolekuid ühildada (näiteks toimub kahe või enama valla ühine koosolek 
kokku lepitud asukohas). 

12.3. Koosolekute sagedust võib tellija nõusolekul piirata uuringute koostamise etapis. 
12.4. Töökoosolekutel antakse ülevaade vahepealse aja jooksul tehtud töödest, toimub 

arutelu projektis esile kerkinud teemadel. 
12.5. Enne töökoosoleku toimumist on Töövõtja  kohuseks esitada osalejatele koosoleku 

päevakord koos vajalike eelinfot sisaldavate materjalidega. 
12.6. Koosolekuid protokollib Töövõtja. 
12.7. Põhiprojekt tervikuna kooskõlastada kõikide projektiga seotud kommunikatsioonide 

valdajatega. 
12.8. Kooskõlastuse taotlemisel arvestada kooskõlastamisele kuluvale ajale (vähemalt 30 
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päeva). Projekti kooskõlastamiseks esitamisel peab Töövõtja võtma kooskõlastavalt 
isikult või asutuselt kirjaliku kinnituse projekti kättesaamise kohta, mis tõendaks 
projekti kättesaamise kuupäeva. Tähitud postiga saatmisel tuleb taotleda kirja saajalt 
kättesaamisteade. 

12.9. Kui projekt on esitatud kooskõlastamiseks, kuid kooskõlastus pole saabunud hiljemalt 
30 päeva jooksul, tuleb esitada kirjalik tõendusmaterjal selle kohta, et projekt on 
kooskõlastamiseks esitatud. 

12.10. Kui kooskõlastust andvad asutused või isikud annavad eitava või tingimusliku 
kooskõlastuse, on Töövõtjal kohustus esitada need tingimused koos temapoolse 
seisukohaga tingimustega arvestamise võimalikkuse kohta, mille alusel esitab Tellija 
oma seisukoha.  Töövõtja vastab tingimusliku kooskõlastuse andjale.  

13. Vormistusnõuded 

13.1. Põhiprojekt vormistada eesti keeles. Kõik projektid tervikuna koos kõikide 
uuringutega vormistada 1 eksemplaris paberkandjal ja 1 elektroonilisel andmekandjal 
(näiteks USB mälupulgal) sh. krundijaotuskava (tööristprofiilid esitada ainult 
elektroonilisel andmekandjal). 

13.2. Digitaalsel vormistamisel kasutada järgmisi failiformaate: 
13.2.1. Joonised peavad olema esitatud originaalkujul (.dgn või .dwg) ning .pdf kujul; 
13.2.2. Tabelite failid vormistada .xls või .xlsx ning .pdf kujul; 
13.2.3. Tekstifailid vormistada .doc või .docx ning .pdf kujul; 
13.2.4. Muud projekteerimise tarkvara kasutades nende originaalfailid; 
13.2.5. Lisaks projekti failidele peavad elektroonilisel andmekandjal olema printimiseks 

vajalikud failid ja kõigi kasutatud joonte liikide .shx failid; 
13.2.6. Jooniste vormistamisel arvestada, et jooned peavad olema eristatavad ning 

joonised peavad olema arusaadavad ka mustvalgel koopial. 
13.3. Kululoendid koostada vastavalt kehtivatele teetööde tehnilistele kirjeldustele 

(www.mnt.ee -> Ametist -> Juhendid) 2 eksemplaris (1 eksemplar tellijale ilma 
maksumusteta ja 1 maksumustega).  

 
Lisad:  

1. Projekteeritava lõigu asukoha skeem; 
2. Nõuded töövõtjale (eraldi dokumendis). 



 

 

Lisa 1 Projekteeritava lõigu asukoha skeem 
 

 
 
Koostas: Erkki Mikenberg, Maanteeamet, erkki.mikenberg@mnt.ee 


