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2. SELETUSKIRI
2.1 Uldosa

Kaesolevas projektis on lahendatud Kurekivi tee 24 elektrilitumine Lehmja kilas, Rae vallas,
Harjumaal. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt projekteerimisiilesandele nr.
458844 ja 458845.

Projekt on koostatud ldhtudes kehtivatest normdokumentidest, millest pidada kinni ehitusel ning
hilisemal kaidul:

“Ehitusseadustik";

e ,Asjadigusseadus AGS”.

e “Seadme ohutuse seadus";

o Elektrilevi OU ettevéttestandardid, juhendid;

e FEVS-EN 61140:2016/AC:2017 ,,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.
Kaitse elektril66gi eest”;

e [EVS-HD 60364-4-42:2011 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid.
Kaitse kuumustoime eest”;

e EVS-HD 60364-4-43:2010 , Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse”;

e [EVS-HD 60364-4-443:2016 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid.
Kaitse pingehdirete ja elektromagnetiliste héirete eest”;

e FEVS-HD 60364-5-51:2009/A11:2013 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Uldjuhised”;

o FEVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 , Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444:
Kaitseviisid" Kaitse pingehdiringute ja elektromagnetiliste hdiringute eest";

e [EVS-HD 60364-5-52:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Juhistikud”;

e [EVS-HD 60364-5-54:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid”;

e EVS-HD 60364-5-54:2011 “Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitsepotentsiaalilihtlustusjuhid”;

e EVS-EN 50110-1:2013 ,Elektripaigaldiste kdit. Osa 1: Uldnéuded”;

e FVS-EN 61936-1:2010/A1:2014 ,Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega ile 1 kV
Osa 1: Uldnéuded

e EVS-EN 50522:2010,Ule 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine®;

e Teised Eesti Vabariigi kehtivad seadused, normid ja Gigusaktid

Enne ehitustodde algust tuleb ehitajal kirjalikult teavitada to6st puudutatud kinnistu(te) omanikke
toéodega alustamisest tahitud kirjaga allkirja vastu vahemalt 3 pdeva enne td66dega alustamist (kui
kooskdlastuste koondtabelis pole maaratud pikemat tdhtaega), teavitades neid to6de teostamisest
nende maaliksustel nind arvestama nende tingimuste, nGudmiste ja kooskdlastuste tingimustega.
Samuti teavitada 3 padeva enne ehitustoid Tellija projektijuhti, kohalikku omavalitsust, tehnovorkude
valdajaid ning arvestama ehitustoddel nende tingimuste, ndudmiste ja kooskdlastuste tingimustega.
Enne ehitustodode algust tuleb ehitajal taotleda luba kohalikult omavalitsuselt kaevetoode
labiviimiseks ning vBtta todilesanne Elektrilevi OU vastavast piirkonnast. Enne ehitustdédde algust
tuleb ehitajal projekteeritud kaablitrassid looduses maha markida. Téode alustamisel tuleb
informeerida tehnovorkude valdajaid ja vajadusel tapsustada tehnovorkude tapne asukoht surfimise
teel ja kutsuda kohale trassi valdaja esindaja. Ehituse kaigus kahjustada saanud maa-alune
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kommunikatsioon tuleb ehitajal nduetekohaselt taastada. T66d teostada Elektrilevi OU piirkonna
varahalduriga kooskdlastatult.

Ehitustood teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed
ohutuks tooks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis maarata kindlaks té6juhatuse kooskolekul
enne toode alustamist. Pidada kinni tootervishoiu, t66ohutuse ja elektriohutuse nduetest ning
headest tavadest.

Ehitajal on kohustus taita liikluskorralduse ndudeid teetdoddel, mis on kehtestatud Majandus- ja
taristuministri 13.07.2018 maarusega nr 43 “Nouded ajutisele liikluskorraldusele”.

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanidel ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja
projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute madalpingeliinide
pingestamise kaigus kontrollida faasijarjestuse sobivust kdigile kolmefaasilistele tarbijatele. Projekti
asendiplaanil ja toomahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon vaartused. Seletuskirjas ja
elektrilisel skeemil antud arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused ning materjalide
spetsifikatsioonis arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused + reserv.

Alusplaanidena on kasutatud alljargnevaid materjale:

a) Hades Geodeesia OU ,Maa-ala plaan tehnovdrkudega” (t&66 nr. 3390/3400; 21.02.2022).
Korgused EH2000 siisteemis ja koordinaadid L-EST 97 siisteemis.
b) Eriosade projektid koos osaliselt geodeetiliste alustega, tingmargid ja projektid toodud
tingmarkide lehel
NB! Ehitustéddel tekkinud kisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kdesolevas projektis voi on
ebaselged, lahendatakse t80 kdigus kooskdlastatult projekti autori ja t66 tellijaga.

2.2 Tehniline lahendus. Teostatavad to6d

2.2.1 Projekteeritud komplektalajaam

Komplektalajaamade ehitamisel juhinduda juhendist P358. Vastavalt asendiplaanil 003 naidatud
kohtadele paigaldada komplektalajaam:
1. 2SB1000, AJ15363, 1x50 kVA trafoga. Liitumispunkt paigaldada keskpinge mootekappi.

Enne komplektalajaama paigaldamist valmistada ette alajaama aluspShi vastavalt
paigaldusjoonisele. Alus taita killustikuga ning tihendada. Alajaamadele rajada kupits ning Gmber
alajaamade paigaldada kdnniteeplaatidest riba 0,6m ulatuses. Kaablite alajaamast sisse/valjaviiguks
paigaldada vundamendi avadesse kaitsetorud. Torude Umbrus midlrida kinni, kaablid torudes
tihendada.

Komplektalajaamale naha ette jargmised markesildid:

=  Alajaama nimetus H50

=  Traforuumi markesilt traforuumide ukse valiskiiljele ,T1“ H25
= 10 kV jaotusseadmete markesilt uksele ,, 10 kV JS“ H25

= 0,4 kV jaotusseadmete markesilt uksele ,,0,4 kV JS“ H25

= Hoiatusmargid ,,ELEKTRIOHT“ alajaama igale valisuksele

= 10 kV JS fiidrite nimetused ja kaitsmete nimivool

= 0,4 kV JS fiidrite nimetused ja kaitsmete nimivool

= Alajaama ustele paigaldada alajaama elektriline skeem
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2.2.2 Projekteeritud 20 kV kaabelliin

Kaabelliinide valjaehitamisel juhinduda juhendist P342. Projekteeritud kaablite parameetrid koos
algus- ja l0pp-punktidega on toodud asendiplaanidel ja skeemiparandusel, kaablite kulgemine
looduses on esitatud asendiplaanidel, péhimaterjalid koos varuga spetsifikatsioonis (Tabel 5.1) ning
té6de mahud on esitatud toode mahtude tabelis (Tabel 5.2). Kaabeldus paigaldada vastavalt
asendiplaanidele lahtise kaeviku meetodil vdlja arvatud osalised 16igud sdiduteedel, mis teostada
kinnisel meetodil. Toode tdpne jarjekord ja metoodika jadb objektil ehitaja lahendada. Enne
kaevetoid trass looduses maha markida.

TOODE KIRJELDUS:

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases vOi kui kaeviku pdohi jaetakse
tasandamata) kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel Idhtuda tootja andmetest.

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb kohale
kutsuda vastavate trasside esindajad ja kaabel kaitsta kaablikaitsetoruga (kaabel on ristumiskohast
molemale poole vidhemalt 2m ulatuses paigaldatud torusse) ning juhinduda normidekohastest pist-
ja horisontaalvahekaugustest ning kooskdlastustes toodud tingimustest. Torude otsad tuleb
tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaazil jdlgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, tdmbejoudusid
ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistood teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada kasitsi,
(vt. kooskdlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maaaluste rajatiste
valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi.
Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussiigavus tapsustada kohapeal ehituse kaigus,
tehes kasitsi kaevates kindlaks nende tdapse asukoha ja suuna ning otsustada pealt voi altpoolt
labimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetddde ajaks.
Kaevamistoode kaigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest
vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tahistada kaabel markelindiga. Parast
kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised.

Parast kaevetoode ja kaabeliini paigaldustoode IGppu tuleb kaablikaevis tdita tihendatud
pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient valida vastavalt Maanteeameti peadirektori kdskkirjale nr
264). Samuti taastada teekatted ja haljastus endisele vdi maapinna taastamise joonisel ettenahtud
kujule.

Kaablite paigaldusel pidada kinni tabelis 3.1 toodud vahimatest vahemikest. Jargida kaabli tootja
poolt ndutud vahimaid painderaadiusi.

Tabel 3.1. Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused teiste kommunikatsioonidega
ristumisel, torus/ilma toruta

Nimetus Paralleelkulgemisel Ristumisel
Vee- ja kanalisatsioonitoru >1,0/>1,0 >0,25/ 20,5
Sidekaabel 0,25....0,5/ >0,5 >0,15/ 20,5
Gaasitoru >1,0/1,0 / 20,6 (kaabel terashilsis)
Kaugkuttetorustik kanali pealispind >2,0/- > 0,25/ 20,5
Elektrikaabel >0,07/20,1 >0,1/>0,25...0,5

Maakaabel paigaldada minimaalselt 1,0m sligavusele kaitsetorusse.
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2.3 Kaitse ja maandamine

Alajaama maanduspaigaldis ehitada valja vastavalt joonisele 007. Alajaama maanduse ehitusel
lahtuda Elektrilevi OU poolt koostatud juhendist P393. Kdik (ihendused teostada poltliite, pressliite
vBi mOéne muu tookindla Ghenduse teel. Viltida maa sees oleva maandusseadme Umbritsemist
lilvaga, vajadusel katta savikihiga. Ristumisel kommunikatsioonidega, tagada minimaalne puhasvahe
0,1m.

Maandustakistuse arvutamisel on lahtutud rikke mittekiirest valjalllitamisest ning sellest
tulenevalt maksimaalselt lubatavast puutepingest UTP = 50 V, madalpinge- ja keskpinge-
maanduspaigaldiste UGhendamisel. Arvutuses vOetakse olemasoleva KP vdrgu maalihendusvoolu
vaartuseks 10 A. Zg<2*50V/10A= 10Q. Komplektalajaamale on projekteeritud maanduspaigaldis
arvutusliku maandustakistusega Rm<10Q.

Ehituse kdigus moota alajaama piirkonna resulteerivat maandusimpetantsi vaartust. Juhul, kui
ei suudeta kogu alajaama piirkonna resulteerivat maandusimpetantsi vaartust saavutada Ze<4Q
tuleb alajaama kontuurile lisada maanduselektroode v6i rajada siivamaandur.

Maanduspaigaldise kontuuri v3ib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Vertikaalmaandurite
vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jagdma minimaalselt 6 m. Vertikaalmaandureid (ihendav
maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi min 0,7m siigavusele pinnasesse.

Kaesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi

kaitseviise:

POHIKAITSENA (otsepuutekaitse) — pohiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitselimbriste kasutamist;

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) — toite automaatset vdljaliilitamist koos maandatud
kaitsepotentsiaalilihtlustussiisteemi  vadljaehitamisega, = millega  tagatakse elektripaigaldise
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lihisvoolude vaartused
tagavad ndéutud véljalilitusaja 5s jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpingelised
elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektriloogi eest” toodud nduetes.

Maanduspaigaldiste projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200Qm.
Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna
soovitud tulemust siis tuleb paigaldada tdiendavaid maanduselektroode. Vajaduse korral ehitada
stivamaandur.

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada vérgustandardi juhendist.

2.4 Tiahistused

Tahistuste paigaldamisel juhinduda Elektrilevi OU (0,4..20kV) juhendist P346 ,Vérguvara
tahistamise ja margistamise nduded”. Kilpides olevad fiidrid tadhistada liini nimetusega ja
operatiivnumbritega, fiidrite kaitsmed tahistada kaitsmete nimisuurusega. Elektrikilpidele kinnitada
“Elektriohu” mark ja elektrikilbi tunnus. Paigaldada operatiivtdhised, kaablite suunad ja skeemid.
Maakaabli otsad tuleb tahistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda jargmised andmed: 1)
kaabli number, 2) kaabli tootemark koos soonte arvu ja ristldigetega, 3) kaabli teise otsa vorgusdlme
tunnus. Samuti jargida Elektrilevi OU vérgustandardeid tahistuste osas. Vilitingimustes kasutatavad
tahised peavad olema tugevast plastist vdi metallist ning peavad olema kinnitatud kilpidele ning
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metallkonstruktsioonidele neetidega voi kruvikinnitusega puitmastidele. Kasutada musta kirjet
kollasel taustal va. maandusseadme tahised mis peavad olema punast varvi.
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3. TOOTERVISHOID JA TOOOHUTUS
3.1 Ehitusplatsi ettevalmistus

Koik ehitus- ja paigaldust66d peavad olema tehtud todde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt.
ToovGtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks k&igi seadmete, materjali, t66jou,
transpordi paigalduse, jms maksumusi ning arvestusega, et tood oleksid tehtud kuni taieliku
valmiduseni.

Kaesoleva projekti mahtu kuuluvad koik t66d, mis on vajalikud projektiga maaratud nimetatud
toode tegemiseks, sh t66d mida ei ole kdesolevas projektis otsesdnu kirjeldatud kuid mis kuuluvad
Toovotja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kdikide nimetatud t66de maksumus sisaldub
too6votja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms kuuluvad t66vottu.

Enne ehitust6dde alustamist taotleda vastava ehitusto6 tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja
teistelt ehitustoodega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga tle
vaadata. Enne ehitustoode algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskdlastada
tdiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega.

Toovotja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt maaratud instantsidele esitama omapoolse
toode organiseerimise ja tookorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka
ohutustehnilisi meetmeid t66de teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakdijate kaitseks, ajutiste
kaitsepiirete rajamist, liikluse imberkorraldusi, valgustust, margistust, jne.

3.2 Ohutuse tagamine ja liikluskorraldus

Ehitustoodega mojutatav piirkond peab kogu tooperioodi viltel olema tadhistatud ja vastavalt
vajadusele ka valgustatud nii, et todde teostamine ei ohustaks piirkonda ldbivate voi seal toid
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

Tanavate sulgemine osaliselt voi tadielikult sdidukite liikluseks on vdimalik ainult vastavalt
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale.

Toode teostaja peab arvestama kdigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,
Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (ndit. olemasolevate liiklusmarkide
eemaldamine, ajutiste liiklusmarkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate
liiklusmarkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.

Toode teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike to0piirkonna tahistamisest
tulenevate kulutustega ning vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmarkide sdilimise ning nende
puudumisest tekkinud kahjude hivitamise eest.

Koik ehitusplatsil tootavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nduetes. Korvaliste
isikute juurdepaas ehitusplatsile ja to6tsoonidesse peab olema tékestatud. Ohutuse eest ehitusplatsil
vastutab taielikult To6votja.

3.3 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

Koik elektritodd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele ndéuetele ja
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nGudeid jargides.

ToovGtja peab ehitus- ja paigaldustoodel tditma koiki territooriumi- voi vorguvaldaja ning Tellija
poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus maaratakse Tellija ja
ToovGtja vahelises lepingus, kdik ehituse garantiiajal ilmnenud vead voi ebakvaliteetsed materjalid
korvaldab Toovotja omal kulul.

Enne toode alustamist tuleb tddde teostajal koostdds olemasolevate maa-aluste rajatiste
valdajatega rajatiste asukoht tapsustada ja tahistada. To0de teostajal tuleb tdita nimetatud rajatiste
valdajate poolt esitatavaid ndudeid (nait. toestamine) rajatiste vahetus ldheduses té6tamisel.
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Jargida tuleb koikide kooskdlastusi andnud organisatsioonide ndudeid ning arvestada neist
tulenevate kuludega.

3.4 Tootervishoid ja té6ohutusnéuded

Toode teostamisel tuleb jargida Eesti Vabariigi seadusi ja maarusi.

3.5 Ehitustodde dokumenteerimine ja jarelevalve

Toode tegemisel jalgida ehitustéode head tava, parast tédde |Opetamist peab olema ehitusplats
koristatud ja heakord taastatud. Elektritoddele voib lubada ainult sellekohast viljapet omavat
personali. Ehitustodde dokumenteerimisel |dhtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Tellija
elektripaigaldise kasutuselevotu protseduurist. Ehituse jarelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik
vOi ettevote. Korvalekalded projektist kooskdlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse
kirjalikult. To6de teostamise kohta koostatakse kaetud t66de aktid.

Toode IGpetamisel tuleb teostada kdik vajalikud kontrollmédtmised, mis toestavad tédde kvaliteetset
teostust. Kontrollmddtmised véib teostada Toovotja voi moni teine ettevote tingimusel, et ta omab
selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritoid ei loeta valmisolevaks enne, kui k&ik teimid ja
testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nduetele. ToOvGtjal peab enne ehituse alustamist
olema ehituse té6ohutuse plaan, mis peab sisaldama:

- abindusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute to6tingimuste loomiseks, vottes arvesse
ka platsil voi selle laheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.;

- liikluskorraldust.

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tahiste ja
hoiatusmarkidega. Toovotja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskdlastama Tellija
esindajaga; kooskdlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa.

Teostusmododistuse teostajal on kohustus esitada geodeetiline t66 kohalikule omavalitsusele
geomoodistuste infoslisteemi.

3.6 Toode kvaliteedinouded

Ehitustddde kvaliteedinduete puhul juhinduda Elektrilevi OU poolt vilja té6tatud eeskirjadest ja
normidest ning MaaRYL 2010 nduetest.

3.7 Teede-ehituse osa

3.7.1 Teetoodde lildised tehnoloogianduanded

Koik t66d margitakse valja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet maaratakse ning todetapid vGetakse
Tellija esindaja poolt vastu vastavuses teetddde tehnilistes kirjeldustes toodule.

Tood toimuvad vastavuses jargmistele nduetele:

e  Maanteeameti kogulehekiiljel www.mnt.ee rubriigis Juhendid toodud dokumentidele

e ,Tee ehitamise kvaliteedi nduded”, Majandus- ja taristuminister 03.08.2015 maarus nr 101;

e ,Tee projekteerimise normid“, Majandus- ja taristuminister 05.08.2015 maarus nr 106;

e  Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis”, kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015
kaskkirjaga nr 0314;

e Killustikust katendite ehitamise juhend 2012-2“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori
30.04.12 kaskkirjaga nr 0167;

e ,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“, kinnitatud
Maanteeameti peadirektori 05.01.2016. a kadskkirjaga nr 0001;
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Vastuolude korral erinevates dokumentides tuleb |dhtuda Eesti Vabariigi Standarditest (EVS).

Enne mullatédde algust peavad olema tehtud kdik vajalikud eelt6od. Toode kdigus peab ehitaja
kindlustama vete dravoolu muldelt ja tee maa-alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades vajadusel ajutisi
truupe vdi pumpamist. Uheski ehituse faasis ei tohi lubada vee piisimist kaevendites ja aluspinnase l4bi
leondumist.

Ehitaja peab tagama ehitustooddel kvaliteedi vastavalt “Teehoiutodde ehitusjarelvalve kord” Teede-
ja Sideministri kehtivatele maarustele.

Taidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vahemalt 0.95. Vajadusel peab kasutama
tihendamisel ka vett. Teised kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja
eeskirjadele. Valtima peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist.

3.7.2 Liikluskorraldus ehituse ajal

Ajutiste ehitusaegsete Umbersoitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil
korraldab to6vGtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate té6de etappidele.

Umbersdiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tédde algust
kooskdlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab olema
tagatud haireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepaas kohalikule elanikkonnale.

Toovotja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustoodest ja kdigist liikluskorralduse
muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt maaratavatele isikutele kohalikes
vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipadsu kinnistule ehitustéod takistavad, peab To6votja
ligipaasu takistamisest teavitama vahemalt ks nadal ette.

3.7.3 Liikluskorraldusvahendid

Projekt naeb ette olemasolevate liiklusmarkide sailimise. Kui moni liiklusmark jaab ehitusele jalgu,
eemaldatakse see ajutiselt ja taaspaigaldatakse pérast ehitustodde I6ppu (EVS 613:2001/A2:2016
“Liiklusmargid ja nende kasutamine”).

3.7.4 Kaeviku tagasitdide

Torude kaevik kaevatakse vastavalt torustiku ehitusprojektile. Kaeviku kaevamisel tuleb eemaldada
kaevikusse valguv pinnasevesi. Torude alla paigaldatakse liivalus paksusega 10 cm ja tihendatakse,
liilvalus peab olema stabiilne ja pisiv. Kivivabal pinnasel ei ole liivalus ndutud. Kivivaba pinnas peab
olema kobestamata.

Torud tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust eemaldada vett pidevalt.
Torude peale tuleb laotada liivpinnasest algtdide ja I6pptaide. Tihendada vastavalt, et saavutada katete
alla taidetele ettendhtud tihendustegur véahemalt 0,95.

3.7.5 Katendi taastamine ja vertikaalplaneering

Katendi taastamise ulatus ja konstruktsioonid on naidatud projekti asendiplaanilistel joonistel ja
kaeviku ristldigetel. Katte taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.

3.7.6 Nouded katendis kasutatavatele materjalidele

Kasutatavad materjalid peavad olema nduetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust
nouetele peab tdendama materjalide tootja voi tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga.
Materjale vdib ehitusel kasutada alles parast tellijapoolset heakskiitu.
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Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni voi
bituumenemulsiooniga. Vuukide liitekohad t66deldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi vGi
vuugilindiga. Asfaltkatte kihid paigaldada sooja vuugiga voi (ihtse paanina kogu laiuses. Kui mingil
pohjusel see ei ole vBimalik, siis pealmise kihi kiilmad piki- ja pdikvuugid krunditakse vuugiliimiga enne
jargneva paani paigaldust. Liimi kulunormiks vdtta 20g/jm paigaldatud kihi paksuse 1cm kohta.
Erinevate kihtide vuugid ei tohi langeda kokku.

Asfaltsegud.

Asfaltsegude jametaditematerjalide nduded on madratud dokumendis: , Asfaldist katendikihtide
ehitamise juhis”, tabel 1: Asfalt- ja mustsegude jametaitematerjalidele esitatavad miinimumnduded,
kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015. a kaskkirjaga nr 0314.

Killustikalused.

Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad vastama alljargnevale
juhisele ja selles viidatud standarditele, arvestades projektis toodud ndudeid:

- Killustikust katendikihtide ehitamise juhis 2012-2. Kinnitatud Maanteeameti peadirektori
30.04.2012 kaskkirjaga nr. 0167.

Dreenkiht.

Dreenkihis kasutatakse kruusliiva (2mm terade mass on GOST25100-95 kohaselt Gle 25%), mis
sisaldab sGela 0,063mm labivaid osiseid kuni 10%. Filtratsioonitegur ei tohi olla alla 1m/66p (Proctor-
teim).

Teetoodel kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb ma&arata  maksimaalse
standardtiheduse (EVS-EN 13286-2 jargselt) ning optimaalse niiskuse juures GOST 25584-90 lisa 5
kohaselt kuni vastavasisulise rahvusliku standardi EVS 901-20 jéustumiseni. EVS-EN 13286-2 jargsed
katseandmed tuleb esitada filtratsioonimooduliga tihes ja samas laboriprotokollis.

3.7.7 Haljastus

Olemasolev ja sdilitatav korghaljastus

Ehitustoode teostamisel puudele ldhemal, kui 2m, tuleb kaevetdid teostada kasitsi, et puu
juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitustodde kaigus liikuda masinatega sailitatavale
korghaljastusele lahemale kui 3m, mis vBib kahjustada puu juurestikku (eriti kaskede omi).

Muru rajamine ja taastamine

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5...7,0. Muld ei tohi sisaldada taimedele
kahjulikke jaatmeid. Kasutada ei tohi kilmunud pinnast ja/vdi kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb
tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir
tuleb Uhtlustada ning teha niidetavaks. Koik ehitustdoodega, raietega teostatud kahjustused (lohud,
rattar6opad) tuleb tdita kasvumullaga.

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vahemalt 10 cm, millele kiilvata muruseemne
spetsiaalsegu. Muru kilviks tuleb kasutada kodumaise voi naaberriikide paritoluga seemneid, millel on
head idanemis- ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vahemalt kolmest kdrreliste
liigist, millest ks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga vdhemalt 55%. Karjamaa
raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla lile 15%. Valget ristikut (Trifolium repens)
ei tohi olla ule 5%.
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Vastutav spetsialist: Jaanus Kaldoja Projekteerija: lvo Rohula
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6. LISAD

6.1 Projekteerimise lahteiilesanne
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