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Kood Kirjeldus Ühik Kogus

A

A1 Ehitusdokumentatsiooni koostamine kogum 1

A2 Mahamärkimine kogum 1

A3 Kasutusloa taotluse esitamine kogum 1

B

B1 Puude/võsa raadamine m² 60

C

C6 Puurimiskaevikute tugistamine kogum 2

K

K1 Kraavkaeviku rajamine m 30

K3

K3.1 Isevoolne kanalisatsioonitoru eraldi kaevikus m 2

K3.2 Survekanalisatsioonitoru eraldi kaevikus m 28

K4

K4.1 Väljaspool liiklusala m 30

K4.2 Liiklusalal

K5

K5.1 Kanalisatsioonikaevu paigaldamine De 560/500 tk 1

K6

K6.1 Veetorustiku sõlmede montaaž tk 2

K6.2 Projekteeritud ning olemasoleva kanalisatsioonitoru ühendamine tk 1

K7

K7.1 Torustiku rajamine kinnisel meetodil m 130

K7.2 Torustiku soojustamine m 2

Q

Q5

Q5.1 Haljasala taastamine m² 113

Q5.2 Asfaltkatte taastamine (maantee konstruktsiooni kahjustamisel) m² 158

Q6

Q6.1
Ehitusplatsi koristamine ja ehitusjäätmete äravedu ning 

utiliseerimine
kogum 1

Torustiku eritööd

Katete parandamine ja taastamine

Projektijuht / Vastutav spetsialist:                Lauri Aim

Projekteerija:                                             Hanno Koha

AA-8-02_ehitustood

Üldkulud

Pinnasetööd ja alused

Teed, heakorrastus, haljastus, taastamine

Torustikusõlme ehitamine

Välistorustikud

Liivalus, toru(de) paigaldus, esmane tagasitäide

Lõpptäite tegemine

Kaevu/ kambri/ pumpla paigaldamine/ ehitamine

Muud heakorratööd

Lammutustööd ja ettevalmistustööd

Puurimiskaeviku 

varisemise korral
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