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1. JOONISED JA ASUKOHT
Asendiplaan 00Y-019
Ristmevalja joonis 021
Uldelektriskeem 031
Skeemiparandus 032-033
Alajaamade elektriskeemid 041-042
Komplektalajaama paigutusjoonis 051-053
Komplektalajaama maanduspaigaldise skeem 061-062
Keskpinge-mastide joonised 071-072
2. TEHNILISED NAITAJAD

Pohilised seadmed ja trassi pikkused (horisontaalprojektsioon)

Projekteeritud komplektalajaam 2 tk

Projekteeritud liittumiskilp 2 tk

Projekteeritud jaotuskilp 1 tk

Projekteeritud 20 kV kaabel 193 m

Projekteeritud 0.4 kV kaabel 642 m
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3. SELETUSKIRI

3.1. ULDOSA

Kaesolevas projektis on lahendatud:

e AJ Riisipere 110/20 ja AJ Laitse 35/10 vaheline keskpinge-Uhendus, nahes ette
L3531:(L35031) 6huliinil ol. oleva juhtme vahetuse mastidel M41 kuni M105.

e Al Laitse, AJ Kaugside 1 ja AJ Kaugside 2 madalpinge-tarbijate imber ihendamine

e Kohila LP ja AJ Kiisa 330/110/35/10 vahelise keskpinge-lihenduse demontaaz ohuliinilt
L3512:(L35012) alates M1 kuni M53.

e Antud toode kohta on tdpsem kirjeldus vialja toodud asendiplaanil ja muudes
projektdokumentides.

Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt projekteerimisiilesandele nr. 27250.

Projekti koostamisel on lahtutud jargnevatest normdokumentidest (millest peab kinni pidama nii
ehitusel kui hilisemal kaidul):

e “Ehitusseadustik”

e “Asjadigusseaduse AOS”

e “Seadme ohutuse seadus"

e Enefit Connect OU ettevdttestandardid, juhendid

e EVS-EN 61140:2016/AC:2017 ,,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.
Kaitse elektril6ogi eest”

e EVS-HD 60364-4-42:2011/A1:2015 ,,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4- 42:
Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest”

e EVS-HD 60364-4-43:2010 ,,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse”

e EVS-HD 60364-4-443:2016 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid.
Kaitse pingehadirete ja elektromagnetiliste hadirete eest”

e EVS-HD 60364-5-51:2009+A11:2013 "Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Uldjuhised”

e EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 ,,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444:
Kaitseviisid" Kaitse pingehdiringute ja elektromagnetiliste hdiringute eest"

e EVS-HD 60364-5-52:2011+A11:2017 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud”

e EVS-HD 60364-5-54:2011+A11:2017 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid”

e EVS-EN 50110-1:2023 ,Elektripaigaldiste kait. Osa 1: Uldnduded”



KIISA-HAIBA-RIISIPERE-LAITSE 35 KV ALTERNATIIV, ETAPP 4. HARJU JA RAPLA MAAKOND.
IK1276. Stromtec OU. T66 number 20-97 E4. Tédprojekt. 12.10.2022

e EVS-ENIEC 61936-1:2021 , Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega lile 1 kV Osa 1:
Uldnduded”

e EVS-EN 50522:2022 ,,Ule 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste
maandamine”

e Teised Eesti Vabariigi kehtivad seadused, normid ja digusaktid

Enne ehitustodde algust tuleb ehitajal kirjalikult teavitada todst puudutatud kinnistu(te)
omanikke toodega alustamisest tahitud kirjaga allkirja vastu vdhemalt 3 pdeva enne t6odega
alustamist (kui kooskdlastuste koondtabelis pole maaratud pikemat tdhtaega), teavitades neid
toode teostamisest nende maalksustel ning arvestama nende tingimuste, ndudmiste ja
kooskdlastuste tingimustega. Samuti teavitada 3 pdeva enne ehitustdid Tellija projektijuhti,
kohaliku omavalitsust, tehnovérkude valdajaid ning arvestama ehitustoddel nende tingimuste,
noudmiste ja kooskdlastuste tingimustega. Enne ehitustéode algust tuleb ehitajal taotleda luba
kohalikult omavalitsuselt kaevetddde ldbiviimiseks ning v&tta todilesanne Elektrilevi OU
vastavast piirkonnast. Enne ehitust6ode algust tuleb ehitajal projekteeritud kaablitrassid
looduses maha markida. Téode alustamisel tuleb informeerida tehnovérkude valdajaid ja
vajadusel tapsustada tehnovorkude tapne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi valdaja
esindaja. Ehituse kaigus kahjustada saanud maaalune kommunikatsioon tuleb ehitajal
nouetekohaselt taastada. Parast trassi mahamarkimist votta Ghendust projektijuhiga, kellega
objekti avakoosolekul leppida kokku t66de teostamise aeg ja viis.

Ehitustood teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed
ohutuks t66ks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis maarata kindlaks to6juhatuse koosolekul
enne td6ode alustamist. Pidada kinni téo6tervishoiu, to6ohutuse ja elektriohutuse nduetest ning
headest tavadest.

Ehitajal on kohustus taita liikluskorralduse ndudeid teet66del, mis on kehtestatud Majandus- ja
taristuministri 01.01.2018 maarusega nr 43, liiklejale ohutute liikumistingimuste loomiseks teel
ja too tegijale ohutute tootingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevoondis.

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanil ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja
projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute madalpingeliinide
pingestamise kdigus kontrollida faasijarjestuse sobivust kdigile kolmefaasilistele tarbijatele.
Projekti asendiplaanil ja toomahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon vaartused.
Seletuskirjas ja elektrilisel skeemil antud arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused ning
materjalide spetsifikatsioonis arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused + reserv.

NB! Kaevetdodel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi
ilmsikstuleku vGéimalusega nii malestisel, selle kaitsevoondis kui ka valjaspool malestise ja selle
kaitsevoondi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 Ig 1, § 60) on leidja kohustatud t66d
katkestama, jatma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
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Lisaks tuleb lahtuda Eesti standardist EVS 939-3:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne
puude kaitse. Kehtiv alates 16.11.2020 (kattesaadav: https://www.evs.ee/et/evs-939-3-2020).
Tootamisel puude vahetus laheduses ja juurestike kaitsevoondis valtida maapinna liigset
tallamist masinate ja seadmetega, puude tlivede ja alumiste okste vigastamist.

Enne to0de algust peab Muinsuskaitseametist taotlema toode tegemise loa (MukS § 52 Ig 3;
https://register.muinas.ee/citizen.php?menulD=workpermitapplication).

Teostades toid Lossi tee 20 // Lossi park (29701:001:0336) territooriumil ja/voi looduskaitseala
kaitsevoondis, on vaja Keskkonnaameti ndusolekut, et teostada puude raiet voi vora
kujundamist. Puude ja pG&saste vorade projektsiooni piires tuleb pinnasega seotud ehitustoid
teostada késitsi. Adrmisel vajadusel v3ib |8igata labi kuni 2 cm |abim&6duga juured. Tiisedamaid
kui 2 cm labim6dduga juuri ja ankurjuuri |abi 10igata ega kahjustada ei tohi. Puude voraraadiuses
tuleb valtida tehnikaga pinnase kinni tallamist.

Geoalusena on kasutatud jirgnevat materjali: Guvana OU t86d nr G_563 16.06.2021.
Koordinaadid L-Est’97, kdrgused EH2000 siisteemis.

NB! Ehitustoodel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kdesolevas projektis
vOi on ebaselged, lahendatakse t606 kdigus kooskdlastatult projekti autori ja t60 tellijaga.

3.2. TEHNILINE LAHENDUS, TEOSTATAVAD TOOD

3.2.1. PROJEKTEERITUD KOMPLEKTALAJAAM

Komplektalajaama ehitamisel juhinduda juhendist P358. Vastavalt asendiplaanil ndidatud kohale
paigaldada uued komplektalajaamad:

e AJ10932 HEKA1SB1000 250 kVA trafoga
e AJ10922 HEKA1VM1000 250 kVA trafoga.

Enne komplektalajaama paigaldamist valmistada ette alajaama aluspdhi vastavalt
paigaldusjoonisele. Eemaldada pinnas, alus taita killustikuga ning tihendada. Alajaamale rajada
kupits ning Umber alajaama paigaldada konniteeplaatidest riba 0,6m ulatuses. Kaablite
alajaamast sisse/valjaviiguks paigaldada vundamendi avadesse kaitsetorud. Torude Umbrus
mudrida kinni, kaablid torudes tihendada. Alajaama KP ja MP sokliosa tdita alajaama sees
kergkruusaga. Alajaamale paigaldada sarjastatud lukud S1.

Antud komplektalajaamadele panna jargmised markesildid:

e Alajaama nimetus: AJ10922-le “AJ10922” H50
e Alajaama nimetus: AJ10932-le “AJ10932” H50

6
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e Traforuumide markesildid traforuumide uste valiskiilgedele , T1“ H25

e Kaarekustutuspooli markesildid traforuumide uste valiskiilgedele “TKKP1” H25
e 20 kV jaotusseadmete markesildid ustele ,20 kV JS“ H25

e 10 kV jaotusseadmete markesildid ustele ,10 kV JS“ H25

e 0.4 kV jaotusseadmete markesildid ustele ,0.4 kV JS“ H25

e Hoiatusmargid ,ELEKTRIOHT” alajaamade igale valisuksele

e 20 kV JS fiidrite nimetused ja kaitsmete nimivoolud

e 10 kV JS fiidrite nimetused ja kaitsmete nimivoolud

e 0.4 kV JS fiidrite nimetused ja kaitsmete nimivoolud

e Alajaamade ustele paigaldada alajaama elektrilised skeem

3.2.2. OLEMASOLEVAD 20 KV, PROJEKTEERITUD 20 JA 0.4 KV KAABELLIINID

Kaabelliinide valjaehitamisel juhinduda juhendist P342. Projekteeritud kaablite parameetrid koos
algus- ja 16pp-punktidega on toodud lldelektriskeemil, kaablite kulgemine looduses on esitatud
asendiplaanil, péhimaterjalid koos varuga spetsifikatsioonis ning todde mahud on esitatud t66de
mahtude tabelis.

Tood Lossi tee 20 // Lossi park (29701:001:0336) territooriumil hélmavad endas uue
maakaabelliini paigaldust olemasoleva kaabli kdrvale, lisaks olemasoleva masti asendamist
uuega.

3.2.3. TOODE KIRJELDUS

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases vOi kui kaeviku pohi jaetakse
tasandamata) kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel ldhtuda tootja
andmetest. Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb
kohale kutsuda vastavate trasside esindajad ja kaabel kaitsta kaablikaitsetoruga 450N (kaabel on
ristumiskohast mdélemale poole vahemalt 2 m ulatuses paigaldatud torusse) ning juhinduda
normide-kohastest plst- ja horisontaalvahekaugustest ning kooskdlastustes toodud
tingimustest. Torude otsad tuleb tihendada ehitusvahuga. Ristumisel teedega, kinnisel meetodil,
kaabel kaitsta kaablikaitsetoruga 1250N, sligavus vahemalt 1.5 m katendist. Kaabli montaaZil
jalgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, tdmbejoudusid ja teisi paigaldustingimusi.
Kaevamistood teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada kasitsi, (vt. kooskdlastuste
tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste rajatiste valdajate loal,
seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel
allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussligavus tapsustada kohapeal ehituse kaigus, tehes kasitsi
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kaevates kindlaks nende tapse asukoha ja suuna ning otsustada pealt voi altpoolt |abimineku
kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetddde ajaks.
Kaevamistoode kaigus selgunud maaaluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada
sellest vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tdhistada kaabel
markelindiga.

Parast kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised.

Riigitee nr 11381 Munalaskme-Laitse tee, 9 Adsméaie-Haapsalu-Rohukiila tee, 11220 Kernu-
Kohila tee, 11243 Kiisa jaama tee ja Kiisa tee on kdrvalekalded kooskdlastatud projektist keelatud.
Riigitee maa tuleb parast tehnovorgu paigaldamist korrastada, haljastus taastada kasvumulla ja
murukilviga vastavalt Transpordiameti dokumendi ,Teetddde tehnilise kirjelduse” viimasele
redaktsioonile peattikis — ,,Maastikukujundustood” toodud kvaliteedinduetele.”

Tehes toid alas, kus on drenaazitrassid, tuleb antud trasside tdpne asukoht ja siigavus maarata
surfimise teel. Lisaks tuleb ristumisel drenaaZitrassidega kasutada matte voi vordvaarseid
alternatiive, valtimaks trasside kahjustamist.

Parast kaevettode ja kaabeliini paigaldustoode 10ppu tuleb kaablikaevis tdita tihendatud
pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sdidu- ja kdnniteedel on 0,98). Samuti taastada
teekatted ja haljastus endisele vdi maapinna taastamise joonisel ettenahtud kujule.

Kaablite paigaldusel pidada kinni allolevas tabelis vdlja toodud vdahimatest vahemikest. Jargida
kaabli tootja poolt ndutud vahimaid painderaadiusi.

Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused teiste kommunikatsoonidega
ristumisel (torus/ilma toruta)

Nimetus Paralleelkulgemisel | Ristumisel

Vee-, drenaazi- ja kanalisatsioonitoru >1,0/>1,0 >0,2/20,3

Sidekaabel >0,25/20,5 >0,1/20,3

Gaasitoru >1,0/>1,0 -/ 20,3 (kaabel terashuilsis)
Kaugkuttetorustik, kanali pealispind -/22 -/20,2

Elektrikaabel -/2>0,5 >0,1/20,3

Kaablite paigaldussiigavused on jargnevad:

e Viljaspool Transpordiameti maad: haljasalal ja paepinnases Hmin=0.7 m, pdldudel
Hmin=1.0 m, kohalike teedega ristumistel/paralleelkulgemisel ja véljaspool
teekonstruktsiooni Hmin=1.0 m.

e Transpordiameti maal: ristumisel kdrvalmaanteega Hmin=1.5 m, ristumisel
pohimaanteega Hmin=2.2 m, paralleelkulgemisel riigi teemaa teekonstruktsioonis Hmin=1.0
m, tee muldkehas Hmin=1.2 m
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3.2.4. PROJEKTEERITUD LIITUMISKILBID

Liitumiskilpide véljaehitusel juhinduda Elektrilevi OU ettevéttestandardist P343 ,0,4 kV
liitumispunkt”. Projekteeritud kilbi asukoht looduses on esitatud asendiplaanil. Projekteeritud
kilbi parameetrid on vidlja toodud elektriskeemidel. Kilp paigaldada sokliga pinnasesse. Kilbi
paigaldamisel pinnasesse peab arvestama kohalikke ja planeeritavaid olusid. Sokli osa peab
jddma maapinnast 0,3m kdrgemale. Maapinnale paigaldatava kilbi sokliosa tdita kergkruusaga.

Valitud kilp peab vastama tellija nduetele. Kilpi paigaldada jargmised seadmed:

e Energiaarvestussiisteem vastavalt liitumiskilbi elektrilisele pohimotteskeemile

e Peakaitse (standardile EVS-EN 60947-2:2017 vastav kaitselahutust tagav kaitseliliti, mis
vastab 8 kV impulsstaluvuspingele (vastavalt P343) vastavalt liitumiskilbi elektrilisele
pohimotteskeemile, peakaitse peab vastama kaitselahutuse nduetele ja olema vastavalt
margistatud

Kilpi paigaldada kilbiskeem koos Liituja aadressiga. Alumiiniumkaabli Ghendamisel
kaitselahutusliliti klemmidele, tuleb paigaldada tGleminekuklemmid Al->Cu. Kilpide paigaldamine
teostada Liituja juuresolekul véi Temaga kooskdlastatult. Tarbijale ettendahtud kilbi voti peab
olema metallist. Kilpidele paigaldada Elektrilevi logod. NB! Elektriehitustoode hanke kaigus
paigaldamisele kuuluvad kaugloetavad arvestid paigaldab hanketd6 véitnud partner.

3.3. KAITSE JA MAANDAMINE

Liitumiskilbile ehitada maanduspaigaldis, mille korral on tagatud lubatav puutepinge 0,4 kV
vOrgus Uhefaasilisel maalihendusel <50V.

Lopukilbile ehitada potentsiaalitasandusringiga maanduspaigaldis (1m kilbi korpusest), mille
korral tagab maanduspaigaldis lubatava puutepinge 0,4kV vorgus Uhefaasilisel maathendusel
<50V. Vajaliku maandustakistuse saavutamiseks on projektis arvestatud 10m maandurit
maapinda kilbi kohta (@10mm).

Alajaama maanduspaigaldis ehitada vélja vastavalt alajaama maanduspaigaldise joonisele.
Alajaama maanduse ehitusel Iihtuda Elektrilevi OU poolt koostatud juhendist P393 (kehtiv alates
21.04.2016). K6ik Ghendused teostada poltliite, pressliite voi mone muu tookindla ihenduse teel.
Viltida maa sees oleva maandusseadme Umbritsemist liivaga, vajadusel katta savikihiga.
Ristumisel kommunikatsioonidega, tagada minimaalne puhasvahe 0,1 m.

Maandustakistuse arvutamisel on ldhtutud rikke mittekiirest véljalllitamisest ning sellest
tulenevalt maksimaalselt lubatavast puutepingest UTP = 50 V, madalpinge- ja keskpinge-
maanduspaigaldiste ihendamisel. Arvutuses voetakse olemasoleva KP vorgu maatihendusvoolu
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vaartuseks 10 A (kompenseeritud). Ze<2x50V/10A=10 Q. Komplektalajaamale on projekteeritud
maanduspaigaldis arvutusliku maandustakistusega Rm<10Q.

Ehituse kdigus mddta alajaama piirkonna resulteerivat maandusimpetantsi vaartust. Juhul, kui ei
suudeta kogu alajaama piirkonna resulteerivat maandusimpetantsi vaartust saavutada Ze<4Q
tuleb alajaama kontuurile lisada maanduselektroode vdi rajada siivamaandur.

Maanduspaigaldise kontuuri vOib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse.
Vertikaalmaandurite vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jadama minimaalselt 6 m.
Vertikaalmaandureid Ghendav maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi min 0,7m
sligavusele pinnasesse.

Kaesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi
kaitseviise:

1. POHIKAITSENA (otsepuutekaitse) — pdhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja
pingealdiste juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitselimbriste kasutamist

2. RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) — toite automaatset valjalllitamist koos maandatud
kaitsepotentsiaalilihtlustussiisteemi valjaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lGhisvoolude
vaartused tagavad noutud valjalilitusaja 5s jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2017
“Madalpinge elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid, Kaitse elektriloogi eest” punktis
411.3.2.3 toodud nduetes

Maanduspaigaldiste projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200Qm.
Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei
anna soovitud tulemust, siis tuleb paigaldada tdiendavaid maanduselektroode. Vajaduse korral
ehitada stivamaandur.

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada vérgustandardi juhendist.

3.4. TAHISTUSED

Tahistuste paigaldamisel juhinduda Elektrilevi OU (0,4...20kV) juhendist P346 , |dentifitseerimine
ja tahistamine”. Paigaldada operatiivtdhised, kaablite suunad ja skeemid. Maakaabli otsad tuleb
tahistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda jargmised andmed: kaabli number,
tootemark ja ristldige.

Lisaks tuleb jargida Elektrilevi OU vérgustandardeid tihistuste osas. Vilitingimustes kasutatavad
tahised peavad olema tugevast plastist voi metallist ja peavad olema kinnitatud kilpidele ning
metallkonstruktsioonidele neetidega voi kruvikinnitusega puitmastidele. Kasutada musta kirjet
kollasel taustal va. maandusseadme tahised mis peavad olema punast varvi.
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4. TOOTERVISHOID JA TOOOHUTUS

4.1. EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS

Kdik ehitus- ja paigaldustdod peavad olema tehtud to6de kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt.
To6votja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kdigi seadmete, materijali,
t66jo6u, transpordi paigalduse, jms maksumusi ning arvestusega, et t60d oleksid tehtud kuni
tdieliku valmiduseni.

Kaesoleva projekti mahtu kuuluvad kdik t66d, mis on vajalikud projektiga maaratud nimetatud
toode tegemiseks, sh tood mida ei ole kdesolevas projektis otsesonu kirjeldatud, kuid mis
kuuluvad Toovotja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kdikide nimetatud todde
maksumus sisaldub Toovotja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms
kuuluvad to6vottu.

Enne ehitustodde alustamist taotleda vastava ehitustoo tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja
teistelt ehitustoodega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga
Ule vaadata. Enne ehitustoode algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskdlastada
taiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega.

To6votja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt maaratud instantsidele esitama omapoolse
toode organiseerimise ja tookorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka
ohutustehnilisi meetmeid to6de teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakaijate kaitseks, ajutiste
kaitsepiirete rajamist, liikluse Gmberkorraldusi, valgustust, margistust, jne.

4.2. OHUTUSE TAGAMINE JA LIIKLUSKORRALDUS

Ehitustoodega mdjutatav piirkond peab kogu to0perioodi viltel olema tahistatud ja vastavalt
vajadusele ka valgustatud nii, et toode teostamine ei ohustaks piirkonda labivate voi seal toéid
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

Tanavate sulgemine osaliselt voi taielikult sdidukite liikluseks on vdimalik ainult vastavalt
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale.

Toode teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,
Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (nait. olemasolevate liiklusmarkide
eemaldamine, ajutiste liiklusméarkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate
liiklusmarkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.
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Tobde teostaja peab arvestama kdigi projekti teostamiseks vajalike t66piirkonna tahistamisest
tulenevate kulutustega ning vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmarkide sailimise ning
nende puudumisest tekkinud kahjude hivitamise eest. Kéik ehitusplatsil todtavad inimesed
peavad olema instrueeritud ohutustehnika nGuetes. Korvaliste isikute juurdepdas ehitusplatsile
jatoodtsoonidesse peab olema tdokestatud. Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab taielikult To6votja.

4.3. OLEMASOLEVATE EHITISTE JA RAJATISTEGA ARVESTAMINE

Koik elektritood peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nduetele ja
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja ndudeid jargides.

To6vOotja peab ehitus- ja paigaldustoddel taitma kdiki territooriumi- voi vorguvaldaja ning Tellija
poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus maaratakse Tellija
ja Toovotja vahelises lepingus, kéik ehituse garantiiajal ilmnenud vead voi ebakvaliteetsed
materjalid kdrvaldab T66vaotja omal kulul.

Enne toode alustamist tuleb t6dde teostajal koostdds olemasolevate maa-aluste rajatiste
valdajatega rajatiste asukoht tdpsustada ja tadhistada. Toode teostajal tuleb tdita nimetatud
rajatiste valdajate poolt esitatavaid ndudeid (nait. toestamine) rajatiste vahetus ldheduses
tootamisel.

Jargida tuleb koikide kooskdélastusi andnud organisatsioonide ndudeid ning arvestada neist
tulenevate kuludega.

4.4, TOOTERVISHOID JA TOOOHUTUSNOUDED

Toode teostamisel tuleb jargida Eesti Vabariigi seadusi ja maarusi.

4.5. EHITUSTOODE DOKUMENTEERIMINE JA JARELEVALVE

Toode tegemisel jalgida ehitustoode head tava, parast toode I6petamist peab olema ehitusplats
koristatud ja heakord taastatud. Elektrito6dele voib lubada ainult sellekohast valjadpet omavat
personali. Ehitustodde dokumenteerimisel ldhtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadusest ja Tellija
elektripaigaldise kasutuselevotu protseduurist.
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Ehituse jarelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik vdi ettevote. Kdrvalekalded projektist
kooskdlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. T66de teostamise kohta
koostatakse kaetud té6de aktid.

Todde |opetamisel tuleb teostada kdik vajalikud kontrollmddtmised, mis tdestavad toode
kvaliteetset teostust. Kontrollmddtmised vOib teostada Toovotja vdi moni teine ettevote
tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritdid ei loeta valmisolevaks
enne, kui koik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nouetele. To6votjal peab
enne ehituse alustamist olema ehituse té6ohutuse plaan, mis peab sisaldama:

e Abindusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute to6tingimuste loomiseks,
vOttes arvesse ka platsil vOi selle laheduses toimuvat tegevust, liiklust jm
e Liikluskorraldust

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tahiste ja
hoiatusmarkidega. ToOvotja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskdlastama Tellija
esindajaga; kooskdlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise
loa.

4.6. TOODE KVALITEEDINOUDED

Ehitustédde kvaliteedinduete puhul juhinduda Elektrilevi OU poolt vilja todtatud eeskirjadest ja
normidest ning MaaRYL 2010 nduetest.

4.7. TEEDEEHITUSE OSA

4.7.1. TEETOODE ULDISED TEHNOLOOGIANOUDED

Kdik tood margitakse valja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet maaratakse ning toé6etapid voetakse
Tellija esindaja poolt vastu vastavuses teetddde tehnilistes kirjeldustes toodule.

T66d toimuvad vastavuses jargmistele nGuetele:

e Transpordiameti kogulehekiiljel www.transpordiamet.ee rubriigi ,Uudised, ametist ja
kontakt” alarubriikides “Juhendid” ja “Riigiteede projekteerimine, ehitamine ja
korrashoid”; ehitus, remont, hoole; liikluskorralduses toodud juhised, juhendid, nduded,
teede projekteerimisnormide muudatusettepanekud ja ministri maarused

e ,Tee ehitamise kvaliteedi néuded,” Majandus- ja taristuminister 16.11.2020 maarus nr
101
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e “Tee projekteerimise normid,” Kliimaminister 17.11.2023 maarus nr 71

e “Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (2021)”

e “Killustikust katendikihtide ehitamise juhend,” kinnitatud 26.01.2022 nr 1.1-7/22/43

e “Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis,” kinnitatud
Maanteeameti peadirektori 05.01.2016. a kaskkirjaga nr 0001.

Vastuolude korral erinevates dokumentides tuleb lahtuda Eesti Vabariigi Standarditest (EVS).

Enne mullatodde algust peavad olema tehtud kdik vajalikud eelt66d. Todde kidigus peab ehitaja
kindlustama vete aravoolu muldelt ja tee maa-alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades vajadusel
ajutisi truupe vdi pumpamist. Uheski ehituse faasis ei tohi lubada vee piisimist kaevendites ja
aluspinnase labi leondumist.

Ehitaja peab tagama ehitustoodel kvaliteedi vastavalt Transpordiameti poolt kehtestatud
dokumendile “Teetoode tehnilised kirjeldused (2019)”.

Taidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vdhemalt 0.98. Vajadusel peab kasutama
tihendamisel ka vett. Liivaluste rajamisel tuleb vbtte proove vastavalt Teede- ja sideministri
maarusele nr 55 “Tee projekteerimise normid.” Teised kattekonstruktsioonikihid peavad vastama
kehtivatele normidele ja eeskirjadele. Asfaltbetoonkattel peab vastama projektile katte
projektjoon, katte laius ja tasasus ning poikkalle. Katte tihedus peab olema piisav.
Teekonstruktsiooni rajamisel tuleb kdrvaldada olemasolev pinnakatte muld, liivasegune muld,
vanad véimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas. Viltima peab olemasolevate
kommunikatsioonide vigastamist. Soovitav on tee kihtkonstruktsioonide ehitus labi viia kuival
aastaajal.

Kui toode kaigus selgub, et tee kihtkonstruktsioonide alla jdab ebasobiv pinnas, tuleb kdlbmatu
pinnas vélja kaevata ja asendada sobiliku pinnasega. Koigi teedeehituslike tdode tehnoloogia ja
kasutatavad materjalid peavad vastama Transpordiameti poolt esitatud nduetele ja materjalid
peavad olema tdendatavad.

4.7.2. LIIKLUSKORRALDUS EHITUSE AJAL

Teetoid tegev juriidiline voi fadsiline isik on kohustatud tditma kehtiva majandus- ja
taristuministri maaruse , Liikluskorralduse nduded teetoodel” ndudeid. Ajutiste ehitusaegsete
Umbersditude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab toovotja
vastavalt tema poolt valitud ja teostavate to6de etappidele.

Umbersdiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne todde algust
kooskdlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab
olema tagatud haireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepaas kohalikule elanikkonnale.
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Too6votja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustdddest ja kdigist liikluskorralduse
muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt maaratavatele isikutele kohalikes
vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipdasu kinnistule ehitust6dd takistavad, peab Toovotja
ligipadsu takistamisest teavitama vahemalt tks nadal ette.

Vastutav spetsialist: Jaanus Kaldoja Projekteerija: Rait Valgma
+372 5855 9845

rait@stromtec.ee
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