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2. Seletuskiri 

2.1 Üldosa 
Käesoleva projektiga on lahendatud Harjumaal Kiili vallas Sausti külas ja Kiili alevis asuva Kiili 

keskpingevõrgu parendamise ( Kiili alevi üleviimine III etapp). 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms: 

1. Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nõuded ehitusprojektile ja teised kehtivad 
seadused, nõuded ja õigusaktid; 

2. Elektrilevi OÜ ettevõtte standardid (võrgustandardid), juhendid, normid, nõuded ja teised 
kehtivad dokumendid (http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView); 

3. EVS 843:2016 Linnatänavad; 

4. EVS-HD 60364-4-41 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 
elektrilöögi eest; 

5. EVS-HD 60364-4-42 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse 
kuumustoime eest; 

6. EVS-HD 60364-4-444 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse 
pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest; 

7. EVS-HD 60364-5-52 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik 
ja paigaldamine. Juhistikud; 

8. EVS-HD 60364-5-54 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik 
ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid; 

9. Eesti Vabariigi Tee projekteerimise normid ja nõuded.  

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. Samuti järgida 
nimetatud dokumente elektripaigaldise hilisemal käidul. 

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute 
valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksustel ja arvestama nende 
tingimuste, nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega (LISA 2). 

Kolm päeva ennem liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus teavitada Tellija projektijuhti,  

kohaliku omavalitsust, tehnovõrkude valdajaid ning arvestama ehitustöödel nende tingimuste, 

nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega (LISA 2). 

Ehitustööd teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed 

ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul 

enne tööde alustamist. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldise hilisemal käidul juhinduda eelpool toodud eeskirjadest ja 

Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest. Samuti pidada kinni töötervishoiu, 

tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel, mis on kehtestatud Majandus- ja 

taristuministri 13. juuli 2018.a. määrusega nr.43, liiklejale ohutute liikumistingimuste loomiseks 

teel ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis. 

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanil ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja 

projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute madalpingeliinide 

pingestamise käigus kontrollida faasijärjestuse sobivust kõigile kolmefaasilistele tarbijatele. 

Projekti asendiplaanil ja töömahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon väärtused. 

Seletuskirja tabelis ja elektrilisel skeemil antud arvutuslikud kaablite pikkused ning materjalide 

spetsifikatsioonis arvutuslikud kaablite pikkused + reserv. 

http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView


Töö nr. IP6139 
Keskpingevõrgu parendamine Kiili alevi üleviimine III etapp 

Sausti küla, Kiili alev, Kiili vald, Harju maakond 
lk 6/23 

 

 Tööprojekt  

NB! Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida 

pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö 

käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

Töövõtja on kohustatud dokumentatsiooni nii põhjalikult läbi vaatama, et selles esinevad 

võimalikud vastuolud saaks lahendada ENNE ehituspakkumisega alustamist. 

 

Projekt tugineb järgmistele alusmaterjalidele: 

1. OÜ Elektrilevi poolt välja antud projekteerimisülesanne nr. IP6139 Kiili alevi üleviimine 

III etapp., v.a. 16.03.2023; 

2. OÜ Kirjanurk poolt koostatud geodeetiline alusplaan, töö nr.10419G, koostatud 

05.07.2023; geoalusel kõrgused EH2000 süsteemis 

3. OÜ Esprii poolt koostatud Sausti tee jalgratta-ja jalgtee projekt (PP), töö nr. 220505, 

koostatud 04.2023. 

4.  .  

 

2.2 Tehniline lahendus 

2.2.1 Projekteeritud alajaam nr AJ14486 

Lähtuvalt tellija projekteerimisülesandest on käesoleva lahenduse järgi ette nähtud paigaldada 

Uueveski kinnistule uus metallkorpusega väliteenindusega komplektalajaam HEKA 1VM630 nr 

AJ14486. Alajaama paigaldada uus 100kVA trafo, kontsentraator ja  bilansiarvesti. Alajaama 

ümber rajada 600x600 plaatidest ring. Alajaamale rajada maandus- ja 

potentsiaalitasanduskontuur vastavalt maandusjoonisele.  

2.2.2 Projekteeritud alajaam nr AJ14487 

Lähtuvalt tellija projekteerimisülesandest on käesoleva lahenduse järgi ette nähtud paigaldada 

Liivapõllu kinnistule uus metallkorpusega väliteenindusega komplektalajaam HEKA 1VM250 nr 

AJ14487. Alajaama paigaldada uus 100kVA trafo ja  bilansiarvesti. Alajaama ümber rajada 

600x600 plaatidest ring. Alajaamale rajada maandus- ja potentsiaalitasanduskontuur vastavalt 

maandusjoonisele.  

2.2.3 Tööd olemasolevas Maksima JA 

Lähtuvalt tellija projekteerimisülesandest on käesoleva lahenduse järgi ette nähtud teostada 
alajaamas: 

1) Olemasolev vahetrafo koos hoonega demonteerida 
2) I sektsioon viia üle 20 kV pingele ! 
3) Olemasolev k/p kaabel 3x240+35 ( KPL22622) ümber tõsta ja ühendada I sektsiooni 

KOL36-le 
4) Olemasolev k/p kaabel 3x120+35 ( KPL26219) ümber tõsta ja ühendada II sektsiooni 

KOL206-le 
5) II sektsiooni VL165 avada 
6) Olemasolev k/p kaabel 3x120+35 ( 176724) ümber tõsta ja ühendada I sektsiooni 

VL134 alla  
 

 

2.2.4 Olemasolevate alajaamade trafode asendamine 

Lähtuvalt tellija projekteerimisülesandest on käesoleva lahenduse järgi ette nähtud 

olemasolevad alajaamad viia üle 20kV pingele ja asendada olemasolevates alajaamades 

trafod ja vajadusel k/p sularid. 
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Tabel 2.2.4 Trafode asendamine 

Alajaam Olemasolev trafo Uus trafo 
Uued KP 

sulavkaitsmed 

Alajaama tüüp 

Pange:(Saue) 400 kVA 10/0,4 400 kVA 21(10,5)/0,41  
 

Aadu:(Saue) 400 kVA 10/0,4 400 kVA 21(10,5)/0,41  
 

8494:(Saue) I sektsioon 400 kVA 10,5/0,41 400 kVA 21(10,5)/0,41  
 

8494:(Saue) II sektsioon 400 kVA 10,5/0,4 400 kVA 21(10,5)/0,41  
 

Maksi:(Saue) 630 kVA 10/0,4 630 kVA 21(10,5)/0,41   

Lageda:(Saue) I sektsioon 400 kVA 10/0,4 400 kVA 21(10,5)/0,41   

Lageda:(Saue) II sektsioon 400 kVA 10/0,4 400 kVA 21(10,5)/0,41   

Pentuska:(Saue) I sektsioon 160 kVA 10/0,4 160 kVA 21(10,5)/0,41   

Pentuska:(Saue) II sektsioon 250 kVA 10/0,4 250 kVA 21(10,5)/0,41   

Kreegi:(Saue) 160 kVA 10,5/0,41 160 kVA 21(10,5)/0,41  MAJ 

Lehise:(Saue) 63 kVA 10/0,4 100 kVA 21(10,5)/0,41 10A MAJ 

Sausti kool:(Saue) 400 kVA 10,5/0,41 400 kVA 21(10,5)/0,41   

Viraku:(Saue) 50 kVA 10,5/0,41 50 kVA 21(10,5)/0,41  MAJ 

Toivo:(Saue) 100 kVA 10,5/0,41 100 kVA 21(10,5)/0,41 10A MAJ 

Katrini:(Saue) 50 kVA 10/0,4 50 kVA 21(10,5)/0,41  MAJ 

Paali talu:(Saue) 100 kVA 10,5/0,41 100 kVA 21(10,5)/0,41 10A MAJ 

Saaruste:(Saue) 250 kVA 10,5/0,41 250 kVA 21(10,5)/0,41   

Kiilipõldmäe:(Saue) 250 kVA 10/0,4 250 kVA 21(10,5)/0,41   

Kalamäe:(Saue) 100 kVA 10,5/0,41 100 kVA 21(10,5)/0,41 10A MAJ 

Siili:(Saue) 400 kVA 10,5/0,41 400 kVA 21(10,5)/0,41   

Kääri põik:(Saue) 400 kVA 10,5/0,41 400 kVA 21(10,5)/0,41 25A  

 

2.2.5 Olemasolevates alajaamades lülitused 

Lähtuvalt tellija projekteerimisülesandest on käesoleva lahenduse järgi ette nähtud 

olemasolevas AJ9157 J01KOL sulgeda, AJ9408 J01KOL sulgeda, AJ13473 J05KOL avada, 

Maksi AJ KOL56 sulgeda, Pange AJ KOL35 avada,  
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2.2.6 20kV maakaabelliinide paigaldus 

Käesoleva projektlahenduse järgi on ette nähtud uue AHXAMK-W 3x240Al+35Cu (KPL221955) 

maakaabli paigaldamine mastist nr. 52A kuni olemasoleva AJ10896 KO1-ni. Uue AHXAMK-W 

3x240Al+35Cu (KPL222127) maakaabli paigaldamine AJ10896 KO5 kuni projekteeritud 

harukilp HK2075.Uuemõisa kinnistul pinnasetee ääres olemasolev maakaabel nr. 23107 lahti 

kaevata ja jätkata jätkumuhviga kuni projekteeritud karukilbini HK2075. Harukilbist HK2075 on 

ette nähtud uue AHXAMK-W 3x240Al+35Cu (KPL221956) maakaabli paigaldamine kuni 

projekteeritud alajaamani AJ14486. Projekteeritud alajaamast AJ14486 on ette nähtud uue 

AHXAMK-W 3x50Al+35Cu (KPL221958) maakaabli paigaldamine kuni projekteeritud 

alajaamani AJ14487. Sausti tee 53 kinnistul tee ääres olemasolev maakaabel nr. 19025 lahti 

kaevata ja jätkata jätkumuhviga kuni projekteeritud alajaamani AJ14486. Projekteeritud 

alajaamast AJ14486 on ette nähtud uue AHXAMK-W 3x240Al+35Cu (KPL221960) maakaabli 

paigaldamine kuni projekteeritud harukilbini HK2074. Harukilbist HK2074 on ette nähtud uue 

AHXAMK-W 3x240Al+35Cu (KPL221959) maakaabli paigaldamine kuni õhuliini mastini M7. 

HK2074 juures ümber tõsta olemasolev M7 mastile suunduv maakaabel 3x120+35 HK2074 

juurde ja ühendada kilpi. Sausti tee 14 kinnistul k/p masti (M20) juures olemasolev kaabel lahti 

kaevata, ühendada lahti õhuliini mastilt ja jätkata jätkumuhviga JM3 kuni olemasoleva 

alajaamani AJ11651. Sausti tee 16 kinnistul  olemasolev maakaabel nr. KPL18115 lahti kaevata 

ja jätkata jätkumuhviga JM1 kuni Sausti tee 17 kinnistule projekteeritud jätkumuhvini JM2.  

Harukilbis HK1889 olemasolev k/p maakaabel nr. 17816 (26319) lahti ühendada ja lühistada. 

Kiili alevi üleviimise I etappis paigaldatud maakaabel KPL15501(28423) ühendada lahti võrgust, 

paigaldada pimemuhvid . 

Paigaldada maakaabelliin asendiplaanil näidatud asukohtadele. 

Tabel 3.2.2 20kV maakaabelliinid 

Kaabli nr. ALGUS LÕPP Kaabli parameetrid 
Pikkus, [m] 

trass+varud 

KPL221955 M52A AJ10896 KO1 
AHXAMK-W 

3x240+35 
298+10+5 

KPL222127 AJ10896 KO5 HK2075 
AHXAMK-W 

3x240+35 
275+5+3 

KPL221896 JM5 HK2075 
AHXAMK-W 

3x120+35 
29+1+3 

KPL221956 HK2075 AJ14486 KO5 
AHXAMK-W 

3x240+35 
450+3+5 

KPL221958 AJ14486 KO1 AJ14487  
AHXAMK-W 

3x50+35 
714+5+5 

KPL222176(19025) JM4 AJ14486 
AHXAMK-W 

3x120+35 
141+1+5 

KPL221960 AJ14486 KO3 HK2074 
AHXAMK-W 

3x240+35 
900+5+3 

KPL204683 

M7 mastilt 

lahti ühendada 

ja ümber tõsta 

HK2074 

Olemasolev 

AHXAMK-W 

3x120+35 

~5m 
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KPL18115(221890) JM3 AJ11651 KO7 
AHXAMK-W 

3x120+35 
9+1+5 

KPL18115(221890) JM1 JM2 
AHXAMK-W 

3x120+35 
214+1+1 

 

Kaablid paigaldada lahtisel meetodil min 0,7m sügavusele D160 kaablikaitsetorus, v.a. teemaal 

kus kaabel min 1.0m sügavusel D160 N750 kaablikaitsetorus. Kinnisel meetodil paigaldatud 

osad, kus kaabel min 1,0m sügavusel ja maanteedega ristumistel min 1,5 m 

sügavusel.(Teemaal maakaabli paigaldamise nõuded toodud peatükkis 2.3 Rajatise ehitamisest 

teemaal). Pärast kaevetööde ja kaabeliini paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita 

tihendatud pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98). Samuti 

taastada teekatted ja haljastus endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule. 

2.2.7 Harukilp HK2074 

Käesoleva projektlahenduse järgi on ette nähtud paigaldada uus harukilp (HK2074)  11157 

Sausti-Kiili tee kinnistule. Harukilbi asukoht toodud joonisel EL-1. Harukilpkilp komplekteerida 

vastavalt skeemile EL-2.  

Tabel 2.2.3.1 Jaotuskilbid 

JK tähis  
Märkused 

HK2074 

11157 Sausti-Kiili tee kinnistul, sokliga pinnases.  

Kilbi ukse avanemise suund lõuna suunas. 

Maapinna kõrgus olemasolev tasapind ±0,00=43,90 (EH2000) 

2.2.8 Harukilp HK2075 

Käesoleva projektlahenduse järgi on ette nähtud paigaldada uus harukilp (HK2075)  Uueveski 

kinnistule. Harukilbi asukoht toodud joonisel EL-1. Harukilpkilp komplekteerida vastavalt 

skeemile EL-2.  

Tabel 2.2.3.1 Jaotuskilbid 

JK tähis  Märkused 

HK2075 

Uueveski kinnistul, sokliga pinnases.  

Kilbi ukse avanemise suund lõuna suunas. 

Maapinna kõrgus olemasolev tasapind ±0,00=42,00 (EH2000) 

 

2.2.9 0,4kV maakaabelliinide paigaldus 

Olemasoleva Kuusiku AJ asendamine AJ14487 alajaamaga.  

Projekteeritud alajaamast paigaldatakse uued kaablid olemasolevate madalpinge ühenduste 

taastamiseks. Projekteeritud uus maakaabel AXPK 4G120 (MPL407513(41480)), AJ14487 F1 

lülitist kuni jätkumuhvini JM6, uus maakaabel AXPK4G120 (MPL407522), AJ13551 F3 lülitist 

kuni jaotuskilpi 42628JK. Laane kinnistul Kuusiku AJ F2 ja F3 maakaablid lahti kaevata. Kuusiku 

AJ F2 maakaablisse AXPK4G120 (nr. 41479) teostada sisselõige ja jätkata jätkumuhviga JM7 

kuni projekteeritud jaotuskilbini JK65661, kaabel JK toidekaabel !. Maakaabli uus number 

MPL407551(41479). Kuusiku AJ F3 maakaablisse teostada sisselõige ja jätkata 

jätkumuhvidega JM8 ja JM9 kuni projekteeritud JK65661 F1 ja F2 lülitini. Kuusiku AJ F3 
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(JK65661 F2) maakaabel AXPK 4G120 (MPL368580) ühendada alajaama kilbist ümber 

projekteeritud liitumiskilbi LK220425 toitekaabliks. 

Olemasoleva Saustimäe AJ asendamine AJ14486 alajaamaga.  

Projekteeritud alajaamast paigaldatakse uued kaablid olemasolevate madalpinge ühenduste 

taastamiseks. Projekteeritud uus maakaabel AXPK 4G120 (MPL407498) AJ14486 F1 lülitist 

kuni Saustimäe AJ F2 õhuliinini., uus maakaabel AXPK 4G120 (MPL407497) AJ14486 F3 lülitist 

kuni Saustimäe AJ F2 õhuliini M6 mastini 

Maakaabli trassid on toodud joonisel EL-1. 

Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud elektriskeemil 

(EL-4), kaablite kulgemine looduses esitatud asendiplaanil (EL-1), põhimaterjalid koos varuga 

spetsifikatsioonis ning tööde mahud on esitatud vormikohases tööde mahtude tabelis. 

Tabel 2.2.1  0,4 kV maakaabelliinid 

Kaabli nr. ALGUS LÕPP Kaabli parameetrid Pikkus, [m] 

MPL407498 AJ14486 F1 
Saustimäe AJ F1 

M1 
AXPK 4G120 142+5+10 

MPL407497 AJ14486 F3 
Saustimäe AJ F2 

M6 
AXPK 4G120 25+5+10 

MPL407513(41

480) 
AJ14487 F1 JM6 AXPK 4G120 6+3+1 

MPL407522 AJ14487 F3 42628JK AXPK 4G120 6+3+2 

MPL407551(41

479) 
JM7 JK65661 AXPK 4G120 4+2+1 

MPL368580 JM8 JK65661 F1 AXPK 4G120 4+2+1 

MPL41479 JM9 JK65661 F2 AXPK 4G120 3+2+1 

MPL368580 
Ol.olev Kuusiku AJ 

F3 
LK220425 AXPK 4G120 

Ümber tõsta 

ja ühendada 

kilpi 

 

Kaablid paigaldada lahtisel meetodil min 0,7m sügavusele, teemaal min 1,0 m sügavusel. 

Kinnisel meetodil paigaldatud teega ristumised min 1,5m sügavusel. (Teemaal maakaabli 

paigaldamise nõuded toodud peatükkis 2.3 Rajatise ehitamisest teemaal). Kaabel terves 

ulatused D110 N450 kaablikaitsetorus, teemaal min 750N torus. Pärast kaevetööde ja kaabeliini 

paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita tihendatud pinnasega (pinnase tihendamise 

koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98). Samuti taastada teekatted ja haljastus endisele või 

maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule 

2.2.10 M/p kilpide paigaldus 

2.2.10.1 Jaotuskilbid 

Käesoleva projektlahenduse järgi on Laane kinnistule projekteeritud uus jaotuskilp JK65661.  
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Jaotuskilbid toodud skeemil EL-6.  

Tabel 2.2.3.1 Jaotuskilbid 

JK tähis Märkused 

JK65661 

Projekteeritud uus sokliga jaotuskilp.   

Kilbi ukse avanemise suund põhja suunas. 

Maapinna kõrgus olemasolev tasapind ±0,00= 40,00 (EH2000) 

 

Kilp valida selline, mis vastab Tellija nõuetele. Kilpi tarbija väljuva fiidri ühenduse väljundklemmidele 

jääb kliendi ja võrguettevõtja vaheline liitumispunkt. Kilpi paigaldada kilbiskeem koos liituja aadressiga. 

Alumiiniumkaabli ühendamisel kaitselahutuslüliti klemmidele, tuleb paigaldada üleminekuklemmid 

Al→Cu. Kilbi paigaldamine teostada liituja juuresolekul või temaga kooskõlastatult. 

2.2.10.2 Elektritööd olemasolevates jaotuskilpides. 

Seoases Vanareinu mastalajaama demonteerimisega ühendada Reinu tee JK kilbis alajaamast tulev 

toitekaabel kilbis lahti ja lühistada.  JK28951 kilbis F1 lülitisse paigaldada noad ja viia Reinu 5 JK üle 

AJ11647 toitele. 

2.2.10.3 Liitumiskilp 

Käesoleva projektlahenduse järgi on ette nähtud uue liitumiskilbi paigaldamine Laane kinnistule, 

Kuusiku AJ kõrvale. Uue projekteeritud kilbi asukoht on toodud joonisel EL-1. Liitumiskilpi ühendada 

Kuusiku AJ F3 maakaabel, Kuusiku tarbija maakaabel ja Kuusiku arvesti. 

Tabel 2.2.3.2 Liitumiskilbid 

LK tähis Kinnistu nimi 

Pea-

kaitse 
Objekti ID Märkused 

LK220425 Kuusiku 3x50A 

 

Kuusiku arvesti 
ümber tõsta 
hoonest 
liitumiskilpi 

 

1-kohaline LK, sokliga pinnases. 
Kilbi ukse avanemise suund ida 
suunas. 

Maapinna kõrgus 39,80 (EH2000) 

* Kilbi uksele paigaldatava LK nimetus peab olema ilmastikukindel. 

* Tarbijale jäetava liitumiskilbi võti peab olema metallist. 

Kilp paigaldada sokliga pinnasesse. Kilbi paigaldamisel pinnasesse peab arvestama kohalikke ja 

planeeritavaid olulisi rajatisi. Sokli osa peab jääma planeeritud maapinnast 0,3m kõrgemale. 

Maapinnale paigaldatava kilbi sokliosa täita kergkruusaga.  

Kilp valida selline mis vastab Tellija nõuetele. Kilpi paigaldada kaugloetav arvesti ja peakaitse vastavalt 

elektriskeemil toodule. Kilpi paigaldada kilbiskeem koos liituja aadressiga. Alumiiniumkaabli 

ühendamisel kaitselahutuslüliti klemmidele, tuleb paigaldada üleminekuklemmid Al→Cu. Kilbi 

paigaldamine teostada liituja juuresolekul või temaga kooskõlastatult. Tarbijale ettenähtud kilbi võti 

peab olema metallist.  
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2.2.11 Olemasoleva madalpinge õhuliini ümberehitustööd 

Saustimäe AJ demonteerimisega ühendadakse kokku Saustimäe AJ F1 ja F2 õhuliinide M1 

mastid. Paigaldada AMKA 3x70+95 õhuliin 15m. Saustimäe AJ F2 õhuliini M40 mastile 

paigaldada tugi, M6 mastile paigaldada tõmmits. 

 

2.2.12 Demontaaž 

Käesolev projektlahenduse järgi on on ette nähtud demonteerida Kuusiku ja Vanareinu 

mastalajaamad ja Saustimäe KTPN tüüpi alajaam. Peale maakaablite ja alajaamade 

paigaldamist ette nähtud demonteerida Kuusiku AJ kuni AJ10896 vaheline k/p õhuliin koos 

mastidega, AJ10896 kuni AJ11651 vaheline k/p õhuliin koos mastidega (v.a. M40 millel m/p 

õhuliin ja LK).  

Saustimäe AJ F2 m/p õhuliin AMKA 3x50+70 M40 kuni M6 demonteerida. 

Demonteeritavad õhuliinilõigud on näidatud asendiplaanil EL-1 ning materjalid toodud tabelis 

5.3.  

 

2.2.13 Kaitse ja maandus 

Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 

kaitseviise: 

PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 

juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 

kaitsepotentsiaali ühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise 

pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused 

tagavad nõutud väljalülitusaja 5s.  

Alajaama maanduse ehitusel lähtuda kehtivast Elektrilevi OÜ poolt koostatud juhendist P393. 

Alajaamale rajada olemasoleva maandur, mis koosneb alajaama ümber paigaldatud 

potentsiaalitasandusringist, maanduskontuurist ja vertikaalelektroodidest. Maanduskontuur 

rajada selliselt, et on võimalik mõõta kontuuri katkematust. Maanduskontuuri nurkadesse 

paigaldada 2x1,5 m pikkused maandusvardad. Alajaama peamaanduslati ja maanduri vahele 

paigaldatakse maandusjuhiks kaks Cu 25 mm² köit, et tagada maanduse toimivust ühe 

maandusjuhi lahtiühendamisel või katkemisel.  

Lisaks on vajalik ehitada igale madalpingevõrgu haruliinile (liitumiskilbile) madalpingevõrgu 

maanduspaigaldis. 

Alajaama maanduse ehitusel lähtuda kehtivast Elektrilevi OÜ poolt koostatud juhendist P393. 

Kõik ühendused teostada poltliite, pressliite või mõne muu töökindla ühenduse teel. Vältida maa 

sees oleva maandusseadme ümbritsemist liivaga, vajadusel katta savikihiga. Ristumisel 

kommunikatsioonidega, tagada minimaalne puhasvahe 0,1 m.  

Maandustakistuse arvutamisel on lähtutud maksimaalselt lubatavast puutepingest UTP = 80 V, 

madalpinge- ja kõrgepinge-maanduspaigaldiste ühendamisel. Arvutuses võetakse olemasoleva 

KP võrgu maaühendusvoolu väärtuseks 10 A. 
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Ze ≤
2xUtp

Ie
=

2x80V

10
A ≈  16 Ω  

Maanduskontuuri ehitamisel ühendada maanduskontuuriga kokku kõikide õhuliinide lähimate 

mastide maandused. Üldjuhul on soovitav ehitada alajaamale maandus Ze≤4Ω. Kui pole 

võimalik tagada alajaama soovituslikku maanduse väärtus, siis tuleb ehituse käigus 

mõõta alajaama piirkonna resulteerivat maandusimpedantsi väärtust. Juhul, kui ei 

suudeta kogu alajaama piirkonna resulteerivat maandusimpedantsi väärtust saavutada 

Ze≤4Ω tuleb alajaama kontuurile lisada maanduselektroode või rajada süvamaandur. 

Maanduspaigaldise kontuuri võib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. 

Vertikaalmaandurite vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 6 m. 

Vertikaalmaandureid ühendav maandusjuht paigaldada min 0,7m sügavusele pinnasesse 

allapoole maakaabelliini trassi. 

2.3 Rajatise ehitamisest teemaal  

Kaablite paigaldamisel teemaale tuleb kinni pidada järgmistest kehtestatud nõuetest: 

- vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas 1,0 m  

- vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi 

põhjast 1,0 m  Kaabel paigaldada 1250N  kaitsetorusse. 

- vähim sügavus riigi põhimaantee või arendushuviga tee katte ja mulde all 2,2 m, 

kõrvalmaanteedel 1,5 m. Kaabel paigaldada 1250N  kaitsetorusse. 

- Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel minimaalselt 1,2 m kaabel 

paigaldada kinnisel meetodil 1250N kaitsetorusse. 

- teemaal ristumisel mahasõiduga tee katte ja mulde all 1,2 m. Kaabel paigaldada 1250N  

kaitsetorusse. 

- Riigitee maal on kõrvalkalded kooskõlastatud projektist keelatud. 

- Riigitee maa tuleb pärast tehnovõrgu paigaldamist korrastada ja taastada haljastus 

kasvumulla ja murukülviga vastavalt „ Teetööde tehniline kirjelduse“ viimase 

redaktsiooni peatükis – „ Maastikukujundustööd“ toodud kvaliteedinõuetele. 

Riigimaanteede alusel maal on keelatud rajada avatud kaevikut kattele lähemal kui 3m, kitsastes 

oludes võib rajada puurimiskaeviku kuni 2m kaugusele kattest. 

 

Rajatise ehitamine on ette nähtud teemaa osale, mis on kasutusel haljasalana või haritava 

maana ning ehitustööde läbiviimine ei kahjustaks olemasoleva tee konstruktsiooni. Esmane 

tagasitäide kaablikaevikus teostatakse liivaga. Kaevejälje taastamine on ette nähtud 

olemasoleva kohapealse pinnasega, millest on suuremad kivid eemaldatud.  

 

Tehnovõrgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab tehnovõrgu omanik enne projekti 

realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektis 

kooskõlastatud asukoha-skeemiga tehnovõrgu paigaldamise ja talumise lepingu sõlmimiseks 

(vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). Sõlmitud leping on aluseks riigitee alusel maal 

projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku liiklusväliste tööde loa väljastamiseks. 

 

2.4 Tähistuste  paigaldus 
Kilpides ja alajaamas olevad fiidrid tähistada liini nimetusega ja fiidrite kaitsmed tähistada 

kaitsmete nimisuurusega. Elektrikilpidele kinnitada “Elektriohu” märk ja jaotuskilbi/liitumiskilbi 

number. Maakaabli otsad tuleb tähistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda järgmised 

andmed vastavalt kehtivale juhendile P346 0,4-20kV võrgustandard – identifitseerimine ja 

tähistamine.  
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2.5 Käidunõuded 
Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda 

ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel OÜ Elektrilevi hoolduskavade koostamise juhenditest 

ja nõuetest. 

 

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb kohale 

kutsuda vastavate trasside esindajad ning juhinduda normidekohastest püst- ja 

horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes toodud tingimustest. Torude otsad tuleb 

tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaažil jälgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, 

tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide 

kaitsetsoonis teostada käsitsi, (vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on 

lubatav ainult maaaluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei 

leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus 

täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja 

suuna ning otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja 

olemasolevad elektrikaablid kaevetööde ajaks.  Kaevamistööde käigus selgunud maa-aluste 

kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide 

esindajaid. Kogu trassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. Pärast kaablite paigaldamist 

tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised. 

 

Tabel 1. Keskpingekaabli ja tehnorajatiste vahelised väikseimad kujad [m] 

 
 

Kui kaevetööde käigus avastati tundmatuid torustikke, kaableid või muid kommunikatsioone, 

mida skeemil näidatud pole, tuleb töö katkestada, välja selgitada millise kommunikatsiooniga 

võib tegu olla ja teatada sellest kommunikatsioonide valdajale vastavate juhtnööride saamiseks, 

edasise tööde käigu kohta. Paikades, kus leidub kaableid, tuleb kraave ja auke kaevata eriti 

ettevaatlikult ning alates 0,4 meetri sügavusest ainult labidaga. 

Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. 
 

Ehitustöö töövõtja elektritööd juhtivad isikud peavad vastama Ehitusseadustikus kehtestatud 

nõuetele. Elektritööde teostamiseks elektripaigaldistes, nende juures või lähedal peavad 
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töövõtja töötajad olema juhendatud ja nende teadmised ohutuseeskirjade, sh. „Elektripaigaldiste 

käidu ohutusjuhendi“ (Eesti Energia, Tallinn) nõuete tundmises kontrollitud ja selle kohta 

väljastatud vastavasisulised tunnistused. 

 

a) Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel. Ehitustööde läbiviimisel tuleb arvestada: 

• Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, määrusi ja valitsuse ning ministeeriumite 

otsuseid. 

• kohaliku omavalitsuse määruseid ja juhendeid. 

• kontrollivate instantside määruseid ja standardeid. 

• Üldkehtivaid põhimõtteid ja arusaamu kvaliteetsest tööst. 

b) Tööde organiseerimine. 

Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi 

küsimusi käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid säilitatakse tellija 

juures. Säilitada tuleb ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.  

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele: 

• Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja 

hoiatavate plakatitega; 

• Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika 

nõuetest; 

• Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema 

tõkestatud, 

• Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. 

2.6 Taastamistöid ehitusel  

Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende 

endisele seisukorrale. Vertikaalplaneeringut ei muudeta. 

Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitäiteks ega sobi 

ehituskaeviku tagasitäitmiseks liikluspiirkonnas (sõiduteedel, kõnniteedel). Haljasalal kasutada 

kaablikaeviku tagasitäiteks võimaluse korral väljakaevatavat kivivaba sõmerat pinnast.  

Ehituskaevikust väljakaevatav ja tagasitäiteks mittekasutatav pinnas  vedada koheselt ja 

ladustada kooskõlastatult kohaliku omavalitsusega. 

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval 

alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. 

Ehitustegevuse laienemisel avalikult kasutatavale teele tuleb täita Tartu Linnavalitsuse 

28.12.2012.a määruses nr.20 "Teede ja tänavate sulgemise kord" ja Tartu Linnavolikogu 

18.12.2003.a määruses nr.52 "Kaevetööde eeskiri" sätestatud nõudeid. Sõltumata kaeveloa 

vajadusest tuleb teekatend taastada täielikult kolme tööpäeva jooksul, arvestades kaeve 

tagasitäitmise päevast. 

Juhul kui katendit ei ole võimalik nimetatud aja jooksul täielikult taastada (nt tööde teostamine 

talveperioodil), taastatakse katend ajutiselt ja kooskõlastatakse teekatendi täieliku taastamise 

aeg teedeteenistusega. Teekatendi taastamine peab vastama majandus- ja taristuministri 

03.08.2015. a määruses nr.101 "Tee ehitamise kvaliteedinõuded" sätestatud nõuetele. 

Muru rajamine ja taastamine 

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi sisaldada 

taimedele kahjulikke jäätmeid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat mulda. 

Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja 
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projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning teha niidetavaks. Kõik 

ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) tuleb täita kasvumullaga. 

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseemne 

spetsiaalsegu. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, 

millel on head idanemis- ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vähemalt 

kolmest kõrreliste liigist, millest üks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga 

vähemalt 55%. Karjamaa raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla üle 15%. 

Valget ristikut (Trifolium repens) ei tohi olla üle 5%. 

Olemasolev ja säilitatav kõrghaljastus 

Ehitustööde teostamisel puudele lähemal, kui 2m, tuleb  kaevetöid teostada käsitsi, et puu 

juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitustööde käigus liikuda masinatega 

säilitatavale kõrghaljastusele lähemale, kui 3m, mis võib kahjustada puu juurestikku (eriti 

kaskede omi). 

 

2.7 Jäätmekäitlus 

Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda KOV jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning 

konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 

 

 

2.8 Projektiga haaratud alal asuvad muinsuskaitsealused objektid ja tööde 
teostamine nende kaitsevööndis 

Ehitustegevus on kavandatud kinnismälestise: Sausti mõisa asukoht  (reg.nr. 17959) alas ja 

kaitsevööndis. Ja kinnismälestise: Kivikalme (reg.nr. 17962) kaitsevööndis. 

* Kaevetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku 

võimalusega. 

Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja sellisel juhul kohustatud tööd katkestama, 

jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. 

Kui tööd piirduvad ainult mälestise kaitsevööndi alaga, tuleb enne tööde algust esitada 

Muinsuskaitseametile tööde tegemise teatis (MuKS § 59 lg 3; 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=worknotice).  Teatise esitamine 

Muinsuskaitseametile ei ole vajalik, kui projekt on eelnevalt ametiga kooskõlastatud. 

* Muinsuskaitseameti määratud arheoloogilise uuringu osas on juriidilisel isikul võimalik 

Muinsuskaitseametist taotleda hüvitist uuringutele kulunud maksumusest pooles ulatuses, kuid mitte 

rohkem kui 1500 eurot.  

 

 

3. TÖÖKIRJELDUSED 

3.1 Ehitusplatsi ettevalmistus 

Ehitustööde ala asub olemasoleva maaparandus-süsteemide ligidal – Laane (kood: 

4109450020090), Laane (kood: 4109450020080), Laane (kood: 4109450020100), Laane 

(kood: 4109450020100), Sausti (kood: 4109450020110), Sausti (kood: 4109450020120), 

Pikkaru II (kood: 4109450020120), Alasoo (kood:4109450020120), Sõeru  

(kood:4109450020160),  Sõeru  (kood:4020059000010), KURNA II  (kood:4020059000010). 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=worknotice
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Alal asuvate drenaažitorude osas tuleb olla eriti ettevaatlik.  

1)  Kaablid tuleb paigaldada ristumisel drenaažiga täiendavasse kaitsehülssi, mis tuleb 

asetada dreenidest ja kollektoritest vähemalt 0,5 m sügavamale (peab arvestama, et 

drenaažitorusid võidakse tulevikus vajadusel asendada ja kaablid ei tohi seda segada). 

Kaablite paigaldusel tuleb tööd drenaaži vahetus läheduses teha võimalusel käsitsi, et 

vältida dreenide või drenaažikollektorite kahjustamist. 

2) Ehitustööde käigus drenaaži vigastamise korral tuleb vigastatud drenaažitorud asendada kaeve 

ulatuses vähemalt sama läbimõõduga savi- või plasttorudega ning torude ühenduskohad tuleb 

katta/tihendada geotekstiiliga. Plasttoru puhul tuleb kasutada gofreeritud drenaažitoru. 

Parandatud drenaažitorude läbivajumise vältimiseks tuleb tihendada eelnevalt pinnas ja vajadusel 

toru alla paigaldada puitalus. 

 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 

Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, materjali, 

tööjõu, transpordi paigalduse,  jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni 

täieliku valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud 

tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis 

kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde 

maksumus sisaldub töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms 

kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja 

teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga 

üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms 

kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama 

omapoolse tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama 

ka ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate kaitseks, 

ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või 

on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 

3.2 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 

vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal töid 

teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  vastavalt 

omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 

ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 

eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 

liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 

tulenevate kulutustega.  
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Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 

puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes.  

Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.  

Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 

3.3 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 

normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.  

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija 

poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija 

ja Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed 

materjalid kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 

valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 

rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 

töötamisel. 

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 

tulenevate kuludega. 

3.4 Töötervishoid ja tööohutusnõuded 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrusi. 

3.5 Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve  

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema ehitusplats 

koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet omavat 

personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Tellija 

elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud 

isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning 

fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 

Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde 

kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte 

tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta 

valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nõuetele. 

Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama : 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, 

võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.; 

- liikluskorraldust  

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 

hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 

esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse 

alustamise loa. 
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4. Andmetabelid  

4.1 Põhiseadmete ja materjalide spetsifikatsioon  
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4.2 Tööde mahud  
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4.3 Demonteeritav materjal 
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 Lisad 

Lisa 1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne 

Lisa 2. Kooskõlastuste koondtabel ja ärakirjad  
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Joonised 

                     Joonis 1. EL-1 Asendiplaan, M1:500 

                     Joonis 2. EL-2 Kiili alevi üleviimine I II III etapp skeemimuudatus 

Joonis 3. EL-3 Alajaamade skeemid 

Joonis 4. EL-4 AJ paigaldusjoonis 

Joonis 5. EL-5 KAJ maandusjoonis 

Joonis 6. EL-6 Madalpinge elektriskeem 

Joonis 7. EL-7 Kaablimastid 

Joonis 8. EL-8 Katete taastamisplaan 

 

 


