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1. Asukoht 

 
Joonis 1.1. Projekteeritud elektrivõrgu rekonstrueerimise asukoht 
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2. Seletuskiri 

2.1. Üldosa 

Käesoleva projektiga on lahendatud Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Häädemeeste-
Metsaküla 10 kV õhuliini rekonstrueerimine. Toitealajaam: Häädemeetse 35/15 , fiider: Metsaküla. 
Õhuliinide ja kaablitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja 
asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, 
elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis. 

Projekteerimistöö aluseks on võetud Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne. 
Projekt on koostatud lähtudes kehtivatest normdokumentidest, millest kinni pidada ehitusel ja 
hilisemal käidul: 
o Elektrilevi OÜ Pärnu-Jaagupi piirkonna varahalduri poolt antud täiendavad andmed; 
o Elektrilevi OÜ „Elektripaigaldise projekti koostamise juhend J352“; 
o „Eesti Energia (0,4…20) kV võrgustandard“; 
o Eesti Vabariigi  seadused “Ehitusseadustik“ 
o “Seadme ohutuse seadus (lühend - SeOS)”  
o J3343 Tööpinge tõstmine keskpingevõrgus EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. 

Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele; 
o EVS-HD 60364-4-41:2016 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 

elektrilöögi eest; 
o EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse 

kuumustoime eest;  
o EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse; 
o EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik 

ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitse-potentsiaaliühtlustusjuhid; 
o EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit; 
o EVS-HD 60364-4-443:2016 “Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häiringute eest”; 
o EVS-EN 50522:2010;  
o EVS-EN 61936-1:2010; 
o P339 „0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“ 
o J3198 „Juhend olemasolevate keskpingeõhuliinide rekonstrueerimisel kaetud juhtmete 

kasutamiseks ja objektide valikusk“ 
o J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“ 
o Leping nr-12-1/20/JV-JUH-18/9370-13 „Keskpingevõrgu õhuliinidel kasutatavetele kaetud 

juhtmetele lubatavate koormuste ja ripete määramine standardijärgsetel piirkoormusjuhtumitel 
ning juhtmete paigalduseks vajalike andmetabelte koostamine erinevatele 
paigaldustemperatuuridele ja visangute pikkustele“ 

o Teised Eesti Vabariigi seadused, normid ja õigusaktid. 
 

 Mastide tugevusarvutuste algandmetena on kasutatud juhendis J3301 esitatud väärtuseid.  
Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, 
teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja 
nõudmistega ning ELA SA trassi olemasoluga. Tööd teostatakse kooskõlastatult Elektrilevi OÜ 
varahalduri ja arendus-ehitusosakonna projektijuhiga. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja 
nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel 
tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, 
lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.  

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada 
töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid. 

Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ tööd nr 11291G. 

Ehitustööd toimuvad: Riigitee nr 19331 Rannametsa-Ikla tee km 5,13 keskpinge õhuliini vahetus 
teemaal ning riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee km 167,06-167,39 keskpinge õhuliini vahetus tee 
kaitsevööndis.  
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2.2. Tehniline lahendus 

2.2.1. KP õhuliin 6-20 kV 

Keskpinge õhuliini rekonstrueerimine teostada vastavalt joonisel IP6710-1 näidatud viisil.  
Alates mastist M8 - M16 ning M23 – M203 asendada paljasjuhtmeline õhuliin AS-35, alates mastist 
M16 – M23 asendada paljasjuhtmeline õhuliin AS-50 uue kaetud juhtmetega BLL99 õhuliini vastu.  
Haruliinid M164 – M164H21 ning M23 – M23H3 asendada paljasjuhtmeline õhuliin AS-35 uue 
kaetud juhtmetega BLL62 õhuliini vastu. 
 
Terve rekonstrueeritava liini ulatuses kasutada liinijuhtmete rõhtpaigutust, et tagada liini parem 
töökindlus ja vastupanuvõime. Juhtmete paigaldamisel lähtuda Elektrilevi OÜ normdokumendis 
P339 toodud juhtmete paigalduse tabelist (Tabel L1.6) ja järgida sealseid väärtusi. Mastide 
minimaalne paigaldussügavus pinnasesse on 2 meetrit. Kui asendiplaani joonisel on esitatud muu 
väärtus, lähtuda asendiplaani joonisel ette antust. Tõmmitsa ankruteks kasutada 430 mm 
läbimõõduga ankruplaate. Vajaduse korral asendada tõmmitsa ankru kohal olev väiksema 
sitkusega pinnas kividerohke kruusapinnasega, et tagada tõmmitsate parem püsivus. 
Ristumisel tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused. Tagada minimaalne nõutud gabariit 
maapinnast. Kõik isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vähemalt 20 kV, eelistada 
tuleb vene tüüpi isolaatoreid! Avamaastikul ja kõrgendikel paigaldada igasse kolmandasse masti 
sädemikud, kõrgendiku tipus igasse masti. Ristumisel muu pingeklassi õhuliiniga paigaldada 
sädemikud ristumisvisangu mastidele. Sädemike sädevahemikud reguleerida 20 kV nimipingele 
ettenähtud pikkusele 150 mm! 
NB! Tähistada elektriohu märkidega kõik mastid. 
Asendiplaani joonisel tähistatud aladel raiuda võsa enne võrgu rekonstrueerimistöödega 
alustamist, kogumaht orienteeruvalt x ha. Võsa eemaldamisel kraavidesse kogunenud materjal 
sealt eemaldada, et see ei takistaks vee voolamist. 
 
Riigiteedega ristumisel tagada õhuliini kõrgus min 7,0 m. Kaetud juhtmetega 20 kV õhuliini 
ristumisel madalpinge rippkeerdkaabliga tagada õhuliinide vertikaalvahemik 1,72 m ja 35 kV 
õhuliiniga tagada õhuliinide vertikaalvahemik 2,0 m. 
 

2.2.2. Alajaam 

Demonteerida olemasolev Keraamika kioskalajaam koos õhuliini sisestusega. Paigaldada uus 
komplektalajaam AJ15148 1VM1000 21(15,75)/0,41 kV trafoga 250 kVA ehitada vastavalt joonisel 
IP6710-1-1 näidatud asukohale. Alajaama paigaldada kaoarvesti. 
Komplektalajaama väliskesta ümber tuleb paigaldada kiviplaadid minimaalse küljepikkusega 0,6 m 
tasandatud ja plaatvibraatoriga tihendatud mineraalsele aluspinnale killustikpadjal. Kiviparketist 
omakorda vähemalt 0,2 m ulatuses peab olema plaatvibraatoriga tihendatud mineraalne pind 
kiviparketiga analoogse kõrgusmärgiga, tagamaks pinnase püsivuse ning alajaama ja kiviparketi 
püsimise sellel. Kiviparketi ülemine serv peab olema alajaama kõrgusmärkidega samal kõrgusel. 
Paigaldada vajalikud S1-tüüpi tabalukud.  
 
Demonteerida olemasolev Piiskopi komplektalajaam koos õhuliini sisestusega. Ehitada mastile 
M41 uus mastalajaam AJ15241. Demonteeritud alajaamast tõsta uude alajaama kontsentraator. 
Uus trafo 21(15,75)/0,41 kV, 50 kVA. Alajaama JS paigaldada mastile. Alajaama paigaldada 
kaoarvesti. 
 
Demonteerida olemasolev Kamberi komplektalajaam koos õhuliini sisestusega. Ehitada mastile 
M56 uus mastalajaam AJ15242. Demonteeritud alajaamast tõsta uude alajaama kontsentraator. 
Uus trafo 21(15,75)/0,41 kV, 100 kVA. Alajaama JS paigaldada mastile. Alajaama paigaldada 
kaoarvesti. 
. 
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2.1.1. MP õhuliin 

Paigaldada alates AJ15241 F1, F2 ja F3 AMKA 3x70+95 esimese mastini.  
Paigaldada alates AJ15242 F1 AMKA 3x50+70 ning F2 3x70+95 esimese mastini. 
Asendada AJ15148 F5 (AJ Keraamika) AMKA 3x35+50 alates mastist M1 kuni mastini M6 uue 
AMKA 3x70+95 vastu. 
 

2.1.2. KP maakaabelliin 

Keskpinge maakaabelliin ehitada vastavalt joonisele IP6710-1. 
 
Tabel 2.1. KP maakaablid 

Kaabli nr Algus Lõpp Mark 
Pikkus 

m (trass) 
Märkused 

KPL235494 AJ15148 Mast 45 Al 3x120+35 21 
Lahtine kaeve 21 m. Paigaldus torus 21 
m.  

KPL235495 AJ15148 
Mast 

M23H3 
Al 3x120+35 6 

Lahtine kaeve 5 m. Paigaldus torus 12 m. 
Ühises kaevikus 1 m. 

KPL235496 AJ15148 Mast 26 Al 3x120+35 30 
Lahtine kaeve 18 m. Paigaldus torus 38 
m. Ühises kaevikus 12 m. 

Kaabel paigaldada lahtisel kaevel pinnasesse 1,0 m sügavusele ja tähistada pinnasesse 
paigaldatava märkelindiga.  

Kaabli paiknemine looduses kanda teostusjoonisele. 

 

2.1.3. MP maakaabelliin 

Kaabelliinid ehitada vastavalt joonisele IP6710-1.  

             

Tabel 2.1. MP maakaablid 

Kaabli nr Algus Lõpp Mark 
Pikkus 

m (trass) 
Märkused 

MPL424469 AJ15148 F3 LK228128 Al 4G50 3 
Ühises kaevikus MP kaabliga 3 m. 
Paigaldus torus 3 m. 

MPL424470 AJ15148 F5 Jätkumuhv Al 4G120 25 
Lahtine kaeve 25 m. Paigaldus torus 25 
m. 

MPL424471 AJ15148 F1 Jätkumuhv Al 4G120 16 
Ühises kaevikus 16 m. Paigaldus torus 
16 m. 

MPL426499 AJ15148 F1 Jätkumuhv Al 4G120 16 
Ühises kaevikus 16 m. Paigaldus torus 
16 m. 

MPLTarbija1 LK228128 Jätkumuhv Al 4G50 14 
Ühises kaevikus 14 m. Paigaldus torus 
14 m. Ühendada ol.ol tarbijakaabliga. 

MPLTarbija2 LK228128 Jätkumuhv Al 4G50 14 
Ühises kaevikus 14 m. Paigaldus torus 
14 m. Ühendada ol.ol tarbijakaabliga. 

Kaabel paigaldada haljasalal pinnasesse 0,7 m sügavusele, teede all 1,0 m.  

Trass tähistada lahtisel kaevel pinnasesse paigaldatava märkelindiga.  

Kaabli paiknemine looduses kanda teostusjoonisele. 

 

2.2.3. Liitumiskapid ja tarbijate ühendused 

LK228128 paigaldada Tööstuse tn 8 kinnistule vastavalt joonisele IP6710-1. 

Uude liitumiskilpi paigaldada olemasolev arvesti ja ühendada kaks olemasolevat tabijakaablit uute 
kaablitega. Ühendus taastada uuest liitumiskilbist OÜ NCC tabijakaabliga ning OÜ Kraana 
kaabliga. 

Kilbi sokliosa täita kergkruusaga.  Liitujale anda üle kapi võti.  

Tabel 2.1.  Mõõtepunktide andmed 

Nr Tarbija Peakaitse EIC kood 
Arvesti 

tüüp 
LK nr Märkused 

1 OÜ NCC 3x100 38ZEE- 00442288-E Ol.ol LK228128 Ühendada tarbija 
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2.2.4. Maandamine ja maanduspaigaldised 

Alajaamade maanduspaigaldise väljaehitamisel juhinduda OÜ Elektrilevi võrgustandardist P393 
„Nõuded keskpinge mastlülituspunktide, keskpinge kaablivõrgu harukilpide, lõpumuhvide, 
alajaamade ja madalpinge võrgu maanduspaigaldiste ehituseks“ ja P394 Nõuded mastalajaama 
maanduspaigaldiste ja liigpingekaitse ehituseks.  
Maanduspaigaldis peab tagama, et rikke korral ei ületaks puutepinge 50V. Lähtuvalt 
mahtuvuslikust maaühendusvoolust 10 A oleks alajaama vajalik maandustakistus < 5,0 oomi.  
Lähtuvalt Elektrilevi normdokumentidest tagada alajaama resulteeriv maandustakistus < 4,0 oomi. 
Maanduri ehitamisel on soovitav kasutada 4-5 m pikkusi varrasmaandureid, mis ühendada 
omavahel vaskjuhtmega Cu 25. Maandusvarraste vahekaugus peab olema vähemalt kahekordne 
varda pikkus. 
Ümber alajaama 1 m kaugusele ja 0,3 m sügavusele ning 2 m kaugusele ja 0,5 m sügavusele 
rajada potentsiaaliühtlusti vaskjuhtmega Cu 25. Maandusseadme erinevad kiired ja 
potentsiaaliühtlusti ühendada peamaanduslatile eraldi. Maa sees olevad maandusseadme 
ühendused teha keevitamisega või pressliidetena. 
 
Liitumiskilbile ja jaotuskilbile ehitada varrasmaandur takistusega mitte üle 100 oomi. Liitumiskilp 
LK228128 ühendada alajaama potentsiaalitasandusega. Orienteeruv maandusvarda pikkus 5m. 
Maanduri viigud peavad olema kapi korpusest isoleeritud. 

Kõikidele raudbetoonmastidele tuleb ehitada maandus. Kohtades, kus inimesed võivad liikuda 
paljajalu (mänguväljakus, puhkealad, ujumiskohad, laagripaigad, õuealad) ja kariloomade söötmis- 
ja jootmiskohtades ei tohi masti maandustakistus olla üle 16 Ω. Ülejäänud paikades ei tohi masti 
maandustakistus olla üle 25 Ω. Kuni 16 Ω maandus ehitada mastile M, teistele ehitada maandus 
kuni 25 Ω. 

Ristumisel õhuliini tööpingest madalama, sama või kõrgema tööpingega kesk- või 
kõrgepingeõhuliiniga, tuleb õhuliini ristumisvisangu puitmastidele paigaldada sädevahemikud koos 
maandustega, maandustakistus kuni 15 Ω. Kuni 15 Ω maandus koos sädevahemikega ehitada KP 
mastidele M. 

Ristumisel madalpinge õhuliiniga peavad ristumisvisangu madalpinge mastid olema maandatud 
olenemata masti tüübist (betoon- või puitmast). Nõutud maandustakistus madalpinge mastil 
ristumise korral on kuni 30 Ω. Kuni 30 Ω maandus ehitada mastidele. 

Mastile M ehitada potentsiaaliühtlustusring. 

 

2.2.5. Tähistused 

Tähistuste paigaldamisel pidada kinni juhendist P346 „Võrguvara tähistamise ja märgistamise 
nõuded.“  

 

2.2.6. Demontaaž 

Demonteerida joonisel IP6710-1 näidatud õhuliinid ja mastid. 
Demonteerida komplektalajaam Keraamika ja Kamberi koos õhuliini sisestusega. Demonteerida ka 
alajaamade betoonist alus.  
Demonteerida Keraamika kioskalajaam.  Alajaama seinalt demonteerida ol.ol liitumiskilp. 
Mastide, toestuste ja jalandite demonteerimisel demonteerida ka maa sisse ulatuvad osad ning 
tekkivad augud täita ning tihendada. Demonteerimistööde teostamiseks kasutatud maa-alale 
tekitatud kahjustused taastada töödele eelnenud olukorrale. 
 
Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku 
vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv 
materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale. 
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3. Maastiku ja teede taastamine 
Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub 
kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt 
tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. 
Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid 
vms.) 
 

4. Tööd maaparandusdrenaaži alal 
Ehitustööde käigus drenaaži vigastamise korral tuleb vigastatud drenaažitorud asendada vähemalt 
sama läbimõõduga savi- või plasttorudega ning torude ühenduskohad katta geotekstiiliga. 
Parandatud drenaažitorude läbivajumise vältimiseks tuleb tihendada eelnevalt pinnas ja toru alla 
paigaldada puitalus. Suletavast kaevikust ja asendatud uuest drenaažitorustikust tuleb teha fotod 
(fotomaterjal säilitada ning see PTA nõudmisel edastada tõendusmaterjalina). Ehitamisel 
arvestada, et kõikide trasside ristumisel olemasolevate dreenidega tuleb dreen säilitada või 
parandada eelpool kirjeldatud viisil. Kindlustamaks järelevalvet tehtavate tööde üle 
maaparandussüsteemi maa-alal, teatada 3 tööpäeva enne tööde algust Põllumajandus- ja 
Toiduameti Pärnu keskusele (parnu@pta.agri.ee) objekti asukoht, tööde alustamise aeg ning 
tööde teostaja kontaktisik.  
 

5. Tööd looduskaitse alal 
Tegevusega ei tohi kahjustada kaitsealade ja hoiualade kaitseväärtusi.  
Ehitus- ja muude jäätmete ladustamine kaitstavale kooslusele rannaniidud (1630*) on keelatud. 
Pinnasekahjustuste tekitamist tuleb vältida. 
Projektialal on registreeritud mitmete I, II ja III kaitsekategooria linnuliikide elupaigad, siis tuleb 
ehitustöid (mürarikkaid töid) teostada väljaspool nende peamist pesitsusaega, mis kestab 15. 
märtsist kuni 31. juulini. 

6. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu varahaldur 
ja Elektrilevi projektijuht. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning 
fikseerida kirjalikult. 
 

7. Käidujuhend 
Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem 
kehtestatud käidujuhendeid. 
 

8. Andmetabelid ja spetsifikatsioonid 

8.1. Materjalide ja seadmete spetsifikatsioon 

Tabel 8.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon. 
Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon on esitatud eraldi failina. 

 

8.2. Mastide tabelid 

Tabel 8.2.  Projekteeritud KP mastide tabel. 
 
 
 
 

8.3. Tööde mahud 

Tööde mahud esitatakse eraldi vormikohase failina. 
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LISAD 
 

Lisa A. Lähteülesanne 
 

Esitatakse ainult paberkandjal. 
 
 

Lisa B. Kooskõlastused 
 

Kooskõlastused ja kooskõlastuste koondtabel kontaktandmetega esitatakse paberkandjal ja eraldi 
failina. 
 

JOONISED 

 
 

Joonis IP6710-1. Asendiplaanid ja ristmevälja joonised 
Joonis IP6710-2. Elektriskeemid 
Joonis IP6710-3. Paigaldusjoonised 
 
 
 
 
 
 
 
 


