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II LISAD (Muud tee ehitusprojekti dokumendid) 

1. Transpordiameti projekteerimise nõuded 

2. Katendi minimaalsed kvaliteedi nõuded 

3. Kululoend 

4. RMK terastruupide juhend 

III JOONISED 

Joonise nimetus 

 

Mõõtkava Joonise nr 

Asendiplaan                 M 1:500 1 

Piki- ja tüüpristlõige M 1:200: 1:20: 1:50 2 

Autorongi pöördekoridorid M 1:500 3 

Nähtavuskolmnurk (liitumisnähtavus 7x190m) M 1:2500 4 

Kraavide ja nõlvade kindlustamine (II tüüp) M 1:50 5 

TJ3_Mahasõit tüüp I&II   

 

TJ5_Põhitee truup - madal mulle   
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I  SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

1.1. Projekti nimetus, asukoht, koostamise eesmärk ja alused 

Käesolev töö „Järva maakond, Türi vald, Piiumetsa küla, riigitee 15206 Lõõla – Piiumetsa km 

4,955 ja Orumetsa tee ristumiskoha ehitamise põhiprojekt“ on koostatud Teelahendused OÜ 

poolt Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS (reg.nr. 10033667) tellimusel. 

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on RMK riigimetsa majandamiseks juurdepääsuteede 

ehitamine Türi metskond 4 kinnistule (katastriüksus 93701:001:0490). 

Ristumiskoha põhiprojekti koostamise nõuded on väljastatud Transpordiameti poolt  

• Orumetsa tee ristumiskoha projekteerimise nõuded - 09.09.2025 nr 7.1-1/25/13537-2. 

Projektlahenduse alusena on kasutatud Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS poolt mõõdistatud 

geodeetilist alusplaani. Samuti on fikseeritud kinnistu eripära, millega on arvestatud 

plaanilahenduse ja vertikaalplaneerimise koostamisel. 

Asukoha skeem 

 

1.2. Uuringud 

Projekti koostamise aluseks on kasutatud: 

• Topo-geodeetiline mõõdistus:  Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS, töö nr 251531 

(11.2025.a.). 

• Maa- ja Ruumiameti Geoportaal: maainfo kaardirakendused.     

1.3. Piirangud ja kitsendused 

Orumetsa tee ristumiskoht asub 30m laiuses riigitee 15206 Lõõla – Piiumetsa kaitsevööndis.  
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1.4. Projekti koostamise lähtedokumendid 

Projekteerimisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest ja juhenditest: 

• Ehitusseadustik (RT I, 30.06.2023, 2. Vastu võetud 11.02.2015); 

• Tee projekteerimise normid (RT I, 22.11.2023, 9. Vastu võetud 17.11.2023 nr 71); 

• Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (RT I, 20.11.2020, 4); 

• Ristmike vahekauguse ja nähtavusala määramise juhis (kinnitatud 11.03.2022 nr 1.1-7/22/64) 

• Tee ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse 

tõendamise kord (MTM 22.09.2014.a. määrus nr 74, muudetud MTM 06.04.2016.a. 

määrusega nr 31); 

• Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 

06.04.2016.a. määrusega nr 31); 

• Teetööde tehnilised kirjeldused, (MA peadirektori 18.02.2019.a. käskkiri nr 1-2/19/096); 

• Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste 

esitamise kord (MTM 19.06.2015.a. määrus nr 67); 

• Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad 

nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded (RT I, 

18.02.2020, 9); 

• Omanikujärelevalve tegemise kord (MTM 02.07. 2015.a. määrus nr 80); 

• Tee seisundinõuded (MTM 14.07.2015.a. määrus nr 92); 

• Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele (RT I, 02.09.2016, 1); 

• EVS 613 Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 

• EVS-EN 12899 Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid; 

• Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori 

05.01.2016.a. käskkiri nr 0001); 

• Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (MA peadirektori 22.11.2016.a käskkiri nr 0215); 

• Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (MA peadirektori 29.03.2017.a käskkiri nr 0088,  

• Riigimaanteede ehitus- ja remonttööde vastuvõtu eeskiri (MA peadirektori 09.10.2014.a 

käskkiri nr 0282); 

• Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2019). 

• Riigiteede ajutise liikluskorralduse juhend. 

NB! Tööde ajal töövõtja peab juhinduma kehtivatest normdokumentidest! 

Projekti koosseisus antud töömahtude koondtabeli (hinnapakkumuste loetelu) koostamise 

aluseks on Transpordiameti poolt väljatöötatud “Teetööde tehnilised kirjeldused”. Teetööde 

tehnilise kirjelduste infosüsteem asub Transpordiameti koduleheküljel. 
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2. OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1. Olemasolev situatsioon 

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juurdepääsutee asukoht on järgmine:  

• Orumetsa tee, riigiteelt 15206 Lõõla – Piiumetsa km 4,955 (vasakule). 

Riigitee 2024.a. keskmine liiklussagedus mahasõidu kohal on teeregistri andmetel alljärgnev: 

• riigiteel 15206 Lõõla - Piiumetsa – 38 a/ööp, kiiruspiirang 90 km/h. Katte liik: 32 - 

kruusatee (lõigul km 1.1 - 6.335). 

Orumetsa tee (15206 Lõõla – Piiumetsa, km 4,955) 

Uus mahasõit ehitatakse riigitee 15206 Lõõla – Piiumetsa km 4,955 kohale ning on 

projekteeritud riigiteega 90o all. Ristumiskoht asub keskmisel liivsavil (ls2), mille kohal on kuni 

ca 20 cm tüsedune huumuskiht. Maapind on väga ebatasane ning langeb geoaluse ulatuses 

riigitee poole. Teepeenrad on rohtunud.  

Orumetsa tee rajatakse kuivenduskraavi kraavivallile. Lõõla-Piiumetsa kõrvalmaantee ääres on 

maaparandussüsteemide eesvool Hauginiidu oja, see tähendab, et ka Orumetsa tee ristub 

eesvooluga. Kuivenduskraavi kraavivallile, millele Orumetsa tee ehitatakse, on rajatud 

eesvoolule palkidest ajutine ülepääs. Kõik palgid tuleb ehituse käigus eesvoolust välja tõsta ja 

eesvoolu voolusäng taastada. Uurimistööde ajal hinnati palkide hulka visuaalselt. Ülepääsu 

rajamiseks on kasutatud ca 200 puud, läbimõõtudega 15-50 cm, enamik palke on läbimõõduga 

25-30 cm. Palgid on valdavalt 4 m pikkused, esineb ka pikemaid. 

Hauginiidu oja on üldiselt heas seisukorras, esines voolutakistusi (ümberkukkunud puud, oksad 

jms) ning vajaks hooldamistööde mahus puhastamist. Hauginiidu oja kraavivall on valdavalt 

puittaimestikust vaba, kuid kraavi sängis kasvab mõningates kohtades puittaimestikku. 

Orumetsa tee trass asub liigniiskel alal, kus on pigem raskemad pinnased. Kraav, mille äärde 

Orumetsa tee rajatakse, on kavas kogu pikkuses uuendada ja selle projekteeritud keskmiseks 

sügavuseks on ca 1.0 m. Vahemikku Pk-1 kuni Pk-3 on kavas rajada ka tee lõunapoolsele 

küljele kraav keskmise sügavusega 1.0 m ja see juhtida Pk-1 juures põhjapoolsesse 

uuendatavasse kraavi. Vahemikku Pk-0 ja Pk-1 on kavas lõunapoolsesse külge rajada 

nõva/kraav. 

Orumetsa teele ja ümbritsevale alale viidi läbi ka hüdroloogiline modelleerimine. Hauginiidu 

oja on ca 10 km2 valgalaga eesvool. Modelleerimise ja hüdroloogiliste arvutuste järgi sobiks 

mahasõidukoha alla 150 cm siseläbimõõduga truup.  

Ristumiskoha tööpiirkonnas asuvad olemasolevad kraavid ja ristumiskohast ca 10m kaugusel 

lõuna suunas km 4,965 (Teeregistris ekslikult km 4,956) asub olemasolev riigitee Ø800 

plasttruup. Lääne poolt Hauginiidu ojasse suubuva eesvoolu (riigitee aluse) truubi läbimõõt 80 

cm on piisav, kuna selle eesvoolu valgala on väiksem. Truubi ehitusaasta 2014 ja seisukorra 

hinne 5 - väga hea. 
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2.2. Olemasolevad tehnovõrgud 

Orumetsa tee ristumiskoha vahetus läheduses olemasolevad tehnovõrgud puuduvad. 

2.3. Geodeetiline mõõdistusvõrk 

Juurdepääsuteede projektaladel geodeetilise mõõdistusvõrgu punkte, mis võiksid ehitusele ette 

jääda, ei ole. 

 

3. PROJEKTLAHENDUS 
 

4.1 Projekti üldandmed 

Ristumiskohtade projekt koosneb seletuskirjast, joonistest, töömahuloendist ja muudest 

asjakohastest dokumentidest (lisad 1-3). Töömahu tabelis on toodud põhitööde mahud, mis 

võimaldavad hinnata tööde eeldatavat maksumust. Töövõtjal tuleb hanke maksumuse leidmisel 

arvestada kõigi valitud ehitustehnoloogiaga kaasnevate kuludega, et tagada ehitusprojekti kogu 

mahus väljaehitamiseks vajalikud vahendid. Täiendavalt tuleb töövõtjal arvestada ka lubade 

hankimisega seonduvate kuludega. 

Kui ehitustöö käigus tekib vajadus muuta ehitusprojektis toodud tehnilisi lahendusi tuleb 

kooskõlastada need Transpordiametiga ja projekti Tellijaga. 

 

4.2 Projektlahenduse tehnilised näitajad ja asendiplaaniline lahendus 

Projekteeritava juurdepääsutee asukoha valik ning geomeetria lähtub Transpordiameti poolt 

väljastatud tehnilistest tingimustest ja mahasõidu tüüplahenduses tüüp-II toodud põhimõtetest. 

Tegu on uue ristumiskoha ehitamisega. 

Ristumiskoha täpne asukoht on määratud koordinaatidega:  

• Orumetsa tee (15206, km 4,955)  - X=6530052.8348; Y=577660.2852 

Orumetsa tee ristumiskoht on projekteeritud kruuskattega.  

Tehnilise lahenduse koostamisel on arvestatud projektkiirusega 90 km/h ning projekteerimise 

lähtetasemega „R“ rahuldav. Ristumiskohad on projekteeritud riigiteega 90o nurga all.  

Liituva tee liiklussagedus on alla 100 sõiduki ööpäevas ja liikluskoosseisu andmed puuduvad. 

Mahasõidu pöörderaadiused on määratud lähtuvalt kõige ebasoodsama sõiduki 

pöördekoridorist – autorong (18,75m). Võttes aluseks „Tee projekteerimise normid“ (vastu 

võetud 17.11.2023 nr 71) ning lähtudes Transpordiameti nõuetes p.15 toodud tingimusest –

kavandatud nähtavuskolmnurk liitumisnähtavusega 7x190m. 

Nähtavuse tagamiseks ristumisalal on (vajadusel) vajalik metsa/võsa raadamine ulatuses, mis 

tagab nõuetekohase nähtavuse (vaata asendiplaani joonis nr 1 ning nähtavuskolmnurkade joonis 

nr 4). Nähtavuskolmnurgas ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi (mets/võsa/kivi). 

Projekteeritud juurdepääsutee on esitatud asendiplaani joonisel nr 1. 
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4.3 Vertikaalplaneerimine 

Juurdepääsuteede vertikaalgeomeetria projekteerimisel on lähtutud olemasoleva riigitee ja 

maapinna kõrgustest.  

Orumetsa tee ristumiskoha pikikalle on 3,0%. Juurdepääsuteele on ette nähtud 3,5%-ne 

kahepoolse põikkaldega kruuskate. 

Projekteeritud vertikaallahendus on kokku viidud riigiteel oleva vertikaallahendusega. 

Projektkõrgused arvestavad lubatud kalletega, mis tagavad sademevee äravoolu. 

Vertikaalplaneerimine on esitatud asendiplaani joonisel nr 1 ning piki- ja tüüpristlõige joonisel 

nr 2. 

4.4 Mulle 

Mulde kihid ehitatakse karjäärist veetavast materjalist. Kõik karjäärist juurdeveetavad pinnased 

peavad olema dreenivate omadustega s.t. nende filtratsioonimoodul standardse Proctor-

teimi’ga saavutatava maksimaalse tiheduse juures on kruusalusel vähemalt 1m/ööp. Muldkeha 

pealispind profileeritakse vastavalt vertikaallahendusele.  

Pärast mullatööde teostamist on ette nähtud mulde nõlvade planeerimine – ristumiskoha 

pöörderaadiuste ulatuses nõlvuseks on 1:2 ja edasi on 1:1,5. 

Liivpinnasest dreenikihi elastsusmoodul, mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi 

seadmega, peab olema vähemalt 65 MPa. Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema 

sõiduteel ≥170 MPa. Elastsusmoodul tihendatud kruusatee pinnal, määratuna LOADMAN- või 

INSPECTOR-tüüpi seadmega ristlõike kolmes punktis, peab olema ≥ 120 MPa.   

4.5 Katend 

Mahasõidutee kruuskate (joonisel helepruuni tooniga) 

• Purustatud kruus (segu nr 6)      h=10cm 

• Kruusalus (dreenivus minimaalselt 1m/ööp)    h=min30cm 

• Geotekstiil NGS4 

• Täitepinnas (dreenivus minimaalselt 0,5m/ööp)    h=min30cm 

• Aluspinnas  

Haljastus 

• Murukülv (klass II)  

• Kasvumuld   

 

4.6 Liikluskorraldus ja liiklusmärgid 

Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud 

teostavate tööde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti koostab või tellib ehitaja 

enne tööde alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse projektis arvestada tegelike 

liiklustingimustega. Ajutine liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks 

Transpordiametile. Ehitusaegsel liikluse korraldamisel lähtuda järgmistest juhenditest: 

„Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ (redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2019) ja „Riigiteede 

ajutise liikluskorralduse juhend“ (MA 2018-009). 
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Mahasõidule paigaldatakse liiklusmärgid vastavalt standardile EVS 613 ”Liiklusmärgid ja 

nende kasutamine”. Liiklusmärgid paigaldatakse vastavalt käesolevas projekti asendiplaani 

joonisele (joonis nr 1). Kogu lõigule projekteeritud sõidutee liiklust korraldavate uute 

liiklusmärkide suurusgrupp on II. Liiklusmärkidel kasutada sõiduteel II klassi 

valgustpeegeldavat kilet. Liiklusmärgil 644 (tee nimi) tähekõrgus peab olema 100 mm. 

Liiklusmärgid 644 tuleb paigaldada liiklusmärgist LM221 „Anna teed“ kõrgemale. 

Liiklusmärgid peavad olema valmistatud vähemalt 1,85 mm paksusest alumiiniumplekist. 

Liiklusmärgid paigaldada tsingitud postidel koos vundamendiga (Tuulerõhk – WL4 (EVS-EN 

12899-1 tabel 8, lumekoormus sahkamisest – DSL1-DSL3)). 

Paigaldatavad märgikomplektid peavad olema CE-märgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1.  

 

4.7 Truubid ja kraavid 

Orumetsa tee 

Kraav, mille äärde Orumetsa tee rajatakse, on kavas kogu pikkuses uuendada ja selle 

projekteeritud keskmiseks sügavuseks on ca 1.0 m. Vahemikku Pk-1 kuni Pk-3 on kavas rajada 

ka tee lõunapoolsele küljele kraav keskmise sügavusega 1.0 m ja see juhtida Pk-1 juures 

põhjapoolsesse uuendatavasse kraavi (lahendatakse eraldi projektiga). Vahemikku Pk-0 ja Pk-

1 lõunapoolsesse külge rajatakse nõva/kraav. 

Ristumiskohast ca 10m kaugusel lõuna suunas km 4,965 (Teeregistris ekslikult km 4,956) asub 

olemasolev riigitee Ø800 plasttruup. Lääne poolt Hauginiidu ojasse suubuva eesvoolu (riigitee 

aluse) truubi läbimõõt 80 cm on piisav, kuna selle eesvoolu valgala on väiksem. Truubi 

ehitusaasta 2014 ja seisukorra hinne 5 - väga hea. 

Mahasõidutee alla on projekteeritud uus Ø1500mm siseläbimõõduga terastoru. Terastoru 

materjal peab olema teras S-235 paksusega 3,0 mm. Terastoru peab olema kaetud 70 mic 

paksuse tsingikihiga. Lisanduva kaitsemeetmena on tsingitud terastoru ette nähtud seest värvida 

epoksiidivärviga täies ulatuses.  

Uued kraavid/nõva tuleb kaevata ja kindlustada vastavalt plaanilahenduses näidatud ulatuses.  

Kraavipõhi tuleb kindlustada jäme killustikuga (fr.32/64) h=15cm geotekstiilil (vaata joonis 1 

- Asendiplaan ja joonis 5 - Kraavide ja nõlvade kindlustamine, tüüp II). 

Truubi sisse- ja väljavoolud tuleb kindlustada munakivisillutisega geotekstiilil, sisse ja 

väljavoolu  kohal ka kraavi põhjad – antud tööd kuuluvad lahutamatu osana truupide ehituse 

juurde ning ei leia kajastamist eraldi mahtudes. Truubi ehitamisel jälgida, et tagasitäite 

tihendusaste peab olema vähemalt 98%. Truubi on soovitav ehitada suvisel ajal. Truubi 

paigaldamisel juhinduda tootja poolt antud tehnilistest tingimustest. Eriti jälgida pinnase 

tihendamist truubi aluse ehitamisel ja kaeviku tagasitäitmisel.  

Truubi ehitustööde ajal peab teel olema tagatud läbipääs liiklusele.  

 

4.8 Tehnovõrgud 

Orumetsa tee ristumiskohtade vahetus läheduses olemasolevad tehnovõrgud puuduvad. 

Käesoleva projekti raames töid tehnovõrkudega ettenähtud ei ole. 
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4. TÖÖDE TEOSTAMINE 

Tööde teostamisel tuleb juhinduda järgmistest kehtivatest normidest: Tee projekteerimise 

normid (RT I, 22.11.2023, 9. Vastu võetud 17.11.2023 nr 71), EVS 901 „Tee-ehitus“ ja „Tee 

ehitamise kvaliteedi nõuded“ (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 

06.04.2016.a. määrusega nr 31) toodud nõuetest ning teistest kehtivatest normdokumentidest. 

Projektiga määratud remondiks vajalike tööde mahud on esitatud “Hinnapakkumuste loetelus”, 

mille koostamise aluseks on Transpordiameti poolt väljatöötatud „Teetööde tehnilised 

kirjeldused“ (MA peadirektori 06.12.2016.a. käskkiri nr 0234). Kõik projektis esitatud mahud 

on profiilsed.  

Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma 

tehnovõrkude valdaja esindaja. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama 

kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, tööde 

teostamisel nendele kuuluval maaüksusel või sellega vahetult piirneval alal). Ehitaja peab 

arvestama kooskõlastustes esitatud tingimustega. 

Juurdepääsuteede ehituse peab teostama riigimaanteed sulgemata. 

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis 

ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, 

milliste vastavus on tõestatud Teetööde tehnilises kirjelduses kirjeldatud protseduuridega. 

Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Teetööde tehnilisele kirjeldusele ja asjakohastele 

normidele ning juhenditele, mis on jõus ehitusperioodil. Materjali filtratsioonimoodul määrata 

vastavalt EVS-EN 901-20 meetodile.  

Ehituse töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. Ohtlikud jäätmed 

tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käsitlemise litsentsi 

omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja.  

NB! Ehitustöödega rikutud maa-ala (sh teede katendid, teepeenrad, muldkeha, veeviimarid vm) 

taastamine või korrastamine on töövõtja kohustus ning tema enda kulul. 
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5. HOOLDUSJUHEND 

Hooldustööde käigus ei tohi kahjustada rajatud katendit, rajatisi, kindlustatud teepeenraid, 

liikluskorraldusvahendeid jne. Tööde tegemisel lähtutakse heast tavast ning eriolukordades 

mõistlikest lahendustest. Probleemide korral, mis ohustavad teed ning rajatisi kasutavaid 

liiklejaid, on tee haldaja poolt vajalik võtta koheselt kasutusele meetmed avariiohu vältimiseks 

ning kahjustuste arenemise tõkestamiseks. Kui tegemist on garantiiperioodil esineva ning 

garantiijuhtumiks liigituva olukorraga tuleb sellest koheselt teavitada ka Töövõtjat, teistel 

juhtudel lahendab tee haldaja situatsiooni vastavalt kasutusjuhendile, heale tavale ning ette 

nähtud tehnilistele lahendustele. 

Kõik läbiviidavad hooldustööd, kahjustuste avastamine ja nende parandamise viisid peavad 

olema hoolduskohustuse täitja poolt kuupäevaliselt dokumenteeritud. 

Aastaringne hooldus seisneb peamiselt tee puhastamises prahist ning teemaa hooldamisest.  

Üldised seisundinõuded on:  

1) tee ja tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks määratud maa peab olema puhastatud; 

2) teel liiklust ohustavad esemed peavad olema eemaldatud; 

3) teelt ja tee kaitsevööndist peavad olema kõrvaldatud loata paigaldatud liiklusmärgid ja 

liiklusvälised teabevahendid; 

4) tee nõlvadel ei või olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad nõlva stabiilsust; 

5) sõiduteelt peab olema tagatud vee äravool; 

6) jälgida teetruupide toimimist, vajadusel neid puhastada settest; 

7) liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% märgi 

pinnast peab olema vigastusteta. 

Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumi, jäide, tuisk jne) korral ning seisnevad 

lume ja libeduse tõrjes. Sõiduteed on suuremas osas puhastatavad mehhanismidega. Talvisel 

ajal sõiduteedel võib lumetõrjet teostada nii kummiteraga kui metallist kuluvteraga sahkadega. 

Kummitera kasutamine on soovituslik lörtsi ja sulalumesegu eemaldamise korral. Alla -5°C 

temperatuuridel on soovituslik metallist kuluvtera kasutamine. Lume paigaldamine 

teepeenardele ja nõlvadele on lubatud, kuid tuleb tagada vete äravool. Lume äraveol või 

teisaldamisel haljasalale täpsustada kinnistu omanikuga lume paigutamise kohad.  

Kevadised hooldustööd: liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste puhastamine jm, samuti 

talihoolduse käigus libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali jääkide äravedu kattelt ja mujalt 

maalt. 

Haljastuse hooldus 

Muru niita 5…10 cm kõrguselt. Põuaperioodil kasta 1 kord nädalas normiga 20...25 l/m². Pärast 

kastmist peab muld olema 10 cm sügavuselt niiske. 

 

Seletuskirja koostas:   Aleksandr Afanasjev         

18.03.2026.a. 


