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SELETUSKIRI 

Projekt on koostatud DAVA Foods Estonia AS-i tellimusel. Töö eesmärgiks on anda projektlahendus AS DAVA 

Foods Estonia AS-i tootmishoonele juurdepääsu rajamiseks 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi teelt. Tööde 

käigus on kavas rajada asfaltbetoonkattega juurdepääsutee (Raba tee), rekonstrueerida osaliselt 

tootmisterritooriumi katted ning rajada teega külgnevatele kinnistutele juurdepääsud.  

Projekti nimetus: „DAVA Foods Estonia AS juurdepääsutee projekt“ 

Töö nr: 210801 

Projekti staadium: Põhiprojekt. 

Projekti asukoht: Kadaka küla, Rae vald, Harjumaa 

Tellija andmed: DAVA Foods Estonia AS 

aadress: Harju maakond, Jõelähtme vald, Saha küla, Tellivere farm, 74209 

telefon: +372 515 5558 

e-mail: priit.malksoo@davafoods.com 

reg nr: 12544828 

Projekteerija andmed: OÜ Esprii 

aadress: Kaisla 3, Tallinn, 13516 Harjumaa 

telefon: +372 50 26 788 

e-mail: esprii@esprii.ee 

reg nr: 12566284 

Projekti koostamisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid. 

Seadused on leitavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riigiteataja.ee, Standardid – www.evs.ee 

ning juhendid Transpordiameti veebilehel rubriigist „Juhendid“ – https://transpordiamet.ee/juhendid. 

Projektala paikneb Harju maakonnas osaliselt Rae ning osaliselt Raasiku valla territooriumil. Uue 

juurdepääsutee projekteerimisel on aluseks võetud olemasolev amortiseerunud ning varasemalt suletud 

juurdepääsutee. Olemasolev juurdepääsutee on kohati läbi kaevatud ning võsastunud. Olemasolevad kraavid 

vajavad puhastamist. Olenemata eeltoodust saab hinnata olemasoleva konstruktsiooni kasutuskõlblikuks uue 

tee aluskihtide rajamisel. Uue juurdepääsutee plaanilahendus on planeeritud analoogne olemasoleva teega. 

Projekteeritud tee läbib erinevaid kinnistuid, mistõttu tuleb projekti realiseerimiseks saavutada kokkulepped 

kinnistute omanikega.  

1 ÜLDOSA 

2 OLEMASOLEV OLUKORD  

http://www.riigiteataja.ee/
http://www.evs.ee/
https://transpordiamet.ee/juhendid
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Projekteeritud juurdepääsutee asub järgnevatel kinnistutel:  

• Viimsi metskond 312 (65101:002:0659);  

• Halltihase (65101:002:0807);  

• Mäemardi (65301:013:0065);  

• Aksli (65101:002:0357);  

• Andrese (65301:013:0359);  

• Rabapüü (65101:002:9748);  

• Kulli farm (65301:013:0462).  

• 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee T3 (65301:001:5142) – mahasõit riigiteelt. 

2.1 LÄHTEMATERJALID, PROJEKTID, PLANEERINGUD 

Projekti koostamisel on aluseks tellija ning maaomanike ettepanekud ja soovid. Arvestatud on Transpordiameti 

poolt väljastatud projekteerimistingimustega mahasõidu rajamiseks riigiteelt 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi.  

2.2 OLEMASOLEVAD TEHNOVÕRGUD 

Projektalale jäävad olemasolevad vee-, kanalisatsiooni-, elektri- ja siderajatised.  

Tehnovõrkude paiknemine on kajastatud joonisel 210801_PP_TL-4-01_AP-LK ning geodeetilisel 

alusplaanil. 

3.1 GEODEETILISED UURINGUD 

Geodeetiline alusplaan on koostatud TOP Geodeesia OÜ poolt 2021. aastal jaanuaris, töö nr GD-21-564. 

Digitaalne geodeetiline alusplaan on mõõtkavas 1:500, koordinaatsüsteem: L-EST’97, kõrgussüsteem: 

EH2000.  

Geodeetiline alusplaan on leitav Lisa-01_Geodeetiline-alusplaan. 

3.2 GEOLOOGILISED UURINGUD 

Projekti koostamiseks ei ole teostatud eraldiseisvaid geoloogilisi uuringuid. Projekti meeskond on hinnanud 

olemasolevaid konstruktsioone ja pinnaseid töömaal. 

4.1 ÜLDANDMED 

Projekt käsitleb DAVA Food Estonia AS juurdepääsutee (Raba tee) ja tootmisterritooriumi rekonstrueerimist. 

Projektlahenduse väljatöötamisel on arvestatud kehtivate seaduste, normide, olemasolevate krundipiiride, 

maaomanike soovidega ning olemasolevate teede ja tehnovõrkude paiknemistega.  

3 UURINGUD 

4 PROJEKTLAHENDUS 
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4.2 PLAANILAHENDUS 

Projekteeritud Raba tee saab alguse riigitee nr 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee km 4,861. Riigiteelt 

mahasõidu projekteerimisel on lähtutud Transpordiameti mahasõidu tüüpjoonisest – TÜÜP III. 

Raba tee 

Projekti koostamisel on soovitud vältida Arukesa (65301:013:0066) kinnistu läbimist (olemasolev teetamm 

läbib antud kinnistut), seega on Raba tee mahasõit riigiteelt projekteeritud läbi Viimsi metskond 312 

(65101:002:0659) kinnistu. PK 1+27 naaseb projekteeritud tee olemasolevale teetammile ning kulgeb kuni 

Dava Foods AS-i tootmisterritooriumini (piketaaži lõpp) mööda olemasolevat teetammi. 

Projekteeritud Raba tee peamised näitajad: 

• Pikkus riigitee 11300 katte servast: 870 m; 

• Asfaltbetoonkatte laius: 6,0 m; 

• Teepeenra laius: 

o Kuni PK 0+35: 1,0 m; 

o PK 0+35 kuni PK 8+74: 0,5 m; 

• Külgnevate kinnistute mahasõidud (TRAM TÜÜP I): 

o Laius: 3,5 m; 

o Pikkus: 8,0 m; 

o Pöörderaadius: 5,0 m. 

Tootmisterritoorium 

Tootmisterritooriumi plaanilahenduse koostamisel on arvestatud olemasolevat olukorda ning Tellija soove. 

Korrigeeritud on vähesel määral teede laiusi ning kurvidele on antud korrektsed raadiused. 

Tootmisterritooriumile projekteeritud asfaltbetoonkatte pindala: 2871,31 m2. 

Plaanilahendus on kajastatud joonisel 210801_PP_TL-4-01_AP-LK. 

4.2.1 NÄHTAVUSKOLMNURGAD RIIGITEE 11300 RISTMIKUL 

Riigitee 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee ning projekteeritud Raba tee ristmikule on joonisel 210801_PP_TL-

4-03_NK kujutatud nähtavuskolmnurk parameetritega: 

• LN1 = 190m; 

• LN2 = 7 m. 

Nähtavuskolmnurgas ei tohi olla nähtavus piiravaid takistusi. Vajadusel tuleb nähtavust piiravad tegurid 

likvideerida. 
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4.3 VERTIKAALPLANEERIMINE 

Kõrgusliku lahenduse projekteerimisel on arvestatud olemasoleva maapinna, olemasolevate hoonete ja 

olemasolevate konstruktsioonide ning katete kõrgustega. 

Raba tee on projekteeritud kahepoolse põikkaldega 2,5%. Teepeenrad on projekteeritud 4,0% põikkaldega 

sõiduteest eemale. Sadeveed suunatakse haljasalale ning olemasolevatesse ja projekteeritud kraavidesse. 

Projekteeritud külgnevate kinnistute mahasõidud viia kõrguslikult olemasoleva maapinnaga sujuvalt kokku. 

Kokkuviik teostada purustatud kruusast pos. 6. Mahasõidult peab tekkima vastavale kinnistule ligipääs. 

Vertikaalplaneering on kajastatud joonisel 210801_PP_TL-4-02_VP, lõiked joonisel 210801_PP_TL-6-01_RL 

ja pikiprofiil joonisel 210801_PP_TL-6-02_PP. 

4.4 EELTÖÖD 

Enne ehitustöödega alustamist peab töövõtja teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 

kommunikatsioonide valdajad. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast 

huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab. Tehnovõrkude ümbertõstmisel tuleb edastada 

tehnovõrkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude paigaldamise teostusjoonised. 

Olemasolev juurdepääsutee ja kraavid tuleb puhastada võsast ettejäävatest üksikutest puudest ning 

mittesobilikust materjalist.  

4.5 MULLATÖÖD 

Mullatööd tuleb teostada vastavalt Transpordiameti juhendis „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise 

ja remondi juhis“ toodule. 

Projektalalt tuleb eemaldada kasvumuld kogu paksuses. 

Muldkeha ehitamisel kasutada pinnast, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööpäevas. Muldkeha 

minimaalne tihendustegur kt=0,98. Kui täitematerjalina kasutatakse toodet, mille filtratsioonimoodulit ei saa 

hinnata EVS 901-20 järgi, siis tuleb aluseks võtta EVS-EN 13242 ning lubatud maksimaalne peenosiste 

sisalduse kvaliteedi kategooria f4. 

Riigitee 11300 mahasõidu all tuleb täitematerjalina kasutada kontrollitud ja külmakindlat materjali. 

4.6 KATEND 

Katendi konstruktsioon arvestab koormusena teehooldustehnikat ning tellija poolt ette antud eelduslikku 

liiklussagedust ning koormust.  

Tellija eelduslik liiklussagedus ristumisel teega 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi järgneva 20 aasta perspektiivis 

on vähesel määral üle 20  auto/ööpäevas. Võimaliku, hetkel mitte teadaoleva, perspektiivse liikluskoormuse 
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tõusu korral teostatakse täiendavad liiklusuuringud ning vajadusel teostada täiendavad projekteerimistööd 

ning kooskõlastada lahendus Transpordiametiga. 

4.6.1 KATENDIKONSTRUKTSIOONID 

Projekteeritud katendikonstruktsioonid on järgnevad: 

KONSTRUKTSIOON I (PK 1+27 – PK 8+74)  

AC 16 surf 5 cm 

AC 20 base 6 cm 

Killustikalus, fr. 32/64, kiilutud fr. 8/16, E=170 
MPa 

25 cm 

Liivalus, Kf≥1,0 m/ööp 25 cm 

Olemasolev purustatud ning planeeritud 
konstruktsioon, fr.≤100 mm 

Vastavalt olemasolevale 
olukorrale 

Vajadusel täitepinnas, kt=0,95  

Olemasolev tihendatud aluspinnas  

  
KONSTRUKTSIOON II (riigitee katte serv kuni PK 

1+27 ning kinnistute mahasõidud) 
 

AC 16 surf 5 cm 

AC 20 base 6 cm 

Killustikalus, fr. 32/64, kiilutud fr. 8/16, E=170 
MPa 

25 cm 

Liivalus, Kf≥1,0 m/ööp 25 cm 

Vajadusel täitepinnas, kt=0,95  

Olemasolev tihendatud aluspinnas  

  
KONSTRUKTSIOON III (tootmisterritoorium)  

AC 16 surf 5 cm 

AC 20 base 6 cm 

Olemasolev purustatud ning planeeritud 
konstruktsioon, fr.≤32 mm 

25 cm 

Vastavalt vajadusele rajada laiendustel liivalus, 
Kf≥1,0 m/ööp 

25 cm 

Olemasolev tihendatud aluspinnas  

 

Olemasoleva materjali taaskasutamine 

Kuivõrd projekteeritud uued konstruktsioonid asuvad enamjaolt olemasoleval konstruktsioonil, siis projekti 

eesmärk on maksimaalsel määral ära kasutada olemasolevaid materjale.. 

KONSTRUKTSIOON I 

Olemasolev konstruktsioon purustatakse fraktsiooniga max. 100 mm. Purustatud materjal planeeritakse ning 

ehitataks välja projekteeritud konstruktsioonid. 

 

 



DAVA Foods Estonia AS juurdepääsutee projekt 

OÜ Esprii  Koostanud: Kaspar Mutso & Mikk Mutso 
Töö nr 210801  Dokumendi tunnus: TL-3-01 
Põhiprojekt 8 / 14 Kuupäev: 28.05.2024 

KONSTRUKTSIOON III 

Olemasolev konstruktsioon purustatakse fraktsiooniga max. 32 mm. Purustatud materjal planeeritakse ning 

ehitataks välja projekteeritud kattekonstruktsioonid. Olemasoleva katte laienduste aladel hinnatakse tööde 

käigus aluskonstruktsioone. Vajadusel ehitatakse katte laiendustele välja liivalus. 

Projekteeritud konstruktsioonid on kajastatud joonisel 210801_PP_TL-6-01_RL. Erinevate 

konstruktsioonitüüpide ulatused on välja toodud joonisel 210801_PP_TL-4-01-AP-LK. 

4.6.2 LIIVALUS 

Projektiga ettenähtud liivaluse minimaalne paksus KONSTRUKSTIOON I ja KONSTRUKTSIOON II all on 25 

cm. 

Nõuded liivalusele: 

• Liivaluse materjali filtratsioonimoodul – Kf ≥ 1,0 m/ööp ja/või pärast liivaluse tihendamist võetud 

proovis ei tohi lubatud maksimaalne peenosiste sisalduse kvaliteedi kategooria olla suurem kui f4; 

• Lubatud suurim terasuurus on 31,5 mm; 

• Liivaluse elastsusmoodul, mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega, peab olema 

vähemalt 65 MPa; 

• Liivaluse minimaalne tihendustegur kt=0,98. 

Tootmisterritooriumi võimalike laienduste ulatuses ehitatakse samuti vajadusel välja liivalus, h=25 cm. Vajadus 

täpsustub peale olemasolevate kattekonstruktsioonide lammutamist. Eesmärk on tagada katte laiendustel 

kogu mittesobiva materjali asendamine. 

Liivaluse materjali valib ehitaja ja kooskõlastab Tellijaga. 

4.6.3 KILLUSTIKALUS 

Killustikalus tuleb ehitada fraktsioneeritud killustikust fr. 32/64 kiilumismeetodil (kiiluitud fr. 8/16), 

juhindudes juhindudes Majandus- ja taristuministri määrusest nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ ning 

Transpordiameti juhendis „Killustikust katendite ehitamise juhis“ toodud kulunormidest ja nõuetest. 

Ehitamisel kasutavad materjalid peavad minimaalselt vastama Transpordiameti juhendis „Killustikust katendite 

ehitamise juhis“ tabel 1 veerg „AKÖL20 500-3000 ühekihilised alused“ toodud nõuetele. 

• (GC80/20; C50/10; LA35; F4; FI35; f4) 

Minimaalsed elastsusmoodulid tihendatud aluse pinnal (mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR- 

tüüpi seadmega: 

• Sõidutee: 170 MPa; 

• Teepeenrad: 130 MPa. 
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4.6.4 ASFALTBETOON 

• AC 16 surf – kasutavad materjalid peavad vastama EVS 901-3 tabel 7, veerg „AKÖL 900-1499“ 

toodud nõetele. Segu on projekteeritud tardkivimiga. 

• AC 20 base – kasutavad materjalid peavad vastama EVS 901-3 tabel 9, veerg „AKÖL 900-1499“ 

toodud nõetele. 

4.6.5 TEEPEENRAD 

Raba tee 

Teepeenrad kindlustada purustatud kruusaga fr 0-31,5 (Majandus- ja taristuministri määrus nr 101 „Tee 

ehitamise kvaliteedi nõuded“, Lisa 10 pos 6). Tugipeenarde elastsusmoodul mõõdetuna LOADMAN- või 

INSPECTOR-tüüpi seadmega tugipeenra keskelt peab olema vähemalt 130 MPa.   

Tootmisterritoorium 

Teepeenrad rajada killustikalusele ning katta seejärel haljastusega. Haljastusele esitatud nõudeid vt. punktist 

„4.10 Haljastus“. 

4.6.6 KATENDI MATERJALIDE KVALITEEDINÕUDED 

Katendite rajamine teostada vastavalt järgmistele normidele: 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ 

• Transpordiameti juhend „Teetööde tehnilised kirjeldused“; 

• Transpordiamet juhend „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“; 

• Transpordiameti juhend „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“; 

• Transpordiameti juhend „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“; 

• Transpordiameti juhend „Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised“; 

• EVS 901-1 Osa 1. Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid; 

• EVS 901-2 Osa 2. Bituumensideained; 

• EVS 901-3 Osa 3. Asfaltsegud. 

4.7 LIIKLUSKORRALDUS 

4.7.1 AJUTINE LIIKLUSKORRALDUS 

Enne ehituse algust tuleb koostada ehitusaegne liikluskorralduse projekt ja see kooskõlastada 

Transpordiametiga. 

Ajutisel liikluskorraldusel lähtuda Transpordiameti juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse 

korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“ ning majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 

„Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 
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4.7.2 LIIKLUSMÄRGID JA TÄHISPOSTID 

221 „Anna teed“ – paigaldada riigitee 11300 ristmikule ning PK 6+75 asuvale ristmikule.  

331b „Sõidukeeld“ – kuivõrd Raba tee näol on tegemist erateega, on ette nähtud riigitee 11300 ristmiku 

piirkonda vastava liiklusmärgi paigaldamine. 

Projekteeritud liiklusmärgid kuuluvad suurusgruppi II. Märkidel kasutada RA2 klassi valgustpeegeldavat 

kilet ning märgid paigaldada kuumtsingitud postidele. Märkide paigaldamisel juhinduda standardist EVS 613 

„Liiklusmärgid ja nende kasutamine” ning Transpordiameti juhendist „Riigteede liikluskorralduse juhis“. 

Infotahvel – projekteeritud mahasõidu alale jääb infotahvel, mis on ette nähtud ümber paigutada joonisel 

näidatud asukohta. 

Tähispostid – projekteeritud mahasõidu alale jäävad 2 tähisposti, mis on ette nähtud likvideerida. 

Likvideeritavate tähispostide asemele on projekteeritud mahasõidule (pöörderaadiuse algus, keskpaik, lõpp) 

6 uut tähisposti. 

Tähispostide paigaldamisel juhinduda standardist EVS 614 „Teemärgised ja nende kasutamine” ning 

Transpordiameti juhendist „Riigiteede liikluskorralduse juhis“. 

Projekteeritud, likvideeritavad ning ümber paigutatavad liiklusmärgid ja tähispostid on kajastatud joonisel 

210801_PP_TL-4-01_AP-LK. 

4.8 TRUUP NING KRAAVID 

Paralleelselt riigiteega 11300 kulgeb kraav, mida kavandatav mahasõit ületab. Mahasõidu alla on 

projekteeritud plastiktruup parameetritega: 

• L= 30 m; 

• D= 600 mm; 

• Rõngasjäikus: 8 kN/m2 (SN8) 

• Hsv: 40,50 

• Hvv: 40,20 

• i= 1,0 % 

Truup ja truubipäised tuleb ehitada vastavalt Transpordiameti truubi tüüpjoonisele ning tuleb järgida 

kasutatavate materjalide valmistajatehase poolt kindlaks määratud paigaldusnõudeid ja ettekirjutusi. 

Nõlvakindlustuse munakivid Ø15..20cm tuleb paigaldada NGS-2 profiili geotekstiilile, vahed täita 

kuivbetooniga.  

Truubi alus rajada killustikust, mis tuleb paigalda 4. klassi geotekstiili sisse. Truubi aluse tihendatuse sobivuse 

hindamisel lähtuda Transpordiameti juhendist „Enimlevinud kontroll ja vastuvõtutoimingute loetelu“.  
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Truubi tagasitäide teostada 15-30 cm kihtidena, kasutatava materjali peab vastama Kf≥0,5 m/ööp.  

Olemasolev kraav kaevata projekteeritud mahus ümber ning puhastada. Vajadusel parandada kraavi 

pikiprofiili. 

Truubi ja kraavide paiknemine on kajastatud joonisel 210801_PP_TL-4-01_AP-LK. 

4.9 TÖÖ TEHNOVÕRKUDE PIIRKONNAS 

Enne tööde teostamist peab töövõtja olema tutvunud trassivaldajate kooskõlastustingimustega ja teavitama 

ning vajadusel kohale kutsuma kõikide tehnovõrkude valdajad. Vajadusel tuleb koostöös 

kommunikatsioonivaldajaga täiendavalt märkida välja kõik töötsooni jäävad kommunikatsioonid. 

Side- ja elektrikaablite läheduses tuleb kaevamistööd teostada käsitsi, vajadusel tuleb rajatised toestada ja 

kaitsta, et oleks välditud nende vigastamine ja liikumine ehitustööde ajal. 

Ehitustsooni jäävate rajatiste kaevuluugid tõsta projektiga etteantud tasapinda. Vanad amortiseerunud luugid 

ja kaped, kaevu teleskoobid, mida pole võimalik niisama reguleerida, tuleb välja vahetada. Ehituse ajal tuleb 

jälgida, et oleks tagatud kõikide luukide säilimine. Kaevu kaane reguleerimisel peab kaevu teleskoop jääma 

kaevukeha sisse vähemalt 20 cm. Kaevu teleskoobi maksimaalne pikkus on 80 cm. Juhul kui tõstetakse 

kaevukaant ja teleskooptoru ei jää vähemalt 20 cm kaevukeha sisse, siis tuleb pikendada kaevukeha, mitte 

teleskooptoru. 

Töövõtja peab tagama kõikide olemasolevate tehnovõrkude toimimise peale ehitustööde lõppemist. 

Kommunikatsioonide ja rajatiste kahjustamise korral peab töövõtja taastama algse olukorra ja katma kõik 

sellega seotud kulutused ning nõuded. 

4.10 HALJASTUS 

Projektiga on ette nähtud haljastada tasapinnalised alad klass II murukülviga. Seemne külvamistihedus peab 

olema 10 – 20 g/m² (nõlvadel 20 – 25 g/m²). Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne. Haljasalad rajada 

10 cm paksusele kasvualusele. Kasvualuse rajamiseks võib kasutada eelnevalt kooritud kasvupinnast, millest 

on kivid välja sõelutud ja see vastab kasvualusele esitatud nõuetele. Kasvualus peab olema taimekasvuks 

sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega 

mitmeaastasi juurumbrohte. 

Projekteeritud haljastus tuleb kokku viia olemasoleva haljastusega.  

Kõik ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taastada.  

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt: 

• Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, määrustele, valitsuse ja ministeeriumide otsustele; 

5 ÜLDNÕUDED EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEL 
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• kohaliku võimu ettekirjutustele; 

• kontrollivate instantside määrustele ja instruktsioonidele; 

• Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele; 

• üldkehtivatele normidele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst. 

Tee-ehituslike tööde teostamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri määrusest nr 101 „Tee 

ehitamise kvaliteedi nõuded“. 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 

määrdeainete sattumist pinnasesse. Tööde tegemisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid.  

Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (maha voolamine) on välistatud. 

Kõik tööd peab ehitaja tegema vastavuses heade ehitustavadega ning viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat 

sotsiaal- ja looduskeskkonda. 

Tööde tegemise ajal tuleb pidada kinni sotsiaalministri määrusest nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, 

elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”. 

Kõik ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taastada. 

5.1 TÖÖDE ORGANISEERIMINE 

Tööde teostamisel tuleb arvestada kõikide tööde omavahelist seost, tehnilisi võimalusi ja kasutatavaid 

ehitusmehhanisme.  

Töövõtja peab oma kuludega korraldama geodeetilise mahamärkimise ja kontrollimise ning 

teostusmõõdistuse.  

Ehitaja on täielikult vastutav ohutustehnika, tervisekaitse ja tulekaitse olukorra eest objektil ning peab täitma 

kompleksselt Eesti Vabariigis kehtivaid ohutustehnika, tervise- ja tulekaitse-eeskirju. 

5.2 TÖÖOHUTUSMEETODID 

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning 

tööohutuse nõuete täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuded ehituses“. 

Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustööde 

alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt kolm päeva enne töödega alustamist. 

Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid, samuti ei tohi teostatavad ehitustööd ohustada ehituse 

mõjupiirkonnas olevaid/elavaid isikuid. Ehitustööde teostajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja 

olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 

Töövõtja on kohustatud teavitama tööde alustamisest kõiki asjast huvitatud osapooli. Kinnistuomanikke tuleb 

teavitada ka likvideerimistöödest (nt puud, piirdeaed, hekk jmt) ning nende poolse soovi korral võimaldada see 
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neil endil teostada. Piirinaabreid tuleb teavitada kõikidest töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui 

ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve. 

5.3 LOODUSKESKKONNA KAITSE 

Ehitaja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil. Looduskeskkonna kaitse objektiks on pinnas, 

põhja- ja pinnavesi, õhk ja puud (juhul kui puud projekti kohaselt kuuluvad säilitamisele või ümberistutamisele). 

Ehituse käigus tuleb ehitajal juhinduda kehtivatest jäätmekäitluseeskirjadest. Samuti tuleb rakendada kõiki 

sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi ning kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu 

tervisele, varale ega keskkonnale. 

Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (kraavidele) lähemal kui 10 m. 

Töökohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. Tulekahju ja 

keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida juhtunust Päästeametit. 

5.4 PUUDE KAITSMINE EHITUSTÖÖDE AJAL 

Puutüve ümber tuleb siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid 

vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde käigus ei vigastataks 

puuoksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud puule iseloomulik võra kuju. 

Jälgida tuleb, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks sinna ehitusmaterjale. Tallamise 

eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puuvõra välisjooneni.  

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, siis kaetakse koht kõigepealt ~200 mm paksuse 

liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid ehitusmaterjalide 

ladustamiseks. Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid. Jälgida, et ehitustööde käigus ei vigastataks puude 

oksi.  

Üle 40 mm läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde alasse, 

siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi. 

5.5 KAEVETÖÖD 

Kaevetöid tuleb alustada ettevalmistustöödest.  

Kõik kaevikud teeb töövõtja nende mõõdete, kallete ja sügavusega, mis on dikteeritud ehitustööde teostamise 

vajadusest.  

Väljakaevatud pinnas tuleb paigutada nii, et see ei segaks edaspidist ehitustegevust ja oleks välditud 

materjalide kaevikusse libisemine ja kukkumine. 



DAVA Foods Estonia AS juurdepääsutee projekt 

OÜ Esprii  Koostanud: Kaspar Mutso & Mikk Mutso 
Töö nr 210801  Dokumendi tunnus: TL-3-01 
Põhiprojekt 14 / 14 Kuupäev: 28.05.2024 

5.6 MATERJALIDE KVALITEET JA GARANTII 

Kõikidel ehituses kasutatavatel materjalidel, toodetel ja seadmetel peavad olema ametlikud sertifikaadid, mis 

kinnitavad tehnilisi omadusi ja garanteeritud kasutusaega. Valmis konstruktsioonidele ja ehitusele annab 

garantii töövõtja. 

5.7 HOOLDUSJUHEND 

Edasine sõidutee hooldus teostatakse vastavalt hooldelepingule ning vastavalt Majandus- ja taristuministri 

määrusele nr 92 „Tee seisundinõuded“. 

Suvine hooldus 

Tee suvine hooldus seisneb puhastamises tolmust ja prahist. 

Talvine hooldus 

Kasutada elastsest materjalist teraga sahku. Lumi teisaldada haljasalale või tee serva. Teelt lükatud lumi ei 

tohi takistada vete äravoolu ja liiklust. 


