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0.3 ÜLDOSA 
 
0.3.1 Sissejuhatus 
 

Käesoleva projekt käsitleb Harjumaal, Anija vallas, Pillapalu külas, Põhja-Kõrvemaa 
looduskaitseala 13 katastriüksusel (katastri tunnus 14001:003:0163) rajatavat laudteed 
ja vaateplatvormi. Käesoleva projekti koostamise aluseks on Geodeesia 24 OÜ poolt 
koostatud maa-ala plaan, Tellija soovid ja nõuded ning projektülesanne.  
Tööde käigus rajatakse ca 206 jm laudteed ja vaateplatvorm mõõtmetega 5 x 8 m. 
Käesolev projekt on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, kehtivatele 
õigusaktidele ja normdokumentidele ning projekteerimise lähteandmetele. 
Projekteerimisel on arvestatud Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide, 
normdokumentide ja ehitust reguleerivate juhistega. 
Projekteerimise aluseks on: 

 Ehitusseadustik; 
 EVS 932:2017 “Ehitusprojekt”,  
 MTM 05.06.2015 määrus nr 57. „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja 

arvestamise alused“, 
 Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 ,,Nõuded ehitusprojektile", 
 EVS-EN 1990:2002 Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused,  
 EVS-EN 1995-1-1:2009 Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldist. 

Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks, 
 
Eeldatud on, et ehitustöödel, toodete valmistamisel, materjalide valikul ja kasutamisel 
juhindutakse lisaks eelnevale kõigist ehituse tehnilist külge, materjalide-toodete 
kasutamist ja käsitlemist puudutavatest dokumentidest (sh. tarindisüsteemide, tehaselise 
valmistusega elementide, materjalide tootja- või turustaja-poolsed kasutus- ja 
paigaldusjuhised ning eeskirjad), sõltumata sellest, kas seda on kirjeldatud projekti 
dokumentides.  
Ehitamine tuleb dokumenteerida vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele nr 3 
14.02.2022 "Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja 
üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele 
esitatavad nõuded".  
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0.3.2 Üldandmed 
 
0.3.2.1 Ehitise nimetus 

Laudtee ja vaateplatvorm 
 
0.3.2.2 Kinnistu andmed 

Maakond: Harjumaa 
Omavalitsus: Anija vald 
Asustusüksus: Pillapalu küla 
Lähiaadress: Mõisamäe 
Tunnus: 14001:003:0163 
 

0.3.2.3 Projekteerija 
Projekti koostaja: Truvo Leinberg 
Tel +372 5233147 
Esimene Asi OÜ  
Reg kood 11309433 
Tallinna mnt.32,  
Juuru 79401 
Raplamaa 
Registreeringu nr. EEP001481; (11.11.2009.a.) 

 
0.3.2.4 Ehitusgeodeetiliste tööde andmed 

Geodeesia 24 OÜ poolt koostatud maa-ala plaan. 
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1 ASENDIPLAAN 
 
1.1 Vastavus lähteandmetele 
 

Asendiplaani koostamise aluseks on Geodeesia 24 OÜ poolt koostatud maa-ala plaan.  
 
1.2 Olemasolev olukord  
 
1.2.1 Paiknemine 
 

Rajatav laudtee ja vaateplatvorm paikneb Harjumaal, Anija vallas, Pillapalu külas, 
Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala 13 katastriüksusel (katastri tunnus 14001:003:0163).  
Vt. Asendiplaan 

 
1.2.2 Olemasolev hoonestus 
 

Krundil puudub olemasolev hoonestus. 
 
1.2.3 Olemasolev reljeef 
 

Olemasolev reljeef on tasane, väikese kaldega Linajärve poole.   
 
1.2.4 Olemasolev haljastus 
 

Ala on haljastatud looduslikult, puude likvideerimist ette ei nähta. Olemasolevaid puid 
ei tohi kahjustada. 
 
Vt. Asendiplaan.  

 
1.2.5 Olemasolev tänavavõrk ja juurdesõiduteed 
 

Rajatisele pääseb ligi mööda väljakujunenud radasid.  
 
1.3 Plaanilahendus 

 
1.3.1 Ehitiste paigutus 
 

Krundile on planeeritud rajada laudtee ja vaateplatvorm, vt. Asendiplaan. 
 
1.3.2 Ehitusetappide kirjeldus 
 

Käesolev projekt käsitleb laudteed ja vaateplatvormi.  
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2 EHITUSKONSTRUKTSIOONID 
 
2.1 Kasutatavad normdokumendid 
 

Kasutatavad normdokumendid on loetletud Üldosas. 
 
2.1.1 Ehitise eluiga 

 
Vähemalt 10 aastat. 

 
 
2.2 Konstruktsioonid 
 

Laudtee  
Laudtee on 1200 mm laiune (150x 50 mm ristilaudisega, laudade vahe ca.10 mm). 
Lauad toestatakse 50x150mm taladele, mis toetuvad aluspuudele ristlõikega 
150x150mm. Kattelauana kasutada materjali pikkusega 1200 mm.  
Laudteede projekteerimisel on arvestatud, et nendel peavad mahtuma sõitma ratastoolis 
isikud ja lapsevankriga liikuvad külastajad. Seetõttu on laudteede ääres kõrgendused 50 
mm. Lahenduste puhul kasutada sügavimmutatud puitu. Laudtee lahendused on antud 
projekti graafilises osas. 
Vaateplatvorm 
Vaateplatvorm on mõõtmetega 5 x 8 meetrit. 150x 50 mm ristilaudisega, laudade vahe 
10 mm. Lauad toestatakse 100x150mm taladele, mis omakorda toetuvad puidust 150 x 
150 mm taladele. Täpsem info on esitatud projekti graafilises osas. 

 
Ehitustööde teostamise aeg tuleb kokku leppida Tellija ja keskkonnaametiga. 
Ehitusettevõtja on kohustatud tööde algusest teavitama nii Tellijat kui ka 
Keskkonnaametit.  
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3 KESKKONNAKAITSE 
 
3.1 Kavandatava tegevusega ei kaasne looduse reostusohtu. Peale ehitust maa-ala 

korrastatakse. Ehitusprahi äravedu toimub selleks ettenähtud kohtadesse.  

EELIS-e andmetel jääb kogu kavandatav laudtee ja platoo II kaitsekategooria aitsealuse 
linnuliigi metsise (Tetrao urogallus) registreeritud elupaika/sigimispaika1. Metsise 
paaritumispaik (Harakajärve mängupaik) asub kavandatavast laudteest u 400 meetri 
kaugusel. Kavandatava laudtee rajamine suunab külastajate liikumise kindlale 
trajektoorile ning eeldatavalt vähendab seeläbi inimtegevusest tulenevat häiringut 
metsisele. Metsise põhilisel mänguperioodil (15.03-15.05) vältida müra tekitavate tööde 
teostamist ajavahemikus kell 18:00 õhtul kuni kella 9:00-ni hommikul. 

Ajutised ehitusmaterjalide ja tehnika laoplatsiks kasutatakse Kõrvemaa Matka ja 
Suusakeskuse parklat, kooskõlastada territooriumi valdajaga.  
Materjalide transpordiks valida võimalusel vihmavaba periood, mil maapind on rohkem 
tahenenud; vältida tühisõite ning taimkatte ja pinnase kahjustamist. Materjalide 
transpordiks kasutatakse ATV-sid ja minitraktorit. Transport laudteeni toimub mööda 
olemasolevaid radasid ja juba valminud laudteed pidi. Ehitus- ja hooldustööde käigus 
tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiaid, mis välistavad kütte- ja määrdeainete vm 
keskkonnareostust tekitavate ainete sattumise pinnasesse ja taimestikule. 
Ehitustööde teostamisel järgida looduskaitseala kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskava 
ning kaitsevööndi piiranguid. Ehitustööde teostamisel järgida Veeseadusest, 
Looduskaitseseadusest, Metsaseadusest, Tuleohutuse seadusest, Ehitusseadustikust, 
Liiklusseadusest ja Maapõue seadusest tulenevaid piiranguid.  
Ehitusaegne prügikäitlemine korraldada valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt. 
 
 
 


