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1 ÜLDANDMED 

1.1 Projekteerimistöö piiritlus 

Käesoleva projektiga on projekteeritud Paikuse osavallas kinnistutele vee- ja 
kanalisatsioonitorustiku liitumispunktid vastavalt Pärnu Vesi tehnilstele tingimustele ja kinnistute 
loetelule. 

Kuna projekteeritav ala on hajutatud, siis on projektala jaotatud erinevateks ALAdeks: 

1. ALA 1 – Kodara tn ja Kodara põik 
2. ALA 2 – Paide mnt L2 
3. ALA 3 – Kooli tee 12 
4. ALA 4 – Jõekalda tee L1 
5. ALA 5 – Jõekalda tee L2 
6. ALA 6 – Jõekalda tee L6 
7. ALA 7 – Sindi-Lodja-Silla tee ja külgnevad kinnistud – ühendused olemasolevast 

peatorustikust 
8. ALA 8 – Jõekalda tee 14 
9. ALA 9 – Jõekalda tee 20 ja Jõekalda tee 26a 
10. ALA 10 – Jõekalda tee 30 
11. ALA 11 – Jõekalda tee 34 ja külgnevad kinnistud edasi 
12. ALA 12 – Jõekalda tee L3 ja Pilviku tänav 
13. ALA 13 – Sindi-Lodja-Silla tee ja külgnevad kinnistud 
14. ALA 14 – Paide- maantee kergliiklustee L9 
15. ALA 15 – Raudtee tänav L1 
16. ALA 17 – Paide mnt 10 ja Paide mnt 12 kinnistuühendused 
17. ALA 18 – Jõekalda tee 93 kinnistuühendus 

Alade skeem: 

 



Pärnu linnas, Paikuse osavallas katmata alade ÜVK 
Töö nr 3085 Põhiprojekt 

 

Lk 4 / 31 
 

1.2 Alusdokumendid 

1.2.1 Lähtematerjalid 

Töö koostamiseks on olnud järgmised lähtedokumendid: 

 AS Pärnu Vesi poolt väljastatud lähteülesanne „Pärnu linnas, Paikuse osavallas ühisveevärgi 
ja reoveekanalisatsiooniga katmata alale liitumisvõimaluste projekteermine“. 

 AS Pärnu Vesi tehnilised nõuded. 2018 a. 
 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest projektidest ja planeeringutest: 

 Geodeetilise alusplaani on koostanud 2023 aasta mais-juunis Aabenest OÜ. Töö nr. 22113G. 

1.2.2 Normdokumendid 

Projekteerimisel ja ehitamisel järgitavate seaduste, määruste, tehniliste nõuete, normide ja 
standardite loetelu: 

 Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr.97 Nõuded ehitusprojektile – Riigi 
Teataja 

 Ehitusseadustik - Riigi Teataja 

 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus – Riigi Teataja 

 Jäätmeseadus - Riigi Teataja 

 Veeseadus – Riigi Teataja 

 Majandus ja kommunikatsiooniministri 26.07.2013 määrus nr.49 Ehitusmaterjalidele ja -
toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord – Riigi Teataja 

 Majandus ja taristuministri määrus 03.08.2015 nr.101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded – 
Riigi Teataja 

 Majandus- ja taristuministri määrus 14.04.2016 nr 34 Topo-geodeetilisele uuringule ja 
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded - Riigi Teataja  

 Keskkonnaministri määrus nr.76 16.12.2005 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi 
ulatus – Riigi Teataja 

 Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr. 73 Ehitise kaitsevööndi ulatus, 
kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded – Riigi 
Teataja 

 Siseministri määrus nr 8 16.02.2021 Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad 
nõuded – Riigi Teataja 

 Siseministri määrus nr 10 18.02.2021 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, 
korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord – Riigi Teataja 

 EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ 

 EVS 843:2016 „Linnatänavad“ 

 EVS 835:2022 „Hoone veevärk“ 

 EVS 921:2022 „Veevarustuse välisvõrk“ 

 EVS 846 „Hoone kanalisatsioon“ 

 EVS 848 „Väliskanalisatsioonivõrk“ 

 EVS 812-6:2012/A1:2013 „Ehitiste tuleohutus. Osa nr.6: Tuletõrjeveevarustus“ 
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 Hoone tehnosüsteemide RYL2002 “Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“ 

 InfraRYL 2006 „Infrarakentamisen yleiset laaduvaatimukset. Vesihuolto” 

 RIL 77-2013 “Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend” 

 MAARYL 2010 “Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded . Hoone ehituse pinnasetööd“ 

 EVS-EN 1610:2015 „Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine“ 

 Pärnu Linnavolikogu määrus nr 3 Pärnu linna kaevetööde eeskiri, vastu võetud 19.02.2009  

 Pärnu Linnavolikogu määrus nr 16 Jäätmehoolduseeskiri, vastu võetud 20.06.2013  

 Pärnu Linnavolikogu määrus nr 34 Pärnu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise 
eeskiri, vastu võetud 17.12.2015  

 Pärnu Linnavolikogu määrus nr 5 Pärnu Raieloa andmise kord, vastu võetud 10.01.2019 

 Pärnu Linnavolikogu määrus nr 5 Pärnu linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku 
kasutusõigusega koormamise kord, vastu võetud 10.01.2019 

 Pärnu Linnavalitsuse määrus nr 22 Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise 
kord, vastu võetud 17.12.2018 

1.2.3 Täiendavad kriteeriumid 

 Olemasolevate teadmata kõrgusega veetorude sügavuseks maapinnast arvestatakse 1,7 m 
toru peale. 

 Olemasolevate teadmata kõrgusega survekanalisatsioonitorude sügavuseks maapinnast 
arvestatakse 1,7 m toru peale. 

 Olemasolevate teadmata kõrgusega side- ja elektrikaablite sügavuseks maapinnast 
arvestatakse sõiduteede all 1,0 m ja väljaspool sõiduteed 0,9 m kaablite peale. 

 Olemasolevate teadmata kõrgusega drenaažitorustiku sügavuseks maapinnast 
arvestatakse 1,1 m toru peale. 

 Olemasolevate teadmata kõrgusega gaasitorustiku sügavuseks maapinnast arvestatakse 
1,2 m toru peale. 

Juhul kui olemasolevad teadmata asukoha ja sügavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel 
asukohtadel ja sügavustel kui projektis näidatud, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust 
ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse selgumist Töövõtja kulul. 

1.2.4 Juhised maantee alas ehitamisel 

Projektiga on kavandatud vee- ja reoveekanalisatsioonitorustike ehitamine riigiteede 59 Pärnu-Tori 
tee ja 19278 Sindi-Lodja-Silla teel ja tee kaitsevööndis. 

Torustik kulgeb paralleelselt või ristub riigimaanteega teemaal järgmistes kohtades: 

 59 Pärnu-Tori tee km-l 1.72 
Ristumine teega – antud lõigus rajatakse survekanalisatsioonitorustik kinnisel meetodil 

 59 Pärnu-Tori tee km-l 3.28-3.37 
Kulgemine tee kaitsevööndis – antud lõigus rajatakse survekanalisatsioonitorustik lahtisel 
meetodil 

 19278 Sindi-Lodja-Silla tee km-l 0.75-1.84 
Kulgemine teel ja tee kaitsevööndis – antud lõigus rajatakse survekanalisatsioonitorustik 
kinnisel meetodil 

 19278 Sindi-Lodja-Silla tee km-l 2.45 
Ristumine – antud lõigus rajatakse survekanalisatsioonitorustik kinnisel meetodil 
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 19278 Sindi-Lodja-Silla tee km-l 2.35 
Kulgemine tee kaitsevööndis – antud lõigus rajatakse survekanalisatsioonitorustik lahtisel 
meetodil 

 19278 Sindi-Lodja-Silla tee km-l 2.12 
Kulgemine tee kaitsevööndis – antud lõigus rajatakse survekanalisatsioonitorustik ja 
veetoruski lahtisel meetodil 

 19278 Sindi-Lodja-Silla tee km-l 2.05 
Ristumine – antud lõigus rajatakse survekanalisatsioonitorustik kinnisel meetodil 

 19278 Sindi-Lodja-Silla tee km-l 2.01 
Ristumine – antud lõigus rajatakse survekanalisatsioonitorustik ja veetorustik kinnisel 
meetodil 

 19278 Sindi-Lodja-Silla tee km-l 1.90 
Ristumine – antud lõigus rajatakse survekanalisatsioonitorustik ja veetorustik kinnisel 
meetodil 

 19278 Sindi-Lodja-Silla tee km-l 1.84 
Ristumine – antud lõigus rajatakse survekanalisatsioonitorustik kinnisel meetodil 

 19278 Sindi-Lodja-Silla tee km-l 1.11 
Ristumine – antud lõigus rajatakse survekanalisatsioonitorustik ja veetorustik kinnisel 
meetodil 

 19278 Sindi-Lodja-Silla tee km-l 3.31-3.35 
Kulgemine tee kaitsevööndis – antud lõigus rajatakse veetorustik lahtisel meetodil 

Kinniselt ja lahtiselt rajatavad lõigud vt asendiplaani joonised. Stardi- ja lõpukaevikute rajamisel ei 
ole lubatud teekatte konstruktsiooni lõhkumine. Teha ehitustööde planeerimisel koostööd 
Transpordiametiga. Lahtiselt rajatavates lõikudes taastada katted vastavalt eelnevale olukorrale. 

2 VEEVARUSTUS 

2.1 Olemasolev veevarustus 

ALA 1 – Kodara tn ja Kodara põik tänavatel on olemasolev veevarustus De63 

ALA 2 – Kastani T1 tänaval asub olemasolev De110 veetorustik (läbimõõt täpsustada) 

ALA 3 – Kooli tn asub olemasolev puurkaev-pumpla koos amortiseerinud veetorustikuga 

ALA 4 – Asub olemasolev De63 (läbimõõt täpsustada) veetorustik - säilitatav 

ALA 5 – Kinnistutel olemasolev De63 veetorustik (läbimõõt täpsustada) – säilitatav 

ALA 6 – Veetorustik puudub 

ALA 7 – Asub olemasolev De110 (läbimõõt täpsustada) peamagistraaltorustik – säilitatav 

ALA 8 – Veetorustik puudub 

ALA 9 – Veetorustik puudub 

ALA 10 - Veetorustik puudub 

ALA  11 - Veetorustik puudub 

ALA 12 – Asub olemasolev De110 (läbimõõt täpsustada) peaveemagistraaltorustik 

ALA 13 - Asub olemasolev De110 (läbimõõt täpsustada) peamagistraaltorustik – säilitatav 

ALA 14 – Veetorustik puudub 

ALA 15 – Raudtee tänav L1 asub olemasolev D280 veetorustik 

ALA 17 – Asub olemasolev De110 vee magistraaltorustik 
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ALA 18 – asub olemasolev malm DN100 veetorustik 

2.2 Projekteeritud veevarustus 

Käesoleva projekti raames vastavalt lähteülesandele on ette nähtud olemasolevatele kinnistutele 
veeühenduse projekteerimine.  

Projekteeritav osa on loetletud alade kaupa: 

ALA 1 – Olemasolev De63 veetorustik jäetakse kasutusest välja ning kinnistud, kes on kinnistu sees 
veetorustikuga ühendatud, ühendatakse ümber. Need, kes ei ole kinnistu sees endale veeühendusi 
rajanud, neile jäetakse De32 veetorustiku liitumispunktid kinnistu piirile. 

ALA 2 – Projekteeritakse De63 veetorustik koos kinnistute De32 liitumispunktidega. 

ALA 3 – Projekteeritakse uus De63-110 veetorustik koos kinnistute liitumispunktidega. Olemasolevad 
ühendused ümberühendatakse. 

ALA 4 – Olemasolev De63 veetorustik koos kinnistute liitumispunktidega säilitatakse ja nendele 
kinnistutele, kellel veetorustiku ühendust ei ole, projekteeritakse uus De50 veetorustik koos 
kinnistute liitumispunktidega. 

ALA 5 – antud alas veetorustikku ei projekteerita 

ALA 6 – antud alas veetorustikku ei projekteerita 

ALA 7 – peamagistraaltorustikuga külgnevatele kinnistutele projekteeritakse De32 liitumistorustikud 
koos liitumispunktiga. 

ALA 8 – projekteeritakse peamagistraaltorustikust De50 ühendustorustik koos liitumispunktidega 

ALA 9 - projekteeritakse peamagistraaltorustikust De50 ühendustorustik koos liitumispunktidega 

ALA 10 - projekteeritakse peamagistraaltorustikust De50 ühendustorustik koos liitumispunktidega 

ALA 11 - projekteeritakse peamagistraaltorustikust De50 ühendustorustik koos liitumispunktidega 

ALA 12 – pikendatakse olemasolevat De110 veetorustikku ja rajatakse uus De110 veetorustik koos 
liitumispunktidega 

ALA 13 – veetorustikku ei projekteerita 

ALA 14 – veetorustikku ei projekteerita 

ALA 15 – projekteeritakse De63 kinnistute ühendustorustik 

ALA 17 – veetorustikku ei projekteerita 

ALA 18 – projekteeritakse De110 veetorustik koos otsakorgiga (persp. ühenduse jaoks) ja De32 
kinnistuühendus 

Olemasolevate sõlmede rekonstrueerimisel ja ümber ühendamisel peab Töövõtja arvestama, et 
olemasolevate torustike kõrgused ja paiknemine pole täpselt teada ning peab vajadusel arvestama 
täiendavate põlvede/poognate paigaldamisega ümberühendamiste tegemisel. 

Kinnistu liitumispunktiks paigaldatakse maakraan DN25 (kuni 1 m kinnistupiirist väljapoole) ja 
lõpetatakse otsakorgiga 

Torustike paiknemine ja läbimõõdud on näidatud asendiplaani ja veesõlmede joonistel. 

2.2.1 Nõuded materjalidele 

Veetoru materjaliks on PE100 survetorusid PN10/SDR17, mis vastab standardile EVS-EN 12201.  
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Kinnise meetodiga rajatav survetoru peab olema  PE100 RC materjalist toru PP kaitsekattega, mis 
omab kvaliteedi sertifikaati PAS1075 Type 3. 

Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast- ja malmdetaile (kolmikud, ristid). Keelatud on 
kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke, samuti on keelatud kasutada ilma plast- või 
galvaanilise katteta terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne).  

Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike. 

PE-torud ja nende plastdetailid ühendatakse elekterkeevismuhv või põkk-keevisühendusega. 

PE torustiku ühendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha elekterkeevismuhvidega 
ühendatavate või põkk–keevitatavate PEH–kaeluste ja terasäärikutega (plastkattega). 

Olemasoleva ja uue toru või armatuuri ühendamine on lubatud lahendada tõmbekindlaid 
tolerantsliitmikke kasutades, juhul kui ei ole võimalik tagada põkk- või elekterkeevitamiseks 
vajalikke tingimusi. 

Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist takistava 
epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile DIN 30677. 

Siibrid ja maakraanid peavad olema surveklassiga PN10. Kõik veevarustuse siibrid ja maakraanid 
kuni DN300 peavad olema varustatud PE otstega. 

Siibrid peavad vastama standarditele DIN3202 F4 (EN558), äärikud ja poldipesad peavad vastama 
standardile ISO7005-2 (BS4504, DIN2501). 

Veevärgi siibrite kummikiil peab olema galvaniseeritud EPDM kummist. Maakraanid, mis 
paigaldatakse majaühendustele peavad vastama standardile DIN3352. Lubatud on kasutada ka 
polüatsetaalist (POM) maakraane. Kiilsiibrid ja maakraanid (va POM-ist) peavad olema kaetud 
korrodeerumist takistava epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile DIN30677. 

Veevärgi survetorustike liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid peavad olema 
valmistatud etüleen-propüleen-dieenkummist (EPDM) ja vastama standardi EN681-1. 

Siibrite ja maakraanide spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud terasest ning 
teleskoopilised. Spindlipikendused peavad olema ühendatud fiksaatori abil siibri ja kape külge. 

Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kapede ja kaevuluukide kandevõime peab olema liiklusalal 
40 tonni, väljaspool liiklusala 20 tonni. Liiklusalal tuleb kasutada “ujuv“ tüüpi 
kapesid/kaevuluukisid. Väljaspool liiklusala tuleb kasutada „koonus“ tüüpi kapesid. Koonustüüpi 
kapede alla paigaldada spetsiaalne betoonist või plastist tugirõngas vajumise takistamiseks. Kõik 
kapede kaaned peavad olema varustatud kummitihendiga. 

1.1.1 Kummikiilsiibrid DN50 – DN600: 
 Surveklass vähemalt PN10; 
 Toodetud vastavalt standarditele EN 1171; EN 1074-1 ja -2; 
 Hüdrauliliselt testitud vastavalt standardile EN 12266; 
 Korpuse ja kaane materjal – tempermalm GGG40 (EN-GJS-400) või GGG50 (EN-GJS-500); 
 Äärikute konstruktsioon ja mõõdud vastavalt standardile EN 1092-2 (PN 10); 
 Mõõtmed peavad vastama standardile EN 558, GR14 (DIN F4); 
 Siibri spindli materjal peab olema roostevaba teras. Pressrullitud keere DIN 103; 
 Kiilu sees olev juhtmutri materjal peab olema tsingikaokindlast messingust CW602N või 

CW626N; 
 Kiil tempermalmist EN-GJS-400. Kiil peab olema kaetud vulkaniseeritud EPDM kummiga; 
 Spindlitihenditena peab olema kasutatud kolme erinevat tihendit:  

a) Ülemine NBR kummitihend, mis kaitseb mustuse ja tolmu eest; 
b) NBR O-ring 2+2 ja polüamiidtihend, mis välistab kontakti roostevaba spindli ja 
tempermalmist korpuse vahel; 

c) EPDM kummist mansett ehk survetihend; 
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 Korpus peab olema kaetud epoksiidvärviga 250 µm, vastavalt DIN 30677-2 ja omama GSK 
heakskiitu; 

 Siibrikorpusel peab olema vähemalt järgmine informatsioon:  
a) Tootja nimi või logo; 
b) Toote number; 
c) Nimiläbimõõt DN ja muhvil toru läbimõõt De (mm); 
d) Surveklass (PN); 

Kaevuluugid ja nende raamid peavad olema malmist, luugikomplekt peab vastama standardile 
EN124. Luugikomplekti valu täpsus peab vastama standardile ISO8062.  Kontaktpinnad luugi ja 
korpuse vahel peavad olema samast materjalist. Tihendite ja amortisaatorite kasutamine ei ole 
lubatud. Kaevuluuk ei tohi olla lukustuselemendiga. Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid 
luugikomplekte või projekteerida luugikomplekti alla betoonist tugirõngas. Haljasaladel paigaldada 
kaevuluukide alla tihendatud liivaalusele betoonist tugirõngas. 

Kaevuluugid ei tohi kolksuda, st et liiklusaladel ei tohi kaevudest üle sõites tekkida müra, mis tekib 
kaevuluugi ja –krae vahelise liikumise tulemusena. Kaevukrae minimaalne laius on 70mm. 

Pärnu linna üldplaneeringu tänavavõrgu joonisel nimetatud põhi-, jaotus- ja veotänavatel ning 
tükkmaterjalist sõidutee teekattes olevad kaevud ümbritseda betoonrõngaga. Betoonrõngas peab 
olema pealt kaetud bituumen emulsiooniga ja paigaldatud teekatte killustiku kihti. Betoonrõnga 
pealmine pind peab olema samas tasapinnas killutiku pinnaga. Betoonrõnga kõrgus peab olema 
vähemalt 10 cm ja betoonrõnga seina läbimõõt vähemalt 30cm kogu ringi ulatuses. Betoonrõnga 
sisemise seina ja kaevu seina omavaheline puhas vahe ei tohi olla suurem kui 3cm. 

Kaevud peavad olema veetihedad. 

2.2.2 Veetorustiku paigaldusnõuded 

Veetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,5 m toru peale. 

Veetorustiku paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnita asukoha määramiseks min 2,5mm² 
ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad ning 
isoleeritud kuumkahaneva kattega. Kaabli otsad tuua seadme- või hüdrandikaevu ja tänaval kapede 
alla. Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale (30…40 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint 
vastava kommunikatsiooni nimega.  

Projekteeritud piirkonna veetorustik rajatakse üldiset lahtisel meetodil. Veetorustiku sõlmed 

Torustike sõlmed on projekteeritud ühtse terviklahendusena. Töövõtja peab arvestama 
töökorraldusest tulenevate täiendavate sõlmedega (ajutised ühendused, lõikude erinev ehitusaeg 
jmt.), mis projektis ei kajastatu. Töökorraldusest tulenevate lisasõlmede toruarmatuuri hangib, 
paigaldab ja demonteerib Töövõtja. Kõik kulud, mis tulenevad lisasõlmedest,  kannab Töövõtja. 

Olemasolevate torudega ühendamise liitmike mõõtmed ja valik selgitatakse ehitustööde käigus. 
Liitmike valik tuleb kooskõlastada ehitusjärelevalvega. Torude ja liidete pimeotsad tuleb sulgeda 
selleks ettenähtud tehases valmistatud liitmikega. 

2.2.3 Veetorustiku toestamine 

Torustik peab olema otstest, kolmikutest, poognates, siirdmikest ja siibritest kindlalt toestatud, et 
ta suudaks vastu võtta siserõhust tekkivat teljesuunalist koormust. Betoonist toeplokid peavad 
olema kujuga, mis jätab torustiku ühenduskohad vabaks. 

PE torustikud toestatakse betooniga. Toestamine tuleb teostada enne torustiku surveproovi. Toed 
tuleb rajada nii, et nad ei moodustaks torustikule lisakoormust. Kui tuge ei ole võimalik rajada 
kaevamata pinnasele, tihendatakse selle ümbrus ja alus hoolikalt. 

Survelöökidest tekitatud kulumise vältimiseks valatakse poognad betooni kogu ümbermõõdu 
ulatuses. Kohtades, kus betoon on torude või kinnitustega otseses kokkupuutes, tuleb torud 
vooderdada elastse materjaliga.  
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Toed valmistatakse vähemalt K30 tugevusklassi betoonist. Betoontoele antakse selline kuju, et 
kaugus välimisest keevisõmblusest toe välispinnani (Be) oleks vähemalt järgmine: 

B > = De (vähemalt 150mm) 

2.2.4 Väline tuletõrjeveevarustus 

Projekti koostamisel on lähtutud Pärnu Vesi AS koostatud lähteülesandest. 

Samaaegsete tulekahjude arvuks piirkonnas on arvestatud 1. Vajalik kustutusvee kogus ühele 
hüdrandile on 10-20 l/s vastavalt piirkonnale. 

Rekonstrueeritavates sõlmedes (vanades veekaevudes) asuvad olemasolevad hüdrandid 
likvideeritakse ning uued hüdrandid on projekteeritud vastavalt lähteülesandes ette antud 
kohtadesse. 

Uute tuletõrjehüdrantide täpne asukoht on ära näidatud asendiplaani joonistel. 

2.2.5 Tuletõrjehüdrandid 

Tuletõrjehüdrandid tuleb paigaldada vastavalt Siseministri 18. veebruari 2021. a määrusele nr 10 
„Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, 
tingimused ja kord” 

Tuletõrjehüdrandid peavad vastama standardile EVS-EN14339:2005 (maa-alune tuletõrjehüdrant). 
Paigalduseks valitud hüdrant tuleb eelnevalt kooskõlastada Pärnu Vesi AS. 

Hüdrandid peavad olema teleskoopilised soojustatud ning varustatud tagasilöögiklapi ja käsisiibriga. 
Hüdrandi surveklass peab olema PN10. Hüdrandi ühendustoru ei tohi olla väiksem kui DN100. 
Hüdrantide tõusutoru peab olema valmistatud roostevabast terasest. 

Paigaldatavate hüdrantide tõusutorud peavad külmumise vältimiseks pärast kasutamist automaatselt 
tühjenema (automaatne tühjendusklapp). Tuletõrjehüdrandi isevoolseks tühjenemiseks vajalik 
tühjendustorustik (immutustoru) tuleb paigutada killustikpatja fraktsioon 16-32, ja ümbritseda 
geotekstiiliga. Hüdrantide tõusutoru tühjendustorustikku ei tohi ühendada kanalisatsiooniga. 

Tuletõrjehüdrandid tuleb tähistada vastavalt Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 " Veevõtukoha 
rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ja 
kord".  

Hüdrantide vooluhulk on 10 l/s. 

Lisaks siseministri määrusele nr 10 on hüdrantide tähistamisel kohustuslik järgida järgnevaid punkte: 

 Kui hüdrandi viita ei ole võimalik paigaldada aiale, hoone seinale või posti külge, tuleb viit 
paigaldada metallist alusplaadile, mis toetub kahele postile. Postid peavad olema metallist 
ümar- või nelikanttorust, mõõduga minimaalselt 25 mm. Postide alumine osa peab olema 
valatud betoonist vundamendi sisse. 

 Hüdrandi viida täpne asukoht, paigaldamise viis ja alusraami lahendus peab olema ära 
toodud ehitusprojektis. 

3 PROJEKTEERITAV ISEVOOLNE KANALISATSIOON 

3.1 Olemasolev isevoolne kanalisatsioon 

Projektalas kõikidel kinnistutel puudub reoveekanalisatsiooniühendus.  

3.2 Projekteeritav isevoolne kanalisatsioon 

Projekteeritud on De160-200 SN8 PVC kanalisatsioonitorustik koos kinnistu liitumispunktidega. 
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ALA 1 – Tänavamaale on projekteeritud De160 PVC SN8 reoveekanalisatsioonitorustik koos kinnistute 
liitumispunktidega 

ALA 2 – Tänavamaale on projekteeritud De160 PVC SN8 reoveekanalisatsioonitorustik koos kinnistute 
liitumispunktidega 

ALA 3 – Tänavamaale on projekteeritud De160 PVC SN8 reoveekanalisatsioonitorustik koos kinnistute 
liitumispunktidega 

ALA 4 – Tänavamaale on projekteeritud De160 PVC SN8 reoveekanalisatsioonitorustik koos kinnistute 
liitumispunktidega 

ALA 5 – Tänavamaale on projekteeritud De160 PVC SN8 reoveekanalisatsioonitorustik koos kinnistute 
liitumispunktidega 

ALA 6 – Tänavamaale on projekteeritud De160 PVC SN8 reoveekanalisatsioonitorustik Jõekalda tee 
reoveepumplast kuni Reiu jõeni, et tagada pumpla ülevool 

ALA 7 – isevoolset kanalisatsioonitorustikku ei projekteerita 

ALA 8 – Tänavamaale on projekteeritud De160 PVC SN8 reoveekanalisatsioonitorustik koos kinnistute 
liitumispunktidega  

ALA 9 - Tänavamaale on projekteeritud De160 PVC SN8 reoveekanalisatsioonitorustik koos kinnistute 
liitumispunktidega  

ALA 10 - Tänavamaale on projekteeritud De160 PVC SN8 reoveekanalisatsioonitorustik koos 
kinnistute liitumispunktidega  

ALA 11 - Tänavamaale on projekteeritud De160 PVC SN8 reoveekanalisatsioonitorustik koos 
kinnistute liitumispunktidega  

ALA 12 – Tänavamaale on projekteeritud De160 PVC SN8 reoveekanalisatsioonitorustik koos 
kinnistute liitumispunktidega 

ALA 13 – isevoolne kanalisatsioonitorustik projekteeritakse alates käesoleva tööga projekteeritud 
survetorustiku voolurahustuskaevust kuni olemasoleva kanalisatsioonitorustikuni, mis asub Jõekalda 
kergliiklustee L1 kinnistul (kü 62401:001:0652). Läbimõõt De200 SN8 

ALA 14 – isevoolset kanalisatsioonitorustikku ei projekteerita 

ALA 15 – isevoolset kanalisatsioonitorustikku ei projekteerita 

ALA 17 – isevoolset kanalisatsioonitorustikku ei projekteerita 

ALA 18 – isevoolset kanalisatsioonitorustikku ei projekteerita 

Kinnistu liitumispunktina kasutatakse nii kaevu kui ka toruotsa. Liitumistorustik lõpetatakse kinnistu 
piiril otsakorgiga. 

3.3 Torustikud ja kaevud 

Kõik materjalid peavad omama kolmanda osapoole poolt välja antud sertifikaate. Materjalid peavad 
olema valitud pikaajaliseks tööks vähemalt 50 aastaks minimaalse hooldusvajaduse juures ning 
olema hangitud tunnustatud tarnijatelt/tootjatelt. Töövõtja on kohustatud tõendama, et materjalid 
on nõutava kvaliteediga. 

Kõik materjalid peavad olema uued ning neid tuleb transportida, ladustada, virnastada ja käidelda 
vastavalt tootja juhistele ja nõuetele. Enne materjalide paigaldamist tuleb visuaalselt kontrollida 
nende korrasolekut ning defektsed materjalid ja tooted kasutusest kõrvaldada ja asendada. 

Torustike materjal 
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Kanalisatsioonitorustik peab olema standardile EVS-EN 1401 vastavast polüvinüülkloriid (PVC) torust 
või standarditele EVS-EN 1852 ja EVS-EN 13476-2 vastavast polüpropüleen (PP) torust. Standardi 
tähis peab olema tootja poolt kantud torule. 

Toru klass min SN8 (rõngasjäikus 8 kN/m²). 

Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad vastama 
standardile SS367612. 

Kõik torud on esitatud nii spetsifikatsioonis kui joonistel välisläbimõõdu (De) järgi. 

Kaevud  

Reoveekanalisatsioonikaevudeks paigaldada esimesel võimalusel PE või PP materjalist 
moodulkaevusid. PE materjalist käsitööna valmistatud kaevusid on lubatud kasutada 
omanikujärelevalvega eelnevalt kirjalikult kooskõlastatud asukohtades juhul, kui puudub tehniline 
võimalus kasutada selleks moodulkaevusid. Kaevud peavad vastama standardile EVS-EN13598-
2:2009. Kanalisatsioonikaevude läbimõõt peab vastama joonistel või töömahuloendis esitatud 
väärtustele. Paigaldatavad kaevud ja nendega tehtud ühendused peavad olema veetihedad. 
Ühendustorude liited kaevudesse peavad olema tehaseliselt paigaldatud. Kõik ühendustorude liited 
kaevudega peavad olema tehtud vastavalt kaevu tootjatehase ühendusdetaile kasutades ja 
paigaldusjuhiseid jälgides nii, et oleks tagatud ühenduste püsivus ja veetihedus kogu kasutusaja 
vältel. 

Teleskoobi materjal peab olema PE või PP ja pikkus minimaalselt 800mm. Moodulkaevudesse on 
lubatud vahetult ennem kaevu sisenemist (ainult sissevoolul) horisontaalsel suunal kasutada kuni 
kolme järjestikust 15° põlve. Suuremanurgaliste põlvede kasutamine on keelatud. Kaevu astmega 
sisenemisel on põlvede kasutamine lubatud ainult omanikujärelevalve eelneval kirjalikul nõusolekul. 

Reoveekanalisatsioonikaevud kuni 3,0 m peavad olema rõngasjäikusega SN2, üle selle SN4. Kaevude 
teleskoopide rõngasjäikus peab olema vähemalt SN2 – rõngasjäikus tuleb kanda teleskoobile. 

Kaevupõhjad peavad olema varustatud hüdrauliliselt sobivate voolurennidega, keelatud on kasutata 
90° nurgad ja liitumised voolurennides. Voolurenni raadius ei tohi olla suurem, kui väljavoolutoru 
raadius. Voolurenni sügavus keskel peab olema vähemalt renni raadiusega võrdne. Kui kaevu siseneb 
kõrgemalt külgharu, peab selle sisenemiskohaall olev kaevupõhi olema piisavakaldega, et oleks 
välistatud külgharust voolava reovee tahke komponendi kogunemine kaevupõhjale. 

Keelatud on kasutada voolurenni kujulise välispõhjaga kaevusid. 

Kaevud ja nende luugid peavad vastama standardile EVS-EN124 klassile D400 (kandejõud 400 kN). 
Kaevuluugid peavad olema nn „ujuvad“ ehk välise servaga, mis toetub teekattematerjalile või 
ümbritsevale pinnasele ning peavad olema kaetud korrodeerumist takistava värvainega. 

Kaevud ehitatakse kõrguse poolest sellistena, et kaevuluuki oleks võimalik paigaldada vastavalt 
projektis antud kõrgusele ja kaldega. Lõplik ehitusjärgne teleskoobi sisseulatus tõusutorusse peab 
olema minimaalselt 300mm. Kruuskatte alla paigaldavatel kaevudel peab teleskoobi sisseulatus 
tõusutorusse olema minimaalselt 350 mm. 

Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kastatavad NBR tihendid peavad vastama 
standardile SS367612 ja SBR tihendid standardile SS367611. 

Kummikiilsiibrid 

Kummikiilsiibri surveklass peab vastama vähemalt PN10. Vastama standardile DIN3352. Spindlid 
peavad olema roostevabast terasest (X20Cr13), O-rõngad materjalist NBR. Spindlikaelal messingust 
(Ms 58 või vastav) tugirõngas. Tagumine tihend materjalist EPDM. Korpus ja kate malmist GGG, 
seest ja väljast 250 µm epoksiidkattega vastavalt standardile DIN30677. Lametihend peab olema 
EPDM. Siibris peab olema kiilu juhik, mis takistab kiilu kaldumist. Kiil peab olema kaetud 
vulkaniseeritud materjaliga EPDM. Siibri äärikud peavad vastama standardile. Siibrikorpusel peab 
olema vähemalt järgmine informatsioon:  

 Tootja nimi või logo; 
 Toote number; 



Pärnu linnas, Paikuse osavallas katmata alade ÜVK 
Töö nr 3085 Põhiprojekt 

 

Lk 13 / 31 
 

 Nimiläbimõõt DN ja muhvil toru läbimõõt De (mm); 
 Surveklass (PN). 

 

3.4 Kanalisatsioonitorustiku paigaldusnõuded 

Vaata seletuskirja punktid 6. 

Reoveekanalisatsioonitorustiku minimaalne rajamissügavus ilma toru pealse soojustuseta on 1,0 m 
toru põhja. 

Ehitatava torustiku kohale 30...40cm kõrgusele paigaldada hoiatuslint kommunikatsiooni nimega. 

4 PROJEKTEERITAV SURVEKANALISATSIOON 

4.1 Olemasolev survekanalisatsioon 

Projektalas asub Sindi-Lodja-Silla tee ääres (kü 56801:001:0507) olemasolev De160 
reoveekanalisatsiooni survetorustik. 

4.2 Projekteeritav survekanalisatsioon 

Olemasoleva De110 PE survekanalisatsioonitoru kõrvale on projektalas osaliselt projekteeritud 
paralleelne De110 PE PN10 survekanalisatsioonitorustik. Projektalade reovesi ühendatakse vastavalt 
asukohale, kas olemasoleva De110 survekanalisatsioonitorustikuga või projekteeritava De160-110 
survekanalisatsioonitorustikuga. 

Projekteeritud on De160-200 SN8 PVC kanalisatsioonitorustik koos kinnistu liitumispunktidega. 

Kinniselt rajatakse lõik KS1-2712 kuni KS1-2711, mis asub Pärnu-Tori tee (kü 56801:001:0541) 
kinnistul. Transpordiameti maal torustike rajamisel tuleb juhinduda Transpordiameti nõuetest. 

ALA 1 – Ala reovee ärajuhtimiseks on projekteeritud D1600 reoveepumpla koos De110 
survekanalisatsioonitorustikuga, mis on ühendatud projekteeritava De110 
survekanalisatsioonitorustikuga. 

ALA 2 – Ala reovee ärajuhtimiseks on projekteeritud D1600 reoveepumpla koos De110 
survekanalisatsioonitorustikuga, mis on ühendatud projekteeritava De110 
survekanalisatsioonitorustikuga. 

ALA 3 – Survekanalisatsiooni ei projekteerita 

ALA 4 – Ala reovee ärajuhtimiseks on projekteeritud D1600 reoveepumpla koos De110 
survekanalisatsioonitorustikuga, mis on ühendatud projekteeritava De110 
survekanalisatsioonitorustikuga. 

ALA 5 – Ala reovee ärajuhtimiseks on projekteeritud D1600 reoveepumpla koos De110 
survekanalisatsioonitorustikuga, mis on ühendatud projekteeritava De110 
survekanalisatsioonitorustikuga. 

ALA 6 – survekanalisatsiooni ei projekteerita 

ALA 7 – Kinnistutele on projekteeritud De63 reoveekanalisatsiooni survetorustiku liitumispunktid 
olemasolevast De110 survekanalisatsioonitorustikust.  

ALA 8 – Ala reovee ärajuhtimiseks on projekteeritud D1600 reoveepumpla koos De110 
survekanalisatsioonitorustikuga, mis on ühendatud projekteeritava De110 
survekanalisatsioonitorustikuga. 
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ALA 9 - Ala reovee ärajuhtimiseks on projekteeritud D1600 reoveepumpla koos De110 
survekanalisatsioonitorustikuga, mis on ühendatud projekteeritava De110 
survekanalisatsioonitorustikuga. 

ALA 10 - Ala reovee ärajuhtimiseks on projekteeritud D1600 reoveepumpla koos De110 
survekanalisatsioonitorustikuga, mis on ühendatud projekteeritava De110 
survekanalisatsioonitorustikuga. 

ALA 11 - Ala reovee ärajuhtimiseks on projekteeritud D1600 reoveepumpla koos De110 
survekanalisatsioonitorustikuga, mis on ühendatud projekteeritava De110 
survekanalisatsioonitorustikuga. 

ALA 12 – Projekteeritakse kahele kinnistule surveoturvetorustiku liitumispunktid DN50. 

ALA 13 – Projekteeritakse De160 PE PN10 survekanalisatsioonitorustik, mis hakkab ära juhtima teiste 
proj. alade reovett. 

ALA 14 – projekteeritakse De63 survekanalisatsioonitorustik, mis ühendatakse olemasoleva De110 
(läbimõõt täpsustada) survetorustikuga ning projekteeritakse kinnistutele surveotsad 
liitumispunktideks. 

ALA 15 – projekteeritakse De110-63 torustik koos kinnistu ühendustorustikega ja ühendatakse 
olemasoleva De110 (läbimõõt täpsustada) survekanalisatsioonitorustikuga. 

ALA 17 – projekteeritakse De110 survekanalisatsioonitorustik, mis ühendatakse läbi 
voolurahustuskaevu olemasoleva De160 PVC torustikuga. Kinnistutele on projekteeritud De63 
surveotsad. 

ALA 18 – survekanalisatsiooni ei projekteerita 

Kinnistu liitumispunktina kasutada DN50 siibrit (peab sobima kasutamiseks reoveele) koos De63 
torustikuga. Liitumispunkt asub kuni 1 m kinnistust (väljapool). 

4.3 Torustiku materjal ja seadmed 

Survetoru materjaliks on PE-100 survetorusid min PN10/SDR17, mis vastab standardile EVS-EN 
12201. 

Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast- ja malmdetaile (kolmikud, ristid). Keelatud on 
kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke, samuti on keelatud kasutada ilma plast- või 
galvaanilise katteta terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne). 

Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike. 

PE-torud ja nende plastdetailid ühendatakse elekterkeevismuhv või põkk-keevisühendusega. 

4.4 Survetorustiku paigaldusnõuded 

Vaata seletuskirja punktid 6. 

Survetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,5 m toru peale. 

Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale (30…40 cm toru laest) paigaldada kaabliga hoiatuslint 
vastava kommunikatsiooni nimega. 

Kinniselt rajatava survekanalisatsioonipuhul kasutadada RC-kaitsega toru. 
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5 REOVEEKANALISATSIOONIPUMPLA 

5.1 Projekteeritud reoveekanalisatsioonipumplad 

Kanalisatsioonipumplad peab olema valmistatud tehases ning tarnitud objektile ühes tükis. 
Reoveepumpla tootejoonised tuleb kooskõlastada Tellija ja AS Pärnu Vesi esindajaga enne pumpla 
valmistamist. 

5.1.1 ALA 1 - K1-RP-KodaraPõik 

Reoveepumpla valgala moodustab kokku 16 eramut + persp ala (arvutuslikult 80 inimest). 

Arvutuslik vooluhulk Q=1,0 l/s ( Qööp=25,4 m³/d) 

Valitud pump Q=3,5l/s H=8 m. Pumplast väljuv survetoru läbimõõt De110. 

Reoveepumpla läbimõõt Di1600. Pumplasse sissevoolust pumpla põhjani pumpla sügavus min 
1200mm. 

Peakaitse 16A. 

Pumpla tellimislehe (Innovative Water Systems OÜ) skeem vt. joonis VK-9-01_RVP. 

Pumba näidisgraafik lisatud lisal VK-9-02. 

5.1.2 ALA 2 - K1-RP-Paidemnt 

Reoveepumpla valgala moodustab kokku 4 eramut + persp ala (arvutuslikult 35 inimest). 

Arvutuslik vooluhulk Q=0,5 l/s ( Qööp=11,1 m³/d) 

Valitud pump Q=3,5l/s H=6 m. Pumplast väljuv survetoru läbimõõt De110. 

Reoveepumpla läbimõõt Di1600. Pumplasse sissevoolust pumpla põhjani pumpla sügavus min 
1200mm. 

Peakaitse 16A. 

Pumba näidisgraafik lisatud lisal VK-9-03. 

5.1.3 ALA 4 - K1-RP-Joekalda 

Reoveepumpla valgala moodustab kokku 7 eramut (arvutuslikult 25 inimest). 

Arvutuslik vooluhulk Q=0,3 l/s ( Qööp=7,8 m³/d) 

Valitud pump Q=3,5l/s H=8 m. Pumplast väljuv survetoru läbimõõt De110. 

Reoveepumpla läbimõõt Di1600. Pumplasse sissevoolust pumpla põhjani pumpla sügavus min 
1200mm. 

Peakaitse 16A. 

Pumba näidisgraafik lisatud lisal VK-9-04. 

5.1.4 ALA 5 - K1-RP-JoekaldaT2 

Reoveepumpla valgala moodustab kokku 8 eramut (arvutuslikult 28 inimest). 

Arvutuslik vooluhulk Q=0,4 l/s ( Qööp=8,9 m³/d) 

Valitud pump Q=3,5l/s H=8 m. Pumplast väljuv survetoru läbimõõt De110. 

Reoveepumpla läbimõõt Di1600. Pumplasse sissevoolust pumpla põhjani pumpla sügavus min 
1200mm. 
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Peakaitse 16A. 

Pumba näidisgraafik lisatud lisal VK-9-05. 

5.1.5 ALA 8 - K1-RP-Joekalda14 

Reoveepumpla valgala moodustab kokku 3 eramut (arvutuslikult 11 inimest). 

Arvutuslik vooluhulk Q=0,1 l/s ( Qööp=3,3 m³/d) 

Valitud pump Q=3,5l/s H=6 m. Pumplast väljuv survetoru läbimõõt De110. 

Reoveepumpla läbimõõt Di1600. Pumplasse sissevoolust pumpla põhjani pumpla sügavus min 
1200mm. 

Peakaitse 16A. 

Pumba näidisgraafik lisatud lisal VK-9-06. 

5.1.6 ALA 9 - K1-RP-Joekalda20 

Reoveepumpla valgala moodustab kokku 5 eramut (arvutuslikult 18 inimest). 

Arvutuslik vooluhulk Q=0,2 l/s ( Qööp=5,6 m³/d) 

Valitud pump Q=3,5l/s H=8 m. Pumplast väljuv survetoru läbimõõt De110. 

Reoveepumpla läbimõõt Di1600. Pumplasse sissevoolust pumpla põhjani pumpla sügavus min 
1200mm. 

Peakaitse 16A. 

Pumba näidisgraafik lisatud lisal VK-9-07. 

5.1.7 ALA 10 - K1-RP-Joekalda30 

Reoveepumpla valgala moodustab kokku 3 eramut (arvutuslikult 11 inimest). 

Arvutuslik vooluhulk Q=0,1 l/s ( Qööp=3,3 m³/d) 

Valitud pump Q=3,5l/s H=8 m. Pumplast väljuv survetoru läbimõõt De110. 

Reoveepumpla läbimõõt Di1600. Pumplasse sissevoolust pumpla põhjani pumpla sügavus min 
1200mm. 

Peakaitse 16A. 

Pumba näidisgraafik lisatud lisal VK-9-08. 

5.1.8 ALA 11 - K1-RP-Joekalda38 

Reoveepumpla valgala moodustab kokku 7 eramut (arvutuslikult 25 inimest). 

Arvutuslik vooluhulk Q=0,3 l/s ( Qööp=7,8 m³/d) 

Valitud pump Q=3,5l/s H=8 m. Pumplast väljuv survetoru läbimõõt De110. 

Reoveepumpla läbimõõt Di1600. Pumplasse sissevoolust pumpla põhjani pumpla sügavus min 
1200mm. 

Peakaitse 16A. 

Pumba näidisgraafik lisatud lisal VK-9-09. 

Pumpla tellimislehe (Innovative Water Systems OÜ) skeem vt. joonis VK-9-01_RVP. 
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5.2 Pumplate elektrivarustus, juhtimis- ja automaatikaseadmed 

Pumpla tarnida koos AS Pärnu Vesi tingimustele vastavate elektri- ja automaatikaseadmetega. 
Reoveepumpla automaatikaosa peab võimaldama pumplat juhtida ja jälgida SCADA süsteemist. 

Pumplate elektri- ja automaatikaosa lahendatakse Töövõtja poolt pumpla tootjalt pumpla 
tööjoonise tellimisel. Pumpla tootja koostab koos tööjoonistega pumplale ka elektri ja 
automaatikaosa. Pumpla tööjoonised ja elektri- ning automaatikaosa kooskõlastada enne pumpla 
tootmist AS Pärnu Vesi esindajaga. 

5.3 Pumplate ühendamine elektrivarustussüsteemiga 

Töövõtja taotleb elektrivõrguettevõttest liitumistingimused ning korraldab kõik vajalikud toimingud 
kuni liitumislepingute sõlmimiseni. Liitumislepingud sõlmitakse Töövõtja poolt. Liitumislepingus 
toodud liitumise maksumuse tasub elektrivõrguettevõttele Töövõtja. 

5.4 Reoveepumplate katsetamine 

Enne vee laskmist pumplasse: 

• kontrollida pumpla korpuse võimalikke deformatsioone; 

• kontrollida, kas pumpla juhtimisahelad, sh. ka häiresignalisatsioon töötavad; 

• teostada pumpade pöörlemissuuna kontroll, järgides selleks pumbavalmistaja poolt 
etteantud instruktsioone; 

• teostada üleüldine pumpla komplektsuse ja elementide kinnituse kontroll: 

- erilist tähelepanu tuleb pöörata pumba kaabli õigele kinnitusele tõsteketi(trossi) 
külge; 

- kõigi vee alla jäävate seadmete ja kinnituste kontrollile. 

Peale vee sisselaskmist tuleb teostada pumplate testimine ekspluatatsiooni olukorras. Selle eesmärk 
on Töövõtja poolt tõestada, et pumpla parameetrid (vooluhulk, tõstekõrgus ja pumba võime 
pumbata reovett) vastavad projekteeritule. 

Töö vastuvõtmisel viiakse läbi proovipumpamine. Kui mõõdetud tootlikus erineb tööprojektis 
määratud tootlikusest üle 10%, on Inseneril õigus nõuda uusi seadmeid. 

5.5 Nõuded haljastusele, teedele 

Pumpla ümber tuleb rajada äärekiviga piiratud kõrgem ala minimaalsete mõõtmetega 3,0x3,0m ja 
pumplal peab olema asfalteeritud juurdepääsutee (kui põhitee on muu kattega, siis põhiteega 
samaväärne). Juurdepääsutee laius peab olema minimaalselt 3,5m, pöörderaadiused minimaalselt 
7,0m ja kandevõime 30 tonni. 

6 VÄLISTORUSTIKE EHITUSTÖÖD 

6.1 Üldist 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitustööd sisaldavad kõiki süsteemi rajamisega seotud 
toiminguid, materjalide tarnimist ja ehitustöid alates mahamärkimisest kuni teostusmõõdistuse ja 
kontrolltoiminguteni. Tagasitäite tegemisel on töövõtupiiriks taastatava / rajatava katendi 
konstruktsiooni alumine pind. 

Tellijale tuleb üle anda töökorras toimivad süsteemid. Vastavalt ehitusseaduse §4 peab Töövõtja 
andma tehtud ehitustöödele garantii, et tema tehtud ehitustöö vastab lepingus ette nähtud 
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kvaliteedile. Garantii kestvuse ajal ilmsiks tulnud ehitusvead kõrvaldab Töövõtja omal kulul 
mõistliku aja jooksul. Garantii kestvus peab olema vähemalt 2 aastat arvestades ehitamise 
lõppemise päevast kui ei ole teisiti kokku lepitud.  

Tööde tegemisel tuleb lähtuda järgmistest dokumentidest: 

 EVS-EN 1610:2015 „Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine“ 

 RIL 77-2013 „Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend“ 

 RIL 194-1992 „Putkikaivanto-ohje“ 

 InfraRYL 2006 „Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset“ 

 Torutootjate paigaldusjuhised 

 Tootjate paigaldusjuhised 

Majandus ja kommunikatsiooniministri määrus 03.08.2015 nr.101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” 
(RT I, 08.04.2016, 4) – Riigi Teataja 

Töövõtja on kohustatud: 

 dokumenteerima ehitustööd ( ehitustööde päevik, kaetud tööde aktid, töökoosolekute 
protokollid, teostusjoonised, katsetuste protokollid, toodete vastavussertifikaadid). 

 enne kaevetöödega alustamist vajalike kaevelubade hankimine ja trassivaldajate 
teavitamine. 

 jälgida ja täita projekti kooskõlastustes toodud nõudeid, mille kohta leiab informatsiooni 
kooskõlastuste koondtabelist. 

 jäätmete valdajana tagama nõuetekohase jäätmekäitluse. 

 ehitustöödel peab järgima kõiki nõudeid , mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8.12.1999 
määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“. 

 tööde piirkond tähistama vastavalt kehtivale korrale. 

6.2 Ehitustööd 

6.2.1 Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustöödest 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse 
muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele isikutele kohalikus 
omavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja 
ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 

6.2.2 Tööde teostamise aeg 

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse ehitustööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa väljastamisega 
omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadusele. 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus. 

6.2.3 Ehitusplatsi ja ümbritseva alade korrashoid 

Töövõtja on vastutav Tööde läbiviimise ala kohase korrashoiu eest. 

Materjalide ladustamisel kolmandatele isikutele kuuluvatele kinnistutele peab Töövõtjal olema 
kinnistuomaniku kirjalik nõusolek, mis tuleb nõudmisel esitada Tellijale või Insenerile. 

Materjalid ja varustus tuleb paigutada, ladustada ja virnastada korralikult. Väljakaevatud materjal 
ja ehituspraht tuleb ehitusplatsilt koheselt eemaldada; materjale ei tohi tuua ehitusplatsile enne, 
kui neid tarvis läheb. 
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Töövõtja peab kasutama keskkonnasõbralikke materjale, vahendeid ja töömeetodeid ning vältima 
keskkonna reostamist. Kõik jäätmed tuleb käidelda ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt 
jäätmete omadustele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda ja käidelda eraldi. 

Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee, autorataste vms. mõjul, 
peab Töövõtja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala tuleb puhastada Inseneri ja 
asjassepuutuvat maaomanikku või teevaldajat rahuldaval moel. 

Kaeve- ja tagasitäitetööde ajal tuleb kõik tööpiirkonna naabruses paiknevad teed ja muud alad 
hoida puhtana. Tööde ala tuleb iga tööpäeva lõpus puhastada. 

Töövõtja peab vältima pinnase või jäätmete pudenemist tänavatele tööde alalt lahkuvatelt 
täislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus tuleb koheselt eemaldada. 

Tolmu ja pori vähendamiseks tohib torustike ehitustööde ehitusplatsil või selle vahetus läheduses 
tolmavaid puistematerjale (kuiv liiv või kruus) ladustada ainult sellises koguses, mis kasutatakse ära 
ühe tööpäeva jooksul. 

6.2.4 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Mistahes liikluse ümberkorraldamine või sulgemine (osaline või täielik) ilma tee omaniku 
kooskõlastuseta on keelatud. 

Tööpiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus ja kommunikatsiooniministri 
16.aprill 2003.a määrusele nr 69 ” Liikluskorralduse nõuded teetöödel”. 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 
vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid 
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 
eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega.  

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest 
tekkinud kahjude hüvitamise eest. 

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid tuleb 
paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning muudele 
objektidele (näit hüdrandid, alajaamad jne). 

6.2.5 Liikluskorralduse ja ohutuse eest vastutav isik 

Töövõtja on kohustatud määrama liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava isiku ning kirjalikult 
teatama Insenerile ja tee omanikele selle isiku nime ning kontaktandmed. Juhul, kui seda ei ole 
tehtud, vastutab liikluskorralduse ja -ohutuse eest Töövõtja Esindaja. 

Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud: 

 kontrollima tööpiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja seisukorda, 
samuti teetööde lõigu ja ümbersõiduteede seisundit; 

 puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja paigalduse 
vastavusse liikluskorralduse projektiga; 

 esitama töökohal järelevalvet teostava ametniku nõudmisel kooskõlastatud 
liikluskorralduse projekti. 

6.2.6 Liikluse taasavamine 

Tänavat või selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne, kui kaevikud on 
täies mahus täidetud ja tagatud vähemalt tee minimaalsed ohutud ekspluatatsioonitingimused. 
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Pärast ehitustööde lõpetamist peab Töövõtja taastama esialgse liikluskorralduse ning eemaldama 
kõik ajutised liikluskorraldusvahendid. Töövõtja parandab kõik kahjustused, mis ta on tekitanud 
olemasolevatele liikluskorraldusvahenditele (s.h. teekattemärgistus). Juhul, kui liikluseks avatakse 
ajutise kattega teelõik, peavad kiirust piiravad ning ebatasasest teest ja/või teetöödest teavitavad 
liikluskorraldusvahendid jääma kohale kuni teekatte lõpliku taastamiseni. 

6.2.7 Ettevalmistustööd 

Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist linnavalitsuse territooriumil kehtestatud alustel ja 
korras ning Inseneri nõusolekut.  

Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava 
isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil. 

Töövõtja peab enne ehitustööde alustamist fikseerima olemasoleva olukorra ehituseelsete fotode 
abil. Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda ülevaade kogu ehitusala ja seda ümbritsevate 
hoonete, rajatiste, haljastuse jne olukorrast. Erilist tähelepanu tuleb pöörata järgmiste objektide 
fotografeerimisele – teekatted ja äärekivid, tehnovõrkude maapealsed osad, kraavid ja truubid, 
piirdeaiad, väravad ja hekid, torustike läheduses asuvate hoonete fassaadid, sillutusribad, välitrepid 
ja – pandused, liikluskorraldusvahendid, kõrghaljastus. Fotod tuleb failinime kaudu arusaadavalt 
identifitseerida asukoha mõttes ning paigutada eraldi kataloogidesse tänavate ja nende lõikude 
kaupa. Fotod esitatakse Insenerile kahes eksemplaris digitaalselt Inseneriga kokkulepitaval 
andmekandjal. Fotod tuleb üldjuhul teha vahetult enne tööde alustamist, et fikseerida võimalikult 
täpselt ehituseelne olukord. Juhul, kui mingis töölõigus planeeritakse tööde alustamist talvel, tuleb 
fotod teha enne lumekatte tekkimist ning vajadusel (olemasoleva olukorra muutumisel pärast 
fotode tegemist) teha lisaks täpsustavaid fotosid vahetult enne tööde alustamist. Lisaks fotode 
tegemisele tuleb kinnispunktide (õhuliinide postid, aiapostid, puud) suhtes üles mõõta teekatte 
serva asukoht nendel tänavatel, kus kaevetööde tulemusena likvideeritakse olemasolev teekatte 
serv. Mõõdud fikseeritakse skeemil, mille kaks eksemplari antakse üle Insenerile. 

Fotode ja mõõtmiste tegemisel osaleb ning annab täpsemaid juhiseid Insener. 

6.2.8 Geodeetiliste märkide kaitsmine 

Töövõtja peab ehitusplatsil tähistama tööde alustamisel kõik geodeetilised märgid (reeperid, 
polügonomeetriapunktid jm) tööpiirkonnas. Ehitustööde tegemisest mõjutatud alal tuleb maapinnal 
asuvad geodeetilised märgid kaitsta paigutades nende kohale vähemalt 1,5 m läbimõõduga 
kaevurõnga, mille kõrgus on vähemalt 90 cm. Rõngale paigaldada kaas. Geodeetiliste märkide 
täiendava kaitsmise abinõud tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga. 

Töövõtja vastutab selle eest, et geodeetiliste märkide (reeperite, polügonomeetriapunktide jm) 
plaanilist ja kõrguslikku asendit ei muudeta ehitusperioodi jooksul. Samuti tuleb tagada, et 
ehitustööde käigus ei kahjustataks geodeetilisi märke (reepereid, polügonomeetriapunkte jm). 

Kui geodeetilist märki ei ole võimalik algses asukohas tööde ajal säilitada, toimub selle 
ümberpaigutamine või taastamine esialgses asukohas vastavalt märgi valdaja tingimustele Töövõtja 
poolt ja tema kulul. 

Ehitustööde piirkonda jäävate kinnistute piirimärkide asukohad tuleb välja selgitada koostöös 
kinnistute omanikega. Ehitustöödel kahjustatud piirimärgid tuleb Töövõtjal taastada nende endises 
asukohas endisel kujul. 

6.2.9 Olemasolevat veevarustust ja kanalisatsiooni mõjutavad tegevused 

Olemasolevaid torustikke haldab AS Pärnu Vesi. Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et 
olemasolevad torustikud tuleb säilitada töötavatena kuni neid asendavate uute torustike 
töölerakendamiseni. Kui see mingil põhjusel ei osutu võimalikuks, tuleb nende funktsiooni täitmine 
tagada muude meetmetega (rajada ajutine veevarustustorustik jms). Kasutatavad meetmed peavad 
saama Inseneri nõusoleku. 
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Kõik vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkestamise taotlused tuleb Töövõtjal esitada Tellijale 
kirjalikult vähemalt seitse päeva enne teenuse katkestamise vajadust. Siibrite avamisi ja sulgemisi 
teostab ainult Tellija või tema poolt volitatud isik (see õigus võidakse volitada ka Töövõtjale), v.a. 
avariilised sulgemised suurema kahju ärahoidmiseks (tuleb koheselt sellest Inseneri ja Tellijat 
teavitada). Tarbijate teavitamine teenuse katkestamisest teostatakse Tellija poolt Töövõtja kulul. 

6.2.10 Kõrghaljastuse likvideerimine 

Kui kaevetööd on ette nähtud puu(de)le lähemal kui 2 m, siis tuleb puu(d) likvideerida. Puude 
likvideerimiseks on vajalik raieluba.  

Puu raie tuleb teostada vastavalt Pärnu Linnavolikugu määrusele nr 5, vastu võetud 10.01.2019 
„Raieloa andmise kord“. 

Puude lõikamine kooskõlastada eelnevalt kohaliku omavalitsuse esindajaga ning puude 
mahavõtmiseks tuleb võtta raieluba. Puid võivad lõigata ainult arboristid. 

Töövõtja vastutab kõigi tööde piirkonnas asuvate olemasolevate puude ja haljasalade kaitse eest. 
Kui omanikujärelevalve või kohaliku omavalitsuse esindaja arvates on mõnda puud või haljasala 
vigastatud või kahjustatud, siis asendab Töövõtja iga vigastatud või kahjustatud puu ja/või muu 
haljastuse uuega. Juhul, kui tööde käigus likvideeritakse puu või põõsas, mida tööde aluseks olev 
projekt ei näita likvideeritavana, või kahjustatakse seda sellisel määral, et puu või põõsas pärast 
ehitustöid kuivab, peab Töövõtja omal kulul selle puu või põõsa asendama samaliigilise taimega ning 
lisaks istutama 2 samaliigilist taime kohaliku omavalitsuse esindaja poolt näidatud kohta. Puu 
asendamisel peab asenduspuuks olema vähemalt 2m kõrgune (maapealse osa kõrgus) ühtlaselt 
arenenud võraga istik. 

Raieks ja hoolduslõikuseks ei ole vaja luba taotleda: 

• alla 8 cm rinnasläbimõõduga puule; 

• viljapuule; 

• tormiheite, -murru või teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist 
nõudvale puule või okstele; 

• kuivanud okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks. 

6.2.11 Kaeviku mõõdud 

Torustike paigaldamisel tuleb jälgida Tootja juhiseid. 

Kaeviku ristlõike kuju ja suurus teha vastavalt sellesse paigaldatavate torude ning 
pinnaseuuringutest saadud pinnaseomaduste põhjal. Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse 
võimalikku tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat 
algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. Toestamata kaeviku põhja laius on 1,2 m ja vähemalt 0,4 
m laiem toru läbimõõdust. Kaevikute põhi tuleb projekteeritud rajatiste põhja kõrgusmärgist teha 
madalam nii, et oleks võimalik ettenähtud aluskihtide tegemine. Kaevikul võivad olla laiendused 
kaevude/ sõlmede kohal. Kaevude kohale tuleb teha vajalikud laiendused nii, et kaeviku ja kaevu 
vahele jääks piisavalt ruumi tagasitäiteks min 400 mm. 

Kaevikud peavad olema kavandatud ja kaevandatud viisil, mis tagaks torustike nõuetekohase ja 
ohutu paigaldamise. Kaeviku mõõdud on toodud tabelis. 

Kaeviku telgjoon ja pealt laius tuleb maha märkida ja protokollida. Vajadusel tuleb kohale seada 
ajutised reeperid asukohtadele , kus neid tõenäoliselt ei rikuta. 

Pikemate torustike paigaldamiseks peab olema ehituskaevik rajatud minimaalselt sellises pikkuses, 
et kaevikusse saaks paigaldada vähemalt kaks toru + 3m ( orienteeruvalt 15m). Lühemate lõikude 
kaupa rajamisel kannatab üldjuhul tööde kvaliteet. Lühemate torustike puhul minimaalne kaeviku 
pikkus võrdne kaevude vahekaugusega. Ehitamisel külmal ajal tuleb vältida kaeviku põhja ja seinte 
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jäätumist tehes tööd optimaalse kiirusega ja vajaduse korral kasutada soojustamist. Kaevikud tuleb 
varustada sobivate redelitega nii, et tööline ei peaks redelini jõudmiseks liikuma üle 10meetri. 

Tabel 2. Ilma toestuseta kaevikute lubatav nõlvakalle eri niiskusega pinnastes 
 Süvendi sügavus m 

kuni 1,5 kuni 3 kuni 5 

Nõlva-
kõrguse ja 
aluse suhe 

Nõlva 
kaldenurk 

kraadi 

Nõlva 
kõrguse ja 
aluse suhe 

Nõlva 
kaldenurk 

kraadi 

Nõlva 
kõrguse ja 
aluse suhe 

Nõlva 
kaldenurk 

kraadi 

Loomuliku 
niiskusega 
puistepinnas 

4:1 76 1:1 45 1:1,25 38 

Niiske liiv- ja 
kruuspinnas 

2:1 63 1:1 45 1:1 45 

Saviliiv 4:1 76 1:0,67 56 1:0,85 50 
Liivsavi 1:0 90 4:1 76 2:1 63 
Savi 1:0 90 2:1 63 2:1 63 

 

            
            
            
                        2                                 
            
     630                  
                    
   1  1                              

Juhindumiseks: 

1. Kaeviku ülaserv jätta vähemalt 60 cm ulatuses vabaks pinnasest, ladustavatest 
materjalidest jms.  

2. Kraavkaeviku, sügavusega 1,5m ja enam, põhjalt väljumiseks peavad redelid või 
trepid olema paigaldatud nii, et nende vahemaa ei ületaks 15 m.  

6.2.12 Ehituskaeviku toestamine 

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse Töövõtja poolt sõltuvalt tööde 
teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 

Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. 

Üldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on allpool 
põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde teostamiseks pole piisavalt ruumi. 
Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. 
Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lähtuda 
EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 - Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. Osa 1: Üldeeskirjad 
juhistest. 

6.2.13 Ehituskaevikust väljakaevatud pinnas 

Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja lammutatud ehitiste 
materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada vastavalt Pärnu linna jäätmehoolduseeskirjale. 

Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (mahavoolamine) on 
välistatud. 

Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas, mis sobib tagasitäiteks, tuleb ladustada kohapeal. Pinnase 
vaheladustamise kohad tuleb leida (vahetult enne töödega alustamist) vastavalt Töövõtja 
logistilisele vajadusele ning kokkuleppele Inseneriga. 
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Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi, kus suletakse olemasolevad sademevee 
voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise või väljakaevatud pinnase uhtumise. 

Kui väljakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele või selle servale, siis pärast tööde 
lõpetamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord. 

6.2.14 Veetõrje ehituskaevikust 

Ehitusaegne pinnasevee kaevikust eemaldamise lahendus peab garanteerima selle, et 
ühiskanalisatsiooni ei satuks liiva ja setteid. 

Kaevik tuleb torustiku paigaldamise ajal hoida kuiv pumpamise või nõelfiltrite abil. 

Keelatud on pumpamine kaevatud tööpinnale, piirnevale maapinnale või ehitistesse. Keelatud on 
ilma vastava loata alaliste kuivatuskraavide süsteemi kasutamine, Kaevikust väljapumbatava vee 
juhtimine reovee- või sademevee kanalisatsioonisüsteemi (s.h. kraavidesse) on lubatav ainult 
vastava kommunikatsiooni valdaja kirjalikul loal ja tema poolt määratud tingimustel ning ulatuses. 
Kaevikust väljapumbatava vee juhtimisel kanalisatsiooni tuleb vett pinnaseosakeste nendesse 
süsteemidesse sattumise vältimiseks eelnevalt settemahutis setitada. 

Juhul, kui eelnevat nõuet eiratakse, settemahuti on ebapiisava suurusega või seda ei tühjendata 
settest piisava sagedusega ning sademevee kanalisatsioonisüsteemi satub pinnaseosakesi sisaldavat 
vett, peab Töövõtja omal kulul täies ulatuses puhastama kanalisatsioonisüsteemi, kuhu pinnast 
kandus. Puhastamisel lõhutud või muul moel rikutud reovee- või sademevee kanalisatsioonisüsteemi 
elemendid (s.h. truubid, kraavipõhjad jne) taastab Töövõtja omal kulul. 

Vee väljapumpamisel kraavidesse, haljasaladele jne peab Töövõtja vältima vee sattumist 
kinnistutele, teedele jne, samuti kraavide ülekoormamisest tekkivaid üleujutusi. Nõude eiramisest 
tekkivad kahjud kompenseerib ning üleujutuse tagajärjed kõrvaldab Töövõtja. 

Pumpamise koht tuleb kommunikatsiooni valdajaga (AS Pärnu Vesi) kooskõlastada. 

6.2.15 Toru aluse, tasanduskihi rajamine 

Toru aluse, tasanduskihi rajamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude 
paigaldusjuhendist RIL 77-2013. 

Enne torude paigaldamist tuleb hoolikalt kontrollida toru aluse tasapinna ja kalde vastavust 
projektdokumentatsiooniga. Torud tuleb kontrollida ja puhastada. Toru peab toetuma alusele 
ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru alusesse teha süvend vältimaks toru 
toetumist muhvile. 

Tasanduskiht tehakse ehituskaeviku põhja. Tasanduskiht peab olema vähemalt 0,4 m laiem kui toru 
läbimõõt. Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 90% ja tihendamine peab olema tehtud 
mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt. Tihendustestid tehakse vastavalt Inseneri poolt antud 
juhistele. 

Sõltuvalt geoloogilistest tingimustest tehakse toru alus, tasanduskiht ehituskaeviku põhja liivast, 
mille kihi paksus on vähemalt 150 mm või filterkangasse paigaldatud peenfraktsioonilisest 
killustikust, mille kihi paksus on vähemalt 200 mm: 

Toru aluse, tasanduskihi materjal: 

Toru aluse materjali valikul tuleb lähtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude 
paigaldusjuhendist RIL 77-2013. 

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast või peenfraktsioonilisest killustikust. 

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon dmax sõltub 
paigaldatava toru väliläbimõõdust De. Kui 200 <= De <= 600 mm, siis dmax = 0,1 De. Kui toru läbimõõt 
on väiksem kui De200 mm, siis on suurim lubatud fraktsioon 20 mm. Materjal peab olema 
homogeenne, puhas, ühtlane ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 mm peab olema vähem kui 
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10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi (kas eraldi või 
kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema tihendatav. 

Peenefraktsioonilist killustikku võib kasutada De110 mm ja suuremate torude korral. Tasanduskihina 
kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla suurem kui 16 mm. 

6.2.16 Algtäide 

Algtäite all mõeldakse toru ja kaevu ümber tasanduskihi peal kasutatavat materjali. Algtäide peab 
torude puhul ulatuma 300 mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäidet ei tohi torule ja kaevule valada 
nii, et see toru või kaevu paigast nihutaks. Esimene täitekiht võib maksimaalselt ulatuda poole toru 
kõrguseni. Täide tihendatakse ja surutakse toru külgedele ja alla nii, et täitmise ja tihendamise ajal 
toru ei nihkuks paigast ega saaks kahjustada. Ehituskaeviku algtäide tehakse võimalikult võrdsete 
kihtidena toru mõlemal poolel ja ka toru pikisuunas. Eriti hoolikalt tuleb tihendada toru alumist 
poolt toetav kiht. Torustiku nihkumise ja kerkimise vältimiseks tihendamise ajal tuleb see 
ballastida. Toru peal olevat täitekihti võib tihendada mehhanismidega alles siis, kui kihi paksus on 
vähemalt 300 mm. 

Algtäite materjal on sama, mis toru aluse, tasanduskihi materjal (vt p Toru aluse, tasanduskihi 
rajamine). 

6.2.17 Lõpptäide 

Ehituskaevik tuleb liikluspiirkonnas (kattega sõidu- ja jalakäijate teede all) tagasi täita liivaga, 
väljaspool liikluspiirkonda kohapeal väljakaevatud, tagasitäitmiseks ja tihendamiseks sobiva 
pinnasega. Juhul kui kaevikust väljakaevatud pinnas on hästi tihendatav ja sobib kasutamiseks 
liikluspiirkonnas lõpptäitena, kasutatakse seda, muudel juhtudel tuleb kasutada juurdeveetavat 
lõpptäiteks sobivat pinnast. Tihendamine tuleb sooritada kihtide kaupa. Toru ülaservast mõõdetud 
1,0 m paksuses lõpptäitekihis ei tohi olla üle 300 mm läbimõõduga kive ega kamakaid. Lõpptäite 
ülaosas ei tohi kivide läbimõõt ületada 2/3 ühekorraga tihendatava kihi paksusest. Täitematerjal 
peab olema mitmekesise teralise koostisega, et täitesse ei jääks tühimikke. 

Tagasitäide peab olema selline, et oleks tagatud maapinna endine olukord. 

6.2.18 Tagasitäite tihendamine 

Ehituskaeviku täitmine ja tihendamine toimub ettevaatlikult ja kihtidena. Toru ümbrus tuleb 
tihendada käsitsi. Toruümbruse tagasitäidet võib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui toru 
peale jääva tagasitäitekihi paksus on vähemalt 300 mm. Tihendatava kihi paksus sõltub tihendamisel 
kasutatavast mehhanismist. 

Liikluspiirkonnas (teede ja platside all) tuleb tagasitäide tihendada 98 % maksimumtiheduseni 
(Proctorini), väljaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) 95% maksimumtiheduseni (Proctorini). 

6.2.19 Torustiku soojustamine 

Kui projekteeritud torustikul ei ole võimalik täita minimaalse rajamissügavuse nõudeid, siis tuleb 
torustik soojustada.  

Soojustamiseks tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nähtud pinnasesse paigaldamiseks. 

Lubatud kasutada soojusisolatsiooniplaate või vastavalt toru läbimõõdule vastavat EPS100 koorikut 
(soojustuskihi paksus min 30mm) või eelisoleeritud toru. 

Projekteeritud veetorustik tuleb soojustada, kui paigaldamissügavus on <1,5m maapinnast toru 
peale. 

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud veetorustik soojustada kasutades 
soojusisolatsiooniplaate, kui sügavus kraavi (truubi) põhjast kuni toru ülemise servani on <1,5 m. 
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6.2.20 Ühendus olemasolevate torustike ja kaevudega 

Olemasolevate, mitte PE materjalist torustike, ühendamiseks rajatavate PE torustikega kasutada 
tõmbekindlaid tolerantsmuhve, mille üks ühendusots on universaalne ja teine ots mõeldud 
spetsiaalselt PE torustikule ja mis on varustatud roostevabast terasest (AISI304) hülsiga. 

Malmtorude ühendamiseks kasutada muhv või äärikühendusi. 

Töövõtja peab arvestama kuludega, mis võivad tekkida uue toru ühendamisel olemasoleva teadmata 
parameetritega toruga. 

6.2.21 Siibrite (maakraanide) kapede, kaevukaante ja raamide paigaldamine 

Siibrite (maakraanide) kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada järgmiselt: 

- asfaltkattega tänavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada teekattega samale tasapinnale; 

- kruusa- ja killustikkattega tänavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada 15 cm madalamale 
teepinnast; 

- betoon-, betoonist sillutuskividega ja loodusliku kiviga kaetud teedel tuleb kape, kaevu 
kaas paigaldada 0-5 mm maapinnast allapoole. 

Kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samale kaldele. 

Kaevu kaane suurus valitakse vastavalt kaevu läbimõõdule. 

Tagamaks kaevude veetihedust (eriti kõrge pinnasevee taseme korral), tuleb kaevukaane raami ja 
teleskooptoru ühendus teha korrektselt ja veetihedalt. 

6.2.22 Mahajäetavad torustikud ja kaevud 

Torustiku rajamisel ja rekonstrueerimisel kasutusest välja jäävad torustikud ja kaevud tuleb 
likvideerida. 

Projekteeritud torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb välja kaevata. 
Projekteeritud torustikust sügavamal ja/või teises plaanilises asukohas paiknevad kasutusest välja 
jäävad torustikud tuleb otstest sulgeda betooniga, veetorude puhul tuleb sulgeda korgi või 
pimeäärikuga. 

Likvideeritavatel kaevudel tuleb eemaldada ülemine rõngas (rake) koos selle peale jäävate 
kaevukonstruktsioonidega.  

Demonteeritavad kaevud võetakse lahti kuni 1.0 m sügavuseni ning kaevud täidetakse ja tihendada 
vastavalt lõpptäitele kehtivatele nõuetele. Töötavate veetorude puhul likvideerida kaev kuni 
veetoruni. 

Kaev tuleb täita sobiva pinnasega ja pinnakate tuleb taastada ümbritsevaga samaväärselt. 

Kasutusest välja jäävatel veetorustiku sõlmedel tuleb eemaldada kõik sõlme elemendid 
(sulgarmatuur, vms), sulgeda sõlme ühendatud kasutusest välja jäävate torustike otsad betooniga 
ning juhul, kui sõlm paikneb kaevus, toimida sarnaset eelnevale. 

Likvideeritavate kaevude luugid, luugiraamid ja kaevudest demonteeritav torustikuarmatuur, samuti 
likvideeritavate torustike metalltorud ning hüdrandid kuuluvad Tellijale ning need tuleb Töövõtja 
poolt transportida ja ladustada Tellija laoplatsile Raba 28A. Töövõtja on vastutav eelnimetatud 
materjalide demonteerimise eest viisil, mis väldib nende kahjustumist ja säilimise eest kuni akti 
(akti koostab Töövõtja ja kooskõlastab akti vormi ennem torustike töödega alustamist) alusel 
üleandmiseni Tellijale. Torustike ühenduste sulgemised, mis peale tööde teostamist kaetakse, tuleb 
fotografeerida ja fotod edastada faili kujul omanikujärelevalvele heaks kiitmiseks ennem katete 
taastamist. Failile anda nimi, mille järgi on võimalik sulgemise asukohta tuvastada (nt sõlme nr, 
lähedal asuva kinnistu nr vms).. 
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6.2.23 Olemasolevate torustike ja kraavidega arvestamine 

Töövõtja peab tagama kõikide olemasolevate torustike (kanalisatsioonitorud, sademeveetorud, 
truubid, veetorud jms) ja kraavide töötamise peale ehitustööde lõpetamist. Vajadusel tuleb 
olemasolevad torustikud asendada uutega. 

Torustiku väljavoolu koht Reiu jõkke tuleb kindlustada maakivikindlustusega (kivid läbimõõduga 15-
30 cm) filterkangal (nõeltöötlusega filterkangas ~300 g/m2). Kindlustamise ulatus toru otsast 1 m 
raadiuses.  

6.2.24 Ehitustööde kvaliteet 

Ehitustööd peavad olema tehtud RIL-77 ja EN 1610 järgi arvestades täiendavalt tootjate 
paigaldusjuhendeid. 

6.2.24.1 Lubatud tööde paigaldustolerantsid, kui ei ole teisi kokkuleppeid: 

 Kanalisatsioonitorude projekteeritud kalde korral > 0,5% lubatud kaevudevaheline kalde 
viga 0,15% ja tasemetolerants ± 50mm 

 Kanalisatsioonitorude projekteeritud kalde korral 0,3 ÷ 0,5% lubatud kaevudevaheline 
kalde viga 0,1% ja tasemetolerants ± 30mm 

 Kanalisatsioonitorude projekteeritud kalde korral <0,3% lubatud kaevudevaheline kalde 
viga 0,1% ja tasemetolerants ± 20mm 

 Kanalisatsioonikaevude vaheline kalle peab olema alati > 0% 
 Kaevude, siibrite, hüdrantide paigaldustolerants plaanis ±200mm 
 Isevoolne kanalisatsioonitorustik peab kaevust kaevu kulgema sirgelt, lubatud kõrvalekalle 

horisontaaltasapinnal 1/300 kaevuvahe kohta 
 Veetoru projekteeritud punkti kõrgusmärk ±100mm 
 Kanalisatsiooni kaevukaaned peavad jääma betoonkivi pinnast 0 ÷ 5mm madalamal ja 

asfaltpinnast 3 ÷ 10mm madalamal ning pinnaskattega alal 50 ÷ 100mm allpool maapinda 
ja järgida MKM määruse 3.08.2015 nr.101 lisas nr.2 esitatud nõudeid 

 Kaevud tuleb paigaldada vertikaalsesse asendisse ja nende paigaldushälve ei tohi olla 
suurem kui 10mm/1m . Kõik kaevud, mis ei rahulda neid tingimusi, tuleb paigaldada 
uuesti. 

Torude paigaldustöid võib teha üksnes kogenud personal, kelle tööoskusi (kutsetunnistus, 
väljaõppetunnistus jne.) tuleb Insenerile tema nõudmisel tõestada. 

6.3 HOONETE JA RAJATISTE KAITSMINE 

Töövõtja peab rakendama kõik meetmed hoonete ja rajatiste vundamentide kaitsmiseks mistahes 
vigastuste tekitamise eest. Ohu vähendamiseks tuleb: kaevikute rajamisel kasutada vähem 
vibratsiooni tekitavaid seadmeid; veevarustuse ja kanalisatsiooni torustikud tuleb paigaldada 
võimalikult lühikeste lõikudena ja kaevikuid võimalikult lühikest aega avatuna hoides. Kaevikud 
tuleb toestada kasutades selleks sobivaimaid lahendusi.  

Hoonete ja rajatiste seisundi fikseerimiseks  tuleb enne ehitustööde algust hooned ja rajatised 
pildistada ning korraldada vajumisvaatlused.  

6.3.1 Vajumisvaatlused 

Järelevalve Insineri nõudmisel peab töövõtja tegema hoonetele vajumisvaatlusi, mis asuvad 
projekteeritud kaevikust teljele lähemal kui 5 m. Selleks peab sellistele hoonetele nähtaval kohal 
tähistama piisaval hulgal kontrollpunkte, mis tuleb mõõdistada enne ehitustööde algust ja peale 
ehitustööde lõpetamist (teekatete ja haljasalade taastamist). Vajadusel teha kontrollmõõdistusi 
ehitustööde ajal.  Esmase kontrollmõõdistuse aruanne peab olema esitatud Järelevalve Insenerile 
enne ehitustööde algust, lõplik kontrollmõõdistus esitada koos teostusmõõdistusega. 
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Nii esmane kui ehitustöödele järgnev kontrollmõõdistus tuleb siduda objektist turvalises kauguses 
asuva kõrgusvõrgu reeperiga. Hoone omaniku pretensioonide korral otsustab Järelevalve Insener 
vajumisvaatluste tulemuste ja tehtud fotode põhjal ehitustööde mõjust hoonele. 

6.4 OLEMASOLEVATE JA VAREM VALMISEHITATUD EHITISTE JA RAJATISTEGA ARVESTAMINE 

Enne töödega alustamist tuleb töövõtjal koostöös võrguvaldajatega rajatiste asukohad täpsustada ja 
tähistada. Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht ja mõõt teada ning 
Töövõtja peab arvestama sellest tulenevate lisakulutustega. Projekteeritud torustike ühendamisel 
olemasolevatega tuleb olemasolevate mõõdud ja asukohad täpsustada tööde käigus. Olemasolevate 
hoonete/rajatiste läheduses ehitamisel tuleb valida sobiv tehnoloogia ja tehnika, mis neid ei 
kahjustaks. Vigastuste tekkimisel tuleb sellest viivitamatult teatada ja viga võimalikult lühikese aja 
jooksul likvideerida. Töövõtjal on kohustus need kulud kanda. 

Ehitustööde tegemisel liinirajatiste kaitsetsoonis tuleb täita Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
25.06.2015 määruse nr. 73 nõudeid. 

Vt. joonis VK-5-02 – Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud torustikuga. 

6.4.1 Elektrikaabli kaitsmine 

Elektrikaablite kaitsetsooni ulatus on 1m mõlemale poole arvestades äärmisest kaablist. Enne 
kaevamistöödega alustamist täpsustada looduses olemasolevate kaablite asukohad kasutades 
kaabliotsijat. Töötamine kaablite kaitsetsoonis on lubatud ainult võrguvaldaja kirjaliku tööloa 
alusel. Mehhanismide kasutamine elektrikaablite kaitsetsoonis on keelatud. Kaeviku kaevamisel 
nähtavale tulevad elektrikaablid kaitsta kahepoolsete kaitsetorudega PVC De110. 

6.4.2 Sidekaablite kaitsmine 

Sideehitise kaitsevöönd on 1 m sideehitisest või sideehitise välisseinast sideehitisega paralleelse 
mõttelise jooneni või tõmmitsatega raadiomasti korral 1 m välimiste tõmmitsate vundamendi 
välisservast ühendades tõmmitsad mõtteliseks kolmnurgaks, vabalt seisva masti korral 1 m 
vundamendi välisservast. 

Sideehitiste kaitsevööndis tegutsemine on lubatud sideehitise omaniku poolt väljastatud 
tegutsemisloa alusel. Enne kaevetöödega alustamist tuleb kohale kutsuda sideehitiste järelevalve 
esindaja olemasolevate sideehitiste asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning mahamärkimiseks 
looduses. Sideehitise omanikul on õigus nõuda pinnases paikneva sideehitise kaitsevööndis 
tegutsevalt isikult sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks selle käsitsi 
lahtikaevamist. 

Tööde teostajal on kohustus kirjalikult kooskõlastada sideehitiste järelevalve esindajaga kõik tööde 
käigus ilmnevad sideehitistega seotud ehitusprojekti ja tööde tegemise tingimuste muudatused enne 
nende realiseerimist. 

Mehhanismide kasutamine kaitsetsoonis on keelatud. Lahtikaevatud sidetrass tuleb kaitsta 
vigastuste eest ja turvata parimal võimalikul viisil. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja 
nendest üle sõita on keelatud. 

Enne kaevetööde algust ja pinnase või teekatete taastamist teemaal teostatakse kaablikanali või 
kaitsetorude läbitavuse kontroll ja vajadusel hooldus- või taastamistööd. Tööde teostamiseks 
pöörduda sideehitiste järelevalve esindaja poole. 

Sideehitiste järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd: 

a. projektiga ette nähtud sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine 
b. käsitsi lahtikaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks 
c. sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine 
d. projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid 
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Enne kaetud tööde akti vormistamist ja sideehitiste katmist kutsutakse kohale sideehitiste 
järelevalve esindaja teostatud tööde ülevaatuseks. 

Purunenud või muul viisil mittevastavate sideehitiste avastamisel ehitustööde käigus tuleb sellest 
teatada sideehitiste järelevalve esindajale, kes korraldab puuduste kõrvaldamise. Omaalgatuslik 
sideehitiste ja - ühenduste taastamine ja/või asukohtade muutmine jms ei ole lubatud. 

Purunenud sidekaablite muhvühendusi või jätke ei tehta kaablikanalisatsiooni- või 
kaablikaitsetorudes, samuti kõvakattega alal, teede või tänavate all. 

Sideehitise kahjustamise korral on sideehitise kaitsevööndis tegutsev isik kohustatud:  

a. koheselt peatama oma tegevuse ja piiritlema ohutsooni märkelintidega  
b. viivitamata teavitama sideehitise kahjustamisest selle omanikku või tema esindajat  
c. võtma tarvitusele abinõud sideehitisele edasiste kahjustuste ärahoidmiseks  
d. kolmandatele isikutele tekkiva ohu korral teavitama neid võimalikust ohuallikast 

Sideehitiste kahjustuste ja vigastuste likvideerimisega seotud kulud kannab nende põhjustamise eest 
Töövõtja. 

Juhul, kui ehitustööde käigus selgub, et projekteeritud torustike asukohad kattuvad maakaablite või 
sidekaablitorustikega tuleb tehnovõrkude ümberpaigutamine, asendamine või kaitsetorusse 
paigutamine lahendada kohapeal koostöös ehitusjärelevalve ja tehnovõrkude omanikega või 
esindajatega. 

Vt. joonis VK-5-03 – Sidekanalisatsioonikaitse. 

6.4.3 Kaevetööd gaasitorustike kaitsevööndis 

Gaasipaigaldiste kaitsetsooni ulatus tuleneb gaasipaigaldise ohutasemest, survest ja asukohast ning 
võib ulatuda 1m kuni 10m. Enne kaevetöödega alustamist täpsustada koos võrguvaldajaga 
gaastorustiku asukoht ja kaitsetsooni ulatus. Kaitsetsoonis võib töid teha ainult võrguvaldaja 
kirjaliku tööloa alusel. 

Gaasitorustiku kaitsevööndis töötades ja ristumisel gaasitorudega tuleb tööd teostada järgnevalt: 

• Mehhanismide kasutamine lähemal kui 2 m gaasitorustikust keelatud; 

• Rajatavate torustike minimaalsed vahekaugused olemasolevast gaasitorust on 
horisontaalselt 1 m ja vertikaalselt 0,2 m; 

• Ristumiskohad gaasiga tuleb käsitsi lahti surfida. Tagada tuleb nõutav vahekaugus. 
Lahtikaevatud gaasitorud tuleb toestada. 

• Paralleelsel paikneva, olemasoleva töötava gaasitoru kaitsevööndis torustike 
ehitustööde teostamisel tuleb kaevik toestada, maksimaalne avatud kaeviku pikkus on 10 meetrit; 

• Katete taastamisel tõsta gaasiarmatuurid asfaldi pinnale. Kahjustunud gaasiarmatuur 
tuleb asendada uute võrguarmatuuri kaitsekapedega vastavalt nõuetele EGV-TS 8:2010; 

• Kui uus projekteeritud kanalisatsioonikaev (olemasoleva asemele) on liiga lähedal 
gaasitorustikele, tuleb see ümber tõsta vastavalt kehtivatele normidele. 

• Rekonstrueeritavate kanalisatsioonikaevude lähedal olevad gaasitorustikud isoleerida 
kaevu seinast 1m ulatuses mõlemale poole. 

6.4.4 Kaevetööd kaugküttetorustike kaitsevööndis 

Kaugkütte kaitsetsooni ulatus torudel DN >200 on 3m ja ristumisel teiste tehnovõrkudega 
vahekaugus 0,2m. Enne kaevetöödega alustamist täpsustada koos võrguvaldajaga kaugkütte 
torustiku asukoht. Kaitsetsoonis võib töid teha ainult võrguvaldaja kirjaliku tööloa alusel. 
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6.4.5 Töötamine ELASA kaitsevööndis 

ELASA kaitsevööndis tegutsemine on lubatud sideehitise omaniku poolt väljastatud tegutsemisloa 
alusel. Enne kaevetöödega alustamist tuleb kohale kutsuda sideehitiste järelevalve esindaja 
olemasolevate sideehitiste asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning mahamärkimiseks looduses. 
Sideehitise omanikul on õigus nõuda pinnases paikneva sideehitise kaitsevööndis tegutsevalt isikult 
sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks selle käsitsi lahtikaevamist. 

6.5 PUUDE JA HALJASALADE KAITSMINE 

Ehitustööde ajal peavad olema puude tüved ja võrad kaitstud võimalike vigastuste tekitamise eest. 

Töövõtja ei või ilma ehitusjärelevalve ja kohaliku omavalitsuse esindaja kooskõlastuseta eemaldada, 
teisaldada või lõigata maha ühtegi avalikul alal asuvat puud. Töövõtja vastutab kõigi projekti 
piirkonnas asuvate olemasolevate puude ja haljasalade kaitse eest. Kui ehitusjärelevalve arvates on 
mõnda puud või haljasala põhjendamatult vigastatud või kahjustatud, siis asendab Töövõtja iga 
vigastatud puu või taastab kahjustatud haljasala.  

Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti variseva 
pinnasega, rajatakse tugiseinad, millega välditakse juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise 
tagajärjel. 

Kaevetööga seotud alal piiratakse üksikpuud või puude ja põõsaste grupid piki juurestiku kaitseala 
piiri ajutise piirdeaiaga. 

6.6 KATSETUSED JA TEOSTUSJOONISED 

Kõik riiklike ja kohalike õigusaktidega nõutud katsetused, kontrolltoimingud ja inspekteerimised 
tuleb viia läbi Töövõtja kulul Inseneri osavõtul. Katsetustest tuleb piisavalt vara ette teatada. Kui 
katsetused ebaõnnestusid tuleb Töövõtja kulul need uuesti teha. 

Kui Insener nõuab täiendavaid katsetusi ja kontrolltoiminguid, mida ei ole nõutud seadusandluses, 
kannab katsetustega seotud kulutused Töövõtja ainult sel juhul, kui kontrolltoimingute tulemusena 
ilmneb objekti mittevastavus kehtestatud nõuetele. Sellisel juhul on ka taaskatsetamine kuni 
nõutavate tulemuste saavutamiseni Töövõtja kohustus ja toimub tema kulul. 

6.6.1 Survetorude katsetamine 

Paigaldatud torustik (s.h. kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad 
kinnistuühendused) tuleb katsetada vastavalt EN 805-le. Töövõtja eraldab vajaliku tööjõu, paigaldab 
kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab selle nii, et oleks võimalik kõik ettenähtud katsetused 
läbi viia.  

Plastiktorudele (kõik läbimõõdud) on nõutav kaks katsetust: 

Eelkatse: Kestvus enam kui 12 tundi, torustiku nimirõhul, max 0.2 bar rõhukadu tunnis (PVC) 

Põhikatse: otsekohe pärast eelkatse lõppu: 

 ≤ DN 200 3 tundi 

 > DN 200 6 tundi 

Proovirõhk : 1,5 kordne torustiku töörõhk, kuid mitte alla 8 bar (PN10 torustiku puhul). Maksimaalne 
rõhukadu nagu eelkatsel. 

Katsetused tuleb läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti või mõne muu seadme abil, 
millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. 

Katse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. 

Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Inseneri poolt. 
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6.6.2 Teostusmõõdistamine 

Teostusmõõdistused, joonistel esitatavad andmed ja torustike kujutamine plaanil peavad vastama 
järgmistele nõuetele: 

 Majandus- ja taristuministri määrusele 22.04.2016 nr.34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“   

 AS Pärnu Vesi tehnilistele nõueded 
 Pärnu linna geodeetiliste põhivõrkude ja mõõdistustööde infosüsteemi põhimäärus (Vastu 

võetud 17.06.2010 nr 30) 
 Pärnu linna maa-aluste kommunikatsioonide ja kaevude infosüsteemi põhimäärus (Vastu 

võetud 17.06.2010 nr 27) 
 Pärnu Linnavalitsuse määrus nr 22 Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise 

kord, vastu võetud 17.12.2018. 

6.7 KESKKONNAKAITSEMEETMED JA JÄÄTMEKAVA 

Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab Ehituse Töövõtja 
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab 
jäätmete valdaja kelleks on Töövõtja kui ei ole teisiti kokku lepitud. 

Kaevetööde tegemisel juhinduda: 

 Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti variseva 
pinnasega, rajatakse tugiseinad, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise 
tagajärjel. 

 Kaevetööga seotud alal piiratakse üksikpuud või puude ja põõsaste grupid piki juurestiku 
kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga. 

 Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö 
tehakse kas käsitsi või kinnisel viisil sügavamal kui 1m. 

 Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine tuleb 
otsustada koha järgi. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga. 

 Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse 
kuivamise vältimiseks. 

 Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind 
viisil, mis välistab pinnase tihenemise. 

 Kaevetööd segavate puude raie ning okste kärpimine on lubatud vaid Pärnu Linnavalitsuse 
poolt väljastatud kirjaliku loa alusel. 

 Ehitusetegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud saasteainete 
sattumine pinna - ja põhjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel. 

 Kaeve- ja paigaldustööde ajal reostustunnustega pinnase või pinnasevee ilmnemisel 
selgitada pinnase- ja veeproovidega reostuse suurus ja koostada edasine tegevuse kava. 
Juhtumist teavitada koheselt Pärnu Linnavalitsust. Seniks peatada reostuse levikut 
soodustavad tegevused. 

6.7.1 Jäätmekäitlus 

Ehituse käigus tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. Ohtlikud jäätmed tuleb 
koguda muudest jäätmetest eraldi ning anda üle ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele 
ettevõtetele. Jäätmete käitlemisel tuleb jälgida Pärnu LV jäätmehoolduseeskirja. Ehitusjäätmete 
käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja kelleks on Töövõtja kui ei ole teisiti kokku lepitud. 
Jäätmete äravedajal on nõutav jäätmeluba. 

Torustike ja kaevude likvideerimisel juhinduda täiendavalt AS Pärnu Vesi nõuetest. AS-ile Pärnu Vesi 
kuuluvad likvideeritavate kaevude  luugikomplektid  ja demonteeritavad sulgeseadmed, hüdrandid, 
metalltorud tagastada AS-ile Pärnu Vesi. Tagastamiseks tuleb materjal tuua laoplatsile Raba 28A. 
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Kui torustik jääb avatud kaevikusse, siis see tuleb eemaldada ja utiliseerida. Väljakaevatav pinnas 
kasutatakse üldjuhul täitematerjalina. Muude ehitusjäätmete osas tuleb vormistada jäätmeõiendi 
jäätmekäitleja poolt, mis lisada ehitise ülevaatusdokumentidele. 

 
Koostas: Kätlin Vodja 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
 

Kontrollis: Janno Erm 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

Vastutav spetsialist VK 
 

Kontrollis: Vadim Mahkats 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

Vastutav spetsialist TL 
 


