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1 ÜLDOSA 

1.1 Lähteülesanne  

Käesolev projekt on koostatud vastavalt AndIgo Eesti OÜ tellimusele. Projekti eesmärgiks on 

parandada Rakvere valla sidevarustust ja pakkuda parema kvaliteedi sideteenuseid. Uute 

sidetrasside projekteerimine koosneb kahest etappidest. Käesolev projekteerimise osa kuulub 

teisele etapile. 

Projekteeritavad sidetrassid jäävad IGOREXA OÜ omandisse. 

Projekti koostamise aluseks on Rakvere Vallavalitsuse projekteerimistingimused nr 2311802/01598, 

01.06.2023.a. 

 

1.2 Kasutatud õigusaktide, standardite ja juhendite loetelu 

Projekteerimisel on lähtutud järgmistest projekti koostamise ajal Eestis kehtivatest õigusaktidest, 

standarditest, normidest, instruktsioonidest ja seadustest: 

1. Ehitusseadustik, RT I, 21.12.2019, 5 

2. Elektroonilise side seadus RT I, 10.12.2020, 6 

3. Seadme ohutuse seadus RT I, 23.03.2015, 8 

4. EL komisjoni määrused ja direktiivid (inglise keeles TSI), sealhulgas INF KTK ning 

PRM KTK 

5. Nõuded tehnovõrkude ja –rajatiste teemaale paigaldamise kavandamisel (MA 2018-015) 

6. EVS 843:2016 Linnatänavad 

7. EVS 932:2017 Ehitusprojekt 

8. EVS-EN 61000-3-2:2019 Elektromagnetiline ühilduvus 

9. 2014/30/EU direktiiv – Elektromagnetiline ühilduvus 

10. EVS EN 50173 ja EVS EN 50174 standardiseeria „Infotehnoloogia“ 

11. EVS EN 50310 Telecommunications bonding networks for buildings and other 

structures 

12. EVS-EN 50173-1:2018 Information technology - Generic cabling systems - Part 1: 

General requirements 

13. EVS-EN 50174-1:2018+A1:2020 Information technology - Cabling systems - Part 1: 

Installation specification and quality assurance 
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1.3 Alusplaan 

Geodeetilise alusplaanina kasutatakse maa-ala plaani tehnovõrkudega, mis on koostatud: 

• Geodeesia24 OÜ poolt, töö nr 5729-21 „Riigitee 17149 (Rakvere-Jõepere tee) km 1.65 

– 5.30 topo-geodeetiline uuring“, 15.12.2021a; 

Geodeetilise uuringu koordinaadid on L-Est 97 süsteemis ja kõrgused EH2000 süsteemis. 

 

Projekti koostamisel on arvestatud: 

- Mirdimäe arenduse varem projekteeritud teede-ja tehnovõrkudega; 

- Taaravainu külas Künka tee 9,11,13 ja T3 kinnistute Detailplaneerin (algatamine), AB 

Standup OÜ töö nr PR006/21, 09.2021.a.; 

- Varem koostatud projektiga, „Kadrina valla sidetrassid“, Reaalprojekt OÜ töö nr 

P22051; 

- Varem koostatud „Riigitee nr 17149 Rakvere -Jõepere km 1,65-5,30 Taaravainu – 

Lepna lõigu põhiprojektiga“, ProSystem OÜ töö nr P815; 

- Varem koostatud tee osa projektiga, töö nr M01721, Tuulekaru OÜ; 
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2 PROJEKTLAHENDUSED 

2.1 Üldist 

Kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb sellest eelnevalt teavitada 

tehnovõrgu valdajat ning vajadusel võtta temalt selleks täiendav tööde luba. Vajadusel tuleb 

koostöös kommunikatsioonivaldajaga täiendavalt märkida välja kõik töötsooni jäävad maa-

alused kommunikatsioonid. Töid trasside kaitsetsoonis tuleb teha käsitsi või 

väikemehhanismidega.  

Kaeviku tagasitäitmisel paigaldatakse side multitoru kohale hoiatav märkelint (30cm kõrgemale). 

Hoiatuslindi ülesanne on teavitada kaevamismasina operaatorit kaabli olemasolust pinnases. 

 

2.2 Sidetrassid 

Sidekanalisatsioonina on kasutatud multitoru 7x14/10 DB S12 OG, TR (tuvastustraadiga). Iga 

multitorujätk ja kurvi asukohad tähistada markervaiaga. 

Multitoru paigaldatakse nii lahtise kaevamismeetodiga (sh. adraga), kui ka suundpuurimisega. 

Suundpuurimisel kasutatakse ∅75 1250N kaitsetoru ning multitoru paigaldatakse kaitsetoru sisse.  

Suundpuurimisel arvestada olemasolevate ja projekteeritavate tehnovõrkude rajamissügavustega. 

Enne puurimist täpsustada olemasolevate tehnovõrkude paiknemissügavused kas lahti 

kaevamisel või surfimise teel. 

Paigaldatavat side multitoru katta kogu ulatuses kollase hoiatuslindiga, „Ettevaatust sidekaabel“ 

0,3m kõrguselt. Hoiatuslindi ülesanne on teavitada kaevamismasina operaatorit kaabli 

olemasolust pinnases. 

Üldised nõuded kaablikaevikule: laius peab olema piisav liivapadja tegemiseks, multitoru ja 

hoiatuslindi takistuseta paigaldamiseks. Käsitsi kaevamisel ka töötaja ohutuks liikumiseks 

kaevise põhjas. Kaablikaeviku laius pealt määratakse vastavalt pinnase varisemisnurgale. 

Piiratud ruumi korral pehmes pinnases tuleb kaevise seinad kindlustada. 

Käesoleva projektiga on lahendatud multitoru paigaldamine. Peale multitoru rajamist multitoru 

sisse puhutakse fiiberoptiline side kaabel.  

Projekteeritud side multitoru tüübi valikul on arvestatud perspektiivse koormusega.  

 

Ehitustööd tuleb teostada vastavalt Rakvere Vallavolikogu 18.12.2018 määrusele nr 36 „Rakvere 

valla kaevetööde eeskiri“. 

Ehitaja peab taastama kaablitrassi pealiskihi, murukatted, teekatete surfimisaugud vastavalt 

nende endisele kujule. 
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Sidekaabli kulgemine Transpordiameti teemaa-alal: 

• Ristumisel põhimaanteega 2,2m sügavusel, 1250N / 16kN/m2 

• Ristumisel tugi- võo kõrvalmaanteega 1,5m sügavusel, 1250N / 16kN/m2 

• Vähim sügavus teemaal 1,0m, 750N / 8kN/m2 

• Vähim sügavus ristumisel kraaviga ning truubi pojast 1m, 750N / 8kN/m2 

Täpsemalt vt „Nõuded tehnovõrkude ja –rajatiste teemaale paigaldamise kavandamisel (MA 

2018-015)“ 

Tabel 1 Kaabli vahekaugused ja paigaldussügavused (kujad) paigaldatuna torus / v. toruta KOV maa-alal 

Nimetus Vahekaugus v. Sügavus , m 

Pinnases, mitteharitav maa ≥ 0,5/ ≥0,7 

Sõidutee, parkla, liiklemiseks avatud õu ≥ 1,0/- 

Maantee- ja kuivenduskraavide põhjast ≥ 0,5/- 

Puutüvedest 
≥ 2,0/ >2,0 / sügavus >1m vastavalt 

juurestikule 

 Paralleelkulgemisel Ristumisel 

Vee- ja kanalisatsioonitoru ≥ 1,0/ >1,0 ≥ 0,25/ ≥0,5 

Sidekaabel / -trass 0,25....0,5/ >0,5 ≥ 0,15/ ≥0,5 

Gaasitoru ≥ 1,0/ 1,0 ≥ 0,2/ ≥0,5 

Kaugküttetorustik v. Kanali pealispind ≥ 2,0/ - ≥ 0,25/ ≥0,5 

Elektrikaabel riigimaanteel ≥ 0,07/ ≥0,1/≥1,2 ≥0,1/≥0,25...0,5/≥1,5 

   

 

 

 

Joonis 1 Kujutatud kaablikanali paigaldamise tüüplõiget 
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2.3 Sidekaevud ja -kilbid 

Sidekaevuna on kasutatud maa-alune Vesimentor optikakaev 800mm. Iga sidekaevu asukoht 

tähistada markervaiaga. 

Sidekilbina on kasutatud Hexatron fiibri ühendamise kapp kesmkise suurusega 480×225×1050 

mm (laius x sügavus x kõrgus), halli värvi. 

Sidekaevu ja -kilbi montaažil jälgida tootja paigaldusnõutele. 
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3 EHITUSTÖÖDE TEOSTAMINE 

3.1 Ehitustööde läbiviimine 

3.1.1 Kvaliteedi- ja kontrollinõuded ehitajale 

Tööd teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja Ehitusseadustikule ja sellega seonduvad 

õigusaktidele. Rangelt järgida töötervishoiu, tööohutus ja elektriohutusnõudeid juhindudes 

“Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“. 

3.1.2 Tööde teostamisel 

Töö tegija peab arvestama trassivaldajate kooskõlastuse tingimustega. Enne tööde algust tuleb 

Tellija esindajaga ja piirkonna meistriga üle vaadata objekti täpne asukoht ja kokku leppida tööde 

tegemise ajagraafik. Töö tegija peab ehitustööde ajal pidama ehituspäevikut.  

Enne ehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust maaomanikega ja tööde piirkonnas 

olevate rajatiste valdajatega, teatama ehitustööde aja ning arvestama maaomanike ja rajatiste 

valdajate tingimuste ja nõudmistega.  

 

Ehitaja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja tingimuste täitmise vastavalt 

projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete või tingimuslike kooskõlastuste menetlemise 

määratleb ja teostab Tellija, lähtudes kooskõlastustes toodud võimalike eritingimuste (s.h. eitava 

kooskõlastuse) seaduslikkusest ja põhjendatusest. 

Ehitaja peab teavitama projekteerijat kõigist projektis leitud ebaselgustest ning võimalikest 

vasturääkivustest enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. 

 

3.2 Keskkonnakaitse aspektid 

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest 

tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele 

seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. 

Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada 

järgides kehtestatud keskkonnakaitse nõudeid. 

Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt „Rakvere valla jäätmehoolduseeskiri“, RT IV, 

03.04.2018, 20. Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku 

omavalitsusega. 

3.3 Kaevetööde läbiviimine 

Ehitustööd tuleb teostada vastavalt Rakvere Vallavolikogu 18.12.2018 määrusele nr 36 „Rakvere 

valla kaevetööde eeskiri“. 
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Kaeve- ja ehitustööde käigus vajadusel kaitsta ja kindlustada olemasolevad trassid. 

Enne kaevetööde algust tuleb kontrollida ja tähistada maa-aluste kommunikatsioonide asukoht 

trassi valdaja kohalolekul. 

Vaikimisi on kaablikaitsetsoonis lubatud kaevetöid teostada vaid käsitsi. Liinirajatiste 

kaitsevööndis mehhanismide kasutamise tingimused määratakse järelevalve poolt.  

Kaevetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult peale kooskõlastamist rajatise/võrgu 

omanikuga. 

Kui kaevetööde käigus avastati torustikke, tundmatuid kaableid või muid kommunikatsioone, 

mida plaanidel pole näidatud, tuleb töö katkestada ja teatada sellest kommunikatsioonide 

valdajale vastavate juhtnööride saamiseks. 

Ehituse ajal lahti kaevatud kaablid, torud ja kaevud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste 

vältimisteks (näit. paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutatakse kaablikanali karprauast 

toestust, riputamiseks koormarihmasid vms), tagamaks maakaablite, kaablikanalisatsiooni, 

kaitsetorude, kaevude jms side ja elektrirajatiste säilimise ja funktsionaalsuse.  

Enne kaevise kinni ajamist kutsuda kohale ehitusjärelevalve ja/või käidukorraldaja, kes kontrollib 

kaablite paigaldust/paigutust. 

Kaevise täitmisel tuleb pinnas tihendada. 

Ohutuks tööde teostamiseks objektil järgida ohutuseeskirja „Elektripaigaldiste käidu 

ohutusjuhend”. 

Demonteeritavate materjalide tagastamine või utiliseerimine täpsustada võrguvaldajatega tööde 

käigus. Tekkivad jäätmed tuleb utiliseerida ettenähtud korras. 

Asbesti ja muid ohtlike ehitusjäätmeid sisaldavate materjalide (nt asbesttsementtorud) 

utiliseerimine teostada vastavalt kehtivale ohtlike ehitusjäätmete käitlemise korrale. Lisaks 

järgida tööde teostamisel ja utiliseerimisel määrust nr 224 „Asbestitööle esitatavad töötervishoiu 

ja tööohutuse nõuded“ ja KOV jäätmehoolduseeskirja. 

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised 

ehitusobjektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde 

etappidele. 

Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust 

kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Üldiselt peab 

ehitamise ajal olema vähemalt tagatud vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 

3.4 Pinnakatete taastamise põhimõtted 

Lahtikaevatud trassid tuleb taastada vähemalt kaevetöödele eelnenud olukorra tasemele kui pole 

ette nähtud uute katendite rajamist. Kõik kaablite/torude paigaldamised, kaitsmised ja 

ümbertõstmistööd teha enne uute katendite rajamist. Ehitaja peab taastama peale ehitustööde 

lõppu masintransportvahendite poolt tekitatud jäljed.  
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Riigiteede maal tuleb peale tehnovõrgu paigaldamist taastada haljastus kasvumulla ja 

murukülviga vastavalt „teetööde tehnilisele kirjeldusele“ peatükis „maastikukujundustööd“ 

toodu kvaliteedinõuetele. 

Tagasitäitmisel üle jääv pinnas ja ehitusjäätmed vedada ära lähimasse ametlikku ladustus- ja 

käitluspaika. 

3.5 Ehitustööde dokumenteerimine 

Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi küsimusi 

käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid säilitatakse tellija juures. Säilitada 

tuleb ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.  

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele: 

Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate plakatitega; 

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetest; 

Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud; 

Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. 

Pärast objekti üleandmist esitada 5 kuu jooksul Transpordiametile akrediteeritud mõõtelabori 

poolt teostatud valgusmõõtmised. 

3.6 Jäätmekäitlus 

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse ees ehitusplatsil ja selle kõrval oleval 

alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. 

Pärast ehitustööde lõppu ja enne tööde üleandmist tuleb ajutised kaitsepiirded eemaldada ja nende 

sees olev ala puhastada ja tasandada ning ehitusjäljed kaotada. 

Töövõtja peab korraldama kõigi objektilt leitavate ohtlike ehitusjäätmete ära veo ja selle 

toimetamise jäätmekäitlusesse. 


