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1 ULDOSA

1.1 Lahteiilesanne

Kiesolev projekt on koostatud vastavalt AndIgo Eesti OU tellimusele. Projekti eesmirgiks on
parandada Rakvere valla sidevarustust ja pakkuda parema kvaliteedi sideteenuseid. Uute
sidetrasside projekteerimine koosneb kahest etappidest. Kiesolev projekteerimise osa kuulub
teisele etapile.

Projekteeritavad sidetrassid jiivad IGOREXA OU omandisse.

Projekti koostamise aluseks on Rakvere Vallavalitsuse projekteerimistingimused nr 2311802/01598,
01.06.2023.a.

1.2 Kasutatud oigusaktide, standardite ja juhendite loetelu

Projekteerimisel on ldhtutud jargmistest projekti koostamise ajal Eestis kehtivatest digusaktidest,

standarditest, normidest, instruktsioonidest ja seadustest:

Ehitusseadustik, RT I, 21.12.2019, 5
Elektroonilise side seadus RT I, 10.12.2020, 6

Seadme ohutuse seadus RT 1, 23.03.2015, 8
EL komisjoni médrused ja direktiivid (inglise keeles TSI), sealhulgas INF KTK ning
PRM KTK

s »bho=

5. Nouded tehnovorkude ja —rajatiste teemaale paigaldamise kavandamisel (MA 2018-015)
6. EVS 843:2016 Linnatidnavad

7. EVS 932:2017 Ehitusprojekt

8. EVS-EN 61000-3-2:2019 Elektromagnetiline iihilduvus

9. 2014/30/EU direktiiv — Elektromagnetiline ithilduvus

10. EVS EN 50173 ja EVS EN 50174 standardiseeria ,,Infotehnoloogia“

11. EVS EN 50310 Telecommunications bonding networks for buildings and other
structures

12. EVS-EN 50173-1:2018 Information technology - Generic cabling systems - Part 1:
General requirements

13. EVS-EN 50174-1:2018+A1:2020 Information technology - Cabling systems - Part 1:
Installation specification and quality assurance
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1.3 Alusplaan

Geodeetilise alusplaanina kasutatakse maa-ala plaani tehnovorkudega, mis on koostatud:

e Geodeesia24 OU poolt, t66 nr 5729-21 , Riigitee 17149 (Rakvere-Joepere tee) km 1.65
— 5.30 topo-geodeetiline uuring®, 15.12.2021a;

Geodeetilise uuringu koordinaadid on L-Est 97 siisteemis ja korgused EH2000 siisteemis.

Projekti koostamisel on arvestatud:
- Mirdimée arenduse varem projekteeritud teede-ja tehnovorkudega;

- Taaravainu kiilas Kiinka tee 9,11,13 ja T3 kinnistute Detailplaneerin (algatamine), AB
Standup OU t66 nr PR006/21, 09.2021.a.;

- Varem koostatud projektiga, ,,Kadrina valla sidetrassid*, Reaalprojekt OU t66 nr
P22051;

- Varem koostatud ,,Riigitee nr 17149 Rakvere -Joepere km 1,65-5,30 Taaravainu —
Lepna 16igu pohiprojektiga®, ProSystem OU t66 nr P815;

- Varem koostatud tee osa projektiga, t66 nr MO1721, Tuulekaru ouU:
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2 PROJEKTLAHENDUSED

2.1 Uldist

Kaevetoode teostamiseks tehnovorkude kaitsevoondis tuleb sellest eelnevalt teavitada
tehnovorgu valdajat ning vajadusel votta temalt selleks tdiendav todde luba. Vajadusel tuleb
koostods kommunikatsioonivaldajaga tdiendavalt mirkida vélja kodik todtsooni jidvad maa-
alused kommunikatsioonid. Toid trasside kaitsetsoonis tuleb teha  kisitsi  voi
viikemehhanismidega.

Kaeviku tagasitditmisel paigaldatakse side multitoru kohale hoiatav mirkelint (30cm korgemale).

Hoiatuslindi iilesanne on teavitada kaevamismasina operaatorit kaabli olemasolust pinnases.

2.2 Sidetrassid

Sidekanalisatsioonina on kasutatud multitoru 7x14/10 DB S12 OG, TR (tuvastustraadiga). Iga
multitorujitk ja kurvi asukohad tihistada markervaiaga.

Multitoru paigaldatakse nii lahtise kaevamismeetodiga (sh. adraga), kui ka suundpuurimisega.
Suundpuurimisel kasutatakse @75 1250N kaitsetoru ning multitoru paigaldatakse kaitsetoru sisse.

Suundpuurimisel arvestada olemasolevate ja projekteeritavate tehnovorkude rajamissiigavustega.

Enne puurimist tdpsustada olemasolevate tehnovorkude paiknemissiigavused kas lahti
kaevamisel voi surfimise teel.

Paigaldatavat side multitoru katta kogu ulatuses kollase hoiatuslindiga, ,,Ettevaatust sidekaabel
0,3m korguselt. Hoiatuslindi {iilesanne on teavitada kaevamismasina operaatorit kaabli
olemasolust pinnases.

Uldised nduded kaablikaevikule: laius peab olema piisav liivapadja tegemiseks, multitoru ja
hoiatuslindi takistuseta paigaldamiseks. Kisitsi kaevamisel ka tootaja ohutuks liikumiseks
kaevise pohjas. Kaablikaeviku laius pealt méiidratakse vastavalt pinnase varisemisnurgale.
Piiratud ruumi korral pehmes pinnases tuleb kaevise seinad kindlustada.

Kiesoleva projektiga on lahendatud multitoru paigaldamine. Peale multitoru rajamist multitoru
sisse puhutakse fiiberoptiline side kaabel.

Projekteeritud side multitoru tiiiibi valikul on arvestatud perspektiivse koormusega.

Ehitust6od tuleb teostada vastavalt Rakvere Vallavolikogu 18.12.2018 méérusele nr 36 ,,Rakvere
valla kaevetoode eeskiri®.

Ehitaja peab taastama kaablitrassi pealiskihi, murukatted, teekatete surfimisaugud vastavalt
nende endisele kujule.
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- Sidevaruaus
Sidekaabli kulgemine Transpordiameti teemaa-alal:
e Ristumisel pohimaanteega 2,2m siigavusel, 1250N / 16kN/m?
e Ristumisel tugi- voo kdrvalmaanteega 1,5m siigavusel, 1250N / 16kN/m?
e Vihim siigavus teemaal 1,0m, 750N / 8kN/m2
e Vihim siigavus ristumisel kraaviga ning truubi pojast 1m, 750N / 8kN/m?

Tépsemalt vt ,,Nouded tehnovorkude ja —rajatiste teemaale paigaldamise kavandamisel (MA
2018-015)

Tabel 1 Kaabli vahekaugused ja paigaldussiigavused (kujad) paigaldatuna torus / v. toruta KOV maa-alal

Nimetus Vahekaugus v. Siigavus , m
Pinnases, mitteharitav maa >0,5/>0,7
Soidutee, parkla, liiklemiseks avatud du > 1,0/-
Maantee- ja kuivenduskraavide pohjast >0,5/-
> > u >
Puutiivedest >2.0/>2,0 / sugavgs 1m vastavalt
juurestikule
Paralleelkulgemisel Ristumisel
Vee- ja kanalisatsioonitoru >1,0/>1,0 >0,25/>0,5
Sidekaabel / -trass 0,25....0,5/ >0,5 >0,15/>0,5
Gaasitoru >1,0/1,0 >0,2/>0,5
Kaugkiittetorustik v. Kanali pealispind >2.0/- >0,25/>0,5
Elektrikaabel riigimaanteel >0,07/>0,1/>1,2 | =0,1/>0,25...0,5/>1,5
Ao, O °
sk .
Joonis 1 Kujutatud kaablikanali paigaldamise tiiiiploiget
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2.3 Sidekaevud ja -kilbid

Sidekaevuna on kasutatud maa-alune Vesimentor optikakaev 800mm. Iga sidekaevu asukoht
tdhistada markervaiaga.

Sidekilbina on kasutatud Hexatron fiibri ithendamise kapp kesmkise suurusega 480x225x1050
mm (laius x siigavus x korgus), halli vérvi.

Sidekaevu ja -kilbi montaazil jdlgida tootja paigaldusndutele.
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3 EHITUSTOODE TEOSTAMINE

3.1 Ehitustoode labiviimine

3.1.1 Kvaliteedi- ja kontrollinouded ehitajale

Tood teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja Ehitusseadustikule ja sellega seonduvad
Oigusaktidele. Rangelt jiargida tootervishoiu, tooohutus ja elektriohutusndudeid juhindudes
“Tootervishoiu ja tooohutuse seadusest®.

3.1.2 Toode teostamisel

To60O tegija peab arvestama trassivaldajate kooskdlastuse tingimustega. Enne toode algust tuleb
Tellija esindajaga ja piirkonna meistriga iile vaadata objekti tapne asukoht ja kokku leppida t6ode
tegemise ajagraafik. ToO tegija peab ehitustoode ajal pidama ehituspédevikut.

Enne ehitustoode algust on ehitajal kohustus votta iihendust maaomanikega ja toode piirkonnas
olevate rajatiste valdajatega, teatama ehitustoode aja ning arvestama maaomanike ja rajatiste
valdajate tingimuste ja ndudmistega.

Ehitaja peab tagama koigi kooskodlastustes esitatud nduete ja tingimuste tditmise vastavalt
projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete voi tingimuslike kooskolastuste menetlemise
médratleb ja teostab Tellija, ldhtudes kooskdlastustes toodud voimalike eritingimuste (s.h. eitava
kooskolastuse) seaduslikkusest ja pdhjendatusest.

Ehitaja peab teavitama projekteerijat kdigist projektis leitud ebaselgustest ning vdimalikest
vasturdikivustest enne, kui ta votab vastu konkreetse teostamise otsuse.

3.2 Keskkonnakaitse aspektid

Ehitusperioodil vastutab toovotja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest
tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle korval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele
seadustele ja nduetele ning Tellija poolsetele juhistele.

Ehitustodde kdigus ei tohi kahjustada timbritsevat keskkonda. Koik ehitustdod tuleb teostada
jargides kehtestatud keskkonnakaitse noudeid.

Ehitusel tekkivad jadtmed kidideldakse vastavalt ,,Rakvere valla jaidtmehoolduseeskiri®, RT IV,
03.04.2018, 20. Taitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskodlastatakse kohaliku
omavalitsusega.

3.3 Kaevetoode labiviimine

Ehitust6od tuleb teostada vastavalt Rakvere Vallavolikogu 18.12.2018 méérusele nr 36 ,,Rakvere
valla kaevetoode eeskiri®.
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Kaeve- ja ehitustoode kdigus vajadusel kaitsta ja kindlustada olemasolevad trassid.

Enne kaevetdode algust tuleb kontrollida ja tdhistada maa-aluste kommunikatsioonide asukoht
trassi valdaja kohalolekul.

Vaikimisi on kaablikaitsetsoonis lubatud kaevetdid teostada vaid késitsi. Liinirajatiste
kaitsevoondis mehhanismide kasutamise tingimused médratakse jirelevalve poolt.

Kaevetood liinirajatiste kaitsevoondis on lubatud ainult peale kooskdlastamist rajatise/vorgu
omanikuga.

Kui kaevetdode kidigus avastati torustikke, tundmatuid kaableid voi muid kommunikatsioone,
mida plaanidel pole niidatud, tuleb t60 katkestada ja teatada sellest kommunikatsioonide
valdajale vastavate juhtnooride saamiseks.

Ehituse ajal lahti kaevatud kaablid, torud ja kaevud kaitsta tdiendavalt mehaaniliste vigastuste
viltimisteks (niit. paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutatakse kaablikanali karprauast
toestust, riputamiseks koormarihmasid vms), tagamaks maakaablite, kaablikanalisatsiooni,
kaitsetorude, kaevude jms side ja elektrirajatiste sdilimise ja funktsionaalsuse.

Enne kaevise kinni ajamist kutsuda kohale ehitusjirelevalve ja/voi kdidukorraldaja, kes kontrollib
kaablite paigaldust/paigutust.

Kaevise tditmisel tuleb pinnas tihendada.

Ohutuks toode teostamiseks objektil jdrgida ohutuseeskirja ,,Elektripaigaldiste kéidu
ohutusjuhend”.

Demonteeritavate materjalide tagastamine voi utiliseerimine tdpsustada vorguvaldajatega toode
kdigus. Tekkivad jadatmed tuleb utiliseerida ettenéhtud korras.

Asbesti ja muid ohtlike ehitusjddtmeid sisaldavate materjalide (nt asbesttsementtorud)
utiliseerimine teostada vastavalt kehtivale ohtlike ehitusjddtmete kiitlemise korrale. Lisaks
jargida toode teostamisel ja utiliseerimisel médrust nr 224 , Asbestitoole esitatavad tootervishoiu
ja tooohutuse nduded* ja KOV jddtmehoolduseeskirja.

Ajutiste ehitusaegsete iimbersoitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised
ehitusobjektil korraldab toovotja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate toode
etappidele.

Umberséiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne toode algust
kooskdlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Uldiselt peab
ehitamise ajal olema vihemalt tagatud vajalik juurdepéis kohalikule elanikkonnale.

3.4 Pinnakatete taastamise pohimotted

Lahtikaevatud trassid tuleb taastada vihemalt kaevetoddele eelnenud olukorra tasemele kui pole
ette ndhtud uute katendite rajamist. Koik kaablite/torude paigaldamised, kaitsmised ja
timbertdstmistood teha enne uute katendite rajamist. Ehitaja peab taastama peale ehitustoode
16ppu masintransportvahendite poolt tekitatud jiljed.
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Riigiteede maal tuleb peale tehnovorgu paigaldamist taastada haljastus kasvumulla ja
murukiilviga vastavalt ,teetoode tehnilisele kirjeldusele peatiikis ,,maastikukujundustood*
toodu kvaliteedinduetele.

Tagasitditmisel iile jadv pinnas ja ehitusjddtmed vedada dra ldhimasse ametlikku ladustus- ja
kiitluspaika.

3.5 Ehitustoode dokumenteerimine

Ehitustoode alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud todde iilevaatusi ja teisi pohimattelisi kiisimusi
kisitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid siilitatakse tellija juures. Siilitada
tuleb ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.

Erilist tihelepanu poorata jargmistele asjaoludele:

Ohtliku tsooni piirid peavad olema tihistatud piirete, ohutusmirkide ja hoiatavate plakatitega;
Koik ehitusplatsil tootavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nduetest;
Koérvaliste isikute juurdepiis ehitusplatsile ja tootsoonidesse peab olema tokestatud;

Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab tédielikult toovotja.

Parast objekti tileandmist esitada 5 kuu jooksul Transpordiametile akrediteeritud moddtelabori
poolt teostatud valgusmodtmised.

3.6 Jaatmekaiitlus

Toovotja vastutab todde teostamise ajal keskkonnakaitse ees ehitusplatsil ja selle korval oleval
alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele.

Pérast ehitustodde 10ppu ja enne todde iileandmist tuleb ajutised kaitsepiirded eemaldada ja nende
sees olev ala puhastada ja tasandada ning ehitusjiljed kaotada.

Toovotja peab korraldama koigi objektilt leitavate ohtlike ehitusjddtmete dra veo ja selle

toimetamise jadtmekéitlusesse.
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