

AA-8-02_ehitustood			
Kood	Kirjeldus	Ühik	Kogus
A	Üldkulud		
A1	Ehitusdokumentatsiooni koostamine	kogum	1
A2	Mahamärkimine	kogum	1
A3	Kasutusloa taotluse esitamine	kogum	1
C	Pinnasetööd ja alused		
C6	Kaeviku tugistamine	vastavalt vajadusele	
K	Välistorustikud		
K1	Kraavkaeviku rajamine	m	20
K3	Liivalus, toru(de) paigaldus, esmane tagasitäide		
K3.1	Veetoru eraldi kaevikus	m	20
K4	Lõpptäite tegemine		
K4.1	Väljaspool liiklusala	m	20
K6	Torustikusõlme ehitamine		
K6.1	Veetorustiku sõlme montaaž	tk	1
K6.2	Veemõõdukaevu paigaldamine	kmpl	1
K6.3	Veevõetuposti paigaldamine	kmpl	1
K8	Torustike eritööd		
K8.1	Veetorustiku rajamine kinnisel meetodil	m	22
Q	Teed, heakorrastus, haljastus, taastamine		
Q5	Katete parandamine ja taastamine		
Q5.1	Haljasala taastamine	m ²	80
Q6	Muud heakorratööd		
Q6.1	Ehitusplatsi koristamine ja ehitusjäätmete äravedu ning utiliseerimine	kogum	1

Projektijuht: Lauri Aim

Projekteerija: Hanno Koha