


Tingmärgid:



Kasutada koos
üldskeemiga

Märkused:

- Töösooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".
1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis kohaliku omavalitsuse liikluskorralduse osakonnaga.
 2. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liikluskorraldusvahendeid.
 3. Teavitada liikluse ümberkorraldustest kohalikke elanikke, ettevõtteid ja asutusi keda sulgemine või tööde teostamine mõjutab.
 4. Sinise tärniga tähistatud märke kasutada kui teelõik asub 80 km/h alas.
 5. Peatumiskoha näitab reguleerija.



AS Signaal TM
Liimi 3, Tallinn 10621
Tel 656 3532
signaal@signaal.ee
ELK000009, EEP002572

Projekteerija	C.Müür	
Projekteerija	K.Skljarova	Tel 5326 8672
Assistent	K.Sirel	
Kuupäev	06.08.2025	Mõõtkava 1:500

Joonis	Ajutise liikluskorralduse joonis		
Projekt	Tartu maakonna taastusremont 2025		
Asukoht	Riigitee 3 Jõhvi - Tartu – Valga km 138,585 – 146,698 Riigitee 22130 Tartu-Ülenurme km 0,922-1,970		
Tellija	RPE Liikluskorraldus OÜ		
Töö nr	15418	Staadium Tööprojekt	Joonise nr [nr-leht(lehti)] TL-1-1(1)