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TEHNILINE KIRJELDUS 

“ Maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamine” 

1. PROBLEEMI KIRJELDUS NING HETKEOLUKORD 

Maareform on kestnud peaaegu 35 aastat. Suur osa maareformi eesmärgist on täidetud ja üle 

99% Eesti Vabariigi territooriumist on reformitud kuid ligi 9414 maaüksusel on maareform 

veel läbi viimata. See hõlmab nii ehitisteta (20%) ja ehitistega (26%) maaüksusi kui ka nn 

ribasid (54%) ehk iseseisva kasutusvõimaluseta maatükke. Maareformi saab konkreetse 

maaüksuse osas lugeda lõppenuks siis, kui maa on kantud kinnistusraamatusse ning see on 

saanud omaniku. 

 

Maareformi toimingud on veel vaja teha ligikaudu 9414 maaüksusel kogupindalaga umbes 

7700 hektarit, mis moodustab 0,2% Eesti Vabariigi territooriumist. Maa- ja Ruumiameti 

(MaRu) andmetel jagunevad reformimata maaüksused maareformi liikide kaupa järgmiselt: 

 

Eeldatav maareformi liik Maaüksuste arv 

hoonestusõiguse seadmine 1089 

korteriomandi seadmine (ei toimu MaaRSi 

alusel) 

238 

maa tagastamine  21 

mitu liiki koos 10 

munitsipaalomandisse andmine 293 

ostueesõigusega erastamine 1156 

riba kinnisasjaga liitmine 5120 

maa riigi omandisse jätmine maareservina 548 

maa riigi omandisse jätmine teistel alustel 305 

liik teadmata 620 

vaba metsamaa erastamine 7 

vaba põllumajandusmaa erastamine 7 

Kokku 9414 

 

Reformimata maaüksuste arvud ja liigid on pidevas muutumises, sest algselt moodustatud 

maaüksused piiritleti olemasolevate kinnisasjade vaheliste aladena ja vastavalt maareformi 

läbiviimiseks vajalike asjaolude selgumisele muudetakse maaüksuste piire. Lisaks tuleb üha 

sagedamini mõne maaüksuse osas alustatud menetlus lõpetada ja algatada teist liiki menetlus, 

st väga paljude maaüksuste osas ei saa kuni maareformi lõppotsuse tegemiseni olla kindel, 

millisel viisil maareform läbi viiakse.  

 

Erinevate menetlusliikide kohta on järgnevalt esitatud lühike selgitus ning peamised asjaolud, 

mis on takistanud menetluste lõpuleviimist. 

 

1.1 Maa riigi omandisse jätmine maareservina - MaRu selgitab välja riigi omandisse jäetava 

maa ja korraldab selle riigi omandisse jätmiseks vajalikud toimingud. Riigi maareservi 

moodustamisel lähtutakse eelkõige maareformi seadusest (MaaRS), Vabariigi Valitsuse 

määrusest „Maa riigi omandisse jätmise kord“, riigivaraseadusest ja teistest maareformi 



reguleerivatest õigusaktidest.  MaRu on hetkel välja selgitanud hinnanguliselt 548 maaüksust, 

mis on sobilik jätta riigi maareservina riigi omandisse Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi ning MaRu valitsemisele. 

 

Riigi omandisse jätmise menetluste viibimise peamised põhjused: 

 Riigi omandisse jäetava maaga piirneval maal on maareform lõpetamata ja seetõttu pole 

riigi omandisse jäetava maa täpsed piirid teada. 

 Kohalik omavalitsus ei ole nõus maa riigile jätmisega või ei ole MaRu-le vastanud. 

 Puuduvad vajalikud dokumendid või andmed – näiteks sihtotstarve, ehitise omaniku 

või rajamise õiguspärasuse info või andmed maareformi taotluste kohta. 

 Oodatakse katastripiiride korrastamist, eelkõige veekogudega ja kaldakinnisasjadega 

seotud maaüksuste puhul. 

 Maareformi liik muutub, kuna selgub, et maa riigile jätmine pole otstarbekas või 

võimalik, kuid uus menetlusviis pole veel teada. 

 Vajalik on katastrimõõdistus, mille korraldab MaRu ise või tellitakse hanke korras. 

 

1.2 Maa riigi omandisse jätmine teistel alustel – maa riigi omandisse jätmise võivad 

korraldada teised asutused ise või viib menetluse läbi MaRu, kes annab maa seejärel vastavale 

ministeeriumile või asutusele üle. Enamasti jätab teistel alustel maad riigi omandisse  

Transpordiamet, tehes seda vastavalt oma tööjõudlusele kas omavalitsuste kaupa või töös 

olevate projektide alusel. MaRu andmetel  on väike hulk maid vaja veel riigi omandisse jätta 

ka Politsei- ja Piirivalveametil. MaRu vormistab riigi omandisse peamiselt looduskaitseliste 

piirangutega ja veekogude alust maad. Looduskaitsealuseid maid on jäänud üksikud, 

veekogude aluseid maid tõenäoliselt mitukümmend. Takistused maa riigi omandisse jätmisel 

on üldjoontes samad, mis reservmaa riigi omandisse jätmisel. 

 

1.3 Maa munitsipaalomandisse andmine – MaRu selgitab välja munitsipaalomandisse 

antava maa ja korraldab selleks vajalikud toimingud. Menetluses lähtutakse maareformi 

seadusest (MaaRS), Vabariigi Valitsuse määrusest „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ 

ja teistest asjakohastest õigusaktidest. 

 

Maa munitsipaalomandisse andmise menetluste peamised viibimise põhjused: 

 Munitsipaalomandisse antava maaga piirneval reformimata maal on toimingud 

tegemata ja maaüksuste vahelised piirid määramata. 

 Kohalik omavalitsus ei ole vajalikke toiminguid teinud või esitanud nõutud infot ja 

dokumente, näiteks sihtotstarbe või ehitise kohta. 

 Vajalik on katastrimõõdistus, kuid selle tellimine võib mõnele omavalitsusele olla liiga 

kulukas. 

 Kohalik omavalitsus ei soovi maad munitsipaalomandisse, näiteks kohalike teede aluse 

või varede ja/või õigusliku aluseta ehitistega maa puhul. 

 Kohalik omavalitsus ei vasta, kas soovib maa munitsipaalomandisse saada, näiteks 

maareformiga tegeleva töötaja puudumise tõttu. 

 Oodatakse katastripiiride korrastamist või katastripidaja seisukohta, näiteks 

kaldakinnisasjadega seotud juhtudel. 

 

1.4 Ostueesõigusega erastamine ja teised maa erastamise liigid ning põllumajandusmaa 

kasutusvaldusesse andmine ja ehitise omaniku kasuks riigimaale hoonestusõiguse 

seadmine – menetluste läbiviimisel lähtutakse eelkõige maareformi seadusest (MaaRS) ja iga 

menetlusliigi kohta Vabariigi Valitsuse määrustega kehtestatud menetluskordadest. 

Menetlused on seotud eraõiguslike isikutega. Sageli takerdub maareform nende tegevusetuse 



tõttu, näiteks lõpetamata pärimismenetluse või esitamata ehitise omandiõiguse dokumentide 

tõttu. Takistuseks on ka kohalike omavalitsuste tegevusetus maareformi eeltoimingute 

tegemisel. Probleemiks on maareformialaste teadmistega ametnike puudus kohalikes 

omavalitsustes ning maareformi vähene prioriseerimine. See aeglustab reformi ja suurendab 

MaRu nõustamise ning muude toimingute koormust. ETAK-i andmetel paikneb reformimata 

maadel kokku 7081 ehitist, millest 1654 on varemed või vundamendid. Maareformi viisi 

määramiseks tuleb välja selgitada ehitise seisukord, rajamise õiguspärasus ja omanik ning maa 

omandamiseks õigeaegselt esitatud avalduse olemasolu ja ulatus. Menetlust võib takistada ka 

ehitise seisukorraga seotud vaidlus, sest lagunenud ja kasutusest välja langenud ehitise 

omanikul ei ole õigust maad erastada või hoonestusõigust saada.  

 

1.5 Riba piirneva kinnisasjaga liitmine – reformimata maatükkidest hinnanguliselt poole 

moodustavad iseseisva kasutusvõimaluseta maatükid ehk nn ribad, mis on tekkinud peamiselt 

maareformi käigus tekkinud vigade tõttu ning on otstarbekas liita piirneva kinnisasjaga. 

MaaRS § 312 lõike 1 kohaselt käsitatakse kinnisasjaga liitmiseks sobiva maana üldjuhul riba-, 

siilu- või kiilukujulist või muud ebakorrapärase kujuga või väiksusest tingitud iseseisva 

kasutusvõimaluseta maatükki, millele üldjuhul puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt 

ning mis on üldjuhul looduses tekkinud maareformi läbiviimise käigus või järel peamiselt eri 

aegadel kasutusel olnud erinevast plaani- või kaardimaterjalist või erinevatest 

mõõdistusviisidest tingitud vigade tõttu. Kinnisasjaga liitmise menetluste läbiviimisel 

juhindutakse MaaRS-ist, maakorraldusseadusest ja Vabariigi Valitsuse 10.03.2022 määrusest 

nr 24 „Iseseisva kasutusvõimaluseta maast maareformi käigus kinnisasjale juurdelõike 

tegemise kord“. MaRu andmetel tuleb ribamenetlus läbi viia ligikaudu 5120 maaüksusel. Enne 

tuleb välja selgitada, kas maatükil on lahendamata maareformi taotlusi, ehitisi või muid 

asjaolusid, mis takistavad selle liitmist piirneva kinnisasjaga. Samuti tuleb eelnevalt välja 

selgitada, kas riba ka reaalselt eksisteerib või on tegemist veaga katastrikaardil. Kui riba 

liidetakse riigi- või munitsipaalmaaga, viib kogu menetluse läbi MaRu. Eraomandis oleva 

maaga liitmisel teeb mitmed toimingud kohalik omavalitsus, MaRu kontrollib nende 

õiguspärasust, teeb maakorraldusotsuse, kontrollib hüvitise laekumist ja korraldab 

maakatastritoimingud. Kõige keerulisem ja ressursimahukam on ribade liitmine 

korteriomanditega, sest menetlusse tuleb kaasata kõik korteriomanikud, sh kinnistusraamatusse 

kandmata ühisomanikud. Kõik omanikud peavad maakorraldusega nõustuma, allkirjastama 

maakorralduskava ja esitama taotluse kinnisasja piiri muutmiseks. Praktikas on selliste 

menetluste lõpuleviimine vähetõenäoline. 

 

1.6 Teadmata maareformi liigiga maaüksused – nendel maaüksustel ei ole veel välja 

selgitatud sobivat maareformi menetluse liiki või on aastaid tagasi algatatud menetlus teadmata 

põhjustel peatunud või ebaõnnestunud. Sellistel juhtudel võib olla vajalik läbi viia mitu 

erinevat maareformi menetlust, näiteks seada ehitise omaniku kasuks ehitise teenindamiseks 

vajalikule maale hoonestusõigus ning jätta ülejäänud maa riigi omandisse. Maad, millel praegu 

on maareformi liik teadmata, liigituvad pärast oluliste asjaolude selgumist ühe või teise 

maareformi liigi alla ja tuleb lahendada vastava liigi regulatsioonide alusel. Lisaks on võimalik, 

et reformimata maal asuv ehitis on hoopis korteritena erastatud ja sel juhul tuleb seal läbi viia 

korteriomandi seadmine. Võib selguda ka tagastamise taotlusega maid.  

 

1.7 Antud seadusemuudatuste fookuses ei ole õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise 

toimingute ega reformimata maal asuvate kortermajade omanike kasuks korteriomandite 

seadmise sisuline muutmine. VTK koostamisel leiti, et otstarbekas on kortermajade aluse maa 

osas maareform maa munitsipaalomandisse andmisega läbi viia ning seejärel saab kohalik 

omavalitsus jätkata korteriomandite seadmisega. MaRu andmetel on maa tagastamise 



menetlused lõpule viimata veel 21 maaüksusel. Maa tagastamise toiminguid ja otsuseid teevad 

kohalikud omavalitsused ja järelevalvet teeb Rahandusministeerium. Korteriomandi seadmist 

viivad läbi kohalikud omavalitsused ja neilt saadud andmete kohaselt on veel 238 maaüksusel 

vaja vastavad toimingud läbi viia.  

 

2. TELLITAVA TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANNE 

 

2.1 Töö eesmärk on luua tõhus, õiguskindel ja selge õiguslik raamistik, mis võimaldab 

lõpetada pooleliolev maareform kiirendatud korras mõistliku aja jooksul ja võimalikult väikese 

haldus- ning töökoormusega. Samas tuleb maareformi käigus ja järeltegevuste läbiviimisel 

tagada reformimata maade ja riigi omandisse jäetavate maade õigusliku staatuse selgus. 

 

Hanke eesmärgi saavutamiseks tuleb koostada maareformi lõpetamiseks vajalikud õigusaktide 

muutmise eelnõud ja nende juurde kuuluvad dokumendid, lähtudes koostatud ja asjaomaste 

osapooltega kooskõlastatud väljatöötamiskavatsuses (VTK, lisa 6) kavandatud lahendustest ja 

VTK-le esitatud ettepanekutest (lisa 7). Seadusmuudatusega tuleb õiguslikult määratleda 

sätted, mis võimaldavad pooleliolevad ja objektiivselt takerdunud menetlused lõpetada seaduse 

alusel, vähendades seeläbi riigi ja kohalike omavalitsuste pikaajalist töökoormust. 

 

Kavandatava regulatsiooni eesmärk on võimaldada seaduses sätestatud tingimustel lõpetada 

pooleliolevad maareformi menetlused kiirendatud korras ning lahendada maareformi käigus 

reformimata maade õiguslik staatus ettemääratud aja jooksul, tagades seejuures isikute õiguste 

kaitse, õiguskindlus ja menetluste tõhus läbiviimine. 

 

2.2 Töö ülesandeks on koostada maareformi seaduse ja teiste asjakohaste seaduste muutmise 

eelnõu ning selle rakendamiseks vajalike määruste eelnõud, lähtudes VTK-s kavandatud 

lahendustest. Selleks tuleb hinnata kavandatud lahenduste õiguslikku teostatavust, täpsustada 

nende sisu ja õiguslikku rakendatavust ning sõnastada vajalikud sätted. Õigusaktidele tuleb 

koostada seletuskiri, mis sisaldab ka kavandatud muudatuste mõjude hinnangut, asjaomaste 

muudatuste ja lahenduste põhiseaduspärasuse analüüsi.  

 

Eelnõude koostamisel tuleb  lahendada järgmised VTK-s käsitletud küsimused: 

 

2.2.1. Ehitisteta maad 

Töötada VTK-s kavandatud lahenduse alusel välja ehitisteta maade riigi omandisse jätmiseks 

vajalikud sätted, sealhulgas riigi omandisse jätmise tingimused, menetluskord  ja tähtaeg (VTK 

p 3.2.2). 

 

2.2.2. Ehitise omandiõiguse tekkimise täiendava õigusliku aluse loomine 

Töötada välja VTK-s kavandatud lahenduse alusel sätted ehitise omandiõiguse  tuvastamiseks 

või täiendaval õiguslikul alusel tekkimiseks olukorras, kus ehitise valdaja ei suuda kehtiva 

regulatsiooni kohaselt piisavalt tõendada ehitise rajamise õiguslikku alust või omandiõigust. 

Eristada tuleb olemasoleva omandiõiguse tõendamist ja uue omandiõiguse tekkimist ning 

määrata kummagi lahenduse eeldused ja õiguslikud tagajärjed. Analüüsida tuleb pikaajalise 

valduse tähendust omandiõiguse tuvastamisel või tekkimisel ning sätestada vajalikud 

tingimused, sealhulgas valduse kestus, tõendamise nõuded ja asjaolude haldusmenetluses 

tuvastamise kord. Samuti tuleb ette näha lahendus olukorraks, kus ehitise omanikul ei ole 

võimalik maad omandada, sealhulgas vajaduse korral hoonestusõiguse seadmine. 

Regulatsiooni kohaldamisala tuleb määrata nii, et lahendus oleks kohaldatav sõltumata sellest, 

kas maareformi menetlus on enne muudatuste jõustumist alustatud ja kas ehitisealune maa on 



enne ehitise omandiõiguse väljaselgitamist riigi omandisse jäetud või mitte. Lisaks tuleb 

hinnata ja analüüsida võrdse kohtlemise põhimõtteid ja põhiseaduspärasust, sealhulgas teiste 

isikute omandiõiguse kaitset ning nende isikute võrdset kohtlemist, kelle suhtes on maareformi 

menetlus juba lõpule viidud, ja nende isikute võrdset kohtlemist, kelle menetlus on veel pooleli 

(VTK p 3.2.3).  

 

2.2.3. Ehitistega maad  

Töötada välja VTK-s kavandatud lahenduse alusel ehitistega maade riigi omandisse jätmise 

tingimused ja menetluskord, arvestades punktis 2.2.2 ette nähtud ehitise omandiõiguse 

tuvastamise ja tekkimise võimalusi ning ehitise omaniku ja teiste puudutatud isikute õiguste 

kaitset ja riive riske. Sätestada tuleb  VTK-s kavandatud tähtaeg ja selle möödumise õiguslikud 

tagajärjed ning vajalikud üleminekusätted, mis võimaldavad pooleliolevad menetlused uue 

regulatsiooni alusel lõpule viia (VTK p 3.2.3). 

 

2.2.4. Ribad 

Töötada välja VTK-s kavandatud lahenduse esimese variandi rakendamiseks vajalikud sätted 

iseseisva kasutusvõimaluseta maatükkide ehk nn ribade kohta. Lahenduse eesmärk on 

võimaldada lahendada olukorrad, kus tegemist on maatükiga, mida ei ole otstarbekas riigi 

omandisse jätta ning mida ei ole võimalik iseseisvalt kasutada ega mõistlikult võõrandada. 

Arvestada tuleb  ribade tekkimise põhjuseid ja nende õiguslikku seisundit, sealhulgas asjaolu, 

et ribad on maareformi käigus tekkinud peamiselt eri aegadel kasutatud erineva kaardimaterjali 

või mõõdistusviiside tõttu (VTK p 3.2.4). Eelnõus tuleb ette näha õiguslik alus ja menetluskord, 

mille kohaselt kajastatakse riba kinnisasjaga liitmisest tulenevad piiriandmete muudatused 

maakatastris ning ajakohastatakse kinnistusraamatus katastriüksuse pindala ja/või tunnus 

automaatselt. Selline automaatkanne on praegu seaduses sätestatud ja ka edaspidi ei tohiks 

kande muutmiseks olla vaja notariaalset kinnistamisavaldust.   

 
Lisaks katastriandmete ajakohastamisele tuleb hinnata, kas riba kinnisasjaga liitmine eeldab 

omandiõigust või piiratud asjaõigusi puudutavate kinnistusraamatukannete tegemist või 

muutmist ning vajaduse korral töötada välja selleks vajalikud lihtsustatud menetlust 

võimaldavad eriregulatsioonid. 

 
2.2.5. Muud vajalikud muudatused 

Eelnõud peavad sisaldama ka käesolevas loetelus eraldi nimetamata muudatusi maareformi 

seaduse ja teiste asjakohaste õigusaktide muutmiseks, mille vajadus selgub töö käigus ja mis 

on vajalikud VTK-s kavandatud lahenduste rakendamiseks, sealhulgas vajalikke ülemineku- ja 

rakendussätteid 

 

Töö tegemisel tuleb analüüsida VTK-le esitatud ettepanekute asjakohasust ja mõju kavandatud 

lahendustele. Kui õigusliku analüüsi tulemusena selgub, et mõni ettepanek või VTK-ga 

kavandatud üldpõhimõte ei ole rakendatav, on põhiseaduse või õiguse üldpõhimõtetega 

vastuolus, osutub ebamõistlikult keerukaks, tekitab täiendavaid vaidlusi vms ja ilmneb vajadus 

VTK-s kavandatud lahendust sisuliselt muuta, tuleb muudatus ja selle põhjendused tellijaga 

kooskõlastada. 

 

Selguse huvides on etapid kokkuvõtlikult esitatud alljärgneval skeemil: 



 
 

3. TÖÖ ÜLESEHITUS 

Töö koosneb kahest järjestikusest etapist. 

 

3.1 1. etapp – õigusaktide muutmise eelnõude ja nende juurde kuuluvate dokumentide 

koostamine 
Töö esimeses etapis koostatakse maareformi lõpetamiseks vajalikud õigusaktide muutmise 

eelnõud ja nende juurde kuuluvad dokumendid selliselt, et need on valmis EIS-is teistele 

ministeeriumidele ja asjaomastele asutustele kooskõlastamiseks esitamiseks. 

 

Esimeses etapis: 

1. analüüsitakse tellija püstitatud probleeme kehtiva õiguse alusel; 

2. kaardistatakse asjakohased õiguslikud riskid, kitsaskohad ja regulatiivsed lüngad; 

3. koostatakse juriidiliselt korrektne seaduste muutmise eelnõude pakett koos lisadega ja 

rakendusaktide kavandid ning selle juurde kuuluvad dokumendid, lähtudes VTK-s 

kavandatud lahendustest, kehtivast õigusest ja VTK-le esitatud ettepanekutest. 

 

Töö esimese etapi jooksul korraldab pakkuja vahekoosolekuid tellijaga. Koosolekute eesmärk 

on töö vahepealne tagasisidestamine, vaheanalüüside ja eelnõu lahenduste tutvustamine ning 

tellija sisendi arvestamine enne eelnõu esialgse projekti lõplikku vormistamist. Töö käigus 

kaasab pakkuja koostöös tellijaga Maa- ja Ruumiameti erialaspetsialistid ning Justiits- ja 

Digiministeeriumi esindajad, et kasutada nende teadmisi, kogemusi ja praktilist sisendit eelnõu 

lahenduste väljatöötamisel. Pakkuja peab nimetatud spetsialistidega lahenduste väljatöötamise 

käigus sisuliselt konsulteerima ning nende põhjendatud ettepanekuid lahenduste kujundamisel 

arvesse võtma. Vajaduse korral võib tellija määrata konkreetsete teemade arutamiseks 

täiendavad kohtumised või konsultatsioonid asjaomaste spetsialistidega. Koosolekute 

toimumise arv, ajad ja vorm (kohapealne või virtuaalne) lepitakse tellijaga töö käigus kokku. 

 

3.2 2. etapp – EIS-i kooskõlastamise käigus esitatud ettepanekute ja märkuste 

arvestamine 
Töö teises etapis analüüsitakse EIS-is kooskõlastamise käigus esitatud ettepanekuid ja märkusi 

ning vajaduse korral täiendatakse ja muudetakse nende alusel eelnõusid ja nende juurde 

kuuluvaid dokumente. 



Teises etapis: 

1. hinnatakse kooskõlastamise käigus esitatud ettepanekute ja märkuste õiguslikku 

põhjendatust ning mõju kavandatud lahendustele ning koostatakse vastav tagasiside 

tabel ettepanekutega arvestamise või mittearvestamise kohta; 

2. toetatakse läbirääkimisi kooskõlastajatega õiguslike lahenduste täiendamiseks; 

3. tehakse eelnõudes ja kavandatud lahendustes vajalikud muudatused ja täiendused, et 

viia need kooskõlla kehtiva õiguskeskkonna ning kooskõlastamise käigus tehtud 

asjakohaste ettepanekutega. 

4. Pakkuja täiendab ja vajaduse korral muudab eelnõude projekte ning nende juurde 

kuuluvaid dokumente. 

 

4. TÖÖ TULEMUSED  

Eelnõud ja nendega seotud dokumendid on koostatud kooskõlas HÕNTE nõuetega, 

õigusloome hea tavaga ning vormistatud selliselt, et need on valmis EIS-is kooskõlastamiseks 

esitamiseks. Eelnõud koostatakse tehniliste võimaluste piires riigi koosloome keskkonnas  

Sätla. 

 

1. etapp 

Töö esimese etapi tulemusena on koostatud maareformi lõpetamiseks vajalikud õigusaktide 

muutmise eelnõud koos nende juurde kuuluvate ning EIS-is kooskõlastamiseks esitamiseks 

vajalike dokumentidega. 

 

2. etapp 

Töö teise etapi tulemusena on analüüsitud eelnõude EIS-is kooskõlastamise käigus esitatud 

märkusi ja ettepanekuid ning koostatud vastav tabel. Vajaduse korral on täiendatud ja 

muudetud nende alusel eelnõusid ja nende juurde kuuluvaid dokumente.  Vajadusel korraldab 

pakkuja vahekoosoleku tellijaga, et tutvustada võimalikke lahendusi ja arvestada tellija 

sisendiga.  

 

Tellija saab eelnõude ja nendega seotud dokumentide ajakohastatud versioonid koos  

ülevaatega kooskõlastamise käigus esitatud ettepanekutega arvestamise või mittearvestamise 

põhjustest ning tehtud muudatustest. 

 

Nõuded töö tulemitele 

Töö tulemuseks peab olema: 

1. juriidiliselt korrektselt vormistatud seadusemuudatuste eelnõu projekt koos 

lisadokumentidega (sh seletuskiri ja selle koostamisel kasutatud analüüsidokumendid) 

ning rakendusaktide muudatuste eelnõu kavandid; 

2. peale EIS-s kooskõlastamist ajakohastatud terviklik eelnõupakett; 

3. tööde tulemused koostatakse eesti keeles; 

4. töö mõlemad etapid võetakse vastu üleandmise-vastuvõtmise aktiga. 

 

5. TÖÖ AJAKAVA JA OOTUSED KOOSTÖÖLE 

5.1. Tööde teostamise ajakava on toodud allolevas tabelis. Kuupäevaline ajakava lepitakse 

kokku avakohtumisel.  

 

 



  Tegevus Tulemus Tähtaeg 

1. 
etapp 

Avakohtumine 

tellijaga 

Avakohtumise tulemusena 

on täpsustatud töö 

eesmärgid, sisu, ajakava ja 

töökorraldus ning lepitud 

kokku töö teostamise 

põhimõtted. 

5 tööpäeva jooksul 

peale lepingu 

allkirjastamist 

Vahekohtumised Ajakava ja kohtumiste arv 

lepitakse kokku 

avakohtumisel ja vajadusel 

töö käigus 

 

Eelnõu projekti 

esitamine 

 Hiljemalt 01.04.2027 

2. 
etapp 

Lõpliku eelnõu 

projekti esitamine 

 Hiljemalt neli nädalat 

pärast tagasiside 

esitamise tähtaega   

EIS-is 

 Projekti eeldatav 

lõpp* 

 31.08.2027 

* eeldatav projekti lõpp sõltub tagasiside saamisest (2.etapp) või kui eelnõu ei jõua kooskõlastamisele siis leping 

lõpetatakse. 

5.2. Projekti kulgu seirab juhtrühm, kuhu kuuluvad tellija esindajad. Muu hulgas kinnitab 

juhtrühm töö täitmise tulemuste vastavuse eesmärgipüstitustele ning annab vajadusel 

täiendavaid juhiseid. 

 

5.3. Juhtrühm kooskõlastab eduka pakkuja tööde tulemused ning esitab jooksvalt vajadusel 

täiendavaid suuniseid. 

 

5.4. Pakkuja peab kinni pidama ajakavas märgitud tähtaegadest. Pakkuja esitab koosolekute 

materjalid juhtrühmale digitaalsel kujul vähemalt 2 tööpäeva enne koosoleku toimumist. 

 

5.5. Vajadusel võib pakkuja lisada ajakavva täiendavaid arutelusid tellija ja pakkuja vahel. 


