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1. ULDOSA
1.1. SISSEJUHATUS

Kiesolev projekt on koostatud Gren Eesti AS tellimusel Keskkonnaprojekt OU poolt. Projektiga on lahendatud
uue kaugkitte torustiku rajamine Arukase, Kase tdnavatele. Projektis kasutatakse eelisoleeritud terasest lek-

keavastussiisteemiga liksiktorusid (single).

Tabelis 1.1. on toodud nende kinnistute aadressid ning katastritunnused, millel projekteeritud torustik paikneb.

Tabel 1.1. Projekteeritud torustikuga seotud kinnistud

Aadress Katastritunnus
Ehitajate tee T13 62517:050:0034
Kase tanav T4 62501:001:0936
Kase tanav T5 62501:001:0872

1.2. ASUKOHASKEEM

Joonisel 1.1. on ortofotol kujutatud proj. soojustorustiku paiknemine linnaruumis.

Joonis 1.1. Soojustorustiku paiknemine linnaruumis.
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1.3. LAHTEMATERJALID NING LAHTEANDMED
Projekti koostamisel kasutatud peamised ldhteandmed on toodud tabelis 1.2. Alusmaterjalidena on kasutatutud:

e Gren Eesti AS projekteerimistingimused nr PT-5, 31.01.2025 a. ,,Parnus, Niidu — Arukase — Kase tanavate
piirkonna kaugkittetorustike t66projekti koostamiseks”

e Geodeetiline alusplaan — Aabenest OU, Té6 nr 25065G (03.2025). Koordinaadid L-EST siisteemis, kdrgused
EH2000 sisteemis;

e K-Projekt AS t66 25004A ,Riigitee nr 4 Tallinn-Parnu-lkla (Ehitajate tee) - Niidu tn ristmik”

Tabel 1.2. peamised projektlahendust puudutavad ldhteandmed

Parameeter Véairtus Uhik
Maksimaalne pealevoolu temperatuur 100 °C
Maksimaalne tagasivoolu temperatuur 60 °C
Maksimaalne lubatud aksiaalpinge terastorustikul 190 N/mm?
RAhk survekatsel 1,6 MPa

1.4. KASUTATUD STANDARDID, JUHENDID NING KRITEERIUMID

e EVS-EN 13941-1:2019+A1:2021 - Kaugkuttetorud. Soojusisoleeritud konsolideeritud Uksik- ja kaksiktorusis-
teemide projekteerimine ja paigaldamine vahetult maasse paigaldatud soojaveevérkudele. Osa 1: Projektee-
rimine

e EVS-EN 13941-2:2019+A1:2021 - Kaugkiittetorud. Soojusisoleeritud konsolideeritud (ksik- ja kaksiktorusds-
teemide projekteerimine ja paigaldamine vahetult maasse paigaldatud soojaveevorkudele. Osa 2: Paigalda-
mine

e EVS-EN 253:2019+A1:2023 - District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water
networks - Factory made pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing
of polyethylene

e EVS-EN 448:2019 - District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks
- Factory made fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of
polyethylene

e EVS-EN 488:2019 - District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks
- Factory made steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of
polyethylene

e EVS-EN 489-1:2019 - District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water net-
works - Part 1: Joint casing assemblies and thermal insulation for hot water networks in accordance with EN
13941-1

e Eelisoleeritud kaugkiittetorustike projekteerimine ja paigaldamine — juhendmaterjalid, osad 1.- 8. (EJKU)

o Eelisoleeritud kaugkittetorustike projekteerimine ja paigaldamine — juhendmaterjalid, osad 9., 12. - 18.
(EJKU)

e EVS 843:2016 — Linnatanavad

e EVS 932-2017 — Ehitusprojekt

e Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a maarus nr 97 ,,Nouded ehitusprojektile”.

1.5. PRIORITEEDID PROJEKTI LUGEMISEL
Vastuolude ilmnemisel téokirjelduses, joonistel ning tédmahuloendites esitatud info vahel tuleb |dhtuda eelkdige

tookirjelduses esitatust, seejarel joonistel esitatust ning seejarel tdémahuloendites esitatust. Torustike asen-
diplaanil ja pikiprofiilil esitatud info lahknevuse korral ldhtuda pikiprofiilil toodud andmetest.
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2. PROJEKTLAHENDUSE ULEVAADE
2.1. OLEMASOLEVA TORUSTIKU LUHIKIRJELDUS

Arukase tn ja Niidu tn ristmiku ldhedal projekteeritava torustik alguspunktis paikneb ol.ol. eelisoleeritud
DN700/900 soojustorustik. Ulejaanud projektalas ol. olev soojustorustik puudub.

2.2. PROJEKTEERITUD TORUSTIKU LUHIKIRJELDUS

Proj. soojustorustik on planeeritud rajada eelisoleeritud Il isolatsiooniklassi, LOS traatidega varustatud terasto-
rudest. Projekti mahus rajatav torustik planeeritud rajada single tlilipi soojustorustikest. Proj. torustiku asendi-
line lahendus on planeeritud |3htudes torustiku aksiaalpingete maksimumist 190 N/mm? ning ol.ol. ,,tdnavamaa“

vOimalustest. Tabelis 2.1. on toodud projekti raames rajatavate torustike pikkus, kaevikumeetrites.

Tabel 2.1 Projekti mahus rajatava kaugkittetorustiku pikkus

Torustiku moaot Torustiku pikkus kaevikumeetrites
DN 150/280 554 m
DN 125/225 427 m
DN 80/180 101 m
DN 50/140 28 m

Tabelis 2.2. on toodud loetelu proj. torustiku Gihendustest ol.ol. torustikuga. Iga Ghenduse ja viigu juurde on lisa-
tud lGhike selgitus proj. lahendusest parema llevaate andmiseks.

Tabel 2.2. Proj. torustiku Ghenduste liihikirjeldused

rk Tahis Seotud Uhenduse voi viigu liihikirjeldus
nr hoone
1 o1 e Uhendada torustik ol. oleva maa-alune kaugkiittetorutsikuga DN 700/900.
e Proj. torustiku LOS kontuuri traadid sillata.
5 52 e Pimeots DN 50/140. Paigaldada I6pumuhv.
e Proj. torustiku LOS kontuuri traadid sillata.

Standardi EVS-EN 13941 jargi kasitleda proj. torustikku A klassi (keevisGmbluste labivalgustamine) torustikuna.
2.3. AJUTISED KATKESTUSED

Toode teostaja peab plaanitavatest soojusenergia katkestustest informeerima Gren Eesti AS-i, need kooskdlas-
tama ja saama vastava loa.

Katkestuste teostamine ilma Tellija kooskdlastuseta ei ole lubatud.

2.4. OLEMASOLEVAD KOMMUNIKATSIOONID

Projektlahenduse koostamisel on arvestatud kommunikatsioonidega, mis on toodud peatiikis 1.3. viidatud
alusplaanil ning projektlahendustes. NB! K&iki proj. torustikuga ristuvaid tehnovdrke kasitleda kommunikatsioo-
nidena mille tdpne kdrgus on teadmata. Kdikide ristuvate tehnovdrkude kdrgused tuleb T66votjal leiad tédde
kaigus, surfimise ning lahtikaevamise teel.

Juhul, kui olemasolevad kommunikatsioonid (sh proj. kommunikatsioonid) paiknevad teistel asukohtadel ja sii-
gavustel, kui projektis nadidatud, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustéode kdigus peale tegeliku
sligavuse selgumist To6votja kulul.
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2.5. KATETE EEMALDAMINE NING TAASTAMINE

Ol.ol. katendite eemaldamisel ning taastamisel tuleb t66votjal Idhtuda kdesoleva projekti lisast ,,Parnu, Niidu —
Arukase — Kase tdnavate piirkonna kaugkittetorustik — KATTETAASTUS. Viidatud lisas on toodud juhised katete
eemaldamiseks, taastamiseks ning kattetaastuse todmahud.

Enne katete taastamist kutsuda kohale Tellija ning kinnistu omaniku esindaja ning kooskdlastada tapsed katte
taastamise mahud, arvestades ka t66de kdigus mehhanismide poolt tekitatud kahjustuste likvideerimist.

2.6. KORGHALIASTUSE KAITSMINE

Ehitustoode ajal peavad ehituspiirkonda jaavate puude tiived ja vérad olema kaitstud voimalike vigastuste teki-
tamise eest. Vajadusel tuleb kaitsmiseks kasutada haljastuse piiramist tarastamisega vdi tiivede kaitsmisega. Kae-
vet66d sailitatava haljastuse laheduses tuleb vajadusel teostad kasitsi.

TOoo6votja ei voi ilma kohaliku omavalitsuse esindaja kooskdlastuseta eemaldada, teisaldada voi Idigata maha Gh-
tegi avalikul alal asuvat puud. T66vGtja vastutab k&igi projekti piirkonnas asuvate olemasolevate puude ja halja-
salade kaitse eest. Kui toode kdigus monda puud voi haljasala pdhjendamatult vigastatakse, asendab To6votja
vigastatud puu vGi taastab kahjustatud haljasala.
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3. KAEVETOOD
3.1. ULDIST

Kaevetodde teostamine on lubatud ainult kohalikult omavalitsuselt (Parnu linn) saadud kaeveloa alusel. Kaeve-
t66d tuleb teostada labimdeldult ja ohutult, jargides kehtestatud ndudeid. Kaevetodd hdlmavad kogu selle pin-
nase valjakaevamist (olenemata pinnase omadustest), mis on vajalik projekteeritud torustiku rajamiseks. Toode
teostamiseks valitud mehhanismidega ning toode labiviimiseks planeeritud tehnoloogiatega ei tohi vigastada
korvalisi objekte (nt hooned, autod, kérghaljastus, jt).

Too6vdtjal tuleb ehituskaevik rajada jargides kdiki ohutusndudeid! Uldjuhul rajatakse ehituskaevik v&imalikult kit-
sas, tagades samal ajal piisava ruumi vGimalikele tugitarinditele ning erinevate todde (keevitamine, jatkumuhvide
paigaldamine, pinnase tihendamine, jne) teostamiseks kaevikus. Korrektne ehituskaeviku ristlGige (toestamata
ehituskaeviku ndlva kalle a) maaratakse konkreetse t6616igu alusel, ToOvGtja poolt, sdltuvalt geoloogilistest ning
ilmastikutingimustest. Kéik véimalikud kulud, mis on seotud tingimuste hindamisega ehitusplatsil, on arvestatud
Toovotja pakkumise hinna sisse.

3.2. KAEVIKUST EEMALDATUD PINNAS, KAEVIKU TOESTAMINE, VEETORJE KAEVIKUST

Kaevikust vdljakaevatud pinnast, mis on omadustelt sobiv kaeviku tagasitditeks, on kokkuleppel Inseneriga luba-
tud taaskasutada. Tagasitditeks sobiva pinnase vaheladustamiseks vajalikud kohad tuleb leida ning koosk&lastada
Toovotjal. Parast todde IGpetamist tuleb taastada ajutise laoplatsi esialgne olukord. Pinnase ladustamisel tuleb
valtida olukordi, kus suletakse olemasolevad sademevee voolusadngid, blokeeritakse teed v&i parkimiskohad. Pin-
nas, mida pole vdimalik kaeviku tagasitditeks kasutada, tuleb To6vétja kuludega ladustada selleks ettendhtud
kohas (nt priigilas) ning viisil.

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetses t6010igus otsustatakse Toovotja poolt, tédde kaigus, lahtudes va-
litsevatest ehitustingimustest. Ehituskaeviku toestamisel tuleb tagada kdik ohutusnduded.

Uldjuhul rakendatakse kaeviku seinte vertikaaltoestamist olukorras, kus kaeviku pdhi on madalamal p&hjavee
tasemest voi kui kaeviku seinakallete kaevetéode teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel
on ettendhtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Kusi kaevikutes peaks esinema varinguid
vmes, siis likvideerib To6votja neist tulenevad tagajarjed oma kuludega. Téanava alal varisenud pinnas kaevatakse
vélja ja asendatakse ndutud tagasitdite materjaliga.

Torustiku paigaldamise ajal tuleb kaevik hoida kuivana! Selleks tuleb vajadusel kasutada liigvee kaevikust valja-
pumpamist. Vee kaevikust valjapumpamisel on keelatud selle pumpamine kaevatud té6pinnale ja sellega piirne-
vale alale vdi hoonesse. lima vastava loata on keelatud valjapumbatava vee juhtimine alalistesse kuivenduskraa-
videsse. Reo- vGi sademevee kanalisatsioonislisteemide (sh kraavide) kasutamine on lubatud ainult vastava kom-
munikatsiooni valdaja loal ja tema poolt maaratud tingimustel ning ulatuses.

3.3. LIIVALUS, KAEVIKU TAGASITAIDE JA TIHENDAMINE.

Enne torustiku aluse rajamist tuleb kaevik puhastada sinna sattunud ehitusprahist. Torustiku alus rajatakse lii-
vast. Liivakihi minimaalseks paksuseks on 150 mm. See ei tohi sisaldada kive ega muid v&drkehi ning see tuleb
tihendada nGuetekohaselt. Kasutatav liiv peab enda omadustelt vastama torude valmistajatehase nduetele (sde-
lumiskdver). Enne kaeviku tagasitdite toodega alustamist tuleb kaevikust eemaldada sinna montaaZi ajaks pai-
galdatud toed, aluspuud, rullikud jms.

Enne teise tagasitdite etapiga alustamist tuleb teostada torustiku visuaalne kontroll. Kasutades tootja nGuetele
vastavat liiva tuleb torustik imbritseda igast suunast minimaalselt 150 mm paksuse liivakihiga. Tagasitite tihen-
damiseks kasutatavad meetodi peavad tagama kdigi torustikku Gimbritsevate tiihimike taditumise. Teostades ta-
gasitdite tihendamist torustiku kohal, vahemikus 200 - 500 mm torustikust kérgemal ei vdi pinnasetihendaja
maksimaalne t66rdhk lleta vaartust 100 kPa. Tihendatud pinnase proctor keskvaartuseks peab olema 97-98%.
Ukski pinnase proctor vaartus ei vdi jadda alla 95 %.
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Lplikud pinnase tagasitdite tood (kolmas etapp) teostatakse ligikaudu 300 mm paksuste kihtide kaupa. Sealjuu-
res tuleb materjalide ning kihi paksuste valikul arvestada ka tee-ehituse nduetega (sGidu- ja kénniteede ning
parklate alad). To6de kaigus tuleb torustiku kohale, 200 — 500 mm kdrgusele torupinnast paigaldada markelint.
(i.k. warning tape). Tagasitaite todde kaigus ei tohi vigastada proj. torustikku.
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4. EHITUSTOOD
4.1. ULDIST

Ehitust6od tuleb teostada vastavuses kehtivate seaduste ning digusaktidega (sh kohaliku omavalitsuse digusak-
tid) ja projektlahendusest tulenevate normide ning standarditega. Kdesoleva projekti teostamist puudutavate
Eestis kehtivate seaduste ja Gigusaktide tundmine on To6votja vastutus.

Torustiku ehitustodde ajal on ette ndha hairinguid liiklus- ning parkimiskorralduses. ToOvotja peab valtima t66-
vahendite, torustiku komponentide ning muude ehitusmaterjalidega tdnava sulgemist ja vabade parkimiskoh-
tade blokeerimist ehitustddde ajal. Ehitustodd tuleb planeerida ning labi viia viisil, mis minimeerib hairingud ta-
vaparases liiklus- ning parkimiskorralduses.

4.2. NOUDED MATERJALIDELE

Toovotja poolt valitud materjalid peavad omama kolmanda osapoole véljastatud sertifikaate ning olema valitud
pikaajaliseks t66ks (vahemalt 30 aastaks), minimaalse hooldusvajaduse juures. Materjalid tuleb hankida tunnus-
tatud tarnijatelt vGi tootjatelt. TOOvGtja on vajadusel kohustatud tGendama, et materjalid on nGutava kvalitee-
diga.

Koik kasutatavad materjalid peavad olema uued ning neid tuleb transportida, ladustada, virnastada ja kdidelda
vastavalt tootja juhistele ja nGuetele. Enne materjalide paigaldamist tuleb visuaalselt kontrollida nende korraso-
lekut ning defektsed materjalid ja tooted kasutusest kdrvaldada ja asendada.

Enne ehitustédde algust, mdistliku aja jooksul, peab T66votja esitama Insenerile IGplikuks heakskiitmiseks ma-
terjalide/toodete nimekirja ning Téodes kasutada kavatsetavate materjalide/toodete kohta kaiva tehnilise infor-

matsiooni. Uhtki materjali ei tohi kasutada Inseneri kirjaliku kooskdlastuseta.

Kasutatavad eelisoleeritud elemendid ning muud peavad olema kooskdlas vastavate standarditega:

e Sirged eelisoleeritud torud — EVS-EN 253
e Eelisoleeritud liitmikud — EVS-EN 448
e Eelisoleeritud ventiilid — EVS-EN 488
e  Torustiku liited —EVS-EN 489

4.3. TORUSTIKU MONTAAZ, ULDIST

Torude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb ldhtuda tootja poolt koostatud kasutus- ja paigaldusjuhenditest.
K&ik torustiku osad (torud, pdlved, ventiilid jne) tuleb asetada kaevikusse ettevaatlikult, vigastamata paigaldata-
vat torustiku komponentija kaevikut. Keelatud on torustiku komponentide kaevikusse viskamine vdi kukutamine.
Esialgseks torustiku paigaldamiseks kaevikus voib kasutada aluspuid vai liivakuhje (NB! Enne tagasitaite téode
teostamist tuleb aluspuud ning tihendamata liiv kérvaldada).

Torustiku paigaldamine liivalusele, mis sisaldab voorkehi vGi pole vajalikul maaral tihendatud, on lubamatu! Pai-
galdamise ajal peab kaevik (sh liivalus) olema kuiv. Torude vees hoidmine kaevikus ja laoplatsil véi nende paigal-
damine vette on keelatud! Pikematel tooseisakutel tuleb torustiku polluretaanist (PUR) isolatsioon ning lekkeot-
simisslisteemi (LOS) signaaltraadid kaitsta veetihedalt.

Suunamuutuste teostamiseks torustiku rajamisel voib kasutada torude loomulikku elastsust. Vaikseid suunamuu-
tusi vOib teostada ka keevisliidete abil, kuid neid tuleb minimeerida! Torude loomuliku elastsuse arvelt teostata-
vatele painete lubatud minimaalne painderaadius ning suunamuutusega keevisliidete minimaalne vahekaugus ja
maksimaalsed nurgad on leitavad tootja juhistest. Torustiku ventiilide teenindamiseks paigaldatud kaevud ei tohi
kokku puutuda eelisoleeritud torustiku polietileenist (PE) kestaga. Kaevud tuleb nduetekohaselt toestada, ta-
gades nende stabiilsuse ja plsimise.
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TooOvotja peab tehtavad ehitustood fikseerima vastavas paevikus ning teostusjoonistel. Paevik ja joonised peavad
olema omavahel Ghilduvad, andes vGimaluse hiljem méaarata keeviste ning jatkumuhvide asukohad, t6dde teos-
tamise aja ning teostaja.

4.4. TOODE JARJEKORD
Projekteeritud torustiku rajamisel Iahtuda alljargnevast té6de jarjekorrast voi Gren Eesti AS tingimustest:

- Toode ajagraafiku koostamine (vajalikud konsultatsioonid ja labiraakimised)
- Tooks tarvilike lubade hankimine ja liikluskorralduse organiseerimine

- Projekteeritud torustiku geodeetiline mahamarkimine

- Ristuvate kommunikatsioonide tapse asukoha leidmine (nt surfimise teel) ning kaevetood
- Torustikule nduetekohase liivaluse rajamine

- Torustiku rajamine/montaaz

- Keevisliidete kontroll (labivalgustamine)

- Torustiku labipesu ning survekatse

- LOS ning jatkumuhvide montaaz

- Rajatud torustiku teostusmoddistamine

- Torustiku liivapadja konstrueerimine ning tihendamine

- Markelindi paigaldus ning kaeviku tagasitdide

- Teekatete ja haljastuse taastamine.

4.5. KEEVITAMINE

Projekteeritud trassi terastorustikud tGhendatakse elektrikaarkeevituse abil, kasutades keevitusprotsessi 111,
misjuures toid teostav keevitaja peab omama tema padevust kinnitavat kvalifikatsiooni. Teostatavad keevisliited
peavad vastama standardi ISO 5817 klassi C kvaliteedinduetele.

Enne torustiku paigaldamist/keevitamist tuleb keevitatavad pinnad hoolikalt puhastada ning potentsiaalsed to-
rude Idikamisel tekkinud ebatasasused kdrvaldada. Keeviste teostamisel ning nende puhastamisel (Slakist ja kee-
vituspritsmetest) ei tohi mingilgi viisil kahjustada terastoru seina.

Poorata tdhelepanu sellele, et keevituseks kasutatavad elektroodid oleksid puhtad ning kuivad. Toode kaigus ei
tohi vigastada torustiku PUR isolatsiooni ega PE imbristoru. Keevitades erineva seinapaksusega elemente, tuleb
suurema seinapaksusega elementi té6delda selliselt, et dmbluse kohal oleksid seinte paksused vérdsed.

Peale torude kokku Ghendamist (keevitustoid) tuleb jatkukohta kuni jatkumuhvi paigaldamiseni kaitsta otseste
sademete eest. Selleks tuleb jatkupakendi PE-kest nihutada Ghenduskoha peale/kohale ja vajadusel vdtta tdien-
davaid meetmeid (nt kaeviku katmine). To0paeva loppedes tuleb To6votjal kaevikusse paigaldatud torustike ot-
sad sulgeda, kasutades selleks ajutiselt keevitatud (punktitud) pimedaarikuid voi pimekorke.

TOo6vGtja poolt maadratud keevituskordinaator peab to6de kaigus koostama protokollid, mille alusel on hiljem
voimalik kindlaks maarata keevisiihenduste asukohad, to6de teostaja, to0de teostamise aeg ja tingimused.

4.6. LEKKEOTSIMISSUSTEEM JA SIGNAALTRAADID

Lekkeotsimissiisteem tuleb koostada tdites standardi EVS-EN 14419 néudeid.

MontaaZi ei tohi anda eelisoleeritud terastorusid, mille isolatsioonitakistus on vdiksem kui 500 MQ. Vastav kont-
roll tuleb teostada torude vastuvétmisel ja enne torude kokku keevitamist. Minimaalne lubatud signaaltraatide

kontuuri isolatsioonitakistus selle valmimisel on 10 MQ. Isolatsioonitakistust (takistust signaaltraadi ja terastoru
vahel) tuleb m&6ta pingega 250 V.
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Torustiku LOS signaaltraadid tuleb lhendada pressiihendustega (i.k. crimp connector) ning katta tinajoodisega.
Pressiihenduste tegemisel peab kasutama nduetekohaseid materjale ning todriistu (liivapaber, tangid, jms). Pres-
siihenduste puhul loetakse optimaalseks tulemuseks signaaljuhtmete kontuuritakistust mitte rohkem kui 1,5
Q/100 m kohta.

Modtepunktides, kus hilisemate kontrollmddtmiste tegemiseks tuuakse LOS signaaltraadid vastavasse
klemmkarpi/mddtekappi (IP56, lihterklemm), tuleb viljavote teha nduetekohaselt ja kasutades selleks valmis-
tajatehase poolt ettendhtud materjale (massiklemm, poldid/mutrid, juhtmed, tihendusmaterjalid/mastikslindid,
otsamts). Massiklemmil ei tohi olla teravaid nurki (peavad olema Gimardatud) ning massiklemm tuleb toru kilge
keevitada. Viljavdtt peab olema veetihe ja sealtkaudu ei tohi LOS sattuda vett/niiskust. Vastavate (ihenduste
tegemisel tuleb jilgida thenduskohti ja ihenduskaabli soonte varvi ning thendamisel/pikendamisel kasutatud
juhtmete varv tuleb fikseerida vastavas aktis.

Toode |0ppedes vormistavad tellija ja toovotja vastava kontrolltraatide Ghendamise protokolli, mis fikseerib LOS
traatide slisteemi hetkeseisu. Protokolli lisaks on LOS kontrolltraatide ihendusskeem, mille peab koostama LOS
koostaja /monteerija.

4.7. ISOLATSIOONI JA JATKUMUHVIDE PAIGALDAMINE

Isolatsiooni ja jatkupakendite paigaldamisega seotud t66de teostamisel tuleb jargida standardi EVS-EN 489 ndu-
deid ning piiranguid. Jatkutodde tegijad peavad olema labinud erialase viljadppe ning atesteeritud vastavate
toode tegemiseks. Enne terastorustiku jatkupakendi paigaldamist tuleb teostada ning kontrollida LOS traatide
Glhendustood. Labi tuleb viia kontuuri- ja isolatsioonitakistuse mddtmised ning kontrollida modtmistulemuste
vastavust nduetele.

Jatkutoode tegemisel tuleb jargida konkreetse jatkupakendi tlilibi paigaldamisele kehtestatud valmistajatehase
ndudeid ja soovitusi (puhastamine, PE materjalide aktiveerimine, kuumutamine jms). Kasutada tuleb konkreet-
seks tooks mdeldud ja nduetekohaseid tooriistu (puhastusvahendid, vajaliku suurusega/véimsusega pdletid, tan-
gid jms). Jatkutoode tegemise ajal peab t6dkoht olema kaitstud sademete, tugeva tuule jt mittesoovitavate ilma-
mojude eest.

Jatkupakend tuleb paigaldada algusest IGpuni katkestamata paigaldamist t66 staadiumites (PE aktiveerimine,
kuumutamine jm), mis vGivad viia ebakvaliteetse |6pptulemuseni. Paigaldatud jatkupakendid, otsamdtsid ja pi-
meotsad peavad olema veetihedad. Jatkupakenditel, mis peale jatkupakendi kesta paigaldamist taidetakse PUR-
vahuga, tuleb teostada tiheduskatse 6huga (UlerShul 20 kPa ehk 0,2 bar) ning pakendi liitekohti tuleb kontrollida.
Liitekohti kontrollida neile naiteks indikaatorvedelikku (seebilahus jm) pihustades. Liitekohad tuleb kontrollida
kogu toru imbermdddu ulatuses.

Eelisoleerimata terastorud (naiteks hoonesisesed torustikud) tuleb peale montaazi puhastada, varvida krunt- ja
korrosioonikaitsevarviga (2 kihti) ning isoleerida jalgides Tellija tingimusi. Isolatsioon ning selle kate tuleb kinni-
tada lahtudes kehtivatest standarditest ja neis toodud soovitustest.
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5. KONTROLLTOIMINGUD NING KATSETUSED

Kontrolltoimingute ning katsetustena tuleb antud projekti raames teostada torustiku keevisdmbluste labivalgus-
tamine, torustiku katsetamine lilerdhule ning torustiku survepesu. Keevisdmbluste minimaalne ldbivalgustamise
protsent ldhtub standardis EVS-EN 13941 toodud tingimustest (tabel 5.1.). Proj. torustikku kasitleda A klassi to-
rustikuna. Keevisdmblused, mis teostatakse kaitsehlssi paigaldatavale torustikule tuleb labivalgustada mahus
100%.

Tabel 5.1. Minimaalne keevisdmbluste ldbivalgustamise protsent, vastavalt projekti klassile

Projekti klass Minimaalne ldbivalgustamise protsent
Klass A 25%
Klass B >210%
Klass C 220%

Terastorustiku katsetamine tlerShule (surveproov) teostada kaugkitteveega réhul 16 bar. Keelatud on survep-
roovi ldbiviimine viidatust kdrgemal rdhul kui Tellija ei ole sitestanud teisiti! Ulerdhule katsetamisel ei tohi sur-
vestada neid torustiku osi mille puhul planeeritav Glerdhk lletab neile lubatavat rGhku. Peale surveproovi (kest-
vus minimaalselt 15 min) teostada torustiku ning selle keevisiihenduste visuaalne kontroll. Visuaalse kontrolli
ajaks langetada réhk torustikus soojusvérgu t66rohu tasemele.

Torustiku survepesu teostamiseks kasutada 6hu ning vee segu, rohul 8 bar.
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6. OHUTUSE TAGAMINE JA LIIKLUSE KORRALDAMINE

Toopiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus ja taristuministri 01.01.2019. a maarusele nr 43
" NGuded ajutisele liikluskorraldusele”. Mistahes liikluse imberkorraldamine v&i sulgemine (osaline voi taielik)
ilma tee/ala omaniku kooskdlastuseta on keelatud.

Ehitusto6dega mdjutatav piirkond peab kogu td6perioodi valtel olema tadhistatud ja vastavalt vajadusele ka val-
gustatud nii, et té6de teostamine ei ohustaks piirkonda labivate vGi seal toid teostavate inimeste elu ja tervist
ning vara.

Toode teostaja peab arvestama kdigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, Umbersuunamisest ja
endise liiklusolukorra taastamisest (nait. olemasolevate liiklusmarkide eemaldamine, ajutiste liiklusmarkide pai-
galdamine, jne) tulenevate kulutustega.

To6de teostaja vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmarkide sailimise ning nende puudumisest tekkinud kah-
jude hiivitamise eest. Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjarge ootavad materjalid tu-
leb paigaldada nii, et nad ei hairiks liiklust ning ei takistaks ligipdasu hoonetele ning muudele objektidele (nt
hidrandid, alajaamad jne).
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7. OLEMASOLEVATE KOMMUNIKATSIOONIDE KAITSMINE

Enne objektil toode alustamist tuleb Té6votjal koostdds olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega tapsus-
tada ning tahistada rajatiste asukohad. To6vOtja peab tditma rajatiste valdajate poolt esitatavaid nduded, (nt
kooskdlastuse tingimused, kaevamise meetod jms) rajatise vahetus ldheduses to6tamisel.

Toode kaigus tuleb olemasolevad kommunikatsioonid kaitsta voi imber paigutada vastavalt projektile ning kom-
munikatsiooni valdaja juhistele. Kui kaevetdid tehakse olemasolevate kommunikatsioonide kdrval vai all, toesta-
takse ja kaitstakse need nii, et valditud oleks nende liikumine vdi vigastamine ehitustédde jooksul. Ristuvate
tehnovérkude ja proj. torustiku vahel tuleb tagada nduetekohased kujad!

Mehhanismidega teostatavad kaevetood rajatiste kaitsevoondis tuleb Téovotjal kooskdlastada rajatise valda-
jaga, kooskdlastuse puudumisel tuleb kaevetddd teostada kasitsi! Mehhanismidega rajatise kaitsevéondis kae-
vamisele peab eelnema rajatise kasitsi vadljakaevamine, mille kdigus peavad selguma rajatise moéddud, kdrgus
ning kulgemise suund. Ehitustodd talvistes tingimustes eeldavad kommunikatsioonide (kaablite, torude) ldhedu-
ses kaevamist koos kiilmunud pinnase sulatamisega v6i meetodil, mida aktsepteerib kommunikatsiooni valdaja.

Tagasitdite tegemisel tuleb jalgida, et taitematerjali ja to6dega rajatisi ei vigastataks. Lahtikaevatud kaablite, to-
rude jne alused hoolikalt tihendada, et valtida nende labivajumist ning pingesse jaamist. Kaablid imbritseda igast
kiljest minimaalselt 0,1 m paksuse liivakihiga. Kaablite ja torude kohale (min 0,2 m) paigutada hoiatuslint!

K&ikide projekteeritud torustike ristumisel/I6ikumisel olemasolevate kaablitega on ette nahtud paigaldada ole-
masolevatele kaablitele kahepoolsed kaablikaitsetorud kohtadesse, kus neid varem ei olnud. Kaablikaitsetorud
tuleb paigaldada enne kraavkaeviku kaevamist ja neid enam ei eemaldata.
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8. JAATMEKAITLUS

Ehitusjaatmete kditlemise eest vastutab jadtmete valdaja, kelleks on T66v6tja, vdlja arvatud juhul kui ei ole kokku
lepitud teisiti. K&ik ehituse kdigus tekkivad jadtmed tuleb kdidelda vastavalt kehtivale korrale. Seejuures tuleb
jdatmete kaitlemisel jdlgida Parnu linna jaatmehoolduseeskirja.

Ohtlikud ehitusmaterjalid kogutakse ehitusobjektil kinnisesse lukustatavasse konteinerisse ja antakse lile ohtlike
jaatmete kaitluslitsentsi omavale ettevottele.

Tekkivad jaatmed tuleb sorteerida liigiti, seejuures ohtlikud jaatmed tuleb koguda muudest jadtmetest eraldi
ning anda Ule ohtlike jadtmete kaitlemise litsentsi omavatele ettevotetele. Omadustelt sobivat véljakaevatud
pinnast kasutatakse (ldjuhul tiitematerjalina. Kui ehitamise kaigus tekib jddtmeid iile 10 m3, siis tuleb ehitise
vastuvotmiseks esitatavatele dokumentidele lisada ehitusjdatmete Giend jadtmete nduetekohase kaitlemise
kohta.

Kui tekib kahtlus, et pinnas v3ib olla saastunud Gliga voi teiste ohtlike jadgtmetega, voetakse juhiste saamiseks
Gihendust Parnu Linnavalitsusega.

Jaatmete kditlus peab olema kirjeldatud ja fikseeritud ehituspaevikus vdi selle lisas nt. jadtmediendis. Peale ehi-
tustodde |Gpetamist vormistatakse ehitusobjekti jadtmediend ja kinnitatakse see Parnu Linnavalitsuses rajatise
kasutusloa taotlemisel. Selle jaoks tuleb séilitada koik ehitustodde ajal tekkinud jadtmete tGleandmis-vastuvot-
mise aktid.

Omadustelt sobivat valjakaevatud pinnast kasutatakse Gldjuhul tditematerjalina. Muude ehitusjadtmete osas tu-
leb vormistada vastav diend jadtmekaitleja poolt. Oiend lisada ehitise {ilevaatusdokumentidele.

Seletuskirja lehekiilgede arv: 18
Vastutav spetsialist: Argo Ladva

Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/
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