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KOONDANDMED 

PROJEKTI NIMETUS:   Keila-Joa teed, Parkla tee rekonstrueerimine 

OBJEKTI ASUKOHT:  Meremõisa küla  

  Lääne-Harju vald      

  Harju maakond    

  Katastriüksused 29501:007:0200; 29501:007:0416. 

TELLIJA:  Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) 

  Sagadi küla, Haljala vald 

  45403, Lääne-Viru maakond 

  Kontaktisik: Jüri Koort 

  e-post: juri.koort @rmk.ee 

PROJEKTEERIJA:                  Reaalprojekt OÜ, reg. nr. 10765904   

  MATER registreering: MP0272-00; MU0272-00  

  Tallinna 45, Viljandi linn,     

  71008, Viljandi maakond    

  tel: +372 608 1100    

  e-post: info@reaalprojekt.ee  

PROJEKTEERIMISSTAADIUM:  Põhiprojekt 

PROJEKTI EESMÄRK:  Harju maakonnas Meremõisa külas asuva metsakvartali 

CE006 Parkla tee rekonstrueerimine ja sidumine riigiteega 

11390 Tallinn – Rannamõisa - Kloogaranna  

TÖÖ TÄITJAD:  Projektijuht: Reio Vesiallik    

  Projekteerija: Kristo Evard 
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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Jüri Koort algus: 29.08.2022

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.08.2023

Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Harjumaa metskond

Nr
Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood

Viimane ehituse 

või 

rekonstrueerimise 

aasta

Projektala Mõõtühik

1.1. MPS ehitise nimi (ala):

Kokku 0 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus

Parkla tee 0,25 0,217 km

Kokku 0,25 0,217 0 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa: 0,1 ha

Võõras maa: 0 ha

Reformimata maa:

Kokku 0,1 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 10,6 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 5,6 ha

Muu maa 0,65 ha

2. Kuivendusvõrk:

2.1.
MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood
MSR pikkus

2.2. Veejuhtmete pikkus:

olemasolev**

hoold. 

uuend. 

rek

uus

Kokku 0,97 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

kanarbiku            (KN) 3,92 17,09

pohla                (PH) 11,44 49,87

mustika              (MS) 2,36 10,29

angervaksa           (AN) 1,68 7,32

tarna-angervaksa     (TA) 3,54 15,43

* Kõikide veejutmete töömahud s h nõva ja eesvool. Täidetakse projekteerimise käigus

** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

29501:007:0200; 

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*

Projekteeritav*

Parkla teeKeskkonnamõju analüüs

CE006; 

29501:007:0416; 

Nr KV ER Pind Kaitseväärtus*
Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele
Leevendavad meetmed

1 CE006 18 1,68 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

*

**

Tervikuna mõjutatud - eraldis jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; 

tervikuna mõjutatud eraldisi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt).

Parkla teeKeskkonnamõju analüüs

Mõjutamata - eraldis ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas

Osaline mõjutatus - eraldis jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse

raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madalsoo ja lodu kasvukohatüübid ning nende alamtüübid.

Märgade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad:

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad
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Nr
Objekti kood 

(KKR kood)
Kaitseväärtus Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 Keila-Joa KAH ala* mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

2 Keila-Joa vasakkallas KAH ala* mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

3 1843545083 2180 Metsastunud luited Natura elupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

4 -207245540 2180 Metsastunud luited Natura elupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

5 295:MNT:003
Käesalu-Keila-Joa vana 

maantee
Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

6 295:PIM:001 Piirikivi Pärandkultuuri objekt
vältida pärandkultuuri kahjustamist tööde 

käigus

vajadusel markeerida objekt tööde ajaks ja 

tagada väärtuse säilimine

7 351445083 3260 Jõed ja ojad Natura elupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

8 431:RIP:001 Keila-Joa Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

9 9470
Keila-Joa mõisa park, 

19. saj.
Kinnismälestis mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

10 9478
Keila-Joa mõisa 

sepikoda, 1831-33. a.
Kinnismälestis mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

11 9479
Keila-Joa mõisa 

rippsild, 19. saj.
Kinnismälestis mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

12 KLO1200572 Keila-Joa mõisa park Kaitsealune park mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

13 KLO9102652 hink (Cobitis taenia)
Liigi leiukoht (loomad\, 

III kat)
mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

14 KLO9102653 võldas (Cottus gobio)
Liigi leiukoht (loomad\, 

III kat)
mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

15 KLO9113877
kanakull (Accipiter 

gentilis)

Liigi leiukoht (loomad\, 

II kat)
mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

16 KLO9125283 saarmas (Lutra lutra)
Liigi leiukoht (loomad\, 

III kat)
mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

17 KLO9200094
paksukojaline jõekarp 

(Unio crassus)

Liigi leiukoht (loomad\, 

II kat)
mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

18 RAH0000448 Türisalu loodusala Natura (loodusala) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

19 VEE1096100 Keila jõgi Veekogu piiranguvöönd mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

20 VLL1002403 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

21 Keila juga Kavandatav kaitseala mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.

Tabel 3. Kaitseväärtused

Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad objektid

Parkla teeKeskkonnamõju analüüs
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Tabel 1 Tee rekonstrueerimistööde koondmahud 

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 
Maht 

Kokku 
 

Parkla tee  

A B C D F  

0 Rekonstrueeritava tee koondpikkus m  217,4 217  

I. Ettevalmistustööd  

1 Alustaimestiku eemaldamine ha 0,056 0,056  

2 Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, nõlvade siseservad) m 217,4 217  

3 Olemasoleva katte profileerimine m² 1432 1432  

4 Liiklusmärgi eemaldamine (koos postide, vundamentidega jne.) tk 2 2  

5 Liiklusmärgi eemaldamine (ilma postideta) tk 2 2  

II. Kattekonstruktsiooni rajamine  

6 Kahekordne pindamine m² 1511 1511  

7 MSE 20, H=8cm m² 1511 1511  

8 sh MSE 20 geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 121 121  

9 
Purustatud kruusast aluse ehitamine koos tihendamisega, fr 0/63 mm. Pos 4, H=20 
cm  

m² 79 79  

10 
sh purustatud kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, 

pealelaadimise ja veoga 
m³ 16 16  

III. Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid  

11 Liiklusmärk nr 222 "Stop" paigaldamine (koos posti ja vundamendiga) tk 1 1  

12 Liiklusmärk nr 331 "Sissesõidu keeld" paigaldamine (koos posti ja vundamendiga) tk 1 1  

13 Liiklusmärk nr 521 "Ühesuunaline tee" paigaldamine (koos posti ja vundamendiga) tk 1 1  

14 Teekattemärgistus termovaluplastikuga m² 18,5 19  
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15 Puitkattega terasest põrkepiire COR-TEN, ohjeldamise tase N2/V4, 46m tk 1 1  

16 Mahaviik, 4m tk 2 2  

IV. Muud tööd  

17 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1  

 

Märkused: 

Kõik puistematerjalide mahud on profiilsed mahud. Veomahud peab ehitaja välja arvutama tulenevalt tihendamise tegurist, erikaalust ja kadudest.  
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Tabel 2 Vajalike ehitusmaterjalide ja –toodete loetelu 

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik Kokku 
 

 
A B C D  

I. Teede materjalid  

1 Kahekordne pindamine m² 1511  

2 MSE 20 m³ 121  

3 Purustatud kruus fr 0/63 mm (Pos 4) m³ 16  

II. Liikluskorraldus ja ohutusvahendid  

4 Liiklusmärk nr 222 "Stop" paigaldamine (koos posti ja vundamendiga) tk 1  

5 
Liiklusmärk nr 331 "Sissesõidu keeld" paigaldamine (koos posti ja 
vundamendiga) 

tk 1  

6 
Liiklusmärk nr 521 "Ühesuunaline tee" paigaldamine (koos posti ja 
vundamendiga) 

tk 1  

7 Teekattemärgistus termovaluplastikuga m² 19  

8 
Puitkattega terasest põrkepiire COR-TEN, ohjeldamise tase N2/V4, 
46m 

tk 1  

9 Mahaviik, 4m tk 2  

III. Muud tööd  

10 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1  

 

Märkused: 

Kõik puistematerjalide mahud on profiilsed mahud. Veomahud peab ehitaja välja arvutama tulenevalt 

tihendamise tegurist, erikaalust ja kadudest.  
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SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

Käesolev projekt „Keila-Joa teed, Parkla tee rekonstrueerimine“ on koostatud RMK tellimusel. 

Projektiga planeeritud rekonstrueeritav Parkla tee (teeregistri nr 2951930) paikneb Meremõisa külas, 

Lääne-Harju vallas Harju maakonnas. RMK halduspiirkond: RMK Lääne-Harjumaa metskond, Edela 

regioon, Edela Põhja piirkond. Teetrass asub katastriüksustel 29501:007:0200 ja 29501:007:0416. 

Parkla tee  paikneb metsakvartali CE006 eraldisel 23. 

Käesolev seletuskiri on koostatud Parkla tee rekonstrueerimise osale. 

Parkla tee rekonstrueerimine saab alguse kõrvalmaanteelt 11390 Tallinn - Rannamõisa - Kloogaranna 

km 26,730 ja lõpeb mahasõiduga sama maantee km 26,970 

Projekt on koostatud vastavalt RMK poolsele lähteülesandele, Keskkonnaameti 08.08.2022 kirjale nr 

7-9/22/13644-2 „Seisukoht kavandatavate Keila-Joa teede projekteerimistööde kohta“, 

Transpordiameti 21.07.2022 kirjale nr 7.1-1/22/15167-2 „Prügi tee ja riigitee 11195 ristumiskoha ning 

Parkla tee ja riigitee 11390 ristumiskohtade ehitamise nõuded“  ning Eesti Vabariigi seadustele.  

Projektiga on ette nähtud Parkla tee rekonstrueerimine ca 0,22 km ulatuses. 

Parkla tee rekonstrueerimise projekti alal asuvad elektri maakaabelliinid LAULASMAA I:KEJ 

(KKL215197743) ja LAULASMAA II:KEJ (KKL215216139) ning elektri madalpinge õhuliin Parkla kohvik 

(M70639427). Rekonstrueeritav tee asub looduskatsealuses Keila-Joa mõisa pargis (KLO1200572), 

mis on ühtlasi muinsuskaitsealune kinnismälestis Keila-Joa mõisa park, 19. saj. (9470). Tee kõrval 

paikneb pärandkultuuri objekt piirikivi 295:PIM:001. Kogu ala asub Natura 2000 Türisalu loodusalal 

(RAH0000448). 

Kitsenduste alad on kantud projekti plaanijoonisele. Keskkonnakaitselised objektid on käsitletud 

peatükis 2.4.  
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2. UURIMISTÖÖD 

„Maaparanduse uurimistöö nõuded “ on sätestatud maaeluministri 20.12.2018 määrusega nr 77. Keila 

teede uurimistööde aruanne on koostatud vastavalt uurimistööde tulemustele ning 

projekteerimistingimustele. Uurimistööde tulemused on koondatud käesoleva projekti Uurimistööde 

aruandesse. 

Uurimistööde maht on piisav võimaldamaks projekti koostamist ning vastab lähteülesandes sätestatule. 

Uurimistööde materjalid antakse üle RMK metsaparandusspetsialistile. Originaalmaterjalid 

salvestatakse OÜ Reaalprojekt arhiivis. 

Tabel 3 Uurimistööde loetelu 

Jrk. 
nr 

Uurimistöö 

nimetus 
mõõt-
ühik 

  tegemise 
algus- ja 

lõpp-
kuupäev 

tegija nimi 
T1 Kokku 

 

1 
Kaardimaterjaliga tutvumine,                                                                                              

kitsendusi põhjustavate objektide välja 
selgitamine,                                                               

töö 1 1 
November 

2022 
R. Vesiallik,  

K. Muru 
 

2 Tehniliste reeperite paigaldamine tk 3 3 
Oktoober 

2022 
V. Pullmann  

3 
Võsa ja metsa raiemahu 

määramine,                                                                                                                                                                          
uute veejuhtmete vajaduse määramine 

töö 1 1 
November 

2022 
R. Vesiallik, 

 K. Muru 
 

4 Tee trassi piketeerimine ja mõõdistamine km 0.217km 0.217km 
Oktoober 

2022 
V. Pullmann  

5 
Tee- ja teerajatiste projekteerimiseks 

vajalikud uurimistööd 
töö 1 1 

Jaanuar 
2023 

K. Muru  

 

 

2.1. Geodeetilised uuringud 

Käesolevale projektile on koostatud geotehniline pinnaseuuring: 

• Reaalprojekt OÜ töö nr G22140 „Keila-Joa teed – Topo-geodeetilise uuringu aruanne“ 

Täpsem informatsioon on toodud vastava geodeetilise uuringu koosseisus, mis on lisatud käesoleva 

projekti uurimistööde toimiku koosseisu. 

Geodeetilise uuringu koordinaadid on L-Est 97 süsteemis ja kõrgused EH2000 süsteemis. Enne 

ehitustegevuse algust peab ehitust teenindav geodeesia ettevõte veenduma, et tema rajatav kõrguslik 

mõõdistusvõrk ühtiks topogeodeetilise alusplaani mõõdistusaegse kõrgusliku võrguga ja vajadusel 

korrigeerima. 

Uuringu välitöö toimus 2022.a. oktoobris. Tehnovõrgud kanti plaanile mõõdistustulemuste ning 

olemasolevate teostusjooniste alusel. Geoalus on kooskõlastatud tehnovõrkude omanikega. 

Piiriandmed on saadud Maa-ametist ning on seisuga oktoober 2022.a. 
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Tabel 4 Reeperite loetelu 

Jrk. 
nr 

Reeperi 

number klass kirjeldus 

asukoha 

kõrgusarv m 
kirjeldus 

koordinaadid 

x y 

1 P1 tehniline metallvai 
Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna 

teel 6584000,0617 516867,7373 25,74 

2 P2 tehniline metallvai 
Rekonstrueeritava Parkla tee teljest 

vasakul 6583998,8599 516772,0703 25,71 

3 P3 tehniline metallvai 
Rekonstrueeritava Parkla tee teljest 

paremal 6583976,6355 516726,8490 26,08 

4 P4 tehniline metallvai 
Rekonstrueeritava Parkla tee teljest 

paremal 6583950,8407 516644,9605 26,01 

5 P5 tehniline metallvai 
Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna 

teel 583937,7679 516609,6720 26,10 
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2.2. Geoloogia ja mullastik 

Käesolevale projektile ei teostatud pinnaseuuringut. 

 

2.3. Muinsuskaitselised objektid 

Projekteeritav Parkla tee asub muinsuskaitsealal Keila-Joa mõisa park, 19. saj (tunnus 9470). 

Piiranguvöönd on kantud projekti plaanijoonisele. Projekteerimis – ja ehitustöödel arvestada 

Muinsuskaitseameti nõuetega. 

Objekti läheduses paiknevad muinsuskaitselised ja pärandkultuuri objektid: 

• 9478 – Keila-Joa mõisa sepikoda, 1831-33. a.; mõju puudub, leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

• 9479 – Keila-Joa mõisa rippsild, 19.saj.; mõju puudub, leevendavad meetmed pole vajalikud 

• 295:MNT:003 – Käesalu – Keila-Joa vana maantee; mõju puudub, leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

• 295:PIM:001 – Piirikivi; vältida pärandkultuuri kahjustamist tööde käigus, vajadusel markeerida 

objekt tööde ajaks ja tagada väärtuse säilimine 

• 431:RIP:001 – Keila-Joa; mõju puudub, leevendavad meetmed pole vajalikud. 

 

 

2.4. Keskkonnakaitselised objektid 

Uuritavale teedevõrgule on 29.08.2022.a. koostatud ja 28.08.2023.a. täpsustatud keskkonnamõju 

analüüs, mis on lisatud projekti lähteülesandele. Keskkonnamõju analüüsis toodud aspektidega on 

arvestatud käesoleva töö koostamisel. Piirangute alad on kantud projekti plaanijoonisele. 

Projekteeritava Parkla tee kõrval asuvad metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad 

looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad objektid: 

• Keila-Joa – Kõrgendatud avaliku huviga ala; mõju puudub, leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

• Keila jõe vasakkallas – Kõrgendatud avaliku huviga ala; mõju puudub, leevendavad meetmed 

pole vajalikud 

• 1843545083 – Natura elupaik; 2180 Metsastunud luited; mõju puudub, leevendavad meetmed 

pole vajalikud 

• 207245540 – Natura elupaik; 2180 Metsastunud luited; mõju puudub, leevendavad meetmed 

pole vajalikud 

• 351445083 – Natura elupaik; 3260 Jõed ja ojad; mõju puudub, leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

• KLO1200572 – Kaitsealune park; Keila-Joa mõisa park; mõju puudub, leevendavad meetmed 

pole vajalikud 

• KLO9102652 – Liigi leiukoht (loomad\, III kat); hink (Cobitis taenia); mõju puudub, leevendavad 

meetmed pole vajalikud 

• KLO9102653 – Liigi leiukoht (loomad\, III kat); võldas (Cottus gobio); mõju puudub, 

leevendavad meetmed pole vajalikud 

• KLO9113877 – Liigi leiukoht (loomad\, II kat); kanakull (Accipiter gentilis); mõju puudub, 

leevendavad meetmed pole vajalikud 
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• KLO9125283 – Liigi leiukoht (loomad\, III kat); saarmas (Lutra lutra); mõju puudub, 

leevendavad meetmed pole vajalikud 

• KLO9200094 – Liigi leiukoht (loomad\, II kat); paksukojaline jõekarp (Unio crassus); mõju 

puudub, leevendavad meetmed pole vajalikud 

• RAH0000448 – Natura (loodusala); Türisalu loodusala; mõju puudub, leevendavad meetmed 

pole vajalikud 

• VEE1096100 – Veekogu piiranguvöönd; Keila jõgi; mõju puudub, leevendavad meetmed pole 

vajalikud 

• VLL1002403 – Võõrliigi leiukoht; Sosnovski karuputk; mõju puudub, leevendavad meetmed 

pole vajalikud 

• Keila juga – Kavandatav kaitseala; mõju puudub, leevendavad meetmed pole vajalikud. 

Planeeritavat töödega olemasoleva tee ja parkla piiridest ei väljuta ning sellest tulenevalt kaitstavatele 

objektidele oluline mõju puudub. 

  



   
 
 

Keila-Joa teed, Parkla tee rekonstrueerimine 
Meremõisa küla, Lääne-Harju vald 

OÜ Reaalprojekt; töö nr P22065 

P22065-2_Seletuskiri   lk 27/35 

 

3. EHITUSTÖÖD 

3.1. Ettevalmistustööd 

Üldjuhul peab juhinduma järgnevast tööde teostamise järjekorrast: 

• Märgitakse maha teetrassid; 

• Likvideeritakse tee trassidelt ning kooskõlastatud nähtavuskolmnurkadest alustaimestik;  

• Ehitatakseteekatend; 

• Paigaldatakse liikluskorraldusvahendid; 

• Heakorrastatakse ehituse ala. 

Esimese tööna märgitakse maha teetrassid. Piketaaži vaiad peavad olema nähtavad ka peale 

ehitustööde lõppu. 

Parkla tee rekonstrueeritakse olemasoleva tee maa-alal, sissepöörde alal olemasolevat teed veidi 

laiendatakse, et tagada piisav pöörderaadius. Rekonstrueeritava väljasõidu külgnähtavuse tagamiseks 

on ette nähtud eemaldada alustaimestik plaanijoonisel näidatud mahus. Puitmaterjal teisaldatakse 

RMK poolt näidatud asukohta. 

Raietööde mahud on esitatud raietööde tabelis. 

Lahtiraiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav alustaimestik on ettenähtud alalt raiutud ja sellest 

tulenev metsamaterjal on ära veetud. 

3.2. Teenõvad ja truubid 

Ehitatava tee alal puudub olemasolev kuivendussüsteem. Pinnaveed valguvad tee kõrval vasakul 

madalamal alal pinnasesse ning paremal alal voolavad teest eemale madalamale alale. Projektiga uusi 

truupe, kraave ega teenõvasid ette ei näha. 

3.3. Teed 

Põhiprojektiga on ette nähtud 217 m Parkla teerekonstrueerimine (katte laius 4,5m, laiendi ja 

parkimiskohtade osas kuni 13m). 

3.3.1. Parkla tee plaanilahendus 

Rekonstrueeritav Parkla tee saab alguse 11390 Tallinn - Rannamõisa - Kloogaranna km 26,730 ja lõpeb 

mahasõiduga sama maantee km 26,970. Rekonstrueeritav teeosa viiakse kokku olemasolevate riigitee 

mahasõitude katendiga. Tee kulgeb mööda olemasolevat kruusateed.  

Tee kõrvale on planeeritud 11 parkimiskohta sõiduautodele (neist üks invakoha nõuetele vastav), üks 

parkimiskoht mootorrattale ning 3 parkimiskohta väikebussidele. 

Projekteeritava tee trassil jäävad olemasoleva maapinna kõrgusarvud vahemikku ca 25,09 -26,22 m 

abs (EH2000). Projekteeritud teekatte kõrgusarvud jäävad teljel vahemikku 25,69 - 26,21 m abs 

(EH2000). Parkla teel on riigitee mahasõitude vahelisel alal ette nähtud pikikalded vahemikus 0,02-

2,84%. 

3.3.2. Muldkeha 

Teemullet käesolevas töös ette nähtud uuendada ei ole.  
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3.3.3. Teekatendi ja parkimistaskute konstruktsioon 

Tulenevalt aluspinnasest ja kasutusotstarbest on Parkla teel projekteeritud järgmine teekatendi 

konstruktsioon:  

• Kahekordne pindamine 

• Mustsegust kate MSE20, h=8 cm,  

• Purustatud kruusast fr 0/63 aluskiht Pos 4, h=20 cm (katte laienduse alal) 

• Profileeritud olemasolev katend (olemasoleval teel) 

• Olemasolev muldkeha (kohapealne pinnas). 

 

Ehitusmaterjalide hankekoha määrab töövõtja. 

3.3.4. Materjalidele esitatavad nõuded 

Kahekordne pindamine – Materjalinõuded ja ehitamine vastavalt Transpordiameti 2023.a. juhendile: 

Pindamisjuhend. Killustiku fraktsioonid ja sideaine valik vastavalt tabelile 4.3 teedele alla 1000 a/ööp. 

Mustkate MSE 20 – Materjalide nõuded EVS 901-3:2021 Asfaltsegud. Ehitamine vastavalt 

Transpordiameti 2021.a. juhisele: Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis. 

Kandev kiht – Pos. 4, Sõelutud kruus fr 0/63, purustatud terade osakaal > 50%, peenosiste sisaldus 

kuni 15%. Terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee 

ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10. Materjalide nõuded EVS-EN 13285. 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrusest nr 101 “Tee 

ehitamise kvaliteedi nõuded”. 

3.4. Liiklusmärgid 

Parkla tee äärde on ette nähtud uued  liiklusmärgid vastavalt plaanijoonisele. Liiklusmärk 222 

paigaldada riigitee servast ca 7 m kaugusele pöörderaadiuse lõppu. Liiklusmärgid peavad kuuluma 

suurusgruppi II. Paigaldatavatel liiklusmärkidel tuleb kasutada II klassi valgustpeegeldavat kilet. 

Paigaldatavad märgikomplektid peavad olema CE-märgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1. 

Kõik liiklusmärkide postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 

liikluskorraldusvahendi püsimise EVS-EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud ülemise 

otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee sissepääsu posti. 

Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile „EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja 

nende kasutamine”. Vundament peab vastu võtma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Liiklusmärkide 

paigaldamise asukohad täpsustada enne paigaldamist objektil Transpordiameti piirkondliku 

liikluskorralduse koordinaatoriga. 

3.5. Teekattemärgised 

Teekate märgistatakse vastavalt standardile EVS 614 “Teemärgised ja nende kasutamine”. Tuleb 

jälgida ka normdokumendi „Riigiteede liikluskorralduse juhis. Nõuded liikluse korraldamisele, 

liikluskorraldusvahenditele ja nende kasutamisele.“ kehtivat versiooni. Märgistamisel tuleb lisada 

plastikule ja värvile klaaskuule, vastavalt Transpordiameti poolt kehtestatud märgistus nõuetele. Kõik 

sõidutee kattemärgised tehakse termovaluplastikuga. Termoplastikuga tehtud märgiste pinnal peab 

kasutama klaaskuule vähemalt 300g/ m². 
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3.6. Põrkepiire 

Plaanijoonisel näidatud kohta on ette nähtud 46m puitkattega terasest põrkepiiret COR-TEN, 

ohjeldamise tase N2/W4. Piirete otstes on kasutatud 4 m pikkust mahaviiku. Piirde mahaviigud tuleb 

rajada tagasiastmega sõidutee paralleelsuunast vähemalt 0,5 m. 

3.7. Ehitusaegne liikluskorraldus 

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab 

töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ajutiste liikluskorraldusvahendite paigaldamisel järgida Majandus- ja taristuministri määrust „Nõuded 

ajutisele liikluskorraldusele“ ja Transpordiameti juhendeid „Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja 

sulgemise kord“ ja  „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- 

ja korrashoiutöödel“.  
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4. KESKKONNAKAITSE 

Ehitustööde käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogude risustamist ning maastiku ökoloogilise 

mitmekesisuse vähendamist.  

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Tööde täitmisel rangelt täita tuleohutusnõudeid. Säilitada 

avastatud lindude pesapuud. Töö käigus avastatud haruldase loodusobjekti või arheoloogilise leiu 

korral tuleb töö katkestada ja koheselt teavitada vastavat ametkonda. Masinate hooldustöid ja tankimist 

ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudest (veejuhtmetest) lähemal kui 10m. Masinate kasutamine 

töös, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud. Töökohas peab olema varustus 

reostuse kahjutustamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. Kõik tekkinud jäätmed tuleb pärast tööobjekti 

lõpetamist viia vastavasse jäätmete kogumispunkti, jäätmete loodusesse jätmine on keelatud. 

Olmejäätmed ja ohtlikud jäätmed (kütuse ja määrdeainete taara, markeerimisvärvi purgid, kütuse  või 

määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid jne) 

hoitakse üksteisest eraldi. Ohtlikke jäätmeid tuleb hoida ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või 

pakendites.  

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida 

juhtunust Päästeteenistust tel.112. 

Parkla tee ehitusel tuleb arvestada, et tööd toimuvad kaitsealuse pargi territooriumil ning arvestada 

Keskkonnaameti piirangutega. 

5. HOOLDUSTÖÖD 

Hooldustööde eesmärk on tagada teede ja teerajatiste regulaarne korrashoid ja hea seisund ning 

vähendada investeerimise kulusid, mis tulenevad teeelementide hooldamatusest. Hooldustööd 

pikendavad ehitiste eluiga ja ekspluatatsioonikindlust ning seetõttu tuleb korrastustöid jätkata ka pärast 

objekti kasutuselevõttu. 

Sügisel ja kevadel tuleb vaadata üle kõik tee rajatised (sh. liiklusmärgid, piirded jne). Teeääred niita ja 

likvideerida võsa teetrassi laiuselt tee paremaks läbituuldumiseks ning nähtavuskolmnurkade 

tagamiseks. NB! Seoses kaitsealaga võib võsa ja alustaimestikku eemaldada ainult projekti töömahtude 

piiri ulatuses. Kestvate sadude ajal katkestada raskeveokite liiklus teekatte täieliku kuivamiseni. 

Nõlvadele ja kohtades, kus ilmnevad erosiooninähtused, külvata muruseemet. Teede ekspluatatsiooni 

käigus tekkinud löökaugud tuleb koheselt kõrvaldada. Hooldustöödel vältida nn kraede teket tee 

äärtesse. Liiklusmärgid peavad olema terved ja loetavad, põrkepiire terve. 

6. JUHENDDOKUMENTIDE NIMEKIRI 

1. Projektiga seotud keskkonnamõjude analüüs; 

2. Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded”; 

3. EVS 901-3:2021 „Asfaltsegud“; 

4. Transpordiameti 2021.a. juhis „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“; 

5. Transpordiameti 2023.a. juhend „Pindamisjuhend“. 
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7. TÖÖMAHTUDE TABELID 

Tabel 5 Rekonstrueeritava tee katendite mahud ristprofiilide lõikes 

Jrk. 
nr 

Tee lõikude parameetrid 

Ristprofiili 
number 

Piketivahemik 
Lõigu 
pikkus 

m 

MSE 20 
Purustatud kruus fr 

0/63 mm (Pos 4) 

(tee pealtlaius - katendi kihi 
paksused - geosünteet) 

m3/m Kogus m³ m³/m kogus m³ 

 

A B C D E H I J  

I. Parkla tee  

1 4.5-8-20 RP2 0+10 - 1+12 102 0,37 38 - -  

2 4.5-8-20 RP2 1+12 - 1+73 61 1,41 86 - -  

3 4.5-8-20 RP2 1+73 - 1+88 15 0,37 6 - -  

4 4.5-8-20 RP2 1+88 - 2+27 39 0,45 18 0,66 16  

Kokku     217   147   16  
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Tabel 6 Tee rekonstrueerimistööde ligikaudne maksumus 

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku 
Ühiku 

maksumus 
(€) 

Hinde 
alus 

Maksumus Kõik 
kokku 

Sealhulgas 

Parkla tee Parkla tee 

A B C D F G H I K 

0 Rekonstrueeritava tee koondpikkus m  217 217   

I. Ettevalmistustööd 

1 Alustaimestiku eemaldamine ha 0,0555 0,056 800,0 kalk 44 44 

2 
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, 
nõlvade siseservad) 

m 217 217 0,2 kalk 43 43 

3 Olemasoleva katte profileerimine m² 1432 1432 0,8 kalk 1 146 1 146 

4 Liiklusmärgi eemaldamine (koos postide, vundamentidega jne.) tk 2 2 17,0 kalk 34 34 

5 Liiklusmärgi eemaldamine (ilma postideta) tk 2 2 15,0 kalk 30 30 

Kokku: 1 297 

II. Kattekonstruktsiooni rajamine 

6 Kahekordne pindamine m² 1511 1511 5,0 kalk 7 555 7 555 

7 MSE 20 kihi ehitamine koos tihendamisega, H=8 cm m² 1511 1511 4,0 kalk 6 044 6 044 

8 
Purustatud kruusast aluse ehitamine koos tihendamisega, fr 0/63 mm. 
Pos 4, H=20 cm 

m² 79 79 6,4 kalk 506 506 

Kokku: 14 105 

III. Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 

9 Liiklusmärk nr 222 "Stop" paigaldamine (koos posti ja vundamendiga) tk 1 1 160,00 kalk 160 160 

10 
Liiklusmärk nr 331 "Sissesõidu keeld" paigaldamine (koos posti ja 
vundamendiga) 

tk 1 1 160,00 kalk 160 160 
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11 
Liiklusmärk nr 521 "Ühesuunaline tee" paigaldamine (koos posti ja 
vundamendiga) 

tk 1 1 160,00 kalk 160 160 

12 Teekattemärgistus termovaluplastikuga m² 19 19 30,00 kalk 555 555 

13 
Puitkattega terasest põrkepiire COR-TEN, ohjeldamise tase N2/V4, 
46m 

tk 1 1 4370,00 kalk 4 370 4 370 

14 Mahaviik, 4m tk 2 2 380,00 kalk 760 760 

Kokku: 6 165 

VI. Muud tööd 

15 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 1 000 kalk 1 000 1 000 

Kokku: 1 000 

     Osamaksumused kokku: 22 567 € 

     Kuivendusüsteem kokku: 0 € 

     Käibemaks: 4 513 € 

     Kogumaksumus: 27 080 € 
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LISAD 

Lisa 1a. Ametiasutuste koondtabel ja kooskõlastused 

Lisa 2. RMK KMA 

Lisa 3. Koosoleku_protokoll 

Lisa 4. Mapinfo 
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Joonised 

Joonis 1. Asendiplaan M 1:500 

Joonis 2. Vertikaalplaneering M 1:500 

Joonis 3. Pikiprofiil M 1:5000/1:100 

Joonis 4. Ristprofiil M 1:50 

Joonis 5. Asukohaskeem 

Joonis 6. GeoPDF 

 


