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Tabel 1. Rekonstrueeritud teede tehnilised andmed 

Maaparandusehitise 
lühitähis 

  EH1 Kokku 

Tehniliste andmete 
nimetus 

Mõõtühik 
Ehitatava osa 

andmed 
Rek. osa 
andmed 

Uuendatava osa 
andmed 

Ehitatava osa 
andmed 

Rek. osa 
andmed 

Uuendatava osa 
andmed 

I. Maaparandusehitisi teenindava tee andmed 

Tee nimetus 

  

Prügi tee 

  Tee järk IV 

Tee number teeregistris 2952150 

Tee pikkus km   0.187     0.187   

Tagasipööramiskohtade 
arv 

tk 1     1     

Truupide arv tk     1     1 

 

  



    
Keila-Joa teed; Prügi tee rekonstrueerimise projekt 

Meremõisa küla, Lääne-Harju vald  
OÜ Reaalprojekt; töö nr P22065 

P22065_Seletuskiri_V03   lk 20/44 

 

Tabel 2A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise tööde koondmahud 

Jrk. 
Nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 
Maht 

Kokku 
EH1 Prügi tee tee teekraavid  

A B C D K 

1 I. Ettevalmistustööd 

2 Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP) ha 0,057 0,057 

3 Tüveste vedu 50 m, peenpuistu (PP) ha 0,057 0,057 

4 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 0,079 0,079 

5 Tüveste vedu 50 m, jämepuistu (JP) ha 0,079 0,079 

6 Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga ha 0,136 0,136 

7 II. Veejuhtmete tööd 

8 Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine m 24,00 24,00 

9 Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. Pinnas (sh.täiendav kaeve) m3 12 12 

10 Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% põhikaevest) m3 1 1 

11 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m3 7 7 

12 III. Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine 

13 Truupide mahamärkimine tk 2 2 

14 D=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 7 7 

15 D=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 18 18 

16 D=40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO)  2 otsakut 1 1 

17 D=50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO)  2 otsakut 1 1 

18 Veejuhtme täide mineraalpinnasega (liiv) m3 7 7 

19 Täiendav kaeve truupide ehitamisel m3 12 12 

20 Tähispostid truubile tk 4 4 

21 Truubitoru (bet.) väljatõstmine ja utiliseerimine m 6,00 6,00 

22 IV. Muud tööd 

23 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 
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Tabel 2B. Teede rekonstrueerimise tööde koondmahud 

Jrk. 
Nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku EH1 Prügi 
tee 

A B C D K 

1 Rekonstrueeritava tee koondpikkus m 187,00 187,00 

2 I. Ettevalmistustööd 

3 Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) m 187,00 187,00 

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 2 2 

5 II. Mullatööd / teemulde kujundamine 

6 Olemasoleva teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ning mulde tihendamisega m2 1 122 1 122 

7 III. Kattekonstruktsiooni rajamine 

8 
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 
profileeritud muldkehale 

m2 495 495 

9 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm Pos 4, H=20 cm m 99 99 

10 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 92 92 

11 Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm m 99 99 

12 sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 42 42 

13 IV. Teede rajatised 

14 T kujulise tagasipööramise koha TP-T katendi ehitamine koos tihendamisega  (L=50 m, R=17,75m) tk 1 1 

15 sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (juurdeveetavast pinnasest) m3 133 133 

16 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 155 155 

17 
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 
profileeritud muldkehale 

m2 666 666 

18 sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 70 70 

19 Transpordiameti nõuetele vastavad mahasõidukohad tk 1 1 

20 Raadamine ha  0,20 0,20 

21 Olemasoleva katendi freesimine h=6 cm m2 19,00 19,00 

22 Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=15 cm) m3 25,95 25,95 

23 Elektrikaitsetoru D110mm, 750 N m 89,00 89,00 
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24 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m2 220,00 220,00 

25 Geotekstiil NGS-4 5,0 m (mittekootud, materjali maksumus+paigaldus) (20-22kN MD/CMD) m2 215 215,00 

26 Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/64, h=25 cm m2 160,00 160,00 

27 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=6 cm m2 150,00 150,00 

28 Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=6 cm m2 51,00 51,00 

29 Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80 g/m  m 37,60 37,60 

30 Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100 g/m m 37,60 37,60 

31 Tähispost tk 4 4 

32 Liiklusmärk nr. 221 "Anna teed" paigaldamine koos posti ja vundamendiga tk 1 1 

33 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10 cm m2 109,00 109,00 
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed 

Jrk. 
Nr. 

Ehitusmaterjali või toote nimetus Mõõtühik 
EH1 Prügi 

tee 
Kokku 

A B C D K 

1 I. Truubid  

2 Plasttoru Di-400mm (Sn8, gofreeritud) m 7 7 

3 Plasttoru Di-500mm (Sn8, gofreeritud) m 18 18 

4 Huumusmuld m3 

EH1 

4 

5 Erosioonitõkkematt (350g/m2 100% kookos) m2 88 

6 Muruseeme kg 2 

7 Puuvaiad tk 440 

8 Liiv,(2m/ööp) täitepinnas truupidele (profiilne maht) m3 7 7 

9 Tähispostid truupidele  tk 4 4 

10 II. Teed ja teede rajatised 

11 Kruus pos.6 (profiilne maht) m3 112 112 

12 Kruus pos.4 (profiilne maht) m3 247 247 

13 Looduslik kruus (profiilne maht) m3 133 133 

14 Geotekstiil NGS4 (5,0m) (20-22kN MD/CMD) m2 1 161 1 161 

15 III. Riigiteede mahasõidud 

16 Geotekstiil NGS4 (5,0m) (20-22kN MD/CMD) m2 215,00 215,00 

17 Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/64, h=25cm m2 160,00 160,00 

18 Vuugiliim g 37,60 37,60 

19 Sitke naftabituumen vuugi kruntimiseks g 37,60 37,60 

20 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=6cm m2 150,00 150,00 

21 Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=6cm m2 51,00 51,00 

22 Liiklusmärk nr. 221 "Anna teed" koos posti ja vundamendiga tk 1 1 

23 Tähispost tk 4 4 

24 Huumusmuld m3 10,90 10,90 

25 Muruseeme kg 3,00 3,00 
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Seletuskiri 

1. ÜLDOSA 

Käesolev projekt „Keila-Joa teed“ on koostatud RMK tellimusel. Projektiga planeeritud Prügi tee 

(teeregistri nr 2952150) paikneb Meremõisa külas, Lääne-Harju vallas Harju maakonnas. RMK 

halduspiirkond: RMK Lääne-Harjumaa metskond, Edela regioon, Edela Põhja piirkond. Teetrass asub 

katastriüksusel 29501:007:0201. Prügi tee  paikneb metsakvartali CE016 eraldistel 15, 17 ja 18. 

Prügi tee rekonstrueerimine saab alguse kõrvalmaanteelt 11195  Keila – Keila-Joa km 8,572. 

Projekt on koostatud vastavalt RMK poolsele lähteülesandele, Keskkonnaameti 08.08.2022 kirjale nr 

7-9/22/13644-2 „Seisukoht kavandatavate Keila-Joa teede projekteerimistööde kohta“, 

Transpordiameti 21.07.2022 kirjale nr 7.1-1/22/15167-2 „Prügi tee ja riigitee 11195 ristumiskoha ning 

Parkla tee ja riigitee 11390 ristumiskohtade ehitamise nõuded“  ning Eesti Vabariigi seadustele. 

Prügi tee kogupikkus on 0,44 km, millest on plaanitud rekonstrueerida  ca 0,187 km pikkune 

lõik tee algusest ning selle lõppu projekteeritakse T-kujuline tagasipööramise koht. 

Prügi tee rekonstrueerimise projekti ala alguses asuvad Telia Eesti AS maakaabelliin 

(92342558) ja Eesti Lairiba Arenduse SA valguskaabel (ELA094). 

Kitsenduste alad on kantud projekti plaanijoonisele. Keskkonnakaitselised objektid on 

käsitletud peatükis 2.4. 
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Tabel 4. Rekonstrueeritavate teede üldandmed 

Ehitise lühi-
tähis 

Tee nimi / Maaparandus-
süsteemi kood 

Tee / Maaparandusehitise 

Kood Nimetus 
Ehitatav tee 

(km) 
Rek. tee 

(km) 
Uuendatav tee 

(km) 

A B C D E F G 

EH1 Prügi tee   
Prügi 
tee 

  0,187   

Kokku:     0,187   

 

2. UURIMISTÖÖD 

Tabel 5. Uurimistööde loetelu 

Uurmistöö 

Jrk. 
Nr 

Nimetus Mõõtühik Kokku 
Maht Tegemise 

algus- ja 
lõppkuupäev 

Tegija 
nimi EH1 

1 
Äravoolukraavide ja truupide tehnilise 

seisukorra uurimine 
km 0,187 0,187 Jaanuar 2023 

Kalle 
Muru 

 

2 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 3 3 Oktoober 2022 
Veiko 

Pullmann 

 

 

3 Prügi tee trasseerimine, mõõdistamine  km 0,187 0,187 Oktoober 2022 
Veiko 

Pullmann 

 

 

4 Prügi tee teemaa pinnase sondeerimine km 0,187 0,187 November 2023 
Tauno 

Elbrecht 
 

 

2.1. Geodeetilised uuringud 

Käesolevale projektile on koostatud geotehniline pinnaseuuring: 

• Reaalprojekt OÜ töö nr G22140 „Keila-Joa teed – Topo-geodeetilise uuringu aruanne“ 

Täpsem informatsioon on toodud vastava geodeetilise uuringu koosseisus, mis on lisatud Lisana 1 

käesoleva projekti koosseisu. 

Geodeetilise uuringu koordinaadid on L-Est 97 süsteemis ja kõrgused EH2000 süsteemis. Enne 

ehitustegevuse algust peab ehitust teenindav geodeesia ettevõte veenduma, et tema rajatav kõrguslik 

mõõdistusvõrk ühtiks topogeodeetilise alusplaani mõõdistusaegse kõrgusliku võrguga ja vajadusel 

korrigeerima. 

Uuringu välitöö toimus 2022.a. oktoobris. Tehnovõrgud kanti plaanile mõõdistustulemuste ning 

olemasolevate teostusjooniste alusel. Geoalus on kooskõlastatud tehnovõrkude omanikega. 

Piiriandmed on saadud Maa-ametist ning on seisuga oktoober 2022.a. 
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Tabel 6. Reeperite loetelu 

Jrk. 
Nr 

Number Klass Kirjeldus 

Asukoha kirjeldus Reeperi 
kõrgusarv 

(m) Kirjeldus 
Koordinaadid 

x y 

1 P6 tehniline metallvai 
Rajatava 
Prügi tee 

teljel 
6583503,934 516862,293 25,68 

2 P7 tehniline metallvai 

Rajatavast 
Prügi tee 

teljest 
paremal 

6583451,179 516827,614 26,10 

3 P8 tehniline metallvai 

Rajatavast 
Prügi tee 

teljest 
vasakul 

6583513,073 516808,322 25,66 

 

2.2. Geoloogilised uuringud 

Käesolevale projektile koostati Geotehniline pinnaseuuring. 

Geotehnilise uuringu välitöö toimus november 2023. aastal. Projekteerijaga kooskõlastatult tehti 

ehitatavata teede asukohta kokku 1 käsipuurauk, maksimaalse sügavusega 1 meeter. Uuringu 

teostamiseks kasutati käsipuuri „Eijkelkamp“. 

Uuringupunktides esinenud kihid kirjeldati ja mõõdeti. Saadud tulemuste põhjal vormistati aruandes 

sisalduv puurtulp. 

Pinnakate koosneb liivadest, mis on kaetud pindmise turbakihiga. 

Välitöö käigus (01.11.2023) pinnasevett puuraukudesse ei ilmunud. 

Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi (MA 2017-003) tabeli L1.T1. määrangul kuulub 

uuringupiirkond 3. niiskuspaikkonda. 

 

2.3. Muinsuskaitselised objektid 

Projekteeritaval teelõigul muinsuskaitselised objektid puuduvad.  

 

2.4. Keskkonnakaitselised objektid 

Uuritavale teedevõrgule on 29.08.2022.a. koostatud keskkonnamõju analüüs, mis oli lisatud projekti 

lähteülesandele. Keskkonnamõju analüüsis toodud aspektidega on arvestatud käesoleva töö 

koostamisel. Piirangute alad on kantud projekti plaanijoonisele. 

Projekteeritava Prügi tee lõigu kõrval asuvad märjad metsad: 

• CE006; eraldis 18; AN kkt. Kuivendusest osaline mõjutatus, veerežiimi mõjutamine, mõju 

hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest 

mõjutamata alasse 
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• CE016; eraldis 20; SS kkt. Kuivendusest osaline mõjutatus, veerežiimi mõjutamine, mõju 

hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest 

mõjutamata alasse 

• CE016; eraldis 26; SS kkt. Kuivendusest osaline mõjutatus, veerežiimi mõjutamine, mõju 

hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide projekteerimisel kraavidest 

mõjutamata alasse. 

Uute truupide rajamisega metsadele negatiivset mõju ei teki.  

Tööde teostamisel juhinduda keskkonnamõjude analüüsis toodud soovitustest, mis aitab vältida 

kahjusid keskkonnale. 
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3. EHITUSTÖÖD 

3.1. Ettevalmistustööd 

Üldjuhul peab juhinduma järgnevast tööde teostamise järjekorrast: 

• Märgitakse maha teetrassid; 

• Likvideeritakse veejuhtmete ja tee trassidelt puittaimestik; 

• Puhastatakse teekraavid ja eesvoolud; 

• Paigaldatakse truup; 

• Ehitatakse teede katend; 

• Paigaldatakse liikluskorraldusvahendid; 

• Heakorrastatakse ehituse ala. 

Esimese tööna märgitakse maha teetrassid. Piketaaži vaiad peavad olema nähtavad ka peale 

ehitustööde lõppu. 

Prügi tee asub olemasoleval teel, millele ehitatakse uus mahasõit riigiteelt vastavalt Transpordiameti 

nõuetele ning projekteeritava tee lõppu T-kujuline tagsipööramise koht. Ehitatava tee ja teerajatiste 

trassilt on vaja raiuda puittaimestik ning juurida kännud. 

Ehitatavate teede ja teerajatiste trassilt on vaja raiuda puittaimestik. Puittaimestiku raiumise järel on 

ette nähtud ala juurimine. Töö teostaja valib ise juurimise tehnoloogia. Puidujäätmeid, kive ja kände 

ei tohi asetada teede ja teerajatiste mulletesse. Teetrassilt juuritud kännud ja kivid paigaldatakse 

kraavide metsapoolsesse serva, kui RMK ei näe ette teisiti. 

Puittaimestiku tüvesid on võimalik koguda olemasoleva Keila – Kelia-Joa tee äärde või pinnastee 

algusesse või RMK poolt välja pakutud asukohta projektse tee ääres. Väljaveokaugus on maksimaalselt 

100 m. 

Raietööde mahud on esitatud tabelis 2B. 

Ettevalmistustööd tuleb teostada vastavalt Maaeluministri 28.03.2019.a. määrusele nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“. 

Lahtiraiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja sellest tulenev 

metsamaterjal on ladustatud eraldi ette nähtud asukohta või ära veetud. 

 

3.2. Teenõvad ja truubid 

Prügi tee olemasoleval osal on kuivendussüsteem olemas riigimaantee kõrval kulgeva pikikraavi näol, 

kuhu projektlahendusega on ette nähtud projektse mahasõidu all, pk 00+08 asendada olemasolev 

betoontruup D400 plasttruubiga D500. Ehitatavate nõvade, paremal 101 ja vasakul 102 kaudu 

juhitakse projektse mahasõidu ulatuses veed olemasolevasse riigimaantee pikikraavi. NB! Ettevaatust 

truubi asendamisel – Prügi tee kõrval kulgevad Telia Eesti AS maakaabelliin ning Eesti Lairiba Arenduse 

SA valguskaabel. Pk 0+76 on planeeritud ehitatav plasttruup D400, mille eesmärk on juhtida veed tee 

alt läbi maapinna madalamale osale põhja suunas. Tee teljest paremale piirneb projekteeritud tee 

osaliselt siirdesoo servaga. 
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Kuivendussüsteemide ehitamisel juhindutakse Maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 2 ja 3 nõuetest. 

Projektsed nõvade nõlvad on projekteeritud nõlvusega 1:1,5. Kraavide pikikaldeks kujuneb ca 1,33-

2,22%.  

Veejuhtmete kaevetööde mahud on toodud Mullatööde mahtude tabelis. 

Kraavide setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile kutsuda 

nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne). Mullatöid kraavides 

tuleb teha suvisel madalvee ajal. 

Kokku on projekteeritud 1 truup, mille andmed on Truupide tabelis. Plasttruup peab olema 

rõngasjäikusega SN8 (standardiga EN ISO 9969:2016) ja gofreeritud välispinnaga, etteantud truubitoru 

läbimõõdul on mõeldud siseläbimõõtu. Truubi läbimõõt määrati arvutuslikul teel, arvestades 

vesikonda ja loodustingimusi. Truubitoru ei tohi olla valmistatud ümbertöödeldud plastist. Truubi 

otsakute ehitamisel juhinduda Maaparandusehitiste tüüpjoonistest (Tallinn 2019). 

Truupi paigaldades tuleb mõlemale poole toru jätta 30…50 cm ruumi täitepinnase jaoks. Toru kaetakse 

mõlemalt poolt korraga. Toru paigaldada tõsterihmade abil. Tõstmiseks soovitatakse rihmasid, mis ei 

kriimusta toru pinda. Juhul, kui toru on varustatud tõstekõrvadega, võib tõsta kettidega. 

Kattekihi paksus truubitorul on vähemalt 50 cm kruusliiv- ja liivpinnast. Täitepinnas (kruusliiv ja liiv) 

peab vastama aluskihi nõuetele. Ümbritsev täide tehakse 0,3 m paksuste kihtidena, vähemalt neli 

korda tihendatavat kihti vibroplaadiga tihendades. Pinnase tihendamise ajal tuleb jälgida, et 

ülemäärase tihendamise tõttu toru ei kerki ega muuda oma kuju. Truubitoru läheduses (0,75 raadiuse 

ulatuses) ei tohi olla kive, kände ega muid jäikasid esemeid. 

Truubi otsakute kindlustamiseks kasutatakse erosioonitõkkematti ((340-360g/m2 100% kookos) 

siduselement džuudinööri. Toru alus peab olema hästi tasandatud ja tihendatud, et ei tekiks 

läbipainet. Minimaalne truubi pikikalle peab olema 1%. Kui langu 1% pole võimalik saavutada 

(veejuhtme lang on väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt voolu suunas positiivne. Truubi 

paigaldamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2019) ning juhinduda RIL 77-2019 

„Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud“ paigaldusjuhendist. 

 

3.3. Teed 

Tabel 7. Teede rajatised 

Jrk. nr Tee rajatis EH1 Kokku 

A B C D 

1 MM - maantee mahasõidukoht 1 1 

2 TP-T - T-kujuline tagasipööramise koht 1 1 

 

3.3.1. Prügi tee plaanilahendus 

Põhiprojektiga on ette nähtud 189 m Prügi tee ehitamine. Ehitatav Prügi tee saab alguse 

kõrvalmaanteelt nr 11195 Keila – Keila-Joa km 8,572. Tee laius on 4m. Olemasolev kõrvalmaantee ning 
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projektne tee lõikuvad täisnurga all. PK 1+38 vasakule on kavandatud tagasipööramise koha TP-T 

ehitamine. Tee lõpp viiakse kõrguslikult sujuvalt kokku olemasoleva tee tasapinnaga. 

Ehitatava Prügi tee trass paikneb metsakvartalis CE016. Projekteeritava tee trassil jäävad olemasoleva 

maapinna kõrgusarvud vahemikku ca 15,84 -16,67 m abs (EH2000). Reljeef on tõusev trassi lõpu 

suunas. 

Projekteeritud teekatte kõrgusarvud jäävad teljel vahemikku 25,37 - 26,26 m abs (EH2000). Prügi tee 

teljel on ette nähtud pikikalded vahemikus 0,2 - 2,00%. 

3.3.2. Teekatendi konstruktsioon 

Prügi tee peab vastama IV järgu metsatee ehitamise nõuetele. 

Teekatendi konstruktsioon Prügi tee: 

• Kulumiskiht h=10 cm, purustatud kruus Pos. 6; 

• Kandev kiht h=20 cm, purustatud kruus Pos. 4; 

• Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m 

• Olemasolev maapind (tihendatud). 

Ehitusmaterjalide hankekoha määrab töövõtja. 

Teede ehitustöödel tuleks arvestada alljärgnevates punktides sätestatuga: 

• Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele peab mulde pealispind olema 

profileeritud, töödeldud etteantud laiuseni, antud vastav põikkalle ja korralikult tihendatud. 

Kui mulle on vihmast märgunud, tuleb kattematerjali veoga viivitada kuni selle kuivamiseni. 

• Kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on 

pneumorullide kasutamisel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm. Tihendamine toimub 2...3 

etapis, kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused 

planeeritakse. Veega küllastunud mullet ja teekatet ei tihendata. 

• Kuiva liiva ja kruusa tuleb kuival ajal planeerimisel ja tihendamisel veega kasta. 

• Aluse (katte) vähim paksus peab olema vähemalt 1,5 korda suurem kivimaterjali suurima 

tera läbimõõdust. 

• Talvel võib katteid ehitada ainult nendele mulletele, mis on lõplikult valminud ja tihendatud 

enne külmade saabumist. 

• Enne aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetuse haardealal (vastav teelõigu pikkus) 

puhastada lumest ja jääst. Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. 

• Kui temperatuur on vahemikus 0…-5°C, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada 4 

tunni jooksul, külmema ilma korral 2 tunni jooksul. 

• Talvel aluse ja katte tihendamisel materjale ei kasteta. 

• Talvel ehitatud alusel (kattel) tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. 

• Talviste sulade korral ja enne kevadist sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest 

ja jääst ning tagada vee äravool teelt. 

• Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde 

ning aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamise teel. 
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3.3.3. Riigiteede mahasõidud 

Prügi tee alguses on ette nähtud rajada mahasõit riigiteelt 11195 Keila – Keila-Joa, mis on täpsemalt 

käsitletud Lisas 6. Mahasõitude rajamisel on arvestatud Transpordiameti ristumiskoha 

projekteerimise nõuetega. 

 

3.3.4. Materjalidele esitatavad nõuded 

Kulumiskiht – Pos. 6, Purustatud kruus fr 0/32, minimaalne peenosise sisaldus 7-8%. Terastikuline 

koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi 

nõuded” lisa 10. Materjalide nõuded EVS-EN 13285. 

Kandev kiht – Pos. 4, Sõelutud kruus fr 0/63, purustatud terade osakaal > 50%, peenosiste sisaldus 

kuni 15%. Terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 

“Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10. Materjalide nõuded EVS-EN 13285 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti juhendist “RMK metsateede katendite projekteerimise, 

ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0”, Tallinn 2020. 

 

3.4. Liiklusmärgid 

Prügi teele on ristumisel riigiteedega ette nähtud liiklusmärgi 221 „Anna teed“ paigaldamine. 

Liiklusmärk 221 paigaldada riigi kohaliku tee servast ca 7 m kaugusele pöörderaadiuse lõppu. 

Projekteeritud liiklusmärgid on näidatud plaani joonisel. Liiklusmärgid peavad kuuluma suurusgruppi 

II. Sõidutee liiklusmärkide ja viitade alused peavad olema alumiinimumist. Paigaldatavatel 

liiklusmärkidel tuleb kasutada II klassi valgustpeegeldavat kilet. Paigaldatavad märgikomplektid 

peavad olema CE-märgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1. 

Kõik liiklusmärkide postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 

liikluskorraldusvahendi püsimise EVS-EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud ülemise 

otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee sissepääsu posti. 

Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile „EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja 

nende kasutamine”. Vundament peab vastu võtma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Enne 

tekstiliste liiklusmärkide tellimist, tootmist ja paigaldamist, tuleb töövõtjal liiklusmärkide tööjoonised 

kooskõlastada tellijaga. Liiklusmärkide paigaldamise asukohad täpsustada enne paigaldamist objektil 

piirkondliku liikluskorralduse koordinaatoriga. 

 

3.5. Tähispostid 

Tähisposte kasutatakse projekteeritavate teelõikude alguses ja truubi tähistamiseks.  

Paigaldatavad helkuritega tähispostid peavad olema CE-märgistatud vastavalt EVS-EN 12899-3. 

Tähispostidel helkuri ülemise serva kõrgus sõidutee pinnast peab olema 0,9 m. 
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3.6. Ehitusaegne liikluskorraldus 

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil 

korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ajutiste liikluskorraldusvahendite paigaldamisel järgida Majandus- ja taristuministri määrust „Nõuded 

ajutisele liikluskorraldusele“ ja Transpordiameti juhendeid „Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja 

sulgemise kord“ ja  „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede 

ehitus- ja korrashoiutöödel“. 

Projekteeritud tööd mahasõidu rajamisel olemasolevale teele peavad olema teostatavad tee täieliku 

sulgemiseta. 

 

3.7. Siderajatiste kaitsmine 

3.7.1. Siderajatiste kaitsmine 

Tagamaks olemas olevate sidevõrguettevõtte sidekaablite, kaablikanalisatsiooni, kaitsetorude, 

kaevude jms sidepaigaldiste säilitamise, tuleb lähtuda võrguettevõtte alusdokumentidest.  

Kõikide sidekaablite kaitseks paigaldada sidekaabli hoiatuslint, kaabli kohale 30 cm kaablist.  

Vajadusel langedata ol.olevaid sidekaableid nõutud sügavusele ning kaitsta poolitatavate torudega. 

 

3.7.2. Üldnõuded siderajatiste kaitsevööndis (AS Telia Eesti) 

1. Enne kaevetööde alustamist tuleb teha täiendavad uuringud Telia Eesti AS-ile kuuluvate 

sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) leidmiseks, mille käigus 

täpsustada kaablite asukohad ja sügavused, et vältida nende võimalikku kahjustamist ja 

lõhkumist ehitustööde käigus. Uuringute teostamisel tuleb fikseerida uuringutes osalenud 

Telia Eesti AS võrgu haldaja isikuandmed ja võtta uuringutes osalenud isiku kinnitus andmete 

tõepärasuse kohta Teliat puudutavas osas. Tööde teostamine Telia Eesti AS sidevõrgu 

liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Telia Eesti AS kaablijärelevalve 

allüksusega, kontakttelefon 6524000. 

2. Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega kehtestatud nõudeid. 

Kaevetöid tuleb teostada nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite 

väljavenitamist jne. Kaevikute seinad tuleb toestada. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude 

peal ja nendest ülesõit on keelatud. Telia sidekaabli ümberlülitustööd tellida Telia volitatud 

esindajalt Connecto Eesti AS. Ehituse käigus tuleb tagada kõikide siderajatiste (kaablite, 

kanalisatsiooni) terviklikkus ja säilivus. 

3. Lahtikaevatud sideliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning 

varguse vastu. 

4. Enne tööde algust ja peale ehitustööde lõppu sidekanalisatsiooni kaitsevööndis, teostada 

kanalisatsiooni läbitavuse kontroll ja koostada vastav akt. Enne lahti kaevatud 

sideliinirajatiste katmist tuleb teostada liinirajatiste ülevaatus ja koostada kaetud tööde aktid. 



   
Keila-Joa teed; Prügi tee rekonstrueerimise projekt 

Meremõisa küla, Lääne-Harju vald  
OÜ Reaalprojekt; töö nr P22065 

P22065_Seletuskiri_V03   lk 33/44 

 

5. Kui läbitavuse kontrolli käigus on selgunud, et tööde käigus on sidekanalisatsioonile tekitatud 

vigastusi, nihkeid, vajumisi, jne. tuleb sidekanalisatsioonile lisada kaks 100 mm PVC OPTO 

toru ja siduda need kaevudega. 

6. Sidekaabli võib likvideerida kui on sidekaablis töötavad sidetooted ümberühendatud 

asendusrajatisse paigaldatud sidekaablisse. Eelenevalt tuleb saada Teliast sidekaabli 

ümberlülitustöödeks tööluba. 

7. Kõik tööd sideliinirajatiste kaitseks, ehituseks, jne. teostab ja vajalikud materjalid hangib 

töövõtja omal kulul. 

8. Sidekaevudele paigaldada vähemalt üks vaherõngas 
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4. KESKKONNAKAITSE 

Ehitustööde käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku ökoloogilise 

mitmekesisuse vähendamist.  

Töö käigus avastatud haruldase loodusobjekti või arheoloogilise leiu korral tuleb töö katkestada ja 

koheselt teavitada vastavat ametkonda. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel 

pinnasel ja veekogudest (veejuhtmetest) lähemal kui 10m. Masinate kasutamine töös, millel on 

visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud. Töökohas peab olema varustus reostuse 

kahjutustamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. Kõik tekkinud jäätmed tuleb pärast tööobjekti 

lõpetamist viia vastavasse jäätmete kogumispunkti, jäätmete loodusesse jätmine on keelatud. 

Olmejäätmed ja ohtlikud jäätmed (kütuse ja määrdeainete taara, markeerimisvärvi purgid, kütuse  või 

määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid jne) 

hoitakse üksteisest eraldi. Ohtlikke jäätmeid tuleb hoida ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või 

pakendites. 

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida 

juhtunust Päästeteenistust tel.112. 

5. HOOLDUSTÖÖD 

Hooldustööde eesmärk on tagada teede, kraavide ja truupide regulaarne korrashoid ja hea seisund 

ning vähendada investeerimise kulusid, mis tulenevad metsaparanduse elementide hooldamatusest. 

Hooldustööd pikendavad ehitiste eluiga ja ekspluatatsioonikindlust ning seetõttu tuleb korrastustöid 

jätkata ka pärast objekti kasutuselevõttu. Korrapärased hooldustööd pikendavad ka kraavisüsteemide 

kapitaalremontide vahelist perioodi ja seega hajutab setete transmissiooni pikemas ajavahemikus. 

Sügisel ja kevadel tuleb vaadata üle kõik truubid, avad puhastada ja kõrvaldada truubieelsed 

risustused, kraavidest aga maha langenud puud ja voolutakistused. Vajadusel teha truubiotsakute ja 

teiste ehitiste väikeremont. Teeääred niita ja likvideerida võsa teetrassi laiuselt tee paremaks 

läbituuldumiseks. Kestvate sadude ajal katkestada raskeveokite liiklus teekatte täieliku kuivamiseni. 

Kraavinõlvadele ja truubi otsakutele, kohtades, kus ilmnevad erosiooninähtused, külvata 

muruseemet. Teede ekspluatatsiooni käigus tekkinud löökaugud tuleb koheselt kõrvaldada. 

Hooldustöödel vältida nn kraede teket. Mulde taha kogunev vesi eemaldada renni või veeviimariga 

(plasttoru D=20…30 cm, pikkus 8…9 m). Truubid ja veeviimarite otsad hoida setetest ja risust puhtad. 

Truupidest allavoolu tuleb likvideerida paisutused, sealhulgas kopratammid, mis põhjustavad vee 

püsimise truubis. 

Teede kasutamisel ja hooldamisel juhindutakse „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“, 

Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34. Eesmärgiks on tagada teede, veejuhtmete ja truupide 

regulaarne korrashoid ja hea seisund. 
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6. JUHENDDOKUMENTIDE NIMEKIRI 

1. „Maaparandusseadus“ vastu võetud 16.05.2018 

2. „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“ Maaeluministri 25.02.2019 määrus nr 14 

3. „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“ Maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 

4. „Maaparanduse uurimistöö nõuded“ Maaeluministri 20.12.2018 määrus nr 77 

5. „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ Maaeluministri 28.03.2019 määrus 

nr 38 

6. „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“ Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 

34 

7. „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised" Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019  

8. Projektiga seotud keskkonnamõjude analüüs  

9. „Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti näidiskoosseis“ RMK, 2020 

10. „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 

2.1“ RMK 2022. 

11. „Maaparandushoiutööde nõuded“ Maaeluministri 19.12.2018 määrus nr 75; 

12. „Riigimetsa Majandamise Keskuse kuivendussüsteemide majandamise strateegia“ 

kinnitatud 19.04.2011.a. juhatuse otsusega nr .1-32/44. 
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7. TÖÖMAHU TABELID 

Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud 

Jrk. 
nr 

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m³ Pinnasevalli 
laialiajamine 

m3 

  Kändude 

Märkused 
Nimetus 

Ehitise 
lühi-
tähis 

Kvartali 
nr 

Liigi tähis 
Pikkus 

Põhja 
laius Nõlvus- 

tegur 

Sügavus 
Kaeve 

ristlõige 

Ekskavaatoriga Puistu 

Juurimine 
Sh 

pinnasegrupp 
Kokku Kaevest 

Peen 
Ø=8-
15cm 
(PP) 

Jäme 
Ø=15+cm 

(JP) I-II 

m m m m2 m3 m3 m3 ha ha ha 

A B C D E F G H I J K  M P  U V X AD 

1 101 EH1 CE016 N 12   1,5 0,50 0,40 5 5 3 0,001 0,002 0,003 
MM juures 

nõva 

2 102 EH1 CE016 N 12   1,5 0,60 0,55 7 7 4 0,001 0,002 0,003 
MM juures 

nõva 

3 TEETRASS EH1 CE016 TEETRASS 187                0,02  0,04 0,06  Teetrass 

4 RAJATISED EH1 CE016 RAJATISED                 0,04 0,04 0,07 Rajatised 

KOKKU N 24,00         12 12 7 0,00 0,00 0,01 

  

KOKKU TEETRASS 187,00                0,02  0,04  0,06 

KOKKU RAJATISED                 0,04 0,04 0,07 

KÕIK KOKKU   24,00         12 12 7 0,057 0,079 0,14 

 

Märkused: 

Liigitähiste selgitus: 

RE rekonstrueeritav eesvool RT rekonstrueeritav teekraav 

UE uuendatav eesvool ET ehitatav teekraav 

HE hooldatav eesvool UT uuendatav teekraav 

EE ehitatav eesvool HT hooldatav teekraav 

RK rekonstrueeritav kuivenduskraav N ehitatav nõva 

EK ehitatav kuivenduskraav TEETRASS 
teetrassi laiendus (kraavita 

pool) 

UK uuendatav kuivenduskraav KKR 
keskonnakaitserajatise 

raieala 

HK hooldatav kuivenduskraav RAJATISED 
mahasõidu- ja 

tagasipööramise kohad 
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Tabel 9A. Rekonstrueeritavad truubid 

Jr
k. 
nr 

Truubi/
Purde 

nr 

Ehitise 
lühitähis 

Veejuhtme 

Projekteerimisnormide 
kohane arvutslik 

Rekonstrueeritava truubi / purde andmed Olemasoleva truubi andmed  

Märkused 
Nimetus 

Valgala 

Asukoht 
pk.nr/kau

gus kr. 
suudmes 

Katte/ 
mulde 
laius 

Katte/ 
mulde 

kõrgusarv 

Põhja 
kõrgusarv 

sv 

Sügavus 
teemulla

st (ei 
arvesta 
katend) 

Pikkus 
Tähis 

Veejuht
me 

täide 
(min. 

pinnas) 

Tähis- 
post 

Tähis 
Pikku

s 

Lisakae
ve vana 
truubi 

eemalda
-miseks Äravoolu-

moodul 
Vooluhulk 

 
km² l/s km² l/s m m m abs m m m m³ tk cm m m³  

A B C D E F G H I J K L M N Q R T U W X  

1 T1 EH1 101; 102 0,12 149,00 17,88 0+08 12,20 25,45 24,76 0,69 18.00 50 PT 18 MAO 7 2 40BET6MAO 6,00 12 
MM 

mahasõidu 
all 

 

Kokku                   17.00   11 2   6.00 14    

 

Tabel 9B. Ehitatavad truubid 

Jrk. 
nr 

Truubi/Purde 
nr 

Ehitise 
lühitähis 

Veejuhtme 
Projekteerimisnormide 

kohane arvutslik 

Ehitatava truubi / purde andmed 

Märkused 

Nimetus 
Valgala 

Asukoht 
pk.nr/kaugus 
kr. suudmes 

Katte/ 
mulde 
laius 

Katte/ 
mulde 

kõrgusarv 

Põhja 
kõrgusarv 

sv 

Sügavus 
teemullast 
(ei arvesta 

katend) 

Pikkus 
Tähis 

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas) 

Tähis- 
post 

Äravoolu-
moodul 

Vooluhulk 

 
km² l/s km² l/s m m m abs m m m m³ tk  

A B C D E F G H I J K L M N Q R T  

1 T2 EH1   0,12 149,00 17,88 0+76 4,90 25,90 25,10 0,80   40 PT 7 MAO   2    

Kokku                         2    

 

Märkused: 

1) Truubitorud peavad olema gofreeritud välispinnaga, ringjäikusega Sn8 

2) Truupide otsakute ehitamisel juhinduda Maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (Tallinn 2019) 

3) Truupide otsakute ehitamisel kasutatav erosioonitõkkematt peab olema 100% kookos (350g/m2) siduselemendiks džuudinöör ja kinnitada puuvaiadega 
5tk/m2. 

4) Truubitorude min. pikikalle peab olema 1% 

5) Täitepinnas (liiv) tihendada kihtide viisi vibraatoriga maksimaalse kihi paksus 30cm. 

6) Truupide maksimaalne läbipaine on lubatud 6% toru diameetrist (ATV-A127) 

7) Truubitorude läbimõõt on sisediameeter (Di) 
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Tabel 10. Truupide koguste ja ehitusmaterjalide kogused 

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 
Maht 

Kokku 
       

EH1        

A B C D K        

1 I. Väljatõstetavad torud, otsakud (otsakute lammutus)        

2 Truubitoru (bet.) väljatõstmine ja utiliseerimine m 6,00 6,00        

3 II. Truupide kogused        

4 Rekonstrueeritavad truubid tk 1 1        

5 Ehitatavad truubid tk 1 1        

6 III. Projekteeritud truupide kogupikkused        

7 Plasttruup D40 cm, tüüp 40PT, SN8 m 7 7        

8 Plasttruup D50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 18 18        

9 IV. Truubi otsakud        

10 D40 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1        

11 D50 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1        

12 V. Muud mahud        

13 Tähispost tk 4 4        

14 Täiendav kaeve m3 12 12        

15 Veejuhtme täitmine (liiv) m3 7 7        

16 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele 

17 
Truubi otsaku tüüp 

Truupide 
Kivid Ų15-30 

cm 
Geotekstiil NG21 Huumusmuld Erosioonitõkkematt Heinaseeme Puuvaiad 

18 arv (tk) m³/tk m³ m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk 

19 D40 MAO 1 x x x x 2,20 2 44,00 44 1,30 1 220 220 

20 D50 MAO 1 x x x x 2,20 2 44,00 44 1,30 1 220 220 

21 Kokku 2           4   88   2   440 

 

Tabel 11. Rekonstrueerivate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes 

Jrk. 
Nr 

Tee lõikude 
parameetrid 

Ristprofiili 
number 

Piketivahemik 
Lõigu 
pikkus 

m 

Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6 Kruus fr 0-63 mm, Pos 4 Geotekstiil 
(b=5,0m) 
NGS 4 m² m³/m Kogus m³/m Kogus 

A B C D E F G H I J 

1 EH1: Prügi tee                 

2     0+02 - 0+20 18 MM mahasõidukoht kõrvalmaanteelt 11195 Keila - Keila-Joa km 8,572 ristumiskoht   

  RP1 4,0-10-20-G 0+20 - 1+19 99 0,42 41,58 0,93 92,07 495 

3     1+19 + 1+89 70 TP-T tagasipööramiskoht   

4 Kokku     187,00   42   92 495 

29 Kõik kokku     187,00   42   92 495 

*Geotekstiili mahuarvutused on ilma ülekatteta       
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Tabel 12A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise tööde ligikaudne maksumus 

Jrk. 
Nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku Ühiku maksumus (€) 
Hinde 
alus 

Töö maksumus (€) 
Kõik 

kokku EH1 Prügi tee tee teekraavid  
EH1 Prügi tee tee 

teekraavid  

A B C D K L M N U 

1 I. Ettevalmistustööd   

2 Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP) ha 0,06 0,06 2000 kalk 74 114 

3 Tüveste vedu 50 m, peenpuistu (PP) ha 0,06 0,06 500 kalk 19 29 

4 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 0,08 0,08 2300 kalk 90 182 

5 Tüveste vedu 50 m, jämepuistu (JP) ha 0,08 0,08 500 kalk 20 40 

6 
Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune 
kändude juurimine ekskavaatoriga 

ha 0,14 0,14 1000 kalk 76 136 

7 II. Veejuhtmete tööd Kokku: 501 

8 Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine m 24,00 24,00 0,5 kalk 12 12 

9 
Kraavide kaevamine ja setetest 
puhastamine, I-II gr. Pinnas (sh.täiendav 
kaeve) 

m3 12 12 1,5 kalk 18 18 

10 
Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine 
ekskavaatoriga (10% põhikaevest) 

m3 1 1 3 kalk 3 3 

11 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m3 7 7 3 kalk 21 21 

12 III. Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine Kokku: 54 

13 Truupide mahamärkimine tk 2 2 30 kalk 60 60 

14 
D=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, 
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) 

m 7 7 70 kalk 490 490 

15 
D=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, 
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) 

m 18 18 90 kalk 1 620 1 620 

16 
D=40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine 
(tüüp MAO)  

2 otsakut 1 1 80 kalk 80 80 

17 
D=50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine 
(tüüp MAO)  

2 otsakut 1 1 90 kalk 90 90 

18 Veejuhtme täide mineraalpinnasega (liiv) m3 7 7 7,5 kalk 53 53 

19 Täiendav kaeve truupide ehitamisel m3 12 12 3 kalk 36 36 

20 Tähispostid truubile tk 4 4 22 kalk 88 88 

21 
Truubitoru (bet.) väljatõstmine ja 
utiliseerimine 

m 6,00 6,00 20 kalk 120 120 

22 IV. Muud tööd Kokku:  2637 

23 
Nõuetekohase teostusmõõdistuse 
koostamine 

töö 1 1 600 kalk 600 600 

24   Kokku: 600 

       Osamaksumused kokku 
(€): 

3 792 

       Käibemaks (€): 758 
       Kogumaksumus (€): 4 550 
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Tabel. 12B Teede Rekonstrueerimise tööde ligikaudne maksumus 

Jrk. 
Nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku 
Ühiku maksumus 

(€) 
Hinde 
alus 

Töö maksumus (€) 
Kõik 

kokku EH1 Prügi 
tee 

EH1 Prügi tee 

A B C D K L M N U 

1 Rekonstrueeritava tee koondpikkus m 187,00 187,00   

2 I. Ettevalmistustööd   

3 Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) m 187,00 187,00 0,5 kalk 94 94 

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 2 2 150 kalk 300 300 

5 II. Mullatööd / teemulde kujundamine Kokku: 394 

6 Olemasoleva teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ning mulde tihendamisega m2 1 122 1 122 1,5 kalk 1 683 1 683 

7 III. Kattekonstruktsiooni rajamine Kokku: 1 683 

8 
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 
profileeritud muldkehale 

m2 495 495 2 kalk 990 990 

9 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm Pos 4, H=20 cm m 99 99 

32 kalk 2 946 2 946 

10 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 92 92 

11 Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm m 99 99 

35 kalk 1 455 1 455 

12 sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 42 42 

13 IV. Teede rajatised Kokku: 5 391 

14 T kujulise tagasipööramise koha TP-T katendi ehitamine koos tihendamisega  (L=50 m, R=17,75m) tk 1 1     

15 sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (juurdeveetavast pinnasest) m3 133 133 32 kalk 4 262 4 262 

16 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 155 155 32 kalk 4 960 4 960 

17 
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud 
ja profileeritud muldkehale 

m2 666 666 2 kalk 1 332 1 332 

18 sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 70 70 35 kalk 2 450 2 450 

19           Kokku: 13004 

20 Transpordiameti nõuetele vastavad mahasõidukohad tk 1 1       

21 Raadamine ha  0,20 0,20 1200 kalk 240 240 

22 Olemasoleva katendi freesimine h=6 cm m2 19 19 2,5 kalk 48 48 

23 Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=15 cm) m3 26 26 4,4 kalk 114 114 

24 Elektrikaitsetoru D110mm, 750 N m 89 89 10 kalk 890 890 

25 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m2 220 220 0,5 kalk 110 110 
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26 Geotekstiil NGS-4 5,0 m (mittekootud, materjali maksumus+paigaldus) (20-22kN MD/CMD) m2 215 215 2 kalk 430 430 

27 Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/64, h=25 cm m2 160 160 8 kalk 1 280 1 280 

28 Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=6 cm m2 150 150 11 kalk 1 650 1 650 

29 Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=6 cm m2 51 51 2,5 kalk 128 128 

30 Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80 g/m  m 37,60 37,60 1 kalk 38 38 

31 Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100 g/m m 37,60 37,60 1 kalk 38 38 

32 Tähispost tk 4 4 25 kalk 100 100 

33 Liiklusmärk nr. 221 "Anna teed" paigaldamine koos posti ja vundamendiga tk 1 1 160 kalk 160 160 

34 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10 cm m2 109 109 2 kalk 218 218 

35   Kokku: 5444 

       Osamaksumused kokku 
(€): 

25916 

       Käibemaks (€): 5183 
       Kogumaksumus (€): 31099 

Kõik 
kokku: 

35 649 EUR 
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LISAD 

Lisa 1. Ametiasutuste koondtabel ja kooskõlastused 

Lisa 2. RMK KMA 

Lisa 3. Mapinfo 

Lisa 4. Raiealapiir 

Lisa 5. TRAM mahasõit 
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