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Kalmari tee 8 uus liitumine madalpingel
Karla küla, Rae vald, Harju maakond 
LC0349

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus: Asendiplaan

Mõigu 3, Tallinn
10112
11445550

Aadress:

Reg. nr:

Janar.Kubbi@
enersense.com
+372 56607557

E-mail:

Tel nr:

Janar Kubbi

Liina Randvoo

Projekteeris:

Kontrollis:

Kuupäev: 15.02.2024

Töö nr: IH24-04

Joon nr: 018

Mõõtkava:1:500

Haljasalal paigaldada maakaabel 
minimaalselt 0,7 m sügavusele

Raudtee alt paigaldada maakaabel kinniselt 
minimaalselt 1,5m sügavusele, L= 55m

Raudteeületusel asendada õhuliin, ühendades kokku KP kaablid 24801 ja 22723. Ühendada toiteta jäänud
KP õhuliini haru mastil ümber. AHXAMK-W 3x240+35, L= 145/151
Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D160 750N
Kinniselt PVC D160 1250N

Ettevaatust! 
Ristumine elektrikaabliga!

Ettevaatust! 
Ristumine sidetrassiga!

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Olemasolev MP maakaabel
Olemasolev KP õhuliin
Projekteeritud keskpinge maakaabel kaitsetorus
Projekteeritud keskpinge maakaabel kaitsetorus kinnisel meetodil
Kinnistu piir
Olemasolev KP maakaabel
Olemasolev raudtee sidetrass
Olemasolev ELA SA sidetrass

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-XXX
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel 
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
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