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TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Olemasolev MP maakaabel
Projekteeritud liitumiskilp
Kinnistu piir
Olemasolev KP maakaabel

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-XXX
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel 
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Kalmari tee 8 uus liitumine madalpingel
Karla küla, Rae vald, Harju maakond 
LC0349

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus: Asendiplaan

Mõigu 3, Tallinn
10112
11445550

Aadress:

Reg. nr:

Janar.Kubbi@
enersense.com
+372 56607557

E-mail:

Tel nr:

Janar Kubbi

Liina Randvoo

Projekteeris:

Kontrollis:

Kuupäev: 15.02.2024

Töö nr: IH24-04

Joon nr: 019

Mõõtkava:1:500

Kalmari tee 8 kinnistul demonteerida HEKA250 alajaam koos trafoga
Asendada uue komplektalajaamaga KAJ1000, tunnus jääb AJ6912.
Keerata/jätkata uude alajaama KP ja MP kaablid, tunnused jäävad samaks.

Taastada ajutise kibli toide!

Kalmari tee 8 kinnistule paigaldada liitumiskilp
LK224855, peakaitsmega 3x1000A
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