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Preojelkt OU

TOOKIRJELDUS
1 ULDOSA

1.1 PROJEKTI NIMETUS

Pdhjaringi tn teed ja tehnovdrgud. Koide 5. Veevarustuse ja kanalisatsiooni
valisvoérgu osa.

1.2 EHITISE ASUKOHT

Kaesoleva projektiga rajatavad reovee,- sademeveekanalisatsiooni- ja
veetorustikud paiknevad Tartu vallas, Raadi alevis, Pdhjaringi tn piirkonnas.
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1.3 EHITISE LUHIKIRJELDUS

Kaesolevas projekti osas kasitletakse veevarustuse ja kanalisatsiooni valisvorke.
Torustikud rajatakse enamuses Uhises kaevikus.

Kaesolevas projektis on projekteeritud ca 1532 m veetorustikku, 1048 m
reoveekanalisatsioonitorustikku, 1280 m sademeveetorustikku.

1.4 TELLIJA
Ehitustrust OU

Paju tn 2 Tartu, Tartumaa 50603
Tel. +372 5178081
info@ehitustrust.ee

1.5 EHITUSPROJEKTI KOOSTAJA
Altren Projekt OU

Tel. 53402723
vahur@altrenprojekt.ee
MTR EEP002873
1.5.1 Vastutavad isikud
Vahur Laas — volitatud veevarustus- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8.
Kutsetunnistus nr 176960.

1.5.2 Projekteerimise projektijuht
Vahur Laas — projektijuht

vahur@altrenprojekt.ee
+372 53402723

1.5.3 Projekteerijad
Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa projekteerija:

e Vahur Laas — projekteerija, vahur@altrenprojekt.ee

e Johannes Matson — projekteerija, johannes@altrenprojekt.ee

1.6 LAHTEANDMED

1.6.1 Tehnovorkude valdajate tehnilised tingimused
e AS Tartu Veevark tehnilised tingimused nr 25ARE-2-LT-18 (19.02.25)
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1.6.2 Ehitusuuringud

e Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani moGtkavas
1:500. Kobras OU, 2024 a. T66 nr 2024-262 ja 2024-331. Korgused
EH2000 susteemis. Koordinaadid L-Est '97 susteemis.

e Geoloogilised uuringud on teostanud Inseneribiiroo REIB OU (t66 nr GE-
3616).

1.7 VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI OSA PROJEKTEERIMISE
STANDARDID JA JUHENDID

Projektlahenduse koostamise aluseks on jargmised standardid ja juhendid:
e EVS 921:2022 — Veevarustuse valisvork
e EVS 835:2022 - Hoone Veevark
e EVS 848:2021 — Valiskanalisatsioonivork
e EVS 846:2021 — Hoone kanalisatsioon
e EVS 843:2016 — Linnatanavad
e [EVS 932:2017 - Ehitusprojekt
e EVS 812-6:2012- Ehitise tuleohutus

e ,Veevdtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tahistamise ja
teabevahetuse nduded, tingimused ja kord“, maarus nr 10. 01.03.2021.

e RIL 77-2013 - Pinnasesse ja Vvette paigaldatavad plasttorud.
Paigaldusjuhend.

Jaatmeseadus/ Riigi Teataja

1.8 TAIENDAVAD KRITEERIUMID

Alljargnevalt on kirjeldatud projekteerimisulesannet tapsustavad kriteeriumid,
millest on projektlahenduse koostamisel lahtutud.

1.8.1 Kaevude, torude siigavus ja vahekaugus

e Projekteeritud veetorude minimaalne rajamissigavus on 1,8 m toru
peale, arvestades maapinnast.

e Projekteeritud torude valispindade kaugus kaeviku servadest peab
olema vahemalt 400 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused
nii, et kaeviku seinad jaavad vahemalt 200 mm kaugusele kaevust.
Projekteeritud torudevaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et
koikide vajalike liitmike tegemine ei oleks takistatud, olles vahemalt 100
mm.

e Olemasolevate teadmata kdrgusega veetorude sigavuseks maapinnast
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arvestatakse 1,8 m toru peale.

e Olemasolevate teadmata kbérgusega gaasitorude sugavuseks
maapinnast arvestatakse 1,2 m toru peale.

e Olemasolevate teadmata koérgustega side- ja elekterikaablite
sugavuseks maapinnast arvestatakse 1,0 m kaablite peale.

Juhul kui olemasolevad teadamata asukoha ja stigavusega kommunikatsioonid
paiknevad teistel asukohtadel ja stligavustel kui projektis ndidatud, siis
korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustédde kédiqus peale tegeliku
stigavuse ja asukoha selgumist ning sellest tulenevalt projekteerimistéode ja
ehitustébde kulud finantseerib ehitustéode TOOvota.

Projekteeritud torude kulgnemisel voi ristumisel teiste tehnovdrkude valdajate
trassidega on lahtutud Eesti standardist (EVS 843:2016 — Linnatanavad).

1.8.2 Rajatiste ja ehitiste eeldatav kasutusiga

Tooprojekti koostamisel on lahtutud alltoodud nduetest ehitiste ja rajatiste
kasutuseale:

e voOrgustikud, torustikud - 50 aastat
e reservuaarid ja mahutid - 50 aastat

e masinad ja seadmed - 15 aastat

2 PROJEKTLAHENDUS

Toovdtja peab arvestama kdigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis
kajastatud lahenduste valjaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud
kaesoleva projekti joonistel ja selgitustes. Todvotja peab taitma koik
kooskolastustes toodud tingimused/markused.

Projekti alas tuleb arvestada kdikide olemasolevate teiste rajatistega (kaablid,
drenaaz, vesi, truubid). Enne ehitustddde algust Ehitajal tuleb tapsustada
puuduliku infoga rajatiste andmeid ning vajadusel projekteerija korrigeerib
projekti.

2.1 PROJEKTEERITUD VEEVARUSTUS

Kaesoleva projektiga rajatakse projektipirkonda tanava veetorustikud ja
liitumistorustikud.

Tanavatorustikuks kasutada PE Del10-225 PN10 ning liitumistorustikeks PE
De63-110 PN10. Toru hargnemistele paigaldada siibrid, mis on varustatud
pikendusvarda ja kapega. Torustikule paigaldada hudrandid, mis on eelistatult
maa-alused. Torustike paiknemine ja labimdddud, siibrite ja hiidrantide asukohad
on naidatud joonistel. Torustike sdlmed on projekteeritud arvestades t60
Ibppeesmargiks oleva lahendusega. Toovdtja peab arvestama tookorraldusest
tulenevate taiendavate sélmedega (ajutised Uhendused, I16ikude erinev ehitusaeg
jmt.), mis projektis ei kajastatu ning teostama t66d oma kuludega.

Olemasolevad kliendid tuleb Umber Ghendada uuele rajatavale torustikule.
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Ehitustéode kaigus tuleb tapsustada harutorude ja olemasolevate veetorustike
labimddte, kdrgusi ning Uhendusi. Vajadusel Projekteerija tapsustab projektis
sblmede lahendusi. Kdik olemasolevad Uhendused tuleb Umber Uhendada uuele
torustikule.

Isevoolse torustiku ja veetorustiku ristumisel tuleb viia veetorustik tle vdi altpoolt
isevoolset torustikku, kas painutades vdi kasutades polvi.

Veetorustik

Veetorustike dimensioneerimisel on aluseks eelkdige standard EVS 921:2022 —
Veevarustuse valisvork.

Pdhitanavate veetorustik on projekteeritud PE PN10 Dell0-225 mm torudest
pikkusega ca 1509 m.

Kinnistute Uhendamiseks veevarustuse tanavatorustikuga PE PN10 De110-225
on naidatud kinnistutele projekteeritud peatorustikust saduliUhendusega
veelhendus-torustik Uldjuhul PE PN10 De63 mm (kui plaanil ei ole margitud
teisiti). Uhendustorustikele on kinnistu piirist kuni 1,0 m kaugusele (kinnistu piirist
valjapoole) projekteeritud teleskoopse spindlipikenduse ja kapega varustatud
maakraan.

Torustike 1abimdddud ja paiknemine on toodud joonisel VKV-4-02 kuni VKV-4-
05, sdlmede skeemid on toodud joonisel VK-7-01 kuni VK-7-04.

Projektiga on ette nahtud paigaldada maa-alused soojustatud teleskoopilised ,T“-
tulpi hddrandid, htidrantide asukohad on toodud joonistel VKV-4-02 kuni VKV-
4-05.

Torustik rajatakse lahtise kaevega.

2.2 PROJEKTEERITUD REOVEEKANALISATSIOON
Kaesoleva projektiga rajada projektipirkonda tanavatele isevoolse
kanalisatsioon. Tanavatorustikuks rajada De200-400 SN8. Torustikule
paigaldada teleskoopsed PE kaevud 800/630, 1125/630.

Torustike paiknemine, labimddédud ja koérgusarvud, kaevude asukohad on
naidatud joonistel.

Reoveekanalisatsioonitorustiku eesvooluks on reoveekaev K-1, mis paikneb
Keskuse tee L5 kinnistul.

Projekteeritud reoveekanalisatsioonikaevust K-2 tuleb jatta perspektiivne ots
loode suunas ning sulgeda toru ots otsakorgiga.

2.3 PROJEKTEERITUD SADEMEVEEKANALISATSIOON
Kaesoleva projektiga rajada projektipirkonda tanavatele isevoolne
sademeveekanalisatsioonitorustik 16igus SK-1 kuni SK-8 ning 1SK kuni SK-18.
Tanavatorustikuks rajada De200-688 SN8. Torustikule paigaldada
teleskoopsed PE kaevud 560/500, 800/630, 1125/630.

Torustike paiknemine, labimddédud ja koérgusarvud, kaevude asukohad on

naidatud joonistel.

Sademevesi kogutakse kokku tanavalt selleks projekteeritud restkaevudega ja
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viibeala kraavidest selleks ette nahtud kuppelrestkaevudega.

Sademeveetorustik on projekteeritud PE/PP SN8 De160-688 mm torudest.

Sademeveetorustiku eesvooluks on Keskuse tee L5 kinnistul paiknev olemasolev
PP De688 mm sademeveekanalisatsioonitorustik. Eesvoolud on projekti
asendiplaani joonistel tahistatud SK-1 ja 1SK.

Sademeveekanalisatsioonitorustik

Sademeveekanalisatsioonitorustike dimensioneerimisel on eelkdige aluseks
standard EVS 848:2021 — Valiskanalisatsioonivork.

Planeeringu alas on tanavatorustik projekteeritud PP SN8 De200-688 mm
torudest.

Projekteeritud sademeveetorustiku dimensioneerimisel on arvestatud Altren
Projekt OU poolt varasemalt koostatud ,,Tartu vald, Vahi, Raadi ja Kérvekiila
aleviku ning Tila kula piirkonna sademeveekanalisatsiooni modelleerimine
ja skeemi koostamine®, t66 nr 24067.

Sademevee eesvooluks on Vahi peakraav ning 16puks Emajogi. Selleks, et olla
kindlad, kas olemasolev kraavide ja truupide susteem kuni Emajéeni suudab
votta vastu projektist tuleva sademevee vooluhulga, on Iahtutud Altren Projekt
OU poolt varasemalt koostatud eelprojektist ,, Tartu vald, Vahi, Raadi ja
Korvekiila aleviku ning Tila kiila piirkonna sademeveekanalisatsiooni
modelleerimine ja skeemi koostamine®, t66 nr 24067. Eelprojektis on
koostatud sademeveemudel, kus on arvestatud Tartu piirkonna arvutusvihmaga,
korduvusega P=3, mille kestvuseks on 60 minutit ning mille ajal sadas maha 21
mm sademeid.

Vahi peakraavi eesvooluks on Emajogi. Vahi peakraavile on paigaldatud kaks
Transpordiametile kuuluvat truupi, mis ristuvad Jbhvi-Tartu-Valga tee km-I
128,952 ja Tartu-Jégeva-Aravete teel, km-lI 1,125. Allpool oleval skeemil on
tahistatud truupide asukohad.

Eelpool mainitud sademeveemudelis on arvestatud tuleviku perspektiiviga,
praegusel hetkel on vooluhulk kraavisisteemis vaiksem.

Modelleerimise kaigus selgus, et mdlemad truubid suudavad sademevee
vooluhulga vastu vétta. Vastavad vooluhulgad on valja toodud allpool olevas

tabelis.
Truubi tahis Siselabim6ot | Labilaskevoime (I/s) | Maksimaalne
(mm) vooluhulk truubis
(I/s)

Truup 1 1500 7000 2610

Truup 2 1200 2700 1570
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3 MATERJALIDE NOMENKLATUUR

3.1 ULDNOUDED
Enne ehitustédde alustamist tuleb t66de teostajal esitada Tellija poolt maaratud
ehitusjarelvalve insenerile (edaspidi Insener) kasutatavate materjalide
tehnilised naitajad, ndutud standarditele vastavust tdendav dokumentatsioon
ning nimekiri nende materjalide tootjatest ning tarnijatest. Inseneril on &igus
nduda taiendavat informatsiooni (katsete tulemused, paigaldusjuhised jne).
Materjalide kasutamiseks tuleb saada Inseneri kirjalik ndusolek.
Materjalide transport, ladustamine ja paigaldamine peab toimuma vastavalt
tootja poolt koostatud nduetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel,
paigaldamisel vdi ménel muul tddoperatsioonil saadud defekti téttu standardiga
kehtestatud nduetele mittevastavaks muutunud materjalid tuleb asendada.
Asendamisega seotud kulud kannab td6o6de teostaja.
Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas
sailivalt markeeritud.
Alternatiivina alljargnevalt margitud toodetele, voib Inseneri ndusolekul
kasutada teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine
annab vordvaarse voi parema tehnilis-majandusliku tulemuse. Varem kasutusel
olnud materjale ei ole lubatud kasutada.

3.2 VEETORUSTIK

3.2.1 Torustikud ja armatuur
Vee- ja kanalisatsioon survetoru materjaliks on PE PN10 (polUetileen)
PE-torud ja -litmikud peavad vastama minimaalselt PN10 surveklassile.
PE-torud ja plastist fassongosad peavad vastama standardile EN 12201-
2:2011+A1:2013 voi 1S04427-2:2019 vdi monele teisele samavaarsele
satandardile. Standardi tahis peab olema kantud torule.
PE veevarustuse torustike varvus on must sinise triibuga ja kanalisatsiooni
survetorustike varvus must pruuni trilbbuga.
Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis
peavad jaama paigale kuni torustike paigaldamiseni.
Toru SDR peab olema vahemikus, mida on lubatud kasutada vastava
Uhenduselemendi (nt. keevismuhvi) puhul.
Maa-alustes Uhendustes tohib kasutada ainult plast ja malm detaile (kolmikud,
ristid). Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke.
Samuti on keelatud kasutada ilma plast voi galvaanilist katet omavaid terasest
detaile. Maa-alustes Uhendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi
koonusliitmikke.

PE-torud ja nende plastdetailid Uhendatakse elekterkeevismuhv voi pokk-
keevisuhendusega. Ehitatava toru Uhendamisel olemasolevaga kasutada
tdmbekindlat mehaanilist liidet olemasoleva toru poolt. Kasutatavad poldid,
seibid jne peavad olema valmistatud roostevabaterasest.

PE torustiku Uhendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha
elekterkeevismuhvidega Uhendatavate voi pokk—keevitatavate PEH—kaeluste ja
terasaarikutega (plastkattega).
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K&ik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist
takistava kattega vastavalt standardile DIN 30677.

Dell0-st suuremate labimddtude korral tohib kasutada ainult latist toru
valjaarvatud kinnise meetodi puhul.

Torustik ja torustiku Uhendused tuleb madalal temperatuuril rajada vastavalt
RIL 77-2013 ja tootja nduetele. Todd tuleb eelnevalt kooskdlastada Inseneriga.

3.2.2 Siibrid, maakraanid, spindlipikendused, kaped
Tempermalmist siibrid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning
vastama standarditele DIN 3352 ja DIN 3202, aarikud ja poldiaugud vastavalt
standardile ISO 7005-2 (BS 4504, DIN 2501).

Maakraanid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning vastama
standardile DIN 3352 ja olema PE torule sobivate tdémbekindlate
muhvliitmikega.

Maakraanid (valja arvatud plastist) peavad olema kaetud korrodeerumist
takistava epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile DIN 30677.

Siibrite ja maakraanide spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud
terasest vardaga ning teleskoopilised. Spindlipikenduse varda kinnitus spindlile
peab olema malmist.

Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad vastavama EN124
klassile D. Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped on kandejéuga 400
KN.

Kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ja kaetud korrodeerumist takistava
varvkattega.

Siibrite ekspluatatsioonil (avamine ja sulgemine) ei tohi rakendada jéudu Ule
200 N.

Siibrite avamine toimub vastupdeva. Pinnasesse paigaldatavate siibrite ja
maakraanide avamiseks ja sulgemiseks peab Toovotja andma Tellijale Ule
vahemalt kaks (2) votmete komplekti.

Kiilsiibrid

Kiilsiibrid peavad vastamajargnevatele minimumnduetele:
e Surveklass vahemalt PN10;
e Toodetud vastavalt standarditele EN 1074-1 ja -2;
e Hudrauliliselt testitud vastavalt standardile EN 12266.
e Spindlid peavad olema roostevabast terasest AlSI 316;
e O-rongad materjalist NBR;
e Spindlikaelal messingust (Ms 58 vdi vastav) tugirbngas;
e Tagumine tihend materjalist EPDM;

e Korpus ning kate malmist GGG, seest ja valjast 250 um epoksltudkate
vastavalt standardile DIN30677;
e Lametihend materjalist EPDM;
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e Siibris peab olema Kkiilu juhik, mis takistaks kiilu kaldumist, (sailitab jou
spindlil ning vahendab jbumomenti);

¢ Kiil kaetud vulkaniseeritud materjaliga EPDM,;
e DIN 2501 aarikud
Reovee puhul peab igal pool materjali EPDM asemel kasutama materjali NBR.

Siibrikorpusel peab olema vahemalt jargmine informatsioon:
v Tootja nimi vdi logo,

Toote number,

Nimilabimddt (DN),

Surveklass (PN),

Korpuse materjal,

AN NN NN

Kummikiilu materjal;

NB! Kdik siibrid ja tuletérjehtdrandid peavad olema avatavad ja suletavad Uhe
ja sama votmega.

Plastkorpusega siibrid on keelatud

Maakraanid, spindlipikendused, kaped
Miinimumnduded:
e malmist maakraanid peavad vastama DIN 3352;
e peavad vastama surveklassile vahemalt PN 10;
e peavad olema elastse tihenduspinnaga;

e seest ja valjast kaetud minimaalselt 250 pm epoksuudkattega
(DIN30677);

e korpus peab olema tempermalmist minimaalse tugevusklassiga GG 25 -
DIN;

e spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest (X20Crl3),
teleskoopset tuupi;

e spindel ja spindlipikendus peavad olema tiftiga GUhendatud;

e spindlipikenduste kaped peavad vastavama EN124 klassile D. Liiklusalal
kasutada ujuvaid kapesid.

e Spindlipikenduse Umber peab olema teleskoopne kaitsetoru mis ulatub
kapest kuni siibrini valja. Kaitsetoru Umbrus peab olema tihendatud
livaga.

e Spindlipikendus peab olema tsentreeritud kaitsetoru keskele
tsentreerimisrdngastega.

e Spindlipikenduse ulemise osa kaugus “kape” luugist peab olema
vahemikus 10-15 cm.
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e Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult ujuvat tlupi, tihendita ja
eeltoddeldud kontaktpindadega mittekolksuvaid ,kapesid®.

e Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid ,kapesid® vdi projekteerida
“kape” alla betoonist tugiréngas.

o ,Kape® puhasava peab olema minimaalselt 140mm.
e Poltkinnitustega ,kape® luukide kasutamine on keelatud.

e Asfalteeritud pindadel tuleb  kasutada ainult teleskoopseid
spindlipikendusi

3.2.3 Tuletorje veevarustus
Valistulekustutuseks vajalik vooluhulk vastavalt EVS 812-6:2012 on 10 I/s, kus
arvestuslik tulekahju kestvus on 3h. Valine tulekustutusvesi tagatakse
hadrantide abil. Projekti alasse on projekteeritud 3 hudranti.

3.2.4 Tuletoérjehiudrandid
Tuletdrjehldrantide projekteerimisel ja paigaldamisel tuleb lahtuda siseministri
18.02.2021 maaruse nr 10 ,Veevotukoha rajamise, katsetamise, kasutamise,
korrashoiu, tahistamise ja teabevahetuse nduded, tingimused ning kord ning
standardis EVS 812-6:2012+A1:2013+A2:2017 — Ebhitiste tuleohutus. Osa 6:
Tuletdrje veevarustus toodud nduetest

Paigaldatavad tuletdrjehtdrandid peavad vastama harmoneeritud standardi
EVS-EN 14339:2005 (maa-alused) nduetele.

Tuletdrjehtdrandi Ghendustoru minimaalne torulabimddt on DN100 mm.
Tuletdrjehtdrandid peavad olema vahemalt surveklassiga PN10.
Tuletdrjehtdrandi aarikud ja poldiaugud peavad vastama standardile ISO 2531.

Hudrantide tdusutoru peab olema valmistatud PE plasttorust vdi roostevabast
terasest.

Hudrantidena kasutada “E-tUlpi” soojustatud hudrante.Paigaldatavad maa-
alused hudrandid peavad olema soojustatud, varustatud siibriga, teleskoopse
tdusutoruga, automaatse tuhjendusklappiga ja drenaazitoruga.

Soojustatud tuletérjehtdrandi isevoolseks tlihjenemiseks vajalik drenaazitoru
peab olema Umbritsetud killustikuga, mis on paigaldatud filterkangasse.

Kasutatava filterkangaga keskmised omadused on jargmised:

- tdbmbetugevus - 8.0 — 9.0 kKN/m (BS 6906/1)
- rebenemistugevus — 300 - 400 N (ASTM D4533)
- ava suurus Ogs (hudrodinaamiline) — 120 - 200 u (NF G 38017)

Hudrantide paigaldamisel ja tahistamisel jalgida siseministri maarusele nr. 10
18.02.2021.a. Tuletdrjehudrandi viit paigaldatakse hoone seinale, tarale voi
muule alusele tuletdrjehtdrandist maksimaalselt 20 m kaugusele ja 2,5 m
kdrgusele maapinnast. Kui hudrandi viita ei ole vdimalik paigaldada aiale,
hoone seinale vdi posti kilge, tuleb viit paigaldada metallist alusplaadile
(tuletdrjehtdrandist maksimaalselt 10 m kaugusele ja 1,5 m kdrgusele
maapinnast), mis toetub kahele postile. Postid peavad olema metallist Gmar-
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vOi nelikanttorust, médduga minimaalselt 25 mm. Postide alumine osa peab
olema valatud betoonist vundamendi sisse.

Vajadusel Toovdtja tapsustab Telljaga huadrandi lahendust. Hudrandi
paigaldamisel jargida tootja juhendeid ja ndudeid.

AS Tartu Veevark tagab hudrandist vooluhulga 10 I/s.

3.3 REOVEEKANALISATSIOONITORUSTIK
Projekteeritava isevoolse reoveekanalisatsioonitoru materjaliks on PVC(Del110-
250) voi PP (De315 ja suurem) klassiga SN8. Reoveekanalisatsioonitorud ja
litmikud peavad vastama standardile EN 1401 (PVC), EVS-EN 13476-2 vdi
modnele teisele samavaarsele standardile. Standardi tahis peab olema tootja
poolt kantud torule.

Reoveekanalisatsioonitorud peavad olema taisseinalised PVC torud. Torude
sisesein peab olema tasane ja sile. PVC Uhendused ja liitmikud peavad olema
samast kvaliteediklassist kui torudki.

Isevoolsete torustike Uhendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR
tihendid peavad vastama standardile SS367612.

Uhenduste tegemisel olemasolevate reoveekanalisatsioonitorudega kasutada
termokahanevaid muhve. Reovee puhul tuleb kasutada vastavat sertifikaati
omavaid torusid.

3.4 SADEMEVEEKANALISATSIOONITORUSTIK
Projekteeritava isevoolse reoveekanalisatsioonitoru materjaliks on PE/PP
klassiga SN8. Sademeveetorud ja litmikud peavad vastama standardile EVS-
EN 13476-2 vdi mdnele teisele samavaarsele standardile. Standardi tahis peab
olema tootja poolt kantud torule. Vajadusel kui torustik asub maapinnale liiga
lahedal ning ei talu liikluskoormust tuleb PP materjal asendada sobiliku
materjaliga naiteks betoon voi teras.

Sademeveetorustiku Uhendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR
tihendid peavad vastama standardile SS367612.

3.5 KAEVUD
Reoveekanalisatsiooni- ja sademeveetorustike ehitamisel vdib kasutama
toostuslikult valmistatud voolurenniga moodulkaeve (valatud vormiga, nn lego)
ja betoonist kaeve. Aadrmisel juhul kui ei ole vdimalik ja otstarbekas
moodulkaevu kasutada, vdib kasutada tehaseliselt valmistatud teleskoopseid
plastkaevusid (PE-poluettleen).

Reoveekanalisatsioonikaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-
2:2016.

Kdik paigaldatavad kaevud ja nendega tehtud Uhendused peavad olema
veetihedad. Koéik Uhendustorude lited kaevudega peavad olema tehtud
vastavalt kaevu tootjatehase Uhendusdetaile kasutades ja paigaldusjuhiseid
jargides nii, et on tagatud Uhenduste pusivus ning veetihendus kogu kaevu
kasutusaja valtel.
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Kaevupdhjad peavad olema varustatud hudrauliliselt sobivate voolurennidega
(keelatud on 90° nurgad ja liitumised voolurennides jms).

Reoveekanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, Kkui
valjavoolutoru raadius. Voolurenni sugavus keskel peab olema vahemalt renni
raadiusega vordne. Juhul, kui kaevu siseneb kdérgemalt kulgharu, peab
kdlgharu sisenemiskoha all olev kaevupdhi olema piisava kaldega, et oleks
valistatud kulgharust voolava reovee tahke komponendi kogunemine
kaevupdhjale. Keelatud on kasutada voolurenni-kujulise valispdhjaga kaevusid.

Kasitookaevu pohi peab olema horisontaalne ja sile.
Kasitookaevu pdhjaplaadi minimaalne paksus:
e De560 - pdhi minimaalselt 15 mm;

e De800 - pdhi minimaalselt 15 mm. Keevitatud kaevu tdustoru kulge
seest ja valjast;

e Del000 - pbhi minimaalselt 20 mm. Keevitatud kaevu tdustoru kulge
seest ja valjast;

e Suurematel kui De1000 pdhi minimaalselt 20mm, lisaks peab tooja
kontrollima plaadi tugevust arutuslikult.

e siugavusega ule 4,0 m — minimaalset 20,0mm. Lisaks peab tootja
kontrollima plaadi tugevust arutuslikult. Diameetriga Ule 800mm peab
pdhi olema keevitatud tdustoru kilge sees ja valjast;

Betoonist kaevude rajamisel voib kasutada ainult tootjatehases valmistatud
voolurenni ja torustike Uhendusmuhvidega kaevupdhjasid. Kéik betoonréngaste
Uihenduskohtades peavad olema faasitud ja/vdi valtsddred. Uhendused
tihendatakse faasis asetsevate tihendiga (kummitihenditega). Ehitusvahtude
kasutamine on keelatud. Rdngaste valmistamiseks kasutatav betoon peab
sisaldama veetihedust tagavat lisandit ning vastama tugevusklassile C30/37 voi
olema samavaarne.

Kaevu kdik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest
tulenevat koormust. Kaevud sigavusega kuni 25 m peavad olema
rongasjaikusega vahemalt SN2 ja slgavusega 2,5-6,0 m kaevud
rongasjaikusega vahemalt SN4. Sidgavamate kaevude korral tuleb tootjal
tugevusarvutus esitada.

Kaevude teleskoopide réngasjaikus peab olema vahemalt SN2 (rédngasjaikus
peab olema kantud teleskoobile).

Kaevude luugid peavad vastama standardile EVS-EN 124. Liiklusalale
paigaldatavad kaevud tuleb varustada raske liikluse jaoks ette nahtud “ujuva”
luugiga kandevdimega 40t.

Liitumiskaevudele paigaldada torustik kuni kinnistu piirini ja torustiku ots
sulgeda korgiga.

3.6 KINNITUSVAHENDID, TIHENDID JA MAARDEAINED
Poltlited peavad olema kuumtsingitud terasest vdi roostevabast terasest A4
(AISI 316). Uhenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii pikk, et
I6puni pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud. Poltlited
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peavad mdlemas otsas olema varustatud seibiga.

Survetorustike liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid
peavad olema valmistatud etlleen-proplleen-dieenkummist (EPDM) ja
vastama standardile EN 681-1.

Kanalisatsioonitorustike NBR tihendid peavad vastama standardile SS 367612
ja SBR tihendid standardile SS 367611.

Uhendustel kasutatavad maéardeained ei tohi avaldada kahjulikku mdju ei
torudele, tihenditele ega Uhendustele ja olla ise mdjutatavad torudes
transporditava vedeliku poolt. Torude Uhendamiseks kasutatavad maardeained
ei tohi avaldada mdju vee maitsele ja/vdi varvile, omada kahjulikku toimet
inimeste tervisele ning peavad olema vastupidavad bakterite kasvu suhtes.
Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid maardeaineid.

Kanalisatsioonitorude Uhendamiseks kasutatavad Uhendusliitmikud peavad
olema sobilikud kasutatavatele torudele.

3.7 TORUSTIKE TAHISTAMINE, MARKELINT

Veetorustike ja kanalisatsiooni survetorustike lahtise kaevikuga paigaldamisel
tuleb torustiku kulge kinnitada asukoha maaramiseks (ca 300...400 mm toru
laest) integreeritud traadiga markelint. Isevoolsele torustikule markelint ca
300...400 mm toru laest.
Lindi varvus ja tekst peab olema jargmine:

e veetorustikul sinine, kirjaga VESI,

e reoveekanalisatsioonitorustikul pruun, kirjaga KANALISATSIOON;
e sademeveetorustikul roheline, kijaga SADEMEVESI.

4 EHITUSTOOD

4.1 SEADUSANDLUS JA STANDARDID

Ehitustood tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja
muude digusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja
standarditega. Kaesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate
seaduste ja digusaktide tundmine on t6ode teostaja vastutusel.

4.2 ULDISED JUHISED JA NOUDED TOODE TEOSTAMISEKS

Alljargnevalt on kirjeldatud uldised juhised ja nduded kaesoleva projektiga
kavandatud to6de teostamiseks. Lisaks jargnevale tuleb toode teostajal jargida
koikide tehnilisi tingimusi esitanud kooskdlastusi andnud organisatsioonide
ndudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.

4.2.1 Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustoodest

Toovodtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustéddest ja kodigist
likluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt
maaratavatele isikutele kohalikes omavalitsustes. Kinnistuomanikke, kelle
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ligipaasu kinnistule ehitustood takistavad, peab Toovotja ligipaasu takistamisest
teavitama vahemalt Uks nadal ette.

4.2.2 Ehitustoode korraldamine

Erinevate todliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal
kehtivate piirangutega murale, tolmule jms.

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitaitmine
kooritud pinnani peab toimuma samal paeval, jattes iga paeva |6ppedes
avatuks 3 — 5 m pikkuse kaevikuldigu. Veetdrjetdddega peab olema valditud
vee kogunemine kaevikusse. Taitmata kaevikus peavad paigaldatud torud
olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms).

Ehitustdode kaigus tuleb likvideeritavate puude raie teostada vastavalt kohaliku
omavalitsuse korrale. Kui ehitustdid teostatakse puule lahemal, kui 2 m, siis
tuleb kohale kutsuda kohaliku omavalitsuse haljastusspetsialist ja jargida tema
poolt ette antud juhiseid.

4.2.3 Olemas olevat veevarustust ja kanalisatsiooni méjutavad tegevused

Olemas olevaid torustikke haldab AS Tartu Veevark. To6de planeerimisel tuleb
arvestada, et olemasolevad torustikud tuleb sailitada tootavatena kuni neid
asendavate uute torustike toolerakendamiseni. Kui see mingil pdhjusel ei osutu
vdimalikuks, tuleb nende funktsiooni taitmine tagada muude meetmetega
(reovee aravedu, Umberpumpamine, rajada ajutine veevarustustorustik jms).
Kasutatavad meetmed peavad saama Inseneri ndusoleku.

Kdik vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkestamise taotlused tuleb Too6vétjal
esitada Tellijale vahemalt seitse paeva enne teenuse katkestamise vajadust.
Siibrite avamisi ja sulgemisi teostab ainult Tellija vbi tema poolt volitatud isik
(see 0Oigus vodidakse volitada ka Toovdtjale), v.a. avariilised sulgemised
suurema kahju arahoidmiseks. Tarbijate teavitamine teenuse katkestamisest
teostatakse Tellija poolt maarataval moel Tédvdtja poolt ja kulul. Uldjuhul peab
tavatarbijate teavitamine seisnema kirjalike teadete panemises Uksikelamute ja
ridamajade postkastidesse ning kortermajade, avalike hoonete jne
teadetetahvlile vms nahtavale kohale. Tarbijate teavitamine peab toimuma
vahemalt kaks 60paeva enne teenuse katkestamise algust.

4.2.4 Ehitusplatsi ja umbritseva alade korrashoid
Toovotja on vastutav Toode labiviimise ala kohase korrashoiu eest.

Materjalide ladustamisel kolmandatele isikutele kuuuluvatele kinnistutele peab
Toovotjal olema kinnistuomaniku kirjalik ndusolek, mis tuleb ndudmisel esitada
Tellijale vbi Insenerile.

Materjalid ja varustus tuleb paigutada, ladustada ja virnastada korralikult.
Valjakaevatud materjal ja ehituspraht tuleb ehitusplatsilt koheselt eemaldada;
materjale ei tohi tuua ehitusplatsile enne, kui neid tarvis laheb.

Toovotja peab kasutama keskkonnasdbralikke materjale, vahendeid ja
toomeetodeid ning valtima keskkonna reostamist. Kdik jaatmed tuleb kaidelda
ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jaatmete omadustele. Ohtlikud
jaatmed tuleb koguda ja kaidelda eraldi.
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K6ik materjalid vdi jaatmed, mis kanduvad ehitusplatsilt valja tuule, vee,
autorataste vms. mojul, peab Toovétja koheselt eemaldama ning kahjustatud
ala tuleb puhastada Inseneri ja asjassepuutuvat maaomanikku voi teevaldajat
rahuldaval moel.

Kaeve- ja tagasitaitetoode ajal tuleb kdik toopiirkonna naabruses paiknevad
teed ja muud alad hoida puhtana. Todde ala tuleb iga t6opaeva I6pus
puhastada.

Toovobtja peab valtima pinnase vdi jaatmete pudenemist tanavatele toode alalt
lahkuvatelt taislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus
tuleb koheselt eemaldada.

Tolmu ja pori vahendamiseks tohib torustike ehitustédde Ehitusplatsil voi selle
vahetus laheduses tolmavaid puistematerjale (kuiv liiv vdi kruus) ladustada
ainult sellises koguses, mis kasutatakse ara tihe td66paeva jooksul.

4.2.5 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine

Mistahes liikluse Umberkorraldamine véi sulgemine (osaline vai taielik) ilma tee
omaniku kooskdlastuseta on keelatud.

Toopiirkinna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus- ja
taristuministri  13.07.2018.a maarusele nr 43 ” Nouded ajutisele
likluskorraldusele”.

Koigi avatud kaevikute korral tuleb rakendada ohutusabindusid kaitsetOkete,
ohutus siltide, ohutusmarkide (koonuste), vilkuvate oranzide tulede, Odiste
tulede, jms paigaldamise naol — valtimaks o&nnetusi inimestega ja vara
kahjustamist. Kdik hoiatavad sildid on eestikeelsed ning vastavad esitatavatele
nduetele. Ennetav informatsioon tanavate sulgemise kohta esitatakse ajutiste
siltide, ohutusmarkide (koonuste) ja vilkuvate oranzide tulede rakendamise
kujul.

Toovotja kooskdlastab omavalitsusega tanava sulgemise mitte vahem kui 15
paeva enne tanava planeeritavat sulgemist ning esitab Insenerile pdhjaliku
informatsiooni tahistuste ja ohutusmarkide (koonuste) kasutamise ja muude
liklemist reguleerivate meetmete rakendamise kohta. Enne omavalitsuse poolt
antud kooskodlastust ei tohi Uhtegi tanavat sulgeda. Inseneri poolt Toovotjale
juurdepaasuloa valjastamise Uheks eeltingimuseks on omavalitsuse-poolse
sulgemisloa ja kaeveloa olemasolu.

Toode teostaja peab arvestama kodigi projekti teostamiseks vajalike liikluse
sulgemisest, Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (nait.
olemasolevate liklusmarkide eemaldamine, ajutiste liiklusmarkide
paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega.

Toode teostaja vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmarkide sailimise ning
nende puudumisest tekkinud kahjude huvitamise eest.

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjarge ootavad
materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei hairiks liiklust ning ei takistaks
ligipaasu hoonetele ning muudele objektidele (nait hidrandid, alajaamad jne).
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4.2.5.1 Liikluskorralduse ja ohutuse eest vastutav isik

Toovétja on kohustatud maarama liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava
isiku ning kirjalikult teatama Insenerile ja tee omanikele selle isiku nime ning
kontaktandmed. Juhul, kui seda ei ole tehtud, vastutab liikluskorralduse ja -
ohutuse eest Toovdtja Esindaja.

Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud:

e kontrollima toopiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja
seisukorda, samuti teetdodde 16igu ja Umbersdiduteede seisundit;

e puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja
paigalduse vastavusse liikluskorralduse projektiga;

e esitama tookohal jarelevalvet teostava ametniku  ndudmisel
kooskdlastatud liikluskorralduse projekti.

4.25.2 Liikluse taasavamine

Tanavat vdi selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne,
kui kaevikud on taies mahus taidetud ja tagatud vahemalt tee minimaalsed
ohutud ekspluatatsioonitingimused.

Parast ehitustodde IOpetamist peab Toovotia taastama  esialgse
likluskorralduse ning eemaldama koik ajutised liikluskorraldusvahendid.
Toovdtja parandab koik kahjustused, mis ta on tekitanud olemasolevatele
likluskorraldusvahenditele (s.h. teekattemargistus). Juhul, kui liikluseks
avatakse ajutise kattega teeldik, peavad Kiirust piiravad ning ebatasasest teest
jalvdi teetdodest teavitavad liikluskorraldusvahendid jaama kohale kuni teekatte
I6pliku taastamiseni.

4.2.6 Geodeetiliste markide kaitsmine

Vastavalt ruumiandmete seaduse § 26 Ig-le 1 on geodeetilise margi
kaitsevoondis geodeetilise margi omaniku (antud juhul Tartu valla) loata
keelatud igasugune tegevus, mis vdib kahjustada geodeetilist marki ja selle
tahistust, takistada sellele juurdepaasu voi sellega seotud mootmisi, eelkdige:

1) ehitamine, mis tahes mae-, laadimis-, slvendus-, I|6hkamis ja
maaparandustoode tegemine, puude ja pObsaste istutamine, puude
langetamine, jaatmete ladestamine ning oma tegevusega geodeetilise margi
korrosiooni pdhjustamine;

2) pinnases paikneva geodeetilise margi kaitsevoondis 166kmehhanismidega
tootamine, pinnase tihendamine vdi tasandamine, transpordivahenditele ja
mehhanismidele Iabisdidukohtade rajamine ning kunnivoi mullatédode tegemine.

Vastavalt ruumiandmete seaduse §-le 35 voib geodeetilisi punkte ja vérke voib
rajada, rekonstrueerida, mddta ning hooldada isik, kellel on geodeedi kutse, mis
vastab vahemalt kutseseadusega satestatud kvalifikatsiooniraamistiku 7.
tasemele kdrgema geodeesia valdkonnas.
Kui geodeetilisi punkte ja vdrke rajab, rekonstrueerib, méddab ning hooldab
ettevdtja, peab tal olema asjaomane digussuhe kaesoleva paragrahvi 16ikes 1
nimetatud isikuga, flusilisest isikust ettevdtjal peab olema kaesoleva
paragrahvi l6ikes 1 nimetatud geodeedi kutse.
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Toovotja teavitab Tartu vallavalitsuse geodeesiateenistust markide
teisaldamistoodega alustamisest enne ehitustodde algust. Enne teisaldus- voi
kaitsmisetdid peab Toovotja koostama geodeetiliste to6de projekti ja
kooskdlastama geodeetiliste t60de projekti Maa-ameti ja Tartu vallavalitsuse
geodeesia teenistusega. Geodeetilised margid tohib nende praegusest
asukohast eemalda alles siis, kui teisaldamistoid tegev maamddduettevdte
annab selleks loa.

4.2.7 Liinirajatiste kaitse
Liinirajatiste kaitset reguleerivad jargmised digusaktid:
e Elektroonilise side seadus;

e Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevodondis tegutsemise kord ja
kaitsevoondi tahistusele esitatavad néuded;

e Ehitusseadustik.

Enne t66de alustamist tuleb Toovdtjal koostdds vdrguvaldajate esindajatega
(Telia AS; Elektrilevi OU; jne.) olemasolevate liinirajatiste (sidekanalisatsioon,
sidekaablid, elektrikaablid, &huliinid, sidekapid ja elektrikapid) asukohad
tapsustada ja tahistada. Ehitajal tuleb taita nimetatud rajatiste valdaja poolt
esitatavad nduded (naiteks toestamine, kaitsmine jms) rajatise vahetus
ldheduses todtamisel.

Toode teostamine sidevdrgu kaitsevoondis voib toimuda kooskdlastatud
sidevodrgu jarelevalvega.

Elektriliini kaitsevdodndis tegutsemiseks on alati vaja liini omaniku luba. Ohuliini
vOi alajaama kaitsevddndis vdi nende laheduses tuleb lisaks kaabli naitamisele
tegevus kooskolastada ning taotleda kaevetoddeks luba! Tapsem info liinivérgu
kodulehelt.

Toode teostamine sidevdrgu kaitsevoodndis naha ette kdik vajalikud meetmed ja
tood siderajatise  kaitsmiseks, tagada normatiivsed sugavused ja
vahekaugused.

Liinirajatiste kaitsevoondis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune
tegevus, mis voib ohustada liinirajatist.

4.2.8 Olemasolevad kommunikatsioonid ja rajatised

Geodeesial mitte kajastatud rajatiste puhul peab Toovotja teavitama Tellijat
leitud kajastamata rajatistest ning ehitustdoodega ei voi jatkata enne kui ei ole
valja selgitatud, kellele olemasolevad rajatised kuuluvad, kes on nende omanik.
Toovotja ei tohi demonteerida olemasolevaid sUsteeme, rajatisi ja seadmeid
enne kui on korraldatud ajutised Uhendused vdi uued susteemid on vdimalik
toosse rakendada, et tagada vajalikud teenused tarbijatele, vesi,
kanalisatsioon, sadevesi, gaas, elekter, telefon, teed, tdnavad, kdnniteed jms.
Lubatud on luhiajalised katkestused vastavalt kohalikele ja ametkondlikele
eeskirjadele ja maarustele.

Toovotja peab enne kaevetdodde teostamist saama kbik vajalikud load
vastavatelt ametkondadelt, kelle rajatised asuvad kaevetoode piirkonnas. Enne
toode alustamist peab Toovotja olema absoluutselt kindel, et ta ei kahjusta
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Uhtegi olemasolevat rajatist. TOOv6tja peab korraldama kodik rajatiste omanike
poolt ettekirjutatud vajalikud tegevused, et piisavalt kaitsta olemasolevaid
rajatisi — telefoni- ja elektrikaableid, gaasi-, vee-, kanalisatsiooni-, sademevee ja
kaugkuttetorustikke ning muid rajatisi. Nimetatud rajatiste rikkumise korral peab
Toovdtja heastama ja taastama olemasoleva olukorra ja katma koik sellega
seotud kulutused ja ametkondade nduded.

Kui Toovétja juhtub tddde kaigus kahjustama olemasolevaid rajatisi olenemata
sellest kas vastavad kohad olid margitud vdi mitte peab ta viivitamatult
teavitama juhtunust rajatiste omanikke ja Tellijat. Toovdtja peab voimalikud
kahjustused omal kulul korrastama.

Kui todde kaigus on vajalik ajutiselt teha avad aedadesse, seintesse voi
vallidesse tuleb need viivitamatult peale vajaduse I6ppemist taastada esialgne
olukord nii nagu Tellija seda nduab. Ehitaja peab teostama kontrollkaevamisi ja
kasutama vastavat metoodikat olemasolevate rajatiste leidmiseks, et
vahendada nende rikkumisega seotud riske ja katma koik sellega seonduvad
kulutused.

Sellised takistused nagu liiklusmargid, piirded ja teised valmistatud (rajatud)
objektid vdib tdodde kaigus ajutiselt kdrvaldada eeldusel, et vastav teenus
(funktsioon) sailib ka Umbermuudetud asukohas. Koik Umberpaigutatud voi
ajutiselt eemaldatud objektid tuleb parast tédde 16ppu esialgsele kohale tagasi
paigaldada.

Tood elektri- ja telekommunikatsioonirajatiste kaitsevoondis tuleb teostada
kooskdlastatult kaabli valdajaga voi tema poolt volitatud ettevottega. Tuleb
jargida koiki kaabli valdaja voi volitatud isiku poolt seatud tingimusi.

Kaablite kaitsevddndis tuleb t60d teostada kasitsi ja kasutades meetodeid, mis
valdivad kaabli purunemist. See ndue kehtib ka todde teostamisel talvel,
kUlmunud pinnase korral.

Torustike ristumisel elektri- vdi telekommunikatsioonikaabliga tuleb kaabel
paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb Kkaitsta toruga, mis ulatub
kummalegi poole kaevikut aarmise vee- voi kanalisatsioonitorustiku valispinnast
minimaalselt 1 m ulatuses.

4.2.9 Olemasolevate hoonete ja rajatiste kaitsmine

Toovotja peab rakendama kdik meetmed hoonete ja rajatiste vundamentide
kaitsmiseks mistahes vigastuste tekitamise eest. Hoonete ja rajatiste seisundi
fikseerimiseks tuleb enne ehitustdédde algust hooned ja rajatised pildistada.

Ohu vahendamiseks tuleb kaevikute rajamisel kasutada minimaalselt
vibratsiooni tekitavaid seadmeid (s.h. tuleb valtida kilmunud pinnase
purustamist hldrovasaratega hoone vahetus laheduses); torustik tuleb
paigaldada voimalikult lUhikeste 16ikudena ja kaevikuid véimalikult lUhikest aega
avatuna hoides. Kaevikud tuleb vajadusel toestada. llma hoone omaniku
kirjaliku ndusolekuta pole lubatud hoonetega paralleelselt kulgevate torustike
projekteerimine ja paigaldamine hoonele Iahemale kui torustiku
paigaldussugavus + 2 m.
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4.3 KAEVETOOD JA TORUSTIKE PAIGALDAMINE

4.3.1 Ettevalmistustood

Toode alustamine on vdimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil
kehtestatud alustel ja korras ning Inseneri ndusolekut.

Rajatise mahamarkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste
toode litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mddtevahendite abil.

Toovdtja peab enne ehitustodde alustamist fikseerima olemasoleva olukorra
ehituseelsete fotode abil. Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda Ulevaade
kogu ehitusala ja seda Umbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse jne
olukorrast.  Erilist tahelepanu tuleb  poddrata jargmiste  objektide
fotografeerimisele — teekatted ja aarekivid, tehnovérkude maapealsed osad,
kraavid ja truubid, piirdeaiad, varavad ja hekid, torustike laheduses asuvate
hoonete fassaadid, sillutusribad, valistrepid ja - pandused,
likluskorraldusvahendid, kérghaljastus. Fotod tuleb failinime kaudu
arusaadavalt identifitseerida asukoha modttes ning paigutada eraldi
kataloogidesse tanavate ja nende Idikude kaupa. Fotod esitatakse Insenerile
kahes eksemplaris digitaalselt Inseneriga kokkulepitaval andmekandjal. Fotod
tuleb Uldjuhul teha vahetult enne tdédde alustamist, et fikseerida véimalikult
tapselt ehituseelne olukord. Juhul, kui mingis t60ldigus planeeritakse téode
alustamist talvel, tuleb fotod teha enne lumekatte tekkimist ning vajadusel
(olemasoleva olukorra muutumisel parast fotode tegemist) teha lisaks
tapsustavaid fotosid vahetult enne t00de alustamist. Lisaks fotode tegemisele
tuleb kinnispunktide (6huliinide postid, aiapostid, puud) suhtes Ules mddta
teekatte serva asukoht nendel tanavatel, kus kaevetddde tulemusena
likvideeritakse olemasolev teekatte serv. M6ddud fikseeritakse skeemil, mille
kaks eksemplari antakse Ule Insenerile.

Fotode ja modtmiste tegemisel osaleb ning annab tapsemaid juhiseid Insener.

4.3.2 Kaevetood

Kaevetddd hdlmavad kogu selle pinnase valjakaevamist olenemata selle
olemusest, mis on vajalik toode teostamiseks. Insener kooskdlastab toode
teostamiseks vajalikud seadmed ja meetodid. Kaevetood on lubatud kohalikult
omavalitsuselt saadud kaevloa alusel.

Uldjuhul tehakse ehituskaevik vdimalikult kitsas, vottes arvesse vdimalike
tugitarindite jaoks vajalikku laiust, to6tamisruumi ja seda, et torustiku Umber
paiknevat algtaidet saaks ndutekohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristldige
(ehituskaeviku ndlva kalle) selgitatakse konkreetsel t66l6igul Téovotja poolt
sOltuvalt geoloogilistest tingimustest vottes aluseks EVS 1997-1:2003
kriteeriumid. Kdik voimalikud kulud, mis on seotud tingimuste hindamisega
ehitusplatsil on arvestatud Tédvotja pakkumise hinna sisse.

Toestamata ehituskaeviku ndlva kalde ( a ) maarab Toovotja konkreetsel
tooldigul soltuvalt todde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
Toestamata kaeviku pdhja minimaalne laius on 1,2 m ja kaevik on vahemalt 0,8
m laiem toru labim&ddust. Toestatud kaeviku pdhja minimaalne laius on 1,0 m
ja kaevik on vahemalt 0,8 m laiem toru Iabimoddust.

Toovaotjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kdik ohutusnduded oleksid tagatud.
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Kui kaevikute kaevamiseks on vajalik eemaldada asfalt- véi muud tuupi
kdvakattega teede, tanavate ja kdnniteede kate, siis kdigepealt 16ikab Toovotja
antud katte Iabi kogu paksuse ulatuses sirge ja korraliku kihina, seejarel
eemaldab katte ning paigaldab selle Inseneriga kooskdlastatud kohta. Ldige
peab olema tehtud vahemalt 30 cm kauguselt tagasitaidetava kaeviku servast,
nii et kilgnev teekate vdi pinnas jaaks puutumata ja muud to6d hairimata.
Aralbigatud pinnase serv peab jaama terav, Uhtlane, vertikaalne ja sirge.
Ehituskaevikute tuupristldiked on naidatud joonisel VKV-6-01.

Kasutatavad mehhanismid ja tddde teostamise tehnoloogia peab olema valitud
nii, et oleks valditud olemasoleva kdrghaljastuse vigastamine t66de kaigus.

Valjakaevatud pinnase ladustamisel tuleb valtida olukordi, kus suletakse
olemasolevad sademevee voolusangid pdhjustades sellega vee kogunemise
vOi valjakaevatud pinnase uhtumise.

Toode planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende
vahetus laheduses kaevetdode teostamine tuleb teha kasitsi.

Kui torustik rajatakse kinnisel meetodil, siis torustiku ristumisel olemasolevate
kommunikatsioonidega tuleb vajadusel ristumiskohad lahti kaevata, et valtida
olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist (vajaduse otsustab Todvétja
soltuvalt kasutatavast tehnoloogiast). Juhul kui olemasolev kommunikatsioon
saab kahjustatud, siis taastab Toov6tja selle endise olukorra véimalikut kiiresti
ja oma kuludega.

Kaevetddde kaigus tuleb arvestada kultuurivaartuste leidude ilmsikstuleku
vBimalusega valjaspool malestisi voi nende kaitsevoondit. Kultuurivaartuste
leidude ilmnemisel on leidja kohustatud neist teatama Muinsuskaitseametile
ning sailitama leiukoha muutumatul kujul.

4.3.3 Ehituskaevikust véljakaevatud pinnas

Ehituskaevikust valjakaevatav, tagasitaiteks mittekasutatav materjal ja
lammutatud ehitiste materjal tuleb koheselt ara vedada ja ladustada kohaliku
omavalitsusega kooskdlastatud kohas.

Ehituskaevikust valjakaevatav pinnas, mis sobib tagasitaiteks, tuleb ladustada
kohapeal. Pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida (vahetult enne t66dega
alustamist) vastavalt Toovoétja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele
Inseneriga.

Viéljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb valtida olukordi, kus suletakse
olemasolevad sademevee voolusangid pdhjustades sellega vee kogunemise
vOi valjakaevatud pinnase uhtumise.

Kui valjakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele vai selle servale,

siis parast toode I6petamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord.
4.3.4 Ehituskaeviku toestamine

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel t00l6igul otsustatakse Toovdtja

poolt séltuvalt toode teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.

Toovaotjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kdik ohutusnduded oleksid tagatud.

Uldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine
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tasapind on allpool pdhjaveekihi taset voi kui kaeviku seinte kallete kaevetoode
teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ettenahtud
kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku
ristldikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lahtuda EVS-
EN 1997-1:2005+A1:2013+NA;2014 juhistest.

Toestatud ehituskaevikute tuupristldige on naidatud joonisel VK-6-01.

4.3.5 Veetorje ehituskaevikust

Veetdrijetdode vajadus ja aeg soltub veetasemest pinnasest ehitustddde ajal
ning pinnase omadustest konkreetsel kaeviku I6igul.

Veetdriega tuleb tagada veetaseme pusimine kaeviku pdhjast allpool
vdimaldamaks rajatiste nduetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitaite
tihendamist.

Ehituskaevikust valja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku ei ole
lubatud. Ehituskaevikus oleva vee pumpamine tuleb kooskdlastada torustiku
valdajaga ja Inseneriga. Avasangi juhtimisel tuleb lahtuda heitvee loodusesse
juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Véimalikud kaasnevad
kulud kannab t66de teostaja.

Toovédtja vastutab nende kahjunduete likvideerimise eest ja kannab loodusliku
aluspinnase, ehitiste, rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetdrje protsessi
kaigus, asendamise vOi taastamisega seotud kulud. Toovdtja kannab kdik
kulud, mis on pdhjustatud tema enda hooletusest antud t66 teostamisel voi
veetdrje protsessi ebadnnestumisest. ToOvtja peab nimetatud t66 teostamisel
jargima koiki vastavaid kohalikke eeskirju.

4.3.6 Toru aluse, tasanduskihi rajamine

Toru aluse, tasanduskihi rajamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette
paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

Tasanduskiht tehakse ehituskaeviku pdhja. Tasanduskiht peab olema vahemalt
0,4 m laiem kui toru labimo6t. Tasanduskihi tihendusaste peab olema vahemalt
90% ja tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt.
Tihendustestid tehakse vastavalt Inseneri poolt antud juhistele.

Soltuvalt geoloogilistest tingimustest tehakse toru alus, tasanduskiht
ehituskaeviku pdhja liivast, mille kihi paksus on vahemalt 150 mm vai
filterkangasse paigaldatud peenefraktsioonilisest killustikust, mille kihi paksus
on vahemalt 150 mm:

Toru aluse, tasanduskihi materjal

Toru aluse materjali valikul tuleb lahtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast voi peenefraktsioonilisest killustikust.

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon
dmax SOltub paigaldatava toru valislabimdddust De. Kui 200 <= De <= 600 mm,
Siis dmax = 0,1 De. Kui toru 1abim6ot on vaiksem kui De200 mm, siis on suurim
lubatud fraktsioon 20 mm. Materjal peab olema homogeenne, puhas, Uhtlane
ning osakesi, mis on vaiksemad kui 0,02 mm peab olema vahem kui 10%.
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Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi voi liivsavi
(kas eraldi vdi kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema
tihendatav.

Peenefraktsioonilist killustikku vdib kasutada De110 mm ja suuremate torude
korral. Tasanduskihina kasutatava Kkillustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla
suurem kui 16 mm.

4.3.7 Ehituskaeviku tagasitaide

Ehituskaeviku tagasitaitmisel ja materjali valikul tuleb juhinduda Maa sisse ja
vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

4.3.8 Algtaide

Algtaite all mdeldakse toru ja kaevu Umber tasanduskihi peal kasutatavat
materjali. Algtdide peab torude puhul ulatuma 300 mm toru Ulaservast
kérgemale. Algtaidet ei tohi torule ja kaevule valada nii, et see toru vdi kaevu
paigast nihutaks. Esimene taitekiht vdib maksimaalselt ulatuda poole toru
kérguseni. Taide tihendatakse ja surutakse toru kilgedele ja alla nii, et taitmise
ja tihendamise ajal toru ei nihkuks paigast ega saaks kahjustada. Ehituskaeviku
algtaide tehakse voimalikult vérdsete kihtidena toru mélemal poolel ja ka toru
pikisuunas. Eriti hoolikalt tuleb tihendada toru alumist poolt toetav kiht.
Torustiku nihkumise ja kerkimise valtimiseks tihendamise ajal tuleb see
ballastida. Toru peal olevat taitekihti véib tihendada mehhanismidega alles siis,
kui kihi paksus on vahemalt 300 mm.

Algtaite materjal on sama, mis toru aluse, tasanduskihi materjal (vt p Toru
aluse, tasanduskihi rajamine).

4.3.9 Lopptaide

Ehituskaevik tuleb liikluspiirkonnas (kattega soéidu- ja jalakaijate teede all)
tagasi taita liivaga, valjaspool liikluspiirkonda kohapeal valjakaevatud,
tagasitaitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Juhul kui kaevikust
valjakaevatud pinnas on hasti tihendatav ja sobib kasutamiseks
liikluspiirkonnas |6pptaitena, kasutatakse seda, muudel juhtudel tuleb kasutada
juurdeveetavat |6pptaiteks sobivat pinnast. Tihendamine tuleb sooritada kihtide
kaupa. Toru ulaservast méddetud 1,0 m paksuses I6pptaitekihis ei tohi olla Ule
300 mm labimddduga kive ega kamakaid. Lopptaite ulaosas ei tohi kivide
labimdaot Uletada 2/3 Ghekorraga tihendatava kihi paksusest. Taitematerjal peab
olema mitmekesise teralise koostisega, et taitesse ei jaaks tuhimikke.

Tagasitaide peab olema selline, et oleks tagatud maapinna endine olukord.

4.3.10 Tagasitaite tihendamine

Ehituskaeviku taitmine ja tihendamine toimub ettevaatlikult ja kihtidena. Toru
umbrus tuleb tihendada kasitsi. Toruimbruse tagasitaidet voib mehhanismide
abil tihendada alles siis, kui toru peale jaava tagasitaitekihi paksus on vahemalt
300 mm. Tihendatava kihi paksus soéltub tihendamisel kasutatavast
mehhanismist.

Liikluspiirkonnas (teede ja platside all) tuleb tagasitaide tihendada 98 %
maksimumtiheduseni (Proctorini), valjaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) 95%
maksimumtiheduseni (Proctorini).
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4.3.11 Torustiku paigaldus, lubatud koérvalekalded

Torude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lahtuda tootjate poolt koostatud
kasutus- ja paigaldusjuhenditest.

Toru asetatakse kaevikusse ettevaatlikult, et viga ei saaks ei toru ega kaevik
ning et eelnevalt ettevalmistatud toru aluspdhjale véi toru sisse ei langeks
pinnast ega prahti. Mitte mingil juhul ei tohi toru visata véi lasta tal kukkuda
kaevikusse.

Torude paigaldamisel tuleb jargida jargmisi paigaldusndudeid ja nende
kdrvalekaldeid:
e Torustike vahekaugused naidatakse projektis ning peavad

vastama Tellja Tingimustes esitatud nduetele. Lubatud
kdrvalekaldumine vahekaugustest on -0/+100 mm;

e Torustiku lubatud horisontaalne korvalekalle projekteeritud
asukohast 100 mm;

e Torustiku lubatud kdrvalekalle projekteeritud kérgusest -50/+200
mm (isevoolse torustiku puhul eeldusel, et on tagatud nduded
kaldele);

e |sevoolse torustiku kalde lubatud kdrvalekalle on 1,0%o, Ule 7,0%o
kalde puhul 1,5%.. Noutav kalle peab olema tagatud kogu Idigu
pikkuses (lubatavad on uksikud lihikesed labivajumisega I6igud
taitega kuni 10% toru sisediameetrist);

e |sevoolse torustiku kaevus ei tohi siseneva toru pohi olla
sugavamal valjuva toru pdhjast.

e Kanalisatsioonikaevu téusutoru ja teleskoobi lubatud kdrvalekalle
vertikaalist on 10 mm kaevu kérguse 1 m kohta.

Kdrvalekalded projektlahendusest on lubatud jargmistel eeldustel:
- teiste projekteeritud torustike paigaldamine ei saa takistatud
- tagatud on minimaalne projektis margitud paigaldussugavus
- kaevu suubuva isevoolse toru pohi ei jaa madalamaks kaevust valjuva
toru pohjast.
- torustik jaab kogu pikkuses isevoolselt tihjenevaks.
4.3.12 Uhendus olemasolevate torustike ja kaevudega

Plasttorude Uhendamine olemasoleva raudbetoonkaevuga toimub kasutades
labiviiguhtlsse. Hulsid betoneeritakse kaevu seina sisse. Olemasolevad
pohjakanalid lammutatakse ja vajadusel valatakse uued. Uue kanali vajalikkuse
Ule otsustab Insener. Betoon, mida kasutatakse uhenduste ja kanalite
tegemiseks peab vastama vahemalt klassile C12/15.

Olemasolevate reoveetorustike ihendamisel uute plastorudega tuleb kasutada
kuumkahanevaid liitmike.

Toovotja peab arvestama kuludega, mis vdivad tekkida uue toru uhendamisel
olemasoleva teadmata parameetritega toruga.
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4.3.13 Siibrite (maakraanide) kapede, kaevukaante ja raamide paigaldamine
Siibrite (maakraanide) kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada jargmiselt:

- asfaltkattega tanavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada teekattega
samale tasapinnale;

- kruusa- ja killustikkattega tanavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada
15-20 cm madalamale teepinnast;

- betoon-, betoonist sillutuskividega ja loodusliku kiviga kaetud teedel
tuleb kape, kaevu kaas paigaldada 0-5 mm maapinnast allapoole.

Kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samale kaldele.
Kaevu kaane suurus valitakse vastavalt kaevu labimododule.

Tagamaks kaevude veetihedust (eriti kdrge pinnasevee taseme korral), tuleb
kaevukaane raami ja teleskooptoru Uhendus teha korrektselt ja veetihedalt.

4.3.14 Mahajaetavad torustikud ja kaevud

Kdik olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning -kaevud, mis uute
torustike rajamisel ja/voi rekonstrueerimisel kasutusest valja jaavad tuleb
likvideerida sh need kaevud, mis asuvad valjaspool kaevetdodde piirkonda.

Uue torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb
valja kaevata (kui kasutatakse lahtist meetodit). Uuest torustikust sigavamal
jalvdi plaaniliselt teises asukohas paiknevad kasutusest valja jaavad torustikud
tuleb taita liiklusalal kergbetooniga. Haljasalal tuleb torustiku otsad betoneerida.

Likvideeritavatel (kasutusest valjajaavatel) kaevudel tuleb eemaldada Glemised
rongad (rakked) koos nende peale jaavate kaevukonstruktsioonidega
(katteplaat, kaevuluuk jms). Likvideeritavad kaevud voéetakse lahti kuni 1.5 m
stgavuseni ning kaevud taidetakse ja tihendatakse vastavalt |6pptaitele
kehtivatele nduetele. Likvideeritavates kaevudes olevad torude otsad
betoneeritakse kinni, et valtida pinnase sattumist torusse. Kaev tuleb taita ja
tihendada sobiva taitematerjaliga ja pinnakate taastada Umbritsevaga
samavaarselt.

Kasutusest valja jaavatel veetorustiku sélmedel tuleb eemaldada koik sélme
elemendid (sulgarmatuur, vms), sulgeda s6lme Uhendatud kasutusest valja
jaavate torustike otsad betooniga ning juhul, kui sélm paikneb kaevus, toimida
kaevude likvideerimisel sarnaset eelnevale.

Likvideeritavate kaevude luugid, luugiraamid ning htdrandid kuuluvad Tellijale.

5 KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD

5.1 ULDIST

Toovdtja peab hoolitsema, et sooritataks koik seaduste ja maarustega
maaratud ametiisikute poolt teostatavad katsetused, Ulevaatused ja kontrollid.
Katsetustest, Ulevaatustest ja kontrollidest tuleb eelnevalt teatada
Omanikujarelevalvele piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 t66paev ette, et
tema esindaja voiks Ulevaatustest osa votta.

Kdik kulud, mis tulenevad torustike katsetamisest ja kontrollimisest tuleb
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Toovdtjal arvestada pakkumuse hinna sisse (survetorustiku katsetamine,
labipesu, desinfitseerimine, proovivétmine, analuusid, kaameravaatlus jms).

5.2 VEETORUSTIKU LABIPESU VEEANALUUS JA DESINFITSEERIMINE

Parast survekatsetust ja enne kasutuselevottu tuleb Toovétjal teostada
torustiku labipesu I6ikude kaupa ning olema kirja pandud iga 18igu kaetud t6dde
aktis. Parast veetorustiku labipesu tuleb Toodvotjal torustikust votta veeproov
(Uhekorraga labi pestud torustiku osa kohta), et kontrollida kas veeproovi
tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee  mikrobioloogiliste
kvaliteedinbuete osas. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinbuded ning
analuusimeetodid peavad vastama sotsiaalministri 24. september 2019. a
maarusele nr 61 ,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinbuded ning
analuusimeetodid®.

Torustike labipesu toimub Omanikujarelevalvega kokkulepitud perioodi jooksul
soovitavalt veekiirusel 0,8 m/s. Parast labipesu desinfitseerib Toovotja
vajadusel torustikud. Toovétja kohustus on desinfitseerida torustikud
Omanikujarelevalve néudmisel ja/voi juhul kui parast torustiku labipesu tehtud
veeanaluudsidest on ilmnenud vastav vajadus.

Toovdtja peab vajadusel labi  viima olemasolevate veetorustike
desinfitseerimise kuni esimese sulgarmatuurini olemasoleval torustikul, mis
eraldab olemasolevat susteemi uuest voi renoveeritud torustikust ja uute
ehitatud torustike osade desinfitseerimise ning bakterioloogiliste proovide
votmise.

5.3 ISEVOOLSETE KANALISATSIOONITORUSTIKE LABIPESU

Peale ehituskaeviku I6plikku tagasitaitmist, kuid mitte varem kui 10 paeva on
moodunud 16pliku tagasitaite tegemisest, tuleb Toovétjal kdik isevoolse
kanalisatsioonitorustiku 16igud Iabi pesta veega, kasutades selleks spetsiaalset
survepesurit, et eemaldada torustikku ehituse kaigus sattunud liiv, kivid,
mustus, jms.

5.4 ULEVAATUSED

5.4.1 Isevoolse torustiku kaameravaatlus

Vahetult peale torustiku survepesu tuleb kdikide (s.h. majathenduste harud
kuni piirikaevudeni) isevoolsete kanalisatsioonitorustiku Idikudele teha
videouuring torustiku paigaldusjargse seisukorra valjaselgitamiseks. Kaikidele
isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuihendustele ja kaesoleva projekti kaigus
rajatud/rekonstrueeritud kinnistusisestele torustikele pikkusega Utle 3 m) tuleb
labi viia kaameravaatlus. Kasutatav kaamera peab olema varustatud
kaldemddtjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute genereerimiseks.
Kaameravaatluse tulemused esitatakse Inseneriga kokkulepitaval
andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tanavate jne identifitseerimine
kaameravaatluse materjalides peab langema kokku projektdokumentatsioonis
kasutatavate tahistega.

Kaameravaatluse tegemisel tuleb jargida alltoodud ndudeid:
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e Kaameravaatluse labiviimiseks kasutatav seadmestik peab olema korras
(nt kaldemddtja kalibreeritud, objektiiv puhas ja defektideta, kaamera
rattad Oige suurusega). Insener lahtub vaatluse tulemuste hindamisel
sellest, et need on korrektsed.

e Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitaide ja liiklusala puhul ka
teekatte aluskiht olema valmis ja tihendatud.

e Pealevool vaadeldavasse 16iku peab vaatluse ajal olema suletud.

e Vaadeldava 16igu labipesu peab olema tehtud vahemalt 1 h enne
kaameravaatluse tegemist; labipesu tegemine kaameravaatluse ajal on
keelatud. Parast labipesu ja enne kaameravaatlust tagab Toovétja
Inseneri ndudel vee juhtimise torustikku, vett lastakse torustikku
senikaua, kuni voolav vesi jduab vaadeldava I6igu alumise kaevuni.

e Koiki kaeve tuleb vahemalt Ghest suunast vaadelda 16igu I6pukaevuna
(s.t. nii, et filmiv kaamera sdidab kaevu suunas).

Kaevude, tanavate jms identifitseerimine kaameravaatluse materjalides peab
langema kokku teostusmoddistuse joonistel kasutatavate tahistega. Videos
peab olema ara naidatud filmimise asukoht, aeg, kuupaev, eesmark (kas
esmane filmimine vai kordus), filmitava 18igu pikkus jm. filmimisseadme poolt
vdimaldatav info.

Toovdtjal tuleb lahivaatluste tegemiseks kasutada 360-kraadist radiaalset
videokaamerat. Erilist tdhelepanu tuleb pddrata uuendatud haruthendustele,
kinnistuihendustele ja kaevude tihendusele, liigutades kaamerat aeglaselt ja
andes 100% ulevaate kdikidest komponentidest. Kinnistuihendustel tuleb
kaamera peatada, et anda Uhendusest taielik ja terviklik pilt. Igat
ebakorraparasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida 16plikus videouuringute
paevikus.

Kaamera peab olema varustatud kaldemddtjaga ja tarkvaraga, mis vdéimaldab
kaldemddtja mddtmistulemuste pohjal koostada iga toruldigu (kaevuvahe) kohta
kallete graafiku. Kaldem&dtja peab olema tootja nduete kohaselt kalibreeritud.

Videomaterjalina esitatakse redigeerimata ja taielikud video- ning uuringu
protokollid iga kaevuvahe kohta (s.h. defektide loetelu ja kallete graafik).

Parast esmasel vaatlusel selgunud puuduste likvideerimist on vajalik teostada
korduv kaameravaatlus. Kordusvaatluse korral tuleb esitada eelmine film koos
parandatud I6ikudega uhel plaadil. Seejuures peab olema filmitud ka eelnev ja
jargnev kaevude vaheline 16ik.

Vaiksemate defektide puhul, mis Omanikujarelevalve arvates ei ndua kohest
parandamist voi koérvaldamist, voib Omanikujarelevalve nduda taiendavat
uuringut, mis viiakse labi Téévotja kulul..

5.4.2 lIsevoolsete torustike veepidavuskatse

Inseneril on ©&igus nduda Toovotjalt taiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse o0sas)
isevoolse torustiku mingi 18igu veepidavuskatse tegemist. Metoodika maarab

Insener.
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5.4.3 Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll

Inseneril on d&igus noduda Toovdtjalt taiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse o0sas)
iIsevoolse torustiku ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib Toovétja silindri, mille
valisdiameeter on vordne toru Ilubatud ovaalsuse vérra vahendatud
sisediameetriga, ning tdmbab selle 1abi kontrollitava 18igu.

Toru ristldike kuju ei tohi paigalduse ja taite tegemise kaigus muutuda rohkem,
kui tootja poolt lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE
torudel max 9%.

Kui katse ebadnnestub, on Omanikujarelevalvel digus néuda antud I6igus toru
asendamist uuega

5.4.4 Survetorustike survekatse

Survetorustike survekatse tehakse kdikidele survetorustikele jargmise
metoodika alusel:

e Korraga testitava torustiku pikkus ei tohi olla Gle 500 meetri. Erandina
vOib seda nduet eirata juhul, kui torustikul ei ole vahepealset
sulgarmatuuri.

e Survekatsel kasutatav manomeeter peab olema taadeldud vastavalt
seadusandluses kehtestatud nduetele, skaala peab ulatuma vahemalt 12
baarini ja olema vahima jaotusega 0,2 baari voi vaiksem.

e Enne surveproovi taita torustik veega (torustikust peab o6hk olema
taielikult eemaldatud). Tosta torustikus réhk 10 baarini ja jatta see
regulaarse jalgimise alla orienteeruvalt 66paevaks venima, vajadusel ka
pikemaks ajaks. Rdhu langemisel alla 8 baari tuleb réhku uuesti tdsta 10
baarini. To6votjal tuleb protseduuri korrata seni kuni réhk stabiliseerub.

e Surveproovi alustades tdsta rohk torus 1,3 kordse toru nominaalse
rohuni ja lasta torul survestatuna seista minimaalselt 2 tundi tagamaks
toru ja Uhenduste venimise.

e Seejarel vahendada réhku toru nominaalréhuni. Jalgida, et 30 minuti
jooksul réhk torus ei langeks Ule 0,2 bari. Peale tulemuse fikseerimist
vahendada réhk voérgu surveni.

Survekatse jarel lastakse surve alla 0 bar-ni, surve allalaskmine toimub
Inseneri poolt valitud punkti(de)st.

Inseneril on digus kinnisel meetodil rajatud/rekonstrueeritud torustike
survekatse labiviimisel kohaldada rangemaid ndudeid (nt kdrgem katserohk).

Veetorustikud tuleb katsetada vastavalt standardile EVS 921:2014
Veevarustuse valisvork

Survekatse tuleb teostada parast kdikide Uhenduste tegemist katsetataval
I6igul, kuid enne olemasolevate kinnistuihenduste Umberihendamist.
Kinnistuihenduse Umberihendamisel tuleb GUhenduste veepidavust jalgida
vorgusurvel enne tagasitaite tegemist.
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5.5 TEOSTUSJOONISTE KOOSTAMINE

K&ik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised tuleb peale
valjaehitamist teostusmdddistada.

Teostusjooniste koostamisel tuleb arvestada: 9 Lisad VKV-9-01, ,EVEL-i
tapsustavad nduded vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmoddistamisele”.

Teostusmooddistused peavad vastama Majandus- ja Kommunikatsiooniministri
14.04.2016. a maéarusele nr 34  Topo-geodeetilisele uuringule ja
teostusmooddistamisele esitatavad nduded.

Teostusmooddistust on lubatud labi viia vastavat litsentsi ja registreeringut
omavatel isikutel v&i firmadel.

Toovodtja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks
kogu ehitusperioodi valtel. Taoline informatsioon peab olema kattesaadav
Toovdtja kohapealses kontoris ning Tellija ndudmisel esitatama kontrolliks.

Omanikujarelevalvel on digus nduda teostusjoonistele ja teostusmdddistuse
aruandesse nii sisulisi kui ka vormilisi taiendusi ja tapsustusi ning too
vastavusse viimist eelpoolmainitud nduetega.

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sdlmede
tahistust. Kaevude ja sdlmede tehnilised andmed ja skeemid tuleb esitada
joonistel noolega kaevule vdi sdlmele osutades.

Teostusjoonistele tuleb markida moédtkava ja eraldi valja tuua kéik kasutatud
tingmargid koos selgitava tekstiga. Teostusmoddistamise aruandes tuleb eraldi
valja tuua kdikide torude pikkused labimddtude kaupa. Teostusmbddistada ja
joonisele tuleb kanda koéik ehitatud reoveepumplate elektripaigaldised alates
litumiskilbist kuni reoveepumplani ja/vdi vooluhulgamddtmise kaevuni.

Mdddistus tuleb teha mahus, mis vdimaldab seadusega kindlaksmaaratud
tapsusega positsioneerida ehitiste asukohta looduses (ka karguslikult). Samuti
peab mdddistus sisaldama informatsiooni méddistatud rajatise Uksikosade ning
selle rajatisega otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste
parameetrite kohta (torustike majatihendused jms).

Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmoddistus tuleb teha avatud
kaevikuga. Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus objektid
tuleb teostusjoonistele kanda maapinnalt mdddistatud kontrollpunktide ja
paigaldamise kaigus maaratud suhtelise sligavuse alusel. Teostusmdddistuse
aruanne peab sel juhul sisaldama vastavat marget. Kinnisel meetodil
paigaldatavate torustike puhul tuleb avatud kaevikuga modddistada kdik
ligipadsetavad punktid (otspunktid, hiljlem tehtavad Ghendused jne).

Juhul kui ehitamise kaigus jaeti ekspluatatsioonist taielikult voi osaliselt valja
rajatisi (vanade torustike 16igud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need
teostusjoonisel ara naidata ning néuetekohaselt tahistada.

6 TEEDEEHITUSLIK OSA

Teede ehituslik osa ja katete taastamine tuleb teha vastavalt Roadplan OU
poolt koostatud tdodle, 166 nr 24057.
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Loikudes, kus Roadplan OU poolt ei ole katete taastamist niidatud, tuleb
kaevik taita lilvaga kuni olemasoleva maapinnani.

7 KESKKONNAKAITSE

Peale toode Idpetamist tuleb taastada ehitustédde kaigus rikutud voi
eemaldatud katted (asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustodde alustamist
pindalaliselt olemas olnud mahus. Toopiirkond tuleb puhastada ehitusprahist,
materjalidest, valjakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise valisiime
ja kvaliteedi.

Toovdtja peab kasutama keskkonnasdbralikke materjale, vahendeid ja
toomeetodeid ning valtima keskkonna reostamist. Kdik jaatmed tuleb kaidelda
ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jaatmete omadustele. Ohtlikud
jaatmed tuleb koguda ja kaidelda eraldi.

7.1 KORGHALJASTUSE KAITSE JA RAIED

Osaliselt tehakse ehitustddd olemasolevate puude kaitsetsoonis. To6dd
korraldada nii, et ei rikutaks puude tlvesid ja suuremaid juuri. Puude raie ja
asendusistutamine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse eeskirjadele.

Toovdtja ei voi ilma omavalitsuse ja/vdi maakonna keskkonnateenistuse
kooskdlastuseta eemaldada, teisaldada voi I6igata maha Uhtegi avalikul alal voi
kdnniteedega kulgnevat puud. Todvotja vastutab kdigi projekti piirkonnas
asuvate olemasolevate puude ja haljasalade kaitse eest. Kui Inseneri arvates
on mdnda puud voi haljasala pdhjendamatult vigastatud voi kahjustatud, siis
asendab Todvotja iga vigastatud voi kahjustatud puu ja/voi haljasala uuega, mis
on sama voOi parema kvaliteedi ja naitajatega.

Enne ehitustddde algust tuleb projektikohaselt voi inseneriga konsulteerides
maaratleda sailitatavate puude vm haljastuse kaitsetsoon, et kaitsta taimi
ehitustoode kaigus tekkida vdivate vigastuste ja kahjustuste voi otsese
havimise eest. Parast trassi mahamarkimist ja enne kaevetoddele asumist tuleb
trassi koridor koos haljastusspetsialistiga Ule vaadata. Puude puhul on
kaitsetsoon minimaalselt puu vora ristprojektsioon maapinnal. Tsoon tuleb
piiritteda kas (latt- voi plast-)tara v6i mitmekordse margistuskilega. Tsooni
margistus tuleb sailitada kogu ehitustegevuse aja.

Kui mingil puhul on vajalik masinate vdi ehitajate sisenemine puu(de)
kaitsetsooni, tuleb paigaldada puutlvele kaitse. Tuve Umber siduda pustised
lauad, laudade ja tlive vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid, vms).
Laudadest kaitse peab ulatuma kogu tuve ulatuses vérani. Jalgida tuleb, et
ehitustoode kaigus ei vigastataks puude oksi. Vajadusel vdib inseneri
nousolekul karpida puu alumisi oksi nii, et see ei tekita puule jaavaid kahjustusi
ja puu vorakuju sailib. Kaevetoode vahetus laheduses tuleb puude tuved
Umbritseda vigastuste valtimiseks kuni 3 m kdrguseni 100x50 mm prussidega.
Ldikust peab teostama vastava ala spetsialist (arborist).

Ehitustoode ajal kasutada puudel tuvekaitsmeid ning valtida juurestiku
kinnisurumist mehhanismide poolt. Puude kasvutsoonis labiviidavate
ehitustoode ajal tuleb arvestada jargnevate asjaoludega: puu kaitsetsoonis
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teostatud kaevetood tuleb labi viia eriala spetsialisti juuresolekul; suuremaid kui
4 cm juuri ei tohi 1abi raiuda vaid need tuleb lahti kaevata ja Umber tésta. Juuri
on keelatud Idhkuda kopaga rebides (puujuurte Umbertdstmisel mitte murda
juuri kokku). Puu Umbruses asuvat pinnast ei tohi tdsta ehk juurekaelasid ei tohi
matta ehitustdode ajal. Vbra ulatuses ei tohi sdita rasketehnikaga.

Puu Uhel vai mitmel kualjel ei tohi kdiki juuri Iabi raiuda, tekib puu
umberkukkumise oht. Ule 4 cm Iabimddduga juuri ei tohiks labi raiuda, see
muudab puu altiks haigustele. Kui sellise labimédduga juured jaavad
kaevetdode alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga kasitsi ja seda ka vaid puu
Uhelt kuljelt. Kui see on siiski valtimatu, tuleb juured Iabi Idigata teravalt (jarsult)
— I6ikekoht ei tohi jadda narmendav voi ebauhtlane. Paljastunud juured tuleb
katta nii ruttu kui véimalik mulla, multSi voi niiske kangaga. Labildigatud puujuuri
kaitstakse jargmiselt: kaevise sein toestatakse maasse taotud vaiade vahele
tdmmatud vorgu ja kotiriidega (kddunev kotiriie jaetakse maasse) ning juurte ja
kaevise seina vahe taidetakse liiva- ja turbasegust kihiga, kuhu peale
kaevetdoode I6ppu kasvavad juured. Kui kaevist hoitakse pikemalt lahti,
kaetakse kaevise puupoolne serv kilega, mis ei lase kastmisveel valja nérguda
ning puud kastetakse iga paev. Kaevise kinni ajamisel sailitada turba ja
livasegu kinnihoidev kangas, kile eemaldada.

Likvideeritavad puud tuleb eemaldada koos kandudega, tived ja oksad
tukeldada ning transportida kohaliku omavalitsuse poolt naidatud kohta.

7.2 TEENINDAVA TRANSPORDI PUHASTAMINE

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sdidukite liiklemisel peab
kindlustama ehitusobjektilt valjuvate sdidukite rehvide puhtuse ja valtima
ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise valjapoole ehitusobjekti piire.
Selleks tuleb rajada ehitusobjektile voi selle vahetusse lahedusse rehvide
puhastamiseks sobiv hooldusala (enne t66de algust kooskdlastada
omavalitsusega) ning korraldada vajadusel teehooldetddd. Juhul kui hooldusala
asub valjaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala
ehitusjargne heakorrastamine.

7.3 KORISTAMINE

Toovotja koristab ehitusplatsilt 160 kaigus tekkinud prahi ja prugi iga toopaeva
I6pus.

Kdik koristamistoode kaigus tekkinud praht, prugi ja jaatmed kuuluvad
Toovotjale ja need eemaldatakse ehitusplatsilt ilma tanavaid reostamata ja
kllgnevaid krunte kahjustamata ning ladustatakse legaalselt lubatud paigas.
Kdik veokite poolt avalikele aladele (tanavatele jm) to66de ja ehitusplatsi
koristamise kaigus kantud pinnas ja muda eemaldatakse koheselt voi
Inseneriga kokkulepitud korras.

Kdik materjalid voi jaatmed, mis kanduvad ehitusplatsilt valja tuule, vee,
autorataste vms. mdjul, peab toovdtja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala
tuleb puhastada omanikujarelevalve ja asjassepuutuvat maaomanikku
rahuldaval moel. Kaeve- ja tagasitaitetoode ajal tuleb kdik toopiirkonna
naabruses paiknevad teed, kdnniteed ja muud alad hoida puhtana.
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Toovobtja peab valtima pinnase vdi jaatmete pudenemist tanavatele toode alalt
lahkuvatelt taislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus
tuleb koheselt eemaldada.

Ehituskaeviku veetdrje tegemisel on pinnaseosakesi sisaldava vee juhtimine voi
pumpamine kanalisatsioonitorustikesse vbi sademe- ja pinnasevee
arajuhtimiseks méeldud kraavidesse keelatud.

Lopp-koristus

Parast teatud ehitusetapi I6ppu ja testimist (vajadusel) koristab T66vdtja antud
ehitusetapi kaigus tekkinud prahi ja liigpinnase objektilt ja kdrvaldab kdik
ajutised rajatised, platsitahistused, téovahendid, tellingud, materjalid, tarnitud
seadmed ja ehitusmasinad ning —seadmed, mida tema ise v6i moni tema
alltdovobtjatest on antud etapis kasutanud. Lopp-koristus toimub seitsme (7)
paeva jooksul parast pinnase taastamist.

Kdik lammutusjargsed materjalid tuleb eraldada ja ladustada sortimentide
kaupa ning kaidelda vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud
jaatmekaituskorra kohaselt.

7.4 JAATMEKAITLUS

Toovdtja peab oma tegevuses lahtuma headest ehitustavadest ning ei tohi
kahjustada keskkonda.

Toovodtja peab valtima saasteainete sattumist pinnasesse ja/vdi (pdhja) vette.
Kltused ja 0lid peavad olema ladustatud viisil, mis valistab véimalikud lekked.
Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogule lahemal kui 50
meetrit. TOovotja peab olema valmis hadaolukordadeks ja nende puhul
vastavalt tegutsema. ToOoOvdtja peab  koheselt Telljat teavitama
onnetusjuhtumistest, mis vdivad olla keskkonnale ohtlikud.

Ehituse Toovdtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja
sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele
ja nduetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Tahelepanu tuleb pdorata
ehitustdoddel tekkivate jaatmete kaitlusele. Ohtlikud jaatmed tuleb koguda
muudest jaatmetest eraldi ning Ule anda ohtlike jaatmete kaitlemise litsentsi
omavatele ettevotetele.

Ehitusjaatmete kogumine ja utiliseerimine on Toovotja kohustus.

Toode piirkonnas peavad olema prugikonteinerid ning kodik tekkivad jaatmed
tuleb ladustada sinna. Jaatmete ladustamine valjaspool selleks ettenahtud kohti
on keelatud. Kdik ehitustdode ajal ajutiselt hdivatud toopiirkonnad tuleb lepingu
I6ppedes taastada nende endises seisukorras.
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