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SIDEVORKUDE LAHENDUSED

1.1. Standardid

K&esoleva projekti koostamisel on Idhtutud jargnevatest ndutest ja standarditest:

e EVS 932:2017 Ehitusprojekt.

e ELA SA elektroonilise side alased tehnilised tingimused nr: TLVT24007

e EVS 843:2016 Linnatanavad

e EVS-EN 50341:1:2013 Elektridhuliinid vahelduvpingega ile 1 kV. Osa 1: Uldnduded.
Uhised eeskirjad

e EVS-EN 50341:2:2018 Elektridhuliinid vahelduvpingega lle 1 kV. Osa 2-20: Eesti
siseriiklikud erinduded

e EVS-EN 61936-1:2010/A1:2014 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega Ule 1 kV.
Osa 1: Uldnduded

1.2. Uldosa

Kéesolevas projektis on lahendatud sidevorgu projekt Jarva maakonnas projekti viitega VT2102
piirkond.

Eelprojekti pohilisteks eesmarkideks on:

e Projekteerida ehitatavale passiivsele elektroonilisele side juurdep&asivorgule
multitorustiku trass, sidekaevud, vahejaotus- ja I10pp-punktide asukohad koos
kliendiliinidega;

¢ Uhendada kdik ldhteandmetes toodud aadressid operaatorineutraalse sidevdrguga, mis
omakorda Uhendatakse baasvdrguga;

¢ Kontrollida nGuetekohaseid gabariite projekteeritavale multitorustikule;
¢ Kontrollida olemasolevate mastide seisukorda, kuhu sideliin rajatakse.

Projekteerimistdd aluseks on Enefit AS poolt valjastatud projekteerimisilesanne (Lahtellesanne
VT2102).

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka t66projekti koostamisel ja ehitustédde teostamisel.

Kdesolev projekt ei sisalda ehitustodde organiseerimise osa. Ehitustdédde teostaja lahendab tddde
teostamise tehnoloogilise jarjekorra koos sellega kaasnevate té6dega, sh ehitusaegsete ajutiste
tehnovorkude rajamisega voi Umberehitustega. Lahendused Umberehitustele kuuluvad ehituse
toovottu.

Ehitajal on kohustus enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal. Enne tdé6de
algust tutvuda kooskdlastus tingimustega ning arvestada nende ndudmistega. Vahemalt kolm
paeva enne liiniehitustddde algust tuleb votta ihendust kinnistute valdajatega ning teavitada neid
toode teostamisest nende maaliksusel. Todde alustamisel tuleb informeerida tehnovdrkude
valdajaid ja tapsustada tehnovdrkude tapne asukoht.
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Projekti koostamisel on kasutatud jargmisi materjale:

e Geodeetilise tapsusega maaratud olemasolevate mastide asukohad ning geodeetiline
alusplaan, valitud kohtades;

e Maa-ameti avaandmetena katte saadavad katastriliksuste, teede ning hoonete piiri
andmed;

e Enefit AS geoinfromatiivse veebikeskkonna , Trimble" valjavotted;

e Multitoru kavandamisel on lahtutud TRAM tehnovdrkude nduetest.

1.3. Trassivalik

Multitoru trassi projekteerimisel on voimalikult suurel méaéaral kasutatud olemasolevaid Elektrilevi
00U ja vallale kuuluvaid maste. Sellisel juhul on vdimalik uus sidevdrk paigaldada olemasolevate
tehnovorkudega samasse kaitsevoondisse. Kohtades, kus selline voimalus puudub on uus sidetrass
projekteeritud maakaabelliinina voi ohuliinina. Baasvorgu Uhenduskoht on ette mé&é&ratud
lahtellesandes.

1.4. Maasisese multitoru paigaldus

Maasisene multitoru paigaldada pinnasesse vahemalt 0,7 m sligavusele liivapadjas kaitsetorusse.
Teemaal paigaldatakse multitoru minimaalselt 1 m sligavusele ning ristumisel teetruupidega
minimaalselt 1,0m vertikaalvahega truubi alt. Ristumisel kommunikatsioonidega paigaldada
projekteeritavad tehnorajatised plasttorus ja juhinduda normide kohastest pulst- ja
horisontaalvahekaugustest ning kooskodlastustes toodud tingimustest. Multitoru montaazil jalgida
multitoru tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tdmbejoudusid. Ristuvale allmaarajatisele 1dhemal
kui 1 m kaevata d@rmise ettevaatlikkusega ning vajadusel kasitsi (vt. kooskdlastuste tingimusi).
Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne
kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb
multitoru paigaldussligavus tapsustada kohapeal ehituse kaigus, tehes kasitsi kaevates kindlaks
nende tépse asukoha ja suuna. Parast kaevetddde ja multitoru paigaldustédde I0ppu tuleb kaevis
taita tihendatud pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sdidu- ja kdnniteedel on 0,98). Samuti
taastada teekatted ja haljastus endisele vdi maapinna taastamise joonisel ettendhtud kujule.

1.5. Sidedhuliini paigaldus

Sidedhuliin paigaldada olemasolevatele mastidele olemasolevast elektriliinist alla poole. Isoleeritud
elektrikaabli korral paigaldada sideliin paralleelselt elektrikaabliga teisele poole masti. Seda juhul,
kui olukord seda v@imaldab ja ndutud gabariit elektriliiniga vélja annab. Madalpingedhu-kaabli ja
sideliinide kinnituskohtade vahe mastil peab olema vdhemalt 0,3m. Vahim vertikaalvahemik
madalpinge 6hukaabli ristumisel sideliiniga peab visangus olema 0,3m. Keskpinge dhukaabli puhul
on see 0,5m ning isoleerimata faasijuhtmest 1,5m.

Sidedhuliini paigaldusel tuleb arvestada standardis EVS-EN 50341-2-20:2018 esitatud
ohkvahemikega sideliini ja maa vahel.
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Tabel. 2 Noutud gabariidid sidedhuliini ja maa vahel

Maani SGiduteeni Kergliiklusteeni | Suuregabariidiliste to6masinate té6tamisaladel

4,0m 7,0m* 4,5m 5,0m

*Teeomaniku kooskdlastamisel voib vahekaugust vahendada 1,5m vorra

1.6. Sideliitumine

Tehtavad t66d:
Sidevorgu véljaehitus Kolu raudtee llesdidu kohal asuvast sidekaevust.

Multitoru kavandamisel on ldhtutud TRAM tehnovorkude nduetest.

Nouded olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmiseks kaevetoodel

Projekti koostamisel on eeldatud, et geodeetiliste té6éde aruandes esitatud informatsioon
olemasolevate insenertehniliste kommunikatsioonide asukoha kohta on tdene.

Koik ehitustood tuleb labi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nduetega,
projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning Uldkehtivatele pdhimotetele ja
arusaamadele kvaliteetsest td0st.

Toovotja peab enne tédde algust veenduma, et ta ei kahjustaks Uhtegi olemasolevat rajatist ja
kommunikatsiooni. Enne to6dega alustamist tuleb T66votjal koostdds olemasolevate maa-aluste
rajatiste valdajatega rajatiste asukohad ja sligavused tapsustada ja tdhistada, et valtida
ehitustddde kaigus tekkida voivat kahju.

Rajatiste, kommunikatsioonide rikkumise korral peab T66votja heastama ja taastama olemasoleva
olukorra ja katma kdik sellega seotud kulutused ja ametkondade nduded.

Toovotja ei tohi demonteerida olemasolevaid slisteeme, rajatisi ja seadmeid enne kui on
korraldatud ajutised Ghendused v&i uued silisteemid on vdimalik téosse rakendada, et tagada
vajalikud teenused tarbijatele, vesi, kanalisatsioon, sadevesi, elekter, telefon, teed, ténavad jms.

Toovotjal tuleb rajatiste ja kommunikatsioonide vahetus Idheduses téo6tamisel tdita valdajate poolt
esitatavaid ndudeid. Todd elektri-ja siderajatiste kaitsevoondis tuleb teostada kooskdlastatult
omanikega ja siderajatiste korral.

Olemasolevate kaablite, dhuliinide, jm vahetus laheduses tuleb kaevetdid teha nende ehitiste
omaniku juhendite kohaselt. Siderajatiste kaitsetsoonis vOib tdid teostada volitatud esindaja
kirjaliku to6loa alusel.

Kaevetddde teostamisel olemasolevate elektri-ja sideliinirajatiste vahetus laheduses tuleb rajatised
toestada ja kaitsta nii, et need ei liiguks ehitustédde jooksul vdi neid ei vigastataks.. Kaablite
vahetus laheduses kaevata kasitsi.

Valgustusposti paiknemisel tehnovdrkude vahetus laheduses, tuleb tehnovorgud kasitsi lahti
kaevata ja tOsta valgustusposti jalandi kdrvale, vigastamata kaablit.
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Toovotja peab kindlustama kaeviku seinad, véltimaks kaeviku seinte varisemist koos vahetus
laheduses oleva sidekaabliga. Kaeviku toestus peab dra hoidma kulgnevate pinnaste,
vundamentide, sidekaabli, rajatiste ja muu omandi hairimise voi kokkuvarisemise.

Vajaduse korral tuleb olemasolev sidekaabel (nii paralleelselt kulgev kui ka ristuv kaabel) kaitsta
ja Ules riputada. Eriti kitsastes tingimustes on soovitav kaevet66d labi viia 10ikude kaupa.

Toovotja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitditmisel labi viima selliselt, et ei kahjustataks
torustikku ja vGimalikke kaableid ning saavutatakse ndutava pinnase taastamine.

Tagasitaite tegemisel tuleb jélgida, et materjal ei sisaldaks naiteks suuri kive, mis vdivad oma
kukkumisega mdjutada nii torustikku kui naiteks erinevaid kaableid (elekter, side).

Lahtikaevatud kaablitel (nii side kui ka elekter) ja torustikel (vesi jm) tuleb alus hoolikalt tihendada,
et kaablid ei jddks pingesse ning tagasitdide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitdaite materjal ei tohi
kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste 1abimadot ei tohi liletada 2/3 tihendatava kihi paksusest.

Torustike rajamisel kinnisel meetodil (puurimistddd, rammimine) tuleb maarata enne tdédde algust
olemasolevate, ristuvate kaablite siigavus (madrata surfimise teel omaniku juuresolekul).

Olemasolevate dhuliinide all tédtamisel on keelatud kasutada kdrgeid mehhanisme. Té6votja peab
valima té6deks sobivad mehhanismid, mis tagavad min vahekauguse 5 m.

Toovotja peab koik kaeviku vahetus ldheduses olevad dhuliini postid toestama ning tagama, et
post ei liiguks, kuna liinid on jaigad. Vajaduse korral tuleb ehitustééde ajaks olemasolevate postide
toed ja tdOmmitsad teisaldada, seda aga parast posti toestamist.

Parast toode IOpetamist tuleb taastada ehituseelne olukord, kontrollida, et postid oleks
vertikaalsed, et ohuliinid oleks Uhtlaselt pingutatud. Tommitsate tagasipanek peab olema tehtud
vastavat litsentsi omava firma poolt.

Rajatavate torustike ristumisel olemasolevate soojatorustikega tuleb taita Tellija nduded.

Koik ehitustodde kaigus rajatavate torustikega ristuvad olemasolevad kommunikatsioonid tuleb
vigastamise korral taastada ja kanda teostusjoonistele.

1.8. Taiendav info

Kées oleva projekti raames on ette naidatud jaotuskappide, vahejaotuskappide, I6pp punktide,
uute mastide ning mastitugede asukohad. Kappide asukohad on projekteeritud voimalikult
ligipddsetavatesse kohtadesse sidevorgu kdrvale. Vahejaotuskapid paigaldatakse mastidele ning
jaotuskapid paigaldatakse maasse. Tapne Ilahendus madratakse to0projekti raames.
Vahejaotuskappide ja jaotuskappide asukohtade maaramisel on arvestatud klientide arvuga
piirkonnas ning jaotuskapid jaotatud trassile nii, et oleks vdimalik tekitada sidethendus ka
perspektiivsete klientidega.
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Pilt 1. Vahejaotuskapp (vasak) ja peajaotuskapp (parem)
Peajaotuskapp on joonistel tahistatud Cixxx tingmargiga ning vahejaotuskapp CyxxxDPxx
tingmargiga.

Ldpp punkt on projekteeritud igasse masti, millel on (ihendus kliendiga. Uhest 18pp punktist on
voimalik viia kliendiliin kuni neljale erinevale majapidamisele. Lopp punktide asukoha maéaramisel
on arvestatud ka perspektiivsete Uhendustega. LOpp punkti otsatuskarp, milles alamkliendiliin
Uhendatakse labi pistikliite, paigaldatakse masti kdrgemasse otsa sideliini kdrvale.

Lisaks kappidele ja 18pp punktidele on projektiga ara méaaratud olemasolevate mastide vahetuse
vajadus ning mastide lisatugede paigaldamise vajadus. Mastide vahetuse vajadus oleneb masti
seisukorrast vdi juhtme gabariidist. Uued mastid peavad olema puidust tlivega ning sobima
keskkonda. Mastitlilip vOi mastitoe tilip maaratakse tooprojektis.

1.9. Multitorustik

Magistraalliin paigaldatakse terve projekti ulatuses multitorusse, mis véimaldab tulevikus uusi si-
dekaableid paigaldada puhumismeetodil. Multitorusse asuvad mikrotorud ning Uhele 16pp punktile
tuleb reserveerida tks mikrotoru. Mitme paralleelselt kulgeva multitoru asemel eelistada uhte
suuremat mikrotorude arvuga multitoru. Mikrotorusiisteem paigaldada vastavalt tootja poolsetele
juhistele jalgides paigaldustemperatuure, kasutades ettenahtud toédvahendeid ja -meetodeid,
jargides nii paigaldusaegseid kui ka puhumiseks sobivaid painderaadiuseid. Mikrotorusiisteem peab
olema korralikult dokumenteeritud ja mikrotorude peavad olema standardi kohaselt tuvastatavad
ka hilisemaks kaablite puhumiseks. Varvikood peab olema nahtav ja torustik peab olema
standardsete meetoditega puhumist6oks ligipdasetav. Valtimaks vee sattumist mikrotorusse tuleb
tagada koigi Glhenduste ja I6ppude hermeetilisus.
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Kdik pinnasesse paigaldatavad multitorud vastavad tugevusastme kaitsele 1250N.

1.10. AS Gaasivork

e AS-i GaasivOrk gaasipaigaldise kaitsevoondis kaevetdode teostamiseks on vajalik eelnevalt
taotleda AS-ilt Gaasivork kaitsevoondis tegutsemise luba ning kutsuda objektile kohale AS-
i Gaasivork jarelevalve.

e Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, t6dvotteid ja -meetodeid, mis valistavad
gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kdigi ehitusperioodil téémaal
tekkinud vigastuste likvideerimine toimub ehitustédde teostaja ja vastutaja kulul.

e Gaasipaigaldise ja/v0i katoodkaitsekaabli lahtikaevamisel ja tdpse asukoha tuvastamisel
tuleb kaitsevoondis kaevata labidaga.

e Kui ehitustoode kdigus muutub pinnase tasapind gaasivorgu armatuuri kaitsekapede ja
gaasireguleerkappide Umbruses, siis tuleb gaasivorgu armatuuri kaitsekaped ja
gaasireguleerkapid tdsta digele tasapinnale. Selleks tellida tdiendavad t66d AS Gaasivork
poolt aktsepteeritud ettevotte kaest.

e Peale toode teostamist peavad AS Gaasivork gaasitorud jagama nduetekohasele sligavusele.
Naha ette kdik meetmed olemasolevate AS Gaasivork gaasitorude kaitseks tagamaks
nende sailivus ehitustddde kaigus, tagada nouetekohased sligavused. Tagada trasside
paiknemisel vastavus EVS 843 standardi nduetega. Tegevuse korraldamisel gaasitrassi
kaitsevéodndis juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 76 nduetest ning Majandus- ja
taristuministri maarusest nr 73.

e To6bde teostamine gaasipaigaldise kaitsevodndis vOib toimuda kooskodlastatult AS-I
Gaasivork jarelevalvega ja ainult t66- voi pohiprojekti alusel.

e Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette ndidata AS Gaasivork
jarelevalve esindajale.

e Peale pinnase taastamise toid peavad olema gaasikaped terve ja nahtavad ning need tuleb
ndidata ette AS Gaasivork jarelevalvele.

Ehitaja peab lisaks arvestama projektile antud seisukoha markustega.

TAIMEDE KAITSE

2.1. Soovituslikud hooldusvotted

Koikidele puudele ning pddsastele ja hekkidele teostada hooldusldikus. Soovituslikud hooldusvotted
aitavad saasta olemasolevat loodust, haljastusvaartust ja taastushaljastus vaartust. Teostataval
hooldusldikusel tuleb jélgida vora vahendamise mahtu, mis ei tohiks lletada 15%. Vajaminev
hooldusldikus on tuleb labi viia erialaspetsialisti poolt (véahemalt arborist II kutsetunnistusele
vastav kvalifikatsioon). Vastavad erialaspetsialistid on saadavad néiteks Eesti Arboristide Uhingu
kaudu. Ehitustoodel tuleb véltida puukoorte 16hkumist. Kaevetéddel ei tohi juuri I&bi raiuda voi
I8hki rebida, vaid juured tuleb eemaldada hargnemiskohtadelt. Puujuurte Umbertdstmisel mitte
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murda juuri kokku. Juurekaelasid ei tohi matta ka ehituse ajaks. Igasugune puuvdrade voi pddsaste
kujundamine ja puittaimestiku raie kaitsealuses pargis tuleb enne ehitustédde alustamist
kooskodlastada Keskkonnaametiga. Kaevetdodest (le jéédnud kaevise (va muld) laotamine pargi
territooriumile on keelatud. Ehitustbééde planeerimisel tuleb arvestada lindude pesitsusperioodiga
(01.04 kuni 31.07)

2.2. Puude kaitsmine

Kaevetdd tegemisel vOra projektsioonialal paigaldatakse puudele tlivekaitsed. Ehitustoodel
vaartuslike ja eriti vaartuslike puude- voi taimeriihma kaitsmiseks kasutada tarastamist 1,5 m
kdrguse taraga jargmiselt, et puude vOrad jaavad tara sisse. Kui kaitstavad taimed asuvad
ehitusplatsi aares, vOib tarastada Umber haljastu, voi ehitada tara ainult ehitusplatsi poolsele
kiljele. Tarastatud ala ei tohi kasutada materjali laoplatsina.

Puutlive imber tehakse plstplankudest kinnitatud kaitse, kus tlive ja plankude vahele asetatakse
pehme polster. Kui téétingimused puu all ei ole t66d vdimaldavad, vOib enne t66 alustamist
kokkuleppel haljastusspetsialistiga karpida puu alumisi oksi. Ldige tuleb teostada kas tive v0i
ldhima jamedama oksa vastast, jatmata tllgast ja kahjustamata oksakraed. T66 Oppedes
eemaldatakse tédaegsed kaitseehitised.

2.3. Puujuurte kaitsmine

Kaevet6odd lahemal, kui 2m puutlivest teostatakse kasitsi ning vajadusel kasutada Airspade
kaevamise meetodit. Suurte puude juuri I8igatakse v&imalikult vahe. Ule 40mm |abimddduga
juurte labildikamine koosk0Olastada haljastusspetsialistiga. LOige teha voimalikult vaikese
Idikepinnaga, kaldega allapoole tlive suunas. Katki rebitud juureotsad ristisuunaliselt ara Idigata.
Puujuurte kuivamise valtimiseks kastetakse lahtises slivendis paljandunud puujuuri ning kaetakse
seejarel savika mulla ja geotekstiiliga(aurumise valtimiseks). Hilisem kastmine vahemalt 1x
nadalas podhjalikult. Pikemalt lahti olevas slivendis kaitstakse juuri juurevdrguga(puupostidele
toetatud jaik vork),millele toetub geotekstiil. Vajadusel asetatakse juurestiku ja piirde vahele
kastmistoru. Puujuurte kilmumise valtimiseks on paljandunud murdunud juurte katmine vajalik
temperatuuri langemisel alates -10 O0C. Kaetakse juurevdrgu, geotekstiili ja kuivast poorsest
materjalist kllmaisolatsiooniga, (penoplast, kivivill vms ehitussoojustusmaterjal). Kergesti
variseva pinnase puhul, kus puujuured vdivad kahjustuda pinnase nihkumise tagajarjel, rajatakse
tugiseinad puujuurte kaitsmiseks. Tdotamisel sdilitatavate puude all kaitstakse juurestiku ala
maapinnale laotatud ohulise liivakihiga, mille peale pannakse killustik. Liivakihi vdib asendada
geotekstiiliga.

EHITAMINE KAITSEALADES

3.1. Keskkonnakaitse

Ehitustddd peab tegema keskkonnasaastvalt vastavalt kehtivale kaitse-eeskirjale.

Ehitamisel kasutatavad masinad ja mehhanismid ei tohi lekkida dli, kiitust ega muid kemikaale.
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Parast ehitamist tuleb Umbrus korrastada ja ehituspraht kadidelda vastavalt kehtivale
seadusandlusele ning kooskdlas Rakvere linna heakorraeeskirja ja jaatmehoolduseeskirjaga.
Demonteeritavad konsoolid ja valgusti utiliseerida nduetekohaselt.

Ehitusmaterjale ei tohi pdletada.

PUUTUMUSED RIIGITEEGA

4.1. Ristumine riigimaanteega maa-liiniga

Tallinn-Rapla-Turi tee (83601:002:0085), Kolu kila, Turi vald
1. 15 Tallinn-Rapla-Tri tee 83 km 88,57

4.2. Kulgemine riigimaanteel maa-liiniga

Tallinn-Rapla-Turi tee (83601:002:0085), Kolu kila, Turi vald
1. 15 Tallinn-Rapla-Tiri tee km 88,58 - 89,43

4.3. Kulgemine riigitee kaitsevoondis

15110 Kolu jaama tee (83601:002:0076) , Kolu kila, Ttri vald

1. 15110 Kolu jaama tee km 0.02-0.50

4.4. Kaablipaigaldus nouded riigiteede katastris

1. Kaabli paigaldamise stiigavus teemaal minimaalselt 1,0 m Umbritsevast maapinnast.

2. Lahemal kui 1,0 m muldkeha ndlvale kaabli paigaldamise minimaalne siigavus 1,2 m
Umbritsevast maapinnast. Kaabel paigaldada 750N kaitsetorusse.

3. Ristisuunalised labiminekud olemasolevast teest teostada kinnisel meetodil. Minimaalne
stigavus 1,5 m Umbritsevast maapinnast (pdhimaantee vdi arendushuviga tee katte ja
mulde alla min. 2,2m), suvendi korral teekatte pinnast. Kaabel paigaldada 1250N
kaitsetorusse kogu teemaa laiuses.

4. Kraavidest ristisuunalisel Idbiminekul kaabli minimaalne siigavus kraavi pdhjast 1,0m.
Kaabel paigaldada metallist voi 750N kaitsetorusse vastavalt kehtivatele standarditele.

5. Teega paralleelselt kulgevaid kaableid kraavidesse (pohi, ndlvad) mitte planeerida. Teiste
tehniliste voimaluste puudumisel paigaldada kaablid kraavi pohja 750N kaitsetorusse min
1,0 m sligavusele. Soovitatavalt teostada t66 suundpuurimisega. Kaablipaigaldamise jalg
tuleb tihendada, pohi ja ndlvad taastada vastavalt endisele olukorrale.

6. Ristumisel riigiteega, peab Ghuliini kdrgus teest olema min. 7 meetrit, k.a Uhisriputusega
sideliinide puhul. (Tulenevalt standardist EVS-EN 50341-2-20:2018). Kergliiklusteede
puhul 4,5m pinnast.
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7. Korvale kalded on kooskodlastatud projektist keelatud.

4.5. Sidekaevu paigaldus riigimaantee katastris
Sidekaevudena kasutada plast KKS-tllpi sidekaevusid. Projekteeritud sidekaevud paigaldada
tihendatud ning tugevdatud killustikalusele. Kaevude paigaldamisel arvestada olemasolevate

pinnaste kdrgustega. Multitoru labiviigud teostada labiviiguhlilssidega ning tihendada veekindlalt.
Sidekaevude luugid peavad jddma kattega Ghele tasapinnale.

5. EDELA RAUDTEE TEHNILISED TINGIMUSED

Ootame taiendavaid tingimusi

6. JOONISED

TOUP ‘ KOOD ‘ NIMI

Ristmevalja sdlm-joonis E201- | 24019_EP_ENV-1-02_Ristmevalja_sdlm-joonised-VT2102
E202
Asendiplaan E200 24021_EP_ENV-4-01_Asendiplaan-VT2102
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