Véikehange ,,Luiga metsaonni taristu projekteerimistood"
Viitenumber: 291609
Lisa 2 — Hankelepingu vorm

PROJEKTEERIMISLEPING

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi tellija), keda esindab ... alusel ..., (ihelt poolt,
ja

... (edaspidi projekteerija), keda esindab ... alusel ..., teiselt poolt,

keda nimetatakse edaspidi pool vdi (ihiselt pooled,

sOlmisid lepingu (edaspidi leping) hanke (DHS nr 1-47.3354/1) ,Luiga metsaonni taristu
projekteerimistodd™ viitenumber 291609 tulemusena alljargnevas:

1. Lepingu objekt

1.1. Lepingu objektiks on ,Luiga metsaonni taristu projekteerimistodd" projekteerija poolt
projekteerimistédde ja nende tegemiseks vajalike uurimustédde tegemine ning sellega seotud
asjaajamine edaspidi objekt.

2. Projekteerimistoode tegemine ja nouded projektidele

2.1. Projekteerija pdhikohustuseks on kdigi objekti ehitamiseks vajalike projektide koostamine,
edaspidi projekteerimistéod.

2.2. Projekteerimistodde etapid on kirjeldatud hoone projekteerimistodde loetelu-graafikus, mis on
lepingu lisa nr 3.

2.3. Projekteerija on kohustatud tegema projekteerimistéod kooskdlas:

2.3.1.  projekteerija poolt esitatud projekteerimistdéde pakkumusega;
2.3.2.  tellija Iahtelilesandega objekti projekteerimiseks;
2.3.3.  standarditega EVS 932:2017 ,Ehitusprojekt" ja EVS 811:2012 hoone ehitusprojekt.

2.4. Projekteerija on kohustatud tegema voi tellima kOik projekteerimistingimustes ettendhtud ja
projekteerimistodode teostamiseks vajalikud ehitusgeoloogilised ja ehitusgeodeetilised
uurimistédd, juhul kui neid ei ole eelnevalt tellijal tellitud ning lahtellesandes ettenahtud
moddistustdod olemasoleva taristu EHR-i kandmiseks.

2.5. Projekteerija on kohustatud tellija korraldusel taotlema ja hankima kdik objekti projekteerimiseks,
projektide parandamiseks ja muutmiseks ning ehitamiseks vajalikud load ja kooskdlastused, sh.
kdik projekteerimistingimustes ndutud projekti kooskdlastused, juhul kui neid pole eelnevalt
tellijal tellitud.

2.6. Projekteerija on kohustatud koostama kdik projektid, sh. lammutusprojektid, samuti
projekteerimisvigade parandused ja projektide muudatused ning need tellijale lle andma
vahemalt 3 (kolmes) eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt allkirjastatult ehitusregistri
tingimustele ning nduetele vastavalt mobiilsel andmekandjal (nt malupulk vms) voi tellijaga
kokkuleppel failivahetusprogrammi,- keskkonna voi muu sellise kaudu. Digitaalse projekti tihe faili
lubatud maksimaalne maht on 100 MB.

2.7. Projekteerija peab osutama moistlikus mahus kaasabi ehitustotde kaigus tekkivate projektiga
seotud kisimuste lahendamisel ilma tdiendava tasuta.

3. Tahtajad

3.1. Projekteerija on kohustatud tegema projekteerimistood tahtaegselt, st. andma valmis ja koigi
vajalike kooskolastustega projektid tellijale lle nendeks tahtaegadeks, mis on fikseeritud
projekteerimistdode loetelu-graafikus, mis on lepingu lahutamatu lisa nr 3, edaspidi
projekteerimise tahtajad. Kogu projekt peab valmis olema hiljemalt (2) kaks kuud parast lepingu
allkirjastamist poolte poolt.

3.2. Projekteerijal ei ole Oigust Uletada projekteerimise tahtaegu Uhelgi juhul. Seejuures ei ole
téhtaegade (letamisel vabandatavaks asjaoluks ja ei loeta ka vaaramatuks jouks mdne loa voi
kooskdlastuse mittesaamist.

3.3. Projekteerimistoode iksikute etappide ja kogu projekti vastuvotmise kohta vormistavad pooled
Uleandmis- ja vastuvGtmisakti.

3.4. Projekteerimistoode Uksikute etappide ja kogu projekti vastuvtmise kuupdevaks loetakse
Uleandmis- ja vastuvotmisaktide tellija poolt allakirjutamise kuupaevi. Tellija on kohustatud
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esitatud projekteerimistodde etapid ja valmis projekti Idbi vaatama 5 (viie) téopdeva jooksul
projekteerija poolt esitatud paevast alates. Selle ajavahemiku jooksul peab tellija projekti voi selle
etapiosa kas vastu votma (lleandmis-vastuvotmisakti allakirjutamisega) v0i keelduma
vastuvotmisest motiveeritud pdhjendusega.

Ukskdik millise projekteerimise tihtaja lletamisel projekteerija poolt on tellijal digus nduda
leppetrahvi 0,15% punktis 4.1 maaratud tasu antud etapi maksumusest iga viivitatud paeva eest.

Lepingu maksumus

Tellija on kohustatud maksma projekteerijale kdigi projekteerija kdesoleva lepinguga maaratud
kohustuste taitmise eest kokku ...eurot, edaspidi tasu.

Tellija on kohustatud maksma tasu peale lepingu lisas 3 margitud projektietappide vastuvotmist.
Tellija on seejuures kohustatud maksma tasu ainult selles osas, millises osas on tellija poolt
aktsepteeritud lileandmis-vastuvotmisakti alusel esitatud digusaktide satete kohane arve ja mitte
hiljemalt kui 15 (viieteistkiimne) to6pdeva méddumisel sellise arve kattesaamisest.

Tellija on kohustatud maksma tasu lilekandega projekteerija arvelduskontole projekteerija arve
alusel. Projekteerija esitab arve vaid elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb kasutada
elektrooniliste arvete esitamiseks moeldud raamatupidamistarkvara voi raamatupidamistarkvara
E-arveldaja, mis asub ettevitjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-arveldaja.

Punktis 4.1 maaratud tasu maksmisega viivitamisel tellija poolt on projekteerijal digus nduda
viivist 0,15% vdlgnetavast summast iga maksmisega viivitatud paeva eest.

Tellijal on digus tasust maksmisele kuuluvast osast maha arvata ja projekteerijale maksmata
jatta:

4.5.1. punktis 5.1 kirjeldatud projekteerimisvea korvaldamise maksumus vastastikusel

kokkuleppel. Selle summa on tellija kohustatud projekteerijale valja maksma hiljemalt 15
(viieteistkiimne) to6paeva jooksul arvates projekteerimisvea kdrvaldamisest ja parandatud
projekti tellijale tGleandmisest;

4.5.2.  punktis 3.5 nimetatud leppetrahvi;
4.5.3.  projekteerija poolt tellijale tekitatud kahjud tellija ja projekteerija vahel kokkulepitud

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

summa ulatuses.

Projekteerimisvead ja projektide muutmine

Projekteerimisveaks loetakse viga, puudust voi tegematajatmist projektis, mille tdttu projekti
kohaselt ei ole vdimalik ehitada vastavuses Oigusaktidega, detailplaneeringuga, tellija
lahtelilesandega objekti projekteerimiseks voi siis ei ole vdimalik ehitada heade ehitustavade
kohaselt vdi on eelpool loetletuga kooskdlas ehitamine kiill vdimalik, kuid voib kaasa tuua
Ulemadrased, ehitamise lldises praktikas ebatavalised suured kulutused, edaspidi
projekteerimisviga.

Juhul, kui ehitamise kaigus voi ka varem ilmneb projekteerimisviga, on projekteerija kohustatud
tellija esimesel ndudmisel omal kulul projekteerimisvea korvaldama, parandama projekti ja
parandatud projekti tellijale lile andma. Seejuures on projekteerija kohustatud parandatud
projekti tellijale Gle andma hiljemalt 15 (viieteistkimne) té6pdeva jooksul arvates tellija poolt
projekteerimisvea korvaldamise ndudmise esitamisest. Projekteerija on kohustatud parandused
vormistama muudatusjoonistena, mis on ka kirjanurgas vastavalt tdhistatud. Samuti tuleb
projekteerijal tellijale Gle anda tdiendatud muudatused lepingu p. 2.6 nduetele vastavalt.

Juhul, kui tellija on projekteerimisvea tottu kandnud kahju, sh. maksnud trahve riigile voi
kohalikule omavalitsusele, maksnud leppetrahve voi viiviseid ehitusorganisatsioonile v6i oma
teistele lepingupartneritele, maksnud liigselt voi siis mittevajalikuks osutunud materjalide voi
ehitustdode eest voi maksnud lmberehitustotde eest, siis on projekteerija kohustatud tellija
esimesel ndudmisel selle kahju taies ulatuses hiivitama.

Juhul, kui objektil iimnevad projekteerimisvead 2 (kahe) aasta jooksul arvates kdigi ehitustéode
Idpetamisest, kohaldatakse samuti punktides 5.2 ja 5.3 satestatut. Tellijal on seejuures digus teha
vOi lasta teha objektil imberehitustdid, kusjuures {imberehitustddde maksumuse on kohustatud
tasuma projekteerija kohe imberehitamiseks kulutuste tegemisel.

Projekteerimisvigade lahendamisel on projekteerija kohustatud esitama korrigeeritud materjalid
v0i omapoolse seisukoha hiljemalt 3 nadala jooksul alates tellija pé6rdumise, ekspertiisi vmt
saamisest.
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Autoridiguste iileandmine Tellijale

Projekteerija loovutab kdik hankelepingu alusel teostatud tddle tekkivad varalised digused Tellijale
ning need loetakse Tellijale Gleantuks hankelepingu hinna eest tasumisega.

Projekteerija annab tellijale ainulitsentsi all-litsentsi andmise Oigusega kdigile autori isiklikele
Oigustele Hankelepingu alusel teostatud t66 suhtes kogu autoridiguse kehtivuse tahtajaks ilma
territoriaalsete piiranguteta.

Koik autoritasud ja litsentsitasud sisalduvad hankelepingu eseme maksumuses.

Poolte esindajad ja kontaktandmed

Objekti vastutav projekteerija on ..., tel ..., e-post ...
Projekteerija esindaja on ..., tel ..., e-post ...

Tellija esindaja on ..., tel ..., e-post ...

Teadete edastamine

Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel voi e-kirja teel poole lepingus margitud e-posti
aadressile. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt.
E-kirja teel edastatud teated peetakse kattesaaduks alates teate edastamisele jargnevast
toOpaevast.

Lepingust taganemise voi lepingu Ulesiitlemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele poolele
esitatavad noudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on vordsustatud
digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vormindue on tdidetud ka juhul, kui
teade edastatakse e-kirja teel.

Lepingu Ioppemine ja Iopetamine

Leping I0peb, kui lepingust tulenevad poolte kohustused on mdlemapoolselt taielikult ja
nouetekohaselt taidetud.

Tellija voib lepingu igal ajal olenemata pdhjusest etteteatamistahtajata (iles 6elda. Sellisel juhul
on tellija kohustatud tasuma to6vatjale lepingu Ulesiitlemise momendiks faktiliselt tehtud t66 eest.
Toodud pohjusel lepingu Ulesiitlemisel hiivitab tellija todvotjale lisaks faktiliselt tehtud to6 eest
tasumisele lepingu ennetdhtaegse (lesitlemisega tekitatud kahju, kuid mitte rohkem, kui 10
(kiimme) protsenti lepingus ettendhtud toévotjale makstavast tasust.

Kui t66 tegemise kadigus on ilmselt selge, et seda ei tehta nduetekohaselt, on tellijal digus maarata
toovotjale tahtaeg puuduste kdrvaldamiseks, selle mittetditmisel aga kas lepingust taganeda ja
nouda kahjude hivitamist, v0i teha t00 jatkamine ja puuduste kérvaldamine (ilesandeks
kolmandale isikule t66votja arvel.

Juhul, kui toovotja ei ole t6dd tellijale Gle andnud hiljemalt 1 (iihe) kuu moéddumisel arvates
kokkulepitud t66 (leandmise tdhtajast, on tellijal Oigus ilma toovotjale kokkulepitud tasu
maksmata lepingust (ihepoolselt taganeda ja nduda sisse lepinguga ettendhtud leppetrahv ning
tekitatud kahju.

Loppsatted

KOik lepingu muudatused joustuvad péarast nende allakirjutamist mdlema poole poolt
allakirjutamise momendist voi poolte poolt kirjalikult maaratud tahtajal.

Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkdige labirddkimiste teel. Kui
lepingust tulenevaid vaidlusi ei dnnestu lahendada poolte labirddkimistega, lahendatakse vaidlus
Oigusaktidega kehtestatud korras.

Leping on allkirjastatud digitaalselt.

Lepingu lisad

Kdesoleva lepingu lahutamatuteks lisadeks on:

11.1.

11.2.
11.3.

lisa nr 1 Vaikehanke viitenumber: 291609 alusdokumendid, mh Tellija Iahtelilesanded
(allalaetavad Riigihangete registris);

lisa nr 2 Projekteerija poolt Tellijale esitatud pakkumus (ei asu lepingu juures);

lisa nr 3 projekteerimistdédde loetelu-graafik.
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Poolte andmed ja allkirjad

Tellija Projekteerija
Riigimetsa Majandamise keskus [ettevotte nimi]
Rg-kood: 70004459 [rg-kood]

Mdisa/3, Sagadi kiila, Haljala vald, [aadress]

45403 Laane-Virumaa

Tel: 676 7500 [Uldtelefoni number]
E-post: rmk@rmk.ee [e-posti aadress]

[ees- ja perekonnanimi] [ees- ja perekonnanimi]
[ametinimetus] [ametinimetus]



Véikehange ,,Luiga metsaonni taristu projekteerimistood"
Viitenumber: 291609
Lisa 2 — Hankelepingu vorm

Lisa 3
RMK J@ tuuiiiiiiiiieiin e vahelise

......................... projekteerimislepingu nr

Projekteerimistodde loetelu-graafik (tdidetakse vastavalt ldhteiilesandele)
1. Eskiislahendus (digitaalselt)
Projekteerimisega seotud eelnevad uuringud ja moddistused.

Seletuskirja ja jooniste koostamine projektlahenduse véljaselgitamiseks Tellijale vastuvoetava
lahenduseni;

mMaksumus ..........cceeueees eurot, millele lisandub kaibemaks;

tdhtaeg ...... kuu peale lepingu allkirjastamist osapoolte poolt.

2. Tooprojekt(paber- ja digitaalsel andmekandjal)

MakSumus ......cccceeeeevveeeenns eurot, millele lisandub kaibemaks;

tahtaeg ....... kuud peale lepingu allkirjastamist osapoolte poolt.
Kogumaksumus ................... eurot, millele lisandub kdaibemaks kehtivas maaras.
Projekteerija Tellija



