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Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite 

töid, kaeviku toestamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate 

kommunikatsioonide toestamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele 

kaitsehülsside paigaldamist, torustike soojustuse paigaldamist, kohaliku pinnase 

asendmist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri 

paigaldamist, sõlmede tegemist, märkelindi paigaldus, katete taastamist (kõik tööd 

koos materjali maksumusega)

1 Üldised tööd

1.1 Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, 

hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist.
obj 1

1.2 Liiklusmärkide paigaldamine liikluse ümberkorraldamiseks, ehitustsooni 

tähistamine
obj 1

1.3 Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa,  puude, ajutiste 

ehitiste jms eemaldamine)
obj 1

1.4 Puude kaitsmine kaitsekilpidega obj 1

1.5 Soojatorustiku künade toestamine, r/b kastide tugevdamine ja vahetamine 

(ristumisel projekteeritud torustikuga) (vajadusel)
obj 1

1.6 Projekteeritud torustike asukoha mahamärkimine obj 1

1.7 Ehitusaegne kaeviku toestamine ja veetõrjetööd (vajadusel) obj 1

1.8 Ristuvate kommunikatsioonide toestamine obj 1

1.9 Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring m 465

1.10 Survekanalisatsiooni torustiku survekatsetus m 6011

1.11 Veetorustiku survekatsetus m 5971

1.12 Ehitatud torustike teostusmõõdistus         obj 1

1.13 Olemasolevate kasutusest välja jäävate veetorustike likvideerimine obj 1

1.14 Olemasolevate kasutusest välja jäävate kanalisatsioonitorustike likvideerimine 

(otste tamponeerimine)
obj 1

1.15 Olemasolevate kasutusest välja jäävate kaevude likvideerimine tk 3

1.16 Olemasoleva Linnuse tee D400 plastist truubitoru uuesti paigaldamine või 

asendamine
obj 1

1.17 Kaevetööde käigus purunenud drenaažitorustike asendamine (materjalidega) obj 1

1.18 Objekti üleandmine obj 1

1.19 Teostusdokumentatsiooni koostamine obj 1

2 Kanalisatsioon

Torustikud

2.1 Reoveekanalisatsioonitoru PVC De200 SN8 paigaldamine avatud kaevikus m 234

2.2 Reoveekanalisatsioonitoru PVC De160 SN8 paigaldamine avatud kaevikus m 231

2.3 Kanalisatsiooni survetoru PE De160 PN10 paigaldamine avatud kaevikus m 517

2.4 Kanalisatsiooni survetoru PE De160 PN10 paigaldamine suundpuurimise teel m 5478

2.5 Kanalisatsiooni survetoru PE De110 PN10 paigaldamine avatud kaevikus m 8

2.6 Kanalisatsiooni survetoru PE De63 PN10 paigaldamine avatud kaevikus m 7

2.7 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ühendamine olevate torudega (materjalidega) tk 3
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Kaevud

2.8 Teleskoopse reovee kanalisatsioonikaevu PE De560/500 paigaldamine tk 15

2.9 Teleskoopse reovee kanalisatsioonikaevu PE De400/315 paigaldamine tk 5

2.10 Kanalisatsioonitoru De160 otsakorgi paigaldamine tk 12

2.11 Kanalisatsioonitoru De200 otsakorgi paigaldamine tk 1

Kanalisatsiooni survetorustiku sõlmed 

2.12 Survekanalisatsiooni sõlmede ehitus tk 26

2.13 Survekanalisatsiooni torustiku ühendamine olevate torudega (materjalidega) tk 2

Muud

2.14 Reoveepumpla paigaldamine kmpl 3

2.15 Reoveepumpla elektri-automaatikapaigaldise rajamine, maakaabel liitumiskilbist 

reoveepumpla juhtkilbini (vt elektripaigaldise projekt)
kmpl 3

2.16 Survetorustiku hoolduskaevu Di1600 paigaldamine kmpl 3

2.17 Olemasoleva Matussaare reoveepumpla hoone lammutamine, pumpla sisseseade

ning elektri- ja automaatikaseadmete eemaldamine ja utiliseerimine, ala

korrastamine

obj 1

2.18
Olemasoleva Parksepa reoveepumpla likvideerimine, pumpla sisseseade ning

elektri- ja automaatikaseadmete eemaldamine ja utiliseerimine, ala korrastamine
obj 1

2.19 Kanalisatsioonitorustiku soojustamine soojustuskooriku/-plaadiga (vajadusel) obj 1

3 Veevarustus

Torustikud

3.1 Veetoru PE100 RC De32 PN10 paigaldamine avatud kaevikus m 111

3.2 Veetoru PE100 RC De110 PN10 paigaldamine avatud kaevikus m 22

3.3 Veetoru PE100 RC De160 PN10 paigaldamine avatud kaevikus m 99

3.4 Veetoru PE100 RC De160 PN10 paigaldamine suundpuurimise teel m 2543

3.5 Veetoru PE100 RC De225 PN10 paigaldamine avatud kaevikus m 442

3.6 Veetoru PE100 RC De225 PN10 paigaldamine suundpuurimise teel m 2755

Kaevud

3.7 Väimela rõhutõstepumpla ID3000 paigaldamine kmpl 1

3.8 Veetorustiku läbipesukaevu (LPK) paigaldamine (maa-alune tuletõrjehüdrant) kmpl 4

Veetorustiku sõlmed

3.9 Veetorustiku sõlmede ehitus tk 47

3.10 Veetorustiku ühendamine olevate torudega (materjalidega) tk 7

3.11 Maa-pealse teleskoopse soojustatud tuletõrjehüdrandi DN100 paigaldamine kmpl 1

Muud

3.12 Rõhutõstepumpla elektri-automaatikapaigaldise rajamine, maakaabel liitumiskilbist 

rõhutõstepumpla juhtkilbini (vt elektripaigaldise projekt)
kmpl 1

3.13 Veetorustiku soojustamine (vajadusel) obj 1

4 Katete taastamine (vastavalt joonistele KT-01…KT-10)

4.1 1-kihilise sõidutee asfaltkatte taastamine (orient) m
2 935

4.2 1-kihilise kergliiklustee/kõnnitee asfaltkatte taastamine (orient) m
2 1225

4.3 Pinnatud katte taastamine (orient) m
2 1210

4.4 Kruuskatte taastamine (orient) m
2 280
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4.5 Killustikkatte taastamine/rajamine (orient) m
2 310

4.6 Haljasala taastamine (orient) m
2 4060

Märkused:

1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi ( tehnika, transport, tööjõud, maksud jne).

2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.

Koostas: Meelis Mark

Vastutav spetsialist: Erkki Metsa

/allkirjastatud digitaalselt/
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