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3. SELETUSKIRI 
 

3.1. Üldosa 
 
Käesolevas projektis on lahendatud Vana-Muuga alajaama asendamine kahe uue 
alajaamaga ja olemasolevate madalpinge õhuliinide ühendamine uute alajaamade toitele, 
tööprojekti staadiumis. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile (OÜ Kirjanurk, töö nr 
8140G). Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. 
 
Projekt on koostatud lähtudes kehtivatest normdokumentidest, millest kinni pidada ehitusel 
ning hilisemal käidul: 

 “Ehitusseadustik"; 
 “Seadme ohutuse seadus";  
 Elektrilevi OÜ ettevõttestandardid, juhendid; 
 EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. 

Kaitse elektrilöögi eest; 
 EVS-HD 60364-4-42:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. 

Kaitse kuumustoime eest; 
 EVS-HD 60364-4-43:2010 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse; 
 EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit; 
 EVS-HD 60364-4-444:2010/AC2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: 

Kaitseviisid" Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest"; 
 EVS-HD 60364-5-52:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud;  
 EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid; 
 Teised Eesti Vabariigi seadused, normid ja õigusaktid. 

 
Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal kirjalikult teavitada tööst puudutatud kinnistu(te) 
omanikke töödega alustamisest tähitud kirjaga allkirja vastu vähemalt 3 päeva enne töödega 
alustamist (kui kooskõlastuste koondtabelis pole määratud pikemat tähtaega), teavitades neid 
tööde teostamisest nende maaüksustel ning arvestama nende tingimuste, nõudmiste ja 
kooskõlastuste tingimustega. Samuti teavitada 3 päeva enne ehitustöid Tellija projektijuhti, 
kohaliku omavalitsust, tehnovõrkude valdajaid ning arvestama ehitustöödel nende tingimuste, 
nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega. Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal taotleda luba 
kohalikult omavalitsuselt kaevetööde läbiviimiseks ning võtta tööülesanne Enefit Connect OÜ 
vastavast piirkonnast. Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal projekteeritud kaablitrassid 
looduses maha märkida. Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja 
vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi 
valdaja esindaja. Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb 
ehitajal nõuetekohaselt taastada. Pärast trassi mahamärkimist võtta ühendust projektijuhiga, 
kellega objekti avakoosolekul leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. 
Ehitustööd teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed 
ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse 
koosolekul enne tööde alustamist. Pidada kinni töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse 
nõuetest ning headest tavadest. 
Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel, mis on kehtestatud Majandus- 
ja taristuministri 13. juuli 2015.a. määrusega nr 90, liiklejale ohutute liikumistingimuste 
loomiseks teel ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis. 
Seadmete parameetrid on antud asendiplaanil ja skeemidel. Paigaldatud kaitsmed ja 
projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Projekti asendiplaanil 
ja töömahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon väärtused. Seletuskirjas ja skeemil 
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antud arvutuslikud kaablite pikkused ning materjalide spetsifikatsioonis arvutuslikud kaablite 
pikkused + reserv. 
 
Transpordiameti maa-alal paigaldada kaabel min. 1.2m sügavusele ja kaitsta 750N 
kaablikaitsetoruga. 
 
NB! Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas 
projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö 
tellijaga. 
 

3.2. Tehniline lahendus 
 
3.2.1. Projekteeritud keskpinge maakaabelliinid 

 
Kaabelliinide väljaehitamisel juhinduda juhendist P342. Projekteeritud kaablite parameetrid 
koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud skeemidel, kaablite kulgemine looduses on esitatud 
asendiplaanil, põhimaterjalid ja mahud on esitatud Elektrilevi EPP keskkonnas. 
Tööde täpne järjekord ja metoodika jääb objektil ehitaja lahendada. Enne kaevetöid trass 
looduses maha märkida. 
Elektrikaablid paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabli/toru montaažil jälgida tootja poolt 
lubatud painderaadiusi, tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi. Mehhaniseeritud 
kaevamine on lubatav ainult maa-aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, 
kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli 
paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende 
täpse asukoha ja suuna ning otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Kaevamistööde 
käigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest 
vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tähistada kaabel 
märkelindiga. Pärast kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise 
teostusjoonised. 
Pärast kaevetööde ja kaabeliini paigaldustööde lõppu tuleb taastada teekatted ja haljastus 
endisele kujule. 
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3.2.2. Tabel: Projekteeritud elektri kaabelliinid 

 

Jrk. Kaabli nr. Algus Lõpp Kaabli parameetrid 
Pikkus 
(arvutuslik) 

      
      
      

 
Kaablite paigaldusel pidada kinni allolevas tabelis toodud vähimatest vahemikest. Järgida 
kaabli tootja poolt nõutud vähimaid painderaadiusi. 
 

3.2.3. Tabel: Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalset vahekaugused teiste 
kommunikatsioonidega ristumisel (torus / ilma toruta) 

 
Nimetus Paralleelkulgemisel Ristumisel 
Vee- ja kanalisatsioonitoru ≥ 1.0 / >1.0 ≥ 0.25 / ≥0.5 
Sidekaabel 0.25….0.5 / >0.5 ≥ 0.15 / ≥0.5 
Gaasitoru ≥ 1.0 / 1.0 / ≥0.6 (kaabel terashülsis) 
Kaugküttetorustik kanali 
pealispind 

≥ 2.0 / - ≥ 0.25 / ≥0.5 

Elektrikaabel ≥ 0.07 / ≥0.1 ≥0.1 / ≥0.25…0.5 
 
Kaablitrassid paigaldada haljasalal min.0.7 m (kaevise ülapinnast kaabli ülapinnani), põllul, 
heinamaal ja teemaa alal min.1.0 m kui asendiplaanil pole kirjeldatud teisiti. 
 

3.2.4. Tähistused 
 
Tähistuste paigaldamisel juhinduda Elektrilevi OÜ (0.4…20kV) juhendist P346 
„Identifitseerimine ja tähistamine“. Paigaldada operatiivtähised, kaablite suunad ja skeemid. 
Maakaabli otsad tuleb tähistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda järgmised 
andmed: kaabli number, kaabli tootemark ja kaabli ristlõige. Samuti järgida Elektrilevi OÜ 
võrgustandardeid tähistuste osas. Välitingimustes kasutatavad tähised peavad olema 
tugevast plastist või metallist ja peavad olema kinnitatud kilpidele ning 
metallkonstruktsioonidele neetidega või kruvikinnitusega puitmastidele. Kasutada musta kirjet 
kollasel taustal va. maandusseadme tähised mis peavad olema punast värvi. 
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4. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS 
 

4.1. Ehitusplatsi ettevalmistus 
 
Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu 
kohaselt. Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, 
materjali, tööjõu, transpordi paigalduse, jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid 
tehtud kuni täieliku valmiduseni. 
Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud 
tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud, kuid mis 
kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde 
maksumus sisaldub Töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms 
kuuluvad töövõttu. 
Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt 
ja teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms 
tellijaga üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms 
kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 
Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama 
omapoolse tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab 
sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate 
kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 
 

4.2. Ohutuse tagamine ja liikluskorraldus 
 
Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 
vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid 
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 
Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt 
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 
Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 
eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 
liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  
Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 
tulenevate kulutustega ning vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning 
nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  
Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. 
Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. Ohutuse 
eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 
 

4.3. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 
 
Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.  
Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija 
poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse 
Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või 
ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 
Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 
valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 
rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 
töötamisel. 
Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 
tulenevate kuludega. 
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4.4. Töötervishoid ja tööohutusnõuded 

 
Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrusi. 
Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 
Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema 
ehitusplats koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast 
väljaõpet omavat personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi 
Ehitusseadusest ja Tellija elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet 
teostab Tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse 
tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise kohta koostatakse 
kaetud tööde aktid. 
Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde 
kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte 
tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta 
valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad 
nõuetele. Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab 
sisaldama: 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, 
võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.; 
- liikluskorraldust 

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 
hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 
esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse 
alustamise loa. 
 

4.5. Tööde kvaliteedinõuded 
 
Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda Elektrilevi OÜ poolt välja töötatud eeskirjadest 
ja normidest ning MaaRYL 2010 nõuetest.  
 

4.6. Teedeehituse osa 
 

4.6.1. Liikluskorraldus ehituse ajal 
 
Teetöid tegev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud täitma kehtiva majandus- ja 
taristuministri määruse „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ nõudeid. 
Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil 
korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 
Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust 
kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab 
olema tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 
Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist 
liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele 
isikutele kohalikes vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd 
takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 
 

4.6.2. Kaeviku tagasitäide 
 
Torude kaevik kaevatakse vastavalt torustiku ehitusprojektile. Kaeviku kaevamisel tuleb 
eemaldada kaevikusse valguv pinnasevesi. Torude alla paigaldatakse liivalus paksusega 
10cm ja tihendatakse. Liivalus peab olema stabiilne ja püsiv. Torualuse tihendamisel tuleb 
saavutada elastsusmoodul vähemalt 120 MPa. 
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Torud tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust eemaldada vett pidevalt. 
Torude peale tuleb laotada liivpinnasest algtäide ja lõpptäide. Tihendada vastavalt, et 
saavutada katete alla täidetele ettenähtud tihendustegur vähemalt 0.98. 
 

4.6.3. Katendi taastamine ja vertikaalplaneering 
 
Katendi taastamise ulatus ja konstruktsioonid on näidatud projekti asendiplaanilistel joonistel 
ja kaeviku ristlõigetel. Katte taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta. 
Katete taastamiseks vajalike materjalide kogused tuleb ehitajal määrata vastavalt töö 
mahtude tabelile  
 

4.6.4. Haljastus 
 
Muru rajamine ja taastamine 
Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6.5…7.0. Muld ei tohi sisaldada 
taimedele kahjulikke jäätmeid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat mulda. 
Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja 
projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning teha niidetavaks. Kõik 
ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) tuleb täita kasvumullaga. 
 
Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10cm, millele külvata muruseemne 
spetsiaalsegu. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, 
millel on head idanemis- ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vähemalt 
kolmest kõrreliste liigist, millest üks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga 
vähemalt 55%. Karjamaa raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla üle 
15%. Valget ristikut (Trifolium repens) ei tohi olla üle 5%. 
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5. ANDMETABELID 
 

5.1. Põhimaterjalide spetsifikatsioon 
 

5.2. Tööde mahtude tabel (ainult EPP keskkonnas) 
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6. KOOSKÕLASTUSED 
 

6.1. Kooskõlastuste koondtabel 
 

6.2. Kooskõlastuste ärakirjad 
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7. LISAD 
 

7.1. Projekteerimise lähteülesanne 
 

7.2. Projekteerimistingimused 
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8. JOONISED 
 


