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1. ÜLDOSA 

Käesolev projekt on koostatud Favorte OÜ tellimusel. Projekti koostamisel on aluseks võetud kehtiv 

detailplaneering, tehniline kirjeldus, kohaliku omavalitsuse ja Transpordiameti tehnilised tingimused 

ning projekti koosolekutel vastu võetud otsused. 

 

Projekti eesmärk on Kiivita 1 detailplaneeringu järgse teede ja tehnovõrkude tööprojekti koostamine. 

 

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid, 

mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riik.ee, Standardikeskus 

www.standard.ee ning Transpordiameti veebilehel www.mnt.ee rubriigist „Juhendid“ 

https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid. 

1.1. Kontaktandmed 

Tellija: 

Favorte OÜ 

Ahtri tn 6a, Tallinn, Harjumaa 10151 

+372 6318 950 

Email: favorte@favorte.ee 

reg nr: 10040012 

 

 

Projekteerija: 

Road-Expert OÜ 

Kadaka tee 4, Tallinn, Harjumaa 10621 

+372 5665 0034 

info@roadexpert.ee 

reg nr: 14449962 

2. OLEMASOLEV OLUKORD 

2.1. Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Projektala asub Rae külas, Rae vallas, Harju maakonnas, riigitee 11334 Raeküla tee ääres km 2,3 – 2,7. 

Riigitee sõidutee laius on 6 meetrit ning eraldi jalg- ja jalgrattateed riigitee servas ei kulge. Kiiruspiirang 

riigiteel on antud piirkonnas 60 km/h. 

 

Projektalal on täna tühermaa. Tänavakoridorides on varasemast juba teealused kaevikud rajatud ning 

paigaldatud on tänavavalgustuse kannud, elektrivarustus ning sidekanalisatsioon.  

 

Liiklussagedus oli riigiteel 11334 alljärgnev: 

• 2022 aastal: lõigus km 0,91-3,14 AKÖL 633 a/ööp, millest 97% SAPA, 3% VAAB, 0% AR  

2.2. Liiklusõnnetuste statistika 

Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmetel on projekteeritava tee vahetus läheduses toimunud kokku 2 

registreeritud liiklusõnnetust ajavahemikus 2017-2023.a. Järgnevalt on esitatud väljavõte Eesti 

Liikluskindlustuse Fondi liiklusõnnetuste kaardist projekteeritava ala vahetus läheduses. Üks 

õnnetustest oli teelt välja sõitmine, teise õnnetuse kohta info puudub. Kuna nähtavus antud piirkonnas 

on hea ning pole muid selgelt ohtlikke olukordi tekitavaid tegureid, pole tarvidust põhiteed ümber 

projekteerida.  

http://www.riik.ee/
http://www.standard.ee/
http://www.mnt.ee/
mailto:favorte@favorte.ee
mailto:info@roadexpert.ee
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Foto 1. Väljavõte LKF kaardirakendusest (05.10.2023) 

2.3. Kitsendused 

Projekteeritud ehitustööde alal asub: 

• Kinnismälestise kaitsevöönd „Kivikalme“ 

 

Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni. Pae- 

ja raudkividest kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest 

laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. 

Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Praeguseks on 

tegemist maaparanduse käigus lõhutud kalme põhjaga. Tõenäoliselt kujutas kalme endast tugevat 

kivivaret, mis on praegu lükatud teiste kivide juurde hunnikusse. Kalme põhja kivid on maapinnas 

jälgitavad. Tegemist on ligemale 10 m läbimõõduga kivisema alaga, mille muld on tumedam ja kust on 

saadud ka arheoloogilisi leide. Kalme lõhkumise käigus on kultuurkiht kandunud algsest märgatavamalt 

ulatuslikumale alale. Eelöeldule tuginedes tuleb projektis ette nähtud töödel arvestada arheoloogiliste 

leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 

31 lg 1, § 60) on leidja sellisel juhul kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama 

sellest Muinsuskaitseametile. Mälestise alal on ehitusmasinatega liikumine keelatud. 

 

2.4. Olemasolevad tehnovõrgud 

Elektrivarustus: 

Projekteeritaval alal asuvad elektrivarustuse maakaablid. 

Elektrivarustuse haldaja on Elektrilevi OÜ. 

 

Tänavavalgustuse kaabelliin ja sidekanalisatsioon kuuluvad hetkel maaomanikule.   
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3. PLANEERINGUD NING SEOTUD PROJEKTID 

3.1. „Rae vald, Rae küla, Kiivita 1 kinnistu“ detailplaneering 

Detailplaneeringu koostaja on Kivinuka KV OÜ ja töö nr 449. Antud detailplaneering on aluseks 

arendusala taristu projekteerimiseks. 

4. GEODEETILINE MÕÕDISTUSVÕRK 

Projekteeritud ehitustööde alasse ei jää geodeetilise põhivõrgu punkte. 

5. UURINGUD 

5.1. Geodeetilised uuringud 

Uuringu koostaja nimi: Geodeesia24 OÜ 

Töö nimi: Kiivita tee topo-geodeetiline uuring 

Töö number: 8382-23 

5.2. Geoloogilised uuringud 

Uuringu koostaja nimi: Maves OÜ 

Töö nimi: Harjumaa Rae valla Rae küla Kiivita 1 detailplaneeringu ala 

ehitusgeoloogiline uuring 

Töö number: 22016 

5.2.1. Geoloogiline ehitus  

Vaadeldav ala paikneb Harju lavamaal. Loodesuunas langeva maapinna absoluutkõrgus on 

40,15…49,30 m. Pinnakate koosneb jääsetetest, mida katab muld või täitepinnas. Aluspõhjas avaneb 

Ülem –Ordoviitsiumi Kahula kihistu savikas lubjakivi ja mergel. 

 

Uuringuala geoloogilise lõike ülaosa on järgmine: 

 

Muld (kiht 1) levib pindmise kuni 0,90 m paksuse kihina. Muld sisaldab paiguti lubjakivi tükke. 

Rajatavate teede asukohas on mulla kiht ära kooritud. 

 

Täitepinnas (grsiSa) (kiht 1a) levib pindmise 1,85 m paksuse kihina puuraugu PA-16 ümbruses. Pinnas 

koosneb lubjakivi tükkidest, savimöllist, liivast ja mullast. Pinnas on mittedreeniv ja külmaohtlik. 

 

Rohke liivaga möllsavi (sasiCl) (kiht 2) levib puuraukude PA-4; PA-8; PA-9 ja PA-10 piirkonnas 

pindmise 0,20…0,70 m paksuse kihina. Möllsavi on kollakaspruun, väheplastne ja poolpehme kuni sitke 

konsistentsiga. Pinnase looduslik veesisaldus (wn) on 20,3…24,6%, keskmiselt 22,5%; voolavuspiir 

(wLS) on 25,7%; plastsuspiir (wP) on 15,7%; plastsusarv (IPS) on 10,0% ja voolavusarv (IL) on 0,68. 

Pinnas on mittedreeniv ja külmaohtlik. 

 

Rohke kruusaga mölline peenliiv (moreen) (sagrsiS/grsasiS) (kiht 3) levib kuni 1,85 m sügavusel 

maapinnast, absoluutkõrgusel 39,75…47,45 m. Pinnas on pruunikashall või hall, väheplastne, poolkõva 
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kuni kõva konsistentsiga. Selle peenpurruks on rohke liivaga savi. Rohke kruusaga möllise peenliiva 

looduslik veesisaldus (wn) on 11,8…14,1%, keskmiselt 13,3%; voolavuspiir (wLS) on 20,3…21,0%, 

keskmiselr 20,6%; plastsuspiir (wP) on 14,7…15,3%, keskmiselt 22,3%; plastsusarv (IPS) on 

5,6…5,7% ja voolavusarv (IL) on - 0,21…-0,41. Pinnas on mittedreeniv ja külmaohtlik. Kihi paksus on 

kuni 2,35 m. 

 

Aluspõhja pealispind lamab kuni 2,80 m sügavusel maapinnast, absoluutkõrgusel 34,70…47,55 m, 

kohati on pinnakate kooritud. Lubjakivi 0,05…0,15 m paksune ülaosa on mõõdukalt murenenud (kiht 

4). Lubjakivi (kiht 5) on sinakashall, õhukesekihiline, keskmiselt tugev ja sisaldab mergli vahekihte. 

Lubjakivi on puuritud 1,0 m paksuses. 

5.2.2. Pinnaseveetase 

Põhjavee tase (Kvaternaari veekiht) jäi välitöö ajal (07.04.2022) 0,10…0,80 m sügavusele maapinnast, 

absoluutkõrgusele 39,75…48,90 m. Puuraukudesse PA-2 …PA-7 ja PA-9…PA-12 vett ei ilmunud või 

esines lumesula järgset ülavett (puurauk PA-6). Ülaltoodud veetaset võib vaadelda kui maksimaalset, 

mõõdetud lumesula järgsel ajal. Põhjavee üldine liikumissuund on maapinna kallakust arvestades 

loodesse. Lubjakivides leviva Ordoviitsiumi veekihi tase jääb geoloogilise kaardistamise andmeil 

absoluutkõrgusele 40 m. Ordoviitsiumi veekihti uuringu raames avatud ei ole. 

 

Tee muldkeha remondi projekteerimise juhise järgi kuulub uuringupiirkond enamasti II 

niiskuspaikkonda, paikkonna tunnus niiske (Maanteeameti peadirektori käskkiri nr 264 29.12.2006.a). 

Vaid puuraugu PA-15 piirkond kuulub III niiskuspaikkonda, tunnus liigniiske. 

5.2.3. Geoloogilised tingimused 

Vaadeldav ala paikneb Harju lavamaal, kus pinnakatte koosneb möllsavist ja rohke kruusaga möllisest 

peenliivast (moreenist). Ehitusgeoloogilised tingimused taristu rajamiseks on rahuldavad kuna pinnased 

on mittedreenivad ja külmaohtlikud ning lubjakivi raskesti kaevatav. Hooned saab vundeerida heade 

geotehniliste omadustega moreenile või lubjakivile. Arvestama peab ülavee tekke võimalusega möllsavi 

pinnale. 

6. PROJEKTLAHENDUS 

6.1. Üldandmed 

Projekteeritava tänavate tehnilised andmed: 

• Tänava liik     kvartalisisene tänav 

• Projektkiirus     20 km/h (õueala) 

• Sõiduradade arv     2 

• Võrdtugeva katte laius    3,5 m + katte laiendused plaanikõveratel  

• Tugipeenra laius     0,5 m 

• Jalgratta- ja jalgtee (JJT) katte laius   2,5 m (riigitee servas 3,0 m) 
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6.2. Plaanilahendus 

Kehtiva detailplaneeringu põhjal peaks arendusala sees sõidutee laius olema 4,6 meetrit ja jalgtee laius 

1,5 meetrit. Projekteerimise algul Rae vald (KOV) on aga andnud sisendi, et valla tänavatel minimaalne 

jalgtee laius peab olema 2,5 meetrit selleks, et tehnika saaks ilma katet lõhkumata teostada hooldustöid. 

Antud nõue on kooskõlas ka EVS 843:2016 „Linnatänavad“ tabeliga 8.1, mis viitab, et säärasesse 

keskkonda jalgtee kavandamisel võiks tasemel „hea“ jalgtee laius olla vähemalt 2,0 meetrit lai.  

Tabel 1. Kergliiklustee vähim laius (allikas: EVS 843:2016 „Linnatänavad“, tabel 8.1) 

 
Kuna teekoridorid on kitsad ja varasemast ajast on kõik kaabelvõrgud paigaldatud, siis koostöös KOV-

ga on jõutud järeldusele, et arendusalale oleks mõistlik kavandada ühesuunalised tänavad. Selle 

lahenduse kasuks räägib ka KOV-i teine nõue tagada teemaale võimalikult laiad haljasalad selleks, et 

teedelt saaks nendele lükata lume. Ühesuunalise sõidutee laiuse määramisel on juhindutud EVS 

843:2016 „Linnatänavad“ tabelist 6.7. 

 

Detailplaneeringu järgi on arendusalale kavandatud kaks tupikut koos tagasipöördekohtadega ning 

samuti on riigiteelt arendusalale ette nähtud kaks juurdepääsu. Küll aga on detailplaneeringus viidatud, 

et idapoolne juurdepääs on mõeldud kasutada vaid päästeteenistusele. Projektlahendus selles osas ei lähe 

vastuollu detailplaneeringu põhimõttega. Kahe juurdepääsu olemasolu võimaldab arendusalale 

ühesuunalise liikluse tagada ja endiselt on tegelikult päästeteenistusele kasutamiseks mõlemad 

juurdepääsud tagatud. Ohu korral saab päästesõiduk kas või arendusalal vastassuunas sõita, sest 

arendusala elanike arv on väike ning kohalik liiklus olematu.  

 

Projekteeritud liikluskorraldusest tingituna on arendusalale alles jäänud üks tupik koos 

tagasipöördekohaga. Ca 55 meetri pikkune tupik saab olema juurdepääsuks vaid kahele kinnistule ja 
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sellel lõigul on ainsana kahesuunaline liiklus. Kuna nähtavus on sellel lõigul hea ja liiklus praktiliselt 

olematu, siis on ka sellel lõigul säilitatud 3,5 meetri laiune sõidutee.  

Tabel 2. Juurdepääsude ristlõiked (allikas: EVS 843:2016 „Linnatänavad“, tabel 6.7) 

 
Lõigus, kus jalg- ja jalgrattatee asub riigitee ääres, on selle mõlemad otsad ühenduses sõiduteega. 

Idapoolne ots on ühenduses sõiduteega, kuna detailplaneeringu järgne jalg- ja jalgrattatee jätkub 

sõidutee teiselt poolt. See loob eelduse tulevikus teeületuskohaks. Ka jalg- ja jalgrattatee läänepoolne 

osa ühendub sõiduteega. Seal ei ole küll jätkuvat detailplaneeringu järgset jalg- ja jalgrattateed, aga see 

tagab loogilise jätku kergliiklejate liikumistrajektoorile. Teisel pool sõiduteed ehitab perspektiivse 

jalgratta- ja jalgtee hiljem välja see, kes soovib detailplaneeringut realiseerida, kui just kohalik 

omavalitsus ei otsusta seda ise enne rajada.  

 

Ristmike aladel ja kurvides on prügiveoki šablooniga kontrollitud sõiduki läbitavust kiirusel 10 km/h. 

Tupikusse kavandatud tagasipöördekoht ei vasta küll standardi EVS 843:2016 „Linnatänavad“ 

lahendusele, kuid on siiski kavandatud maksimaalne võimalik, mida teemaa võimaldab. 

 

Projektala lõigul kehtib riigiteel 11334 Raeküla tee kiiruspiirang 60 km/h. Vastavalt „Ristmike 

vahekauguste ja nähtavusalade määramise“ juhendile. Kuna arendusalale jääb 38 elamumaa kinnistut ja 

1 üldkasutatav kinnistu, siis on tõenäoline, et liituva tee liiklussagedus võib ületada 100 sõidukit 

ööpäevas. Seetõttu on riigitee ristmikul kontrollitud nii peatumis (25x75 m)- kui ka liitumisnähtavust 

(15x130 m). 

 

Projektalale on projekteeritud kaks riigitee äärset ristmikku. Kuna liiklus saab olema ühesuunaline, siis 

üks mahasõit on mõeldud arendusalale sisse- ja teine väljasõiduks. Sissesõiduks mõeldud mahaõit asub 

riigitee nr 11334 2,41. kilomeetril, teine mahasõit 2,60-ndal kilomeetril.  
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6.2.1. Tööd, mida tehakse ohutuse parandamiseks 

• Arendusalal kehtib õueala liikluskorraldus.  

• Arendusala teed on kavandatud kitsad. Kitsamad teed mõjutavad sõidukijuhtide kiiruse valikut. 

• Projekteeritud teedel on kaks sirget pikka lõiku, millel sõites võib sõidukijuhtidel tekkida 

kiusatus kiirust ületada. Kiusatuse vähendamiseks on projektiga nähtud mõlemale sirgele lõigule 

ette künnis. Künnis on projekteeritud vastavalt Transpordiameti tüüpjoonisele „Trapetsikujulise 

künnise tüüpjoonis“ (vt lisa 4). 

• Riigitee ristmikul on vajalikud nähtavustingimused tagatud. 

6.3. Vertikaalplaneering 

Sõiduteele on projekteeritud ühepoolne põikkalle 2,5%. Tugipeenardele on projekteeritud põikkalle 

4,0%. Jalgratta- ja jalgteele on projekteeritud ühepoolne põikkalle 2,0%. Tänavate pikikalded on 

minimaalselt 0,5% ja ristmike piirkonnas mitte üle 3%.  

 

Tänavate koridori kõrguslikul projekteerimisel on arvestatud varem paigaldatud valgustusmasti kannude 

ja elektrikilpide uste kõrgustega. Teedevõrk on projekteeritud kõrguslikult selliselt, et eelpool mainitud 

kannude ja kilpide asetust ei pea muutma.  

6.4. Muldkeha 

Katendite alt tuleb muld ja mullasegune pinnas eemaldada ja vajadusel (JJT puhul kindlasti) kasutada 

tagasitäitel täitepinnast. Täitepinnase kihis võib võimalusel kasutada täiteks kohalikku, teekatendite alt 

väljakaevatud pinnast. Täiteks kasutatav pinnas peab olema külmakindel, st korraga peavad täidetud 

olema kõik järgmised tingimused: 

1) osakesi tera suurusega alla 0,125 mm on vähem kui 25%; 

2) osakesi tera suurusega alla 0,063 mm on vähem kui 7%; 

3) osakesi tera suurusega alla 0,002 mm on vähem kui 0,5%. 

 

Kui lõigetes esitatud tingimused ei ole täidetud, peab nende pinnaste või materjalide filtratsioonimoodul 

olema suurem kui 0,5 m/ööp. Filtratsioonimooduli määramine on kirjeldatud standardis EVS 901-20. 

6.5. Katend 

Katendi projekteerimisel on lähtutud juhendist „Elastsete teekatendite projekteerimise juhend“ (MA 

2017-003). Katendi arvutamisel on kasutatud KAP katendi arvutamise programmi (KAP 2.00, 

23.02.2017). Kuna arendusala teed on oma liigilt kvartalisisesed tänavad, siis katendiarvutuses on 

kandevõime väärtuseks võetud 200 MPa. Kuna JJT-del sõidab ka hooldustehnika, siis on ka seda 

katendit kontrollitud, lähtudes asfaltkatendi minimaalselt vajalikust kandevõime väärtusest 180 MPa.  

 

Vastavalt geoloogiale on aluspinnaseks A-tüüpi pinnas. Mõlema arvutuse puhul saab määravaks 

külmakindluse arvutus. 

6.5.1. Projekteeritud katendikonstruktsioonid 

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvidega. 
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 Konstruktsioon 1.  Sõidutee katend freesitud alusel 

• AC 12 surf 70/100        h = 4 cm 

• olemasolev tasandusfreesitud asfaltbetoonkate    hfrees = 4 cm 

 

 Konstruktsioon 2. Sõidutee katend 

• AC 12 surf 70/100        h = 6 cm 

• killustikust alus Tm_240       h = 30 cm 

• liivalus Tm_120        h = 26 cm 

• täitepinnas Tm_100 (vajadusel – tehnovõrkude kaevikud)   

• olemasolev aluspinnas 

 

 Konstruktsioon 3. Jalg- ja jalgrattatee katend 

• AC 8 surf 70/100        h = 5 cm 

• killustikust alus Tm_240        h = 20 cm 

• liivalus  Tm_120        h = 20 cm 

• täitepinnas Tm_100        h = 20 cm 

• olemasolev aluspinnas 

 

 Konstruktsioon 4. Künnis 

• AC 12 surf 70/100        h = 5 cm 

• AC 12 surf 70/100        h = 5 cm 

• AC 12 surf 70/100        h = 5 cm 

• killustikust alus Tm_240        h = 30 cm 

• liivalus  Tm_120        h = 26 cm 

• olemasolev aluspinnas 

 

 Konstruktsioon 5. Tugipeenra kate 

• sidumata segu (segu 5)         h = 6 cm 

• projekteeritud katendikonstruktsioon 

 

 Konstruktsioon 6. Tasapinnaliste haljasalade murukate 

• Murukülv (klass I) 

• Kasvualus        h = 15 cm (imbalal 5 cm) 

• Täide kohalikust pinnasest (vajadusel) 

6.6. Tee-ehitusmaterjalid  

6.6.1. Nõuded materjalidele 

MATERJALIDE 

NÕUDED: 
Materjal 

Kihi 

paksus, 

[cm] 

Konstruktsiooni 

nr Materjali minimaalsed nõuded 

Asfaltbetoonsegud AC 8 surf 5 3 JJT (EVS 901-3:2021)  
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AC 12 surf 6 (4) 1, 2 AKÖL < 900 (EVS 901-3:2021) 

Killustik 

Paekillustik 

Tm_240 20 3 

Vastavalt Lisa nr 3-le.  

AKÖL 20 < 500 (KKEJ) 

Paekillustik 

Tm_240 30 2, 4 

Vastavalt Lisa nr 3-le.  

AKÖL 20 500 - 3000 (KKEJ) 

Juurde-

veetavad 

liiv-

pinnased 

Katendis 

kasutatud 

arvutuslik 

liivpinnas Tm_120 20, 26 2-4 

Vastavalt Lisa nr 3-le.  

1) < 0,063 mm osakesi <10 % ning 

samal ajal 

< 0,006 mm osakesi <2% või 

2) <0,063 mm osakesi < 7%. 

Täitepinnas 

(vajadusel) Tm_100 20 

3 (vajadusel 

sõidutee all ka) 

Vastavalt Lisa nr 3-le.  

1) < 0,125 mm < 25% ja  

2) < 0,063 mm < 7% ja  

3) < 0,002 mm < 0,5%. 

Tugipeenrad 

sidumata segu 

fr 0/16 [segu nr 

5 (TEKN)] 

6 4 

Purunemiskindlus ≤LA35 ; 

külmakindlus F4 ; TEKN; 

4 mm teri > 30%; 

peenisosiste sisaldus 8-15%. 

 

Märkused: 

• Kasutatava asfaltsegu omadused ja sõelkõver peavad rahuldama EVS 901-3:2021 toodud 

vastava segulehe tingimusi. 

• Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2020 nõudeid. 

• Täitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on määratud EVS 901-

1:2020. 

• AKEJ – Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis 

• KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis 

• TEKN – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 

• Tööde teostamisel juhinduda määrusest „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. 

• Asfaltbetoonkatte pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine teostada vastavalt 

juhendile „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“.  

• Killustikalused ehitada vastavalt juhisele „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“. Lubatud 

ei ole kasutada sidumata segusid.  

6.7. Veeviimarid 

6.7.1. Sademevee ära juhtimine ja kraavid 

Arendusala tänavatel on sõidutee ja JJT pealt suunatud sademevesi nende vahel olevale haljasalale. 

Haljasalal imbub vesi killustikukünasse paigutatud drenaažitorusse. Selleks, et välistada kevadel loikude 

teket ajal, kui pinnad sulavad, kuid maapind on jääs, on tänavate madalamatesse punktidesse ja enne 

ristmikke projekteeritud kuppel-restkaevud.  

 

Ümber arendusala on projekteeritud kraav. Selle eesmärk on alandada arendusala pinnaseveetaset ja 

ühtlasi sinna suundub ka tänavatel kokku kogutav sademevesi. Kraavide mahutavus on piisav, et vesi 

kokku koguda ja lasta sellel vaikselt imbuda pinnasesse.  
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6.7.2. Sademevee toru otsa kindlustamine 

Projekteeritud truubid ehitada vastavalt Maanteeameti tüüpjoonistele (vt 08.2015_2 „Põhitee truubi 

tüüpjoonis“). Truubi päise kindlustused (ulatus vastavalt tüüpjoonisele) rajada munakividest (Ø 15-20 

cm) NGS profiil nr 2 geotekstiilil või geokärgkindlustusena 

(kärg täita paekillustikuga fr 32/63). Projekteeritud truupide 

ehitus sisaldab kõiki kaeve- ja tagasitäite töid, aluse ehitust, 

sisse- ja väljavoolude kindlustamist ja nendeks töödeks 

vajalikke materjale. 

 

Projekteeritud truupide nõlvade ülemise osa kindlustamiseks 

kasutada erosioonitõkkematte. Erosioonitõkkematid 

paigaldada vahetult peale muruseemne külvi.  

Nõuded erosioonitõkkemattidele: 

  100% kookoskiud 

  Siduselemendiks PP-võrk 

  Tihedus: 350 g/m2 

 

Erosioonitõkkematt tuleb paigaldada vastavalt tootja või tarnija soovitustele ja juhistele.  

6.8. Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 

6.8.1. Liiklusmärgid 

Projekteeritud liiklusmärgid sõiduteel peavad kuuluma suurusgruppi 0. Projekteeritud liiklusmärgid 

jalgratta- ja jalgteedel peavad kuuluma suurusgruppi 0. Liiklusmärkide ja viitade alused valmistada 

tsinkplekist. Tekstiliste märkide tähekõrgus 100 mm. Sõiduteele paigaldatavatel liiklusmärkidel 

kasutada II-klassi valgustpeegeldavat kilet. Jalgratta- ja jalgteede liiklusmärkidel kasutada I-klassi 

valgustpeegeldavat kilet.  

 

Liiklusmärkide materjalinõuded: 

Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-1 

kirjeldatud koormustele. Minimaalsed koormuste nõuded on toodud Riigiteede liikluskorralduse juhise 

tabelis II-1.4b. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN 206-1 nõuetele vastavat betooni. 

Betooni keskkonnaklassid valida vastavalt Riigiteede liikluskorralduse juhise punktile 1.5.6. Kasutatava 

liiklusmärgikile kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid. 

 

Liiklusmärkide postid ja tarvikud: 

Kõik postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 

liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud ülemise otsaga 

postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee sissepääsu posti.  

 

Liiklusmärkide paigaldamine: 

Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile EVS 613:2001 „Liiklusmärgid ja nende 

kasutamine”. Arvesse tuleb võtta ka nimetatud standardi muudatusi, mida tuleb vaadata koos 

esmaväljaandega: 

Joonis 1. Truubi otsa kindlustus 
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• EVS 613:2001/A2:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine”. 

• EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine”. 

 

Lisaks on arvestatud ka määruse „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“ 

01.01.2021 jõustunud redaktsiooni. 

 

Vundament peab vastu võtma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Liiklusmärgi konstruktsiooni võib 

paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80 % tugevusest. 

6.8.2. Teekattemärgistus 

Teekattele kantavad teekattemärgistus teostada termo valuplastikuga (TVP). Projekteeritud 

teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile „EVS 614:2022 Teemärgised ja nende kasutamine”. 

6.9. Tehnovõrgud 

Kõik kaabel tehnovõrgud on varasemast välja ehitatud. Sademeveetorustik on lahendatud eraldi eriosas. 

Vee- ja kanalisatsioonitorustik on kuvatud perspektiivsena ning need projekteeritakse kohaliku vee-

ettevõtte juhtimisel.  

6.10. Keskkonnakaitse  

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda. 

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. Kütused ja õlid peavad 

olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda 

veekogule lähemal kui 50 meetrit. Töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende puhul 

vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla 

keskkonnale ohtlikud.  

 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud 

juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed tuleb 

koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele 

ettevõtetele. Ohtlikke jäätmeid võib üle anda vastavale ettevõttele, kellel on olemas jäätmeluba ohtlike 

jäätmete taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks. 

 

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus. Tööde piirkonnas peavad olema 

prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. Jäätmete ladustamine väljaspool 

selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu 

lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

6.11. Jäätmekava 

Jäätmete käitlemisel tuleb arvestada nõuetega kehtivas Rae valla jäätmehoolduseeskirjas. Ehitusjäätmed 

tuleb liigiti koguda vastavalt sorditavatele jäätmeliikidele tähistatud mahutitesse nende tekkekohal, 

lähtudes jäätmete taaskasutusvõimalustest. Ohtlikud ehitusjäätmed ja saastunud pinnas tuleb üle anda 

vastavat õigust omavale ettevõtjale. 
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Rae vallas asub Jüri Jäätmejaam aadressil Traavi 5, Jüri alevik, Rae vald. Peale ehitustööde lõppu tuleb 

vormistada jäätmeõiend ning esitada see Rae Vallavalitsusele. 

Tabel 3. Pinnase- ja lammutustööde mahud 

Jäätmete liik Kogus Ühik Tegevuse lühikirjeldus 

Ehituseks sobimatu pinnas          

(17 05 04) 

5000 m³ Saab vajadusel kasutada haljasalade 

planeerimisel täitepinnasena. Ülejääv 

pinnas antakse üle taaskasutamiseks 

vastavat jäätmeluba omavale 

jäätmekäitlejale 

 

Tabelites esitatud ehitusjäätmete mahud võivad muutuda. Kui objekti omanik või ehitaja soovib mõnda 

materjali kasutada või ladustada teisiti kui jäätmekavas kirjeldatud, siis tuleb see täiendavalt 

kooskõlastada Rae Vallavalitsusega. 

 

Töötajaid teavitatakse eeskirjaga kehtestatud jäätmehoolduse nõuetest. Ehitusplatsil jäätmete 

kogumiseks kasutatakse tähistatud vastavalt kogutavatele jäätmeliikidele 0,6 m3 kuni 10 m3 mahutit, 

mis on paigaldatud jäätmevedaja poolt. Mahukad ehitusjäätmed, mida kaalu või mahu tõttu pole 

võimalik paigutada mahutisse ja mida ei anta kohe üle jäätmekäitlejale, paigutatakse krundi piires 

selleks eraldatud territooriumile nende hilisemaks transportimiseks jäätmekäitluskohta. 

 

Ohtlikud ehitusjäätmed, väljaarvatud saastunud pinnas, kogutakse liikide kaupa eraldi nõuete kohaselt 

märgistatud mahutitesse. Vedelaid ohtlikke jäätmeid kogutakse algpakendisse või vastavalt märgistatud 

kindlalt suletavasse mahutisse. Jäätmete sorteerimine ja ladustamine toimub omal arendusalal. 

 

Ehitusjäätmete käitlemise dokumendid tuleb säilitada vähemalt 2 aastat. Tagada tuleb puude ehitusaegne 

kaitse vastavalt EVS 939-3:2020 standardile. Käesolev projekt ei hõlma olemasolevate hoonete 

lammutamisi. 

6.12. Maastikukujundustööd 

6.12.1. Ettevalmistus ja haljastuse likvideerimine 

Tee maa-ala tuleb puhastada võsast, põõsastest, kividest, prügist jne. Langetada tuleb asendiplaanil 

näidatud üksikud puud. Likvideeritavate puude ja võsa kännud juurida ning utiliseerida. Jäätmete 

utiliseerimise kohutus on Töövõtjal. Ehitustööde käigus vigastada saanud olemasolevad puud, hekid 

ja põõsad tuleb asendada sama liiki hekkide ja põõsastega. Istutatavad taimed peavad vastama Eesti 

standardile 939-2:2020. 

Likvideerida tuleb 3 puud – kaks Harilikku Pirnipuud ja üks Raagremmelgas. Kõik kolm likvideeritavat 

puud kuuluvad V väärtusklassi. Ehitustööde käigus tuleb likvideerida ka võsa, kuid selle maht on 

määramatu, kuna dendroloogias pole näidatud iga üksikut põõsast. Küll aga jääb likvideeitava võsa 

hulka Valget Leppa ja Raagremmelgat. 

Olemasolevad säilitatavad puud tuleb ehitustööde vältamise ajaks kaitsta. 
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6.12.2. Puude kaitsmine ehitustööde ajal 

Puu tüve ümber siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid 

vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde käigus ei 

vigastataks puu oksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud puule 

iseloomulik võra kuju.  

 

Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde 

alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi. 

 

Samuti tuleb jälgida, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks ehitusmaterjale 

sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puu võra välisjooneni.  

 

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kõigepealt ~20 cm paksuse 

liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid ehitusmaterjalide 

ladustamiseks.  

 

Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid. Viide: Kadi Tuul, 2006 „Linnahaljastus“. 

 

Ehitusaegne haljastuse kaitse peab vastama Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrusele nr 11 

„Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas“. 

 

Puude ja põõsaste raie puhul arvestada looduskaitseseaduse § 55 lõikest 6’ punktidest 1 ja 2 tulenevate 

piirangutega: keelatud on looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja 

kahjustamine või pesade kõrvaldamine, tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise 

ajal (v.a seadusest tulenevatel erisustel). Pesitsusrahu periood on 15.04 – 30.06. Täiendav info: 

https://keskkonnaamet.ee/pesitsusrahu. 

6.12.3. Projekteeritud haljastus 

Projektiga on ette nähtud haljastada tasapinnalised haljasalad murukülviga (klass III). Projektiga on ette 

nähtud mulde ja kraavide nõlvad haljastada murukülviga (klass III). Lubatud on mulde ja kraavide 

nõlvade haljastamine hüdrokülviga.  

 

Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on 15 cm (imbalal 5 cm).  

Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada välja kaevatud kasvupinnast, kui see vastab kasvualusele 

esitatud nõuetele.  

Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumuld 

ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja 

kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.  

 

Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda veidi 

aluspinda segades, et ei tekkiks järsku üleminekut eri kihtide vahel. Tihedatel liigniisketel savimaadel 

võib puude ja põõsaste kasvualuse rajada aluspinnase peale, et vesi ei koguneks istutusauku, kuid 

kasvualus ei tohi olla väiksema mahuga kui nõutud.  
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Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui 

kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise 

või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused. 

 

Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. 

7. TÖÖDE TEOSTAMINE  

7.1. Üldosa 

Ehitustööde teostamisel peab järgima projekti kooskõlastustel ja/või ehitusloal märgitud kolmandate 

osapoolte võimalike täiendavate tingimustega. 

7.2. Ettevalmistustööd 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada.  

 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud tee-elemendid. Väljamärgitud 

punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või uuesti välja märkida.  

 

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga 

konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne tööde algust 

leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste 

laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt Tellija või omavalitsusega enne 

ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee valdajale, ülejääk utiliseerida 

vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 

 

Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega määratud 

ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb eelnevalt Tellijat teavitada, 

kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta. 

 

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude 

täpne asukoht surfimise teel. 

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas 

tööde tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud 

ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.  

 

Tööde läbiviimisel ja ehituskaeviku piirestamisel lähtuda määrusest “ Nõuded ajutisele 

liikluskorraldusele”.  

 

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab Töövõtja. Enne ehitustööde alustamist kohustub koostama 

Töövõtja ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mille kohustub kooskõlastama Traspordiameti 

liikluskorralduse spetsialistiga. Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil peab vastama kooskõlastatud 

skeemile. 
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Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad 

ehitusobjektiga. 

 

Töövõtja kohustub fikseerima/pildistama kõik olemasolevad piiritähised looduses enne ehitustööde 

algust. Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku juuresolekul. Piirinaabrite 

piiride tähised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad säilima ehitusperioodi lõpuni. Kui ehituse 

käigus piirinaabrite piiride tähised saavad kahjustada või hävinevad, peab need töövõtja oma kuludega 

taastama. 

 

Objekti pildistamine 

Enne projekteeritud lahenduse mahamärkimist ja materjali toomist objektile tuleb Töövõtjal teha 

põhjalik ja süstemaatiline ehitusplatsi tööpiirkonna ja objekti piirinaabrite piiritähiste pildistamine. 

Antud fotod on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra fikseerimisel. Pildistamisel tuleb 

fikseerida hooned (pöörates erilist tähelepanu olemasolevatele kahjustustele – praod, vajumise ilmingud 

jms), teekatted, äärekivid, kraavid, haljasalad, puud, põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude 

maapealsed elemendid (kaevud, postid), piirded, piirdeaiad, väravad, piirinaabrite piiritähised, 

säilitatavad puud, hekid jms. Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust. 

 

Fotod peavad olema digitaalsed ning lisatud täidedokumentatsiooni hulka, need tuleb nimetada ja 

süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku info kiire ülesleidmine ja pildistuse asukoht üheselt 

määratletav. Täitedokumentatsioon tuleb esitada Tellijale. 

 

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade kindlaksmääramiseks ning 

kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele, piiritähistele jne tekitatud kahjude) 

õigustatuse hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra 

fikseerimisel ega suuda seetõttu tõendada, et ta ei ole vastutav Tööde tegemise piirkonnas olevate 

ehitiste või muude objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning 

defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka. 

7.2.1. Teetööde lühikirjeldus 

• Veenduda vajalike lubade, kooskõlastuste ja pädevuste olemasolus. 

• Objekt tähistada nõuetekohaselt (infotahvlid, ajutine liikluskorraldus). 

• Ehitustööde teostamisel erakinnistutelt lähtuda maaomanike poolt seatud kooskõlastuste 

tingimustest. 

• Märkida välja tee geomeetrilised elemendid. 

• Eemaldada likvideeritavad puud, võsa, kännud, kivid.  

• Freesida asfaltkate (freespuru kasutamine leppida kokku tellijaga). 

• Teostada väljakaeved. Eemaldada projekteeritud katendite alt kasvupinnas ja mitte sobiv pinnas.  

• Kaevata kraavid. 

• Ehitada välja tehnovõrkude projektlahendused. 

• Paigaldada, profileerida ja tihendada täitepinnas. 

• Rajada liivalused. 
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• Rajada killustikalused. 

• Paigaldada asfaltbetoonkate. 

• Paigaldada ja tihendada peenra katte materjal. Planeerida nõlvad, külvata muru.  

• Teostada haljastus ja heakorrastus. 

• Teostada kattemärgistus ning paigaldada liikluskorraldusvahendid. 

• Puhastada teemaa-ala. 

• Kontrollmõõtmised, tööde üleandmine, objekti valmimine. 

7.2.2. Nõuded mulde ja aluse tihendustegurile ning kandevõimele 

Kandevõime: 

• Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

liivaluse peal peab olema ≥ 65 MPa. 

• Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

killustikaluse peal peab olema sõiduteel ning teenindava transpordiga kõnniteel ≥ 170 MPa. 

• Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

killustikaluse peal peab olema kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel ≥ 140 MPa. 

• Tugipeenarde elastsusmoodul mõõdetuna LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega 

tugipeenra keskelt peab olema ≥130 MPa. 

 

Tihendustegur:  

• tihendustegur katendi põhjast kuni 0,4 m sügavuseni ≥ 0,98 (valik vastavalt TEKN lisa 6) 

• tihendustegur katendi põhjast üle 0,4 m sügavusel ≥ 0,96 (valik vastavalt TEKN lisa 6) 

7.3. Ehitusaegne liikluskorraldus 

Enne ehitustööde alustamist kohustub Töövõtja koostama ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mille 

kohustub kooskõlastama valla liikluskorralduse spetsialistiga. Ajutine liikluskorraldus peab vastama 

MTM määruse nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele. Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil 

peab vastama kooskõlastatud skeemile. 

8. HOOLDUSJUHEND  

Avalikult kasutatava tee seisundinõuded on määratud Majandus- ja taristuministri määrusega „Tee 

seisundinõuded. Lähtuda tuleb määruse kehtivast redaktsioonist. Avalikult kasutatava tee omanik või 

teehoiu eest vastutav isik on kohustatud hoidma tee seisunditaseme nõuetele vastavas seisukorras. 

Käesolevas seletuskirjas on tähelepanu juhitud projekti peamistele eripäradele, muus osas kehtivad 

üldised hooldamise tingimused, mis tulenevad tee omaniku ja töövõtja vahelisest lepingust. 

 

Konkreetsete, ehitusöödel kasutatud toodete (truubid, kaevud, valgustid, liiklusmärgid, tähispostid, 

piirded vms) tootjapoolsed hooldus- ja kasutusjuhendid tuleb töövõtjal edastada Tellijale. Toodete 

hooldamisel lähtuda edastatud hooldusjuhendistest. 

8.1. Suvihoole 

• Kattele sattunud kemikaalid, mis võivad kahjustada nii teekatet kui ka markeeringut, tuleb 

eemaldada koheselt, et vältida võimalikke katte kahjustusi. 
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• Kattele tekkinud mehaanilised vigastused tuleb  koheselt kaitsta, kas asfalteerimise, pindamise 

vmt teel, et vältida kahjustuse süvenemist alumistesse katendikihtidesse.  

• Peenarde kaitsmiseks tuleb neid regulaarselt hooldada, s.t. tuleb uuendada peenarde 

pealispinda materjali lisamise ning profileerimisega. Kui peenral on näha uhtumise märke, 

tuleb need koheselt likvideerida vältimaks peenra ulatuslikumat kahjustumist (täita peenra 

materjaliga ning tihendada). 

• Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad.  

• Teostada süstemaatiliselt kontrolle kraavide seisukorra hindamiseks. Avastatud puudused 

likvideerida. 

• Teostada süstemaatiliselt kontrolle sademevee restluukide seisukorra hindamiseks. Avastatud 

puudused (ummistused vms) likvideerida koheselt. 

8.2. Talihoole 

• Sulaperioodil ei tohi lund lükata hange kindlustamata teepeenardele, kuna see takistab vee 

äravoolu sõiduteelt ning nõrgestab tugipeenra kandevõimet. 

• Ülekäigukohad ja kergliiklusteed tuleb hoida lumevabad. 

• Lumevallide lükkamisel teedelt peab jälgima, et lükatav lumi ja tehnika ei vigastaks 

liikluskorraldusvahendeid. Vigastatud liikluskorraldusvahendid tuleb koheselt asendada. 

8.3. Liikluskorraldusvahendite hoole 

• Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad, 95% märgi pinnast peab olema 

vigastusteta. Juhul kui nimetatud tingimused ei ole täidetud, tuleb märgid korrastada või välja 

vahetada. 

• Kattemärgistus tuleb uuendada, kui selle peegeldusvõime langeb alla lubatud normi. 

8.4. Haljastuse hoole 

• Muru tuleb regulaarselt niita.  

• Tee peenardel paikneva murukamara kõrgus ei tohi takistada vee äravoolu tee pinnalt. 

Vajadusel tuleb peenrad profileerida, et tagada vee äravool. 

• Kraavides tuleb teostada niitmist sagedusega, mis takistab kraavide kinni kasvamise. 

 

 

 

 

 

Seletuskirja koostaja:  Meelis Kreevan (Allkirjastatud digitaalselt) 

Kuupäev:  07.02.2024  


