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1. VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRK 

1.1 ÜLDANDMED 

Käesoleva projektiga on antud Kose Coop kaubanduskeskus, Kose tee 11, Kose alevik, Võru vald, 
Võru maakond veevarustuse ja kanalisatsiooni välisosade lahendus põhiprojekti mahus. 

 LÄHTEANDMED 

Antud seletuskirja kavandamise aluseks on järgmised materjalid:  

• Tellija lähteülesanne 

• Allianss Arhitektid OÜ poolt koostatud arhitektuurne projekt 

• Allianss Arhitektid OÜ poolt koostatud asendiplaan 

• Rlker RMT poolt koostatud maa-ala plaan koos tehnovõrkudega 

• AS Võru Vesi poolt välja antud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumistingimused 

 NORMATIIVNE BAAS 

Antud seletuskiri on koostatud järgmiste teineteist täiendavate dokumentide alusel: 

• Vee tarbimisnormid, Keskkonnaministeeriumi määrus Nr. 24, 28.09.93; 

• EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

• EVS 835:2022 Hoone veevärk; 

• EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk; 

• EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon; 

• EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk; 

• EVS 812-6:2012 + A1 ja A2 Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 

• RIL 77 – 2013 – Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

• Keskkonnaministri määrus nr 31 (31.07.2019): Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 
kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus; 

• Siseministri 30. märts 2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad    tuleohutusnõuded ja nõuded 
tuletõrje veevarustusele“; 

• Keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a määrus nr 76: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
kaitsevööndi ulatus; 

• Keskkonna ministri määrus nr 61, 08.11.2019  Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, 
kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise 
meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr. 97 17.07.2015 “Nõuded ehitusprojektile”; 

• MaaRYL 2010 - Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd; 

 KASUTATUD TARKVARA 

AutoCad 2015 
MagiCad 2019 Heating and Piping, Ventilation 
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Microsoft Office 365 
VK-torustikud 3 

1.2 VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK 

 VEEVARUSTUSE ÜLDNÕUDED 

Projekteeritud välisveetorustike eluiga – 50 aastat. 

 PROJEKTEERITUD VEEVARUSTUS 

1.2.2.1 Olemasolev olukord 

Hetkel kinnistul veeühendus puudub.  

1.2.2.2 Arvutuslik vooluhulk 

Arvutuslik majandus – joogivee vajadus: 
- sekundiline  0,8 l/s; 
- ööpäevane  9,1 m³/d  
- suurim tunnine tarbimine  2,1  m3/h 

1.2.2.3 Veevarustuse allikas 

Kinnistu veevarustus saadakse Ülase tänav - Ülase tn 4 kinnistu juures PE De 63 asuvast 
veetorust. Uus toru vedada krundist väljastpoolt, seda seetõttu, et sellelt torult tehakse 
väljavõte tuletõrje hüdrandi jaoks, mis peab töötama ka juhul kui hoone ühendus on suletud. 
Krundi piirile paigaldada maakraan De32, mis on ka käesoleva projekti liitumispunktiks. 
Maakraanist hooneni vedada vesi toruga PE40. Väljavõte peatorust teha kolmikuga PE63/PE50. 
Krundile paigaldada ka tuletõrje hüdrant. Torustik paigaldada 1,8 meetri sügavusele 
maapinnast. Torustikule paigaldada signaalkaabel ja märkelint. Ühenduste tegemiseks kasutada 
ainult elekterkeevisliitmikuid. 

1.2.2.4 Veemõõdusõlm 

Kinnistu veemõõdusõlm tehakse hoonesse tehnilisse ruumi, vahetult välisseina taha. Vastavalt 
vooluhulkadele on sobilikuks veemõõtjaks DN25. Veemõõdusõlm peab lisaks veemõõtjale 
sisaldama ka sulgeventiile, tagasilöögiklappi, tühjendusotsa/proovivõtukraan. Peakraanina 
kasutada spindliga, pronksist sulgeventiili. Veemõõtja peab olema varustatud kauglugemise 
võimalusega. 

 VÄLINE TULETÕRJEVEEVARUSTUS 

Väline tuletõrje veevarustus on ette nähtud projekteeritud hüdrandi baasil. 
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 TORUSTIKUD JA ARMATUUR 

1.2.4.1 Torustike materjal 

Vee survetorustiku rajamiseks kasutada PE-100 materjalist jäikasid survetorusid De50-De40 
PN10, mis vastab standardile EVS-EN 12201-1:2011.  
Plasttorustike paigaldustöödel järgida RIL77-1990 ja materjalide tootjate ettekirjutusi. 
 
Torustiku ühendusteks piki trassi ja sõlmedes kasutatakse põkk- või muhvkeevitust. 
Keevisliitmike surveklass peab olema vähemalt võrdne torude surveklassiga.  Käänakud 
paigaldatakse elektrikeevispoognatega või PEH poognatega kas põkk-või elekterkeevismuhvide 
abil. Väiksemate toruläbimõõtude puhul võib väiksemad käänakud (pöördenurk alla 30°) 
tekitada ka torustikku sujuvalt painutades, kusjuures minimaalne pöörderaadius R=50 x De. 
Kõik torustike rajamiseks kasutatavad materjalid peavad olema uued. Defektsed materjalid ja 
tooted tuleb ehitusplatsilt eemaldada. 

1.2.4.2 Armatuur 

Siiber  
Torustikuga ühendatavad seadmed peavad survekindluse, materjali ja pinnakäsitluse poolest 
vastama projektis esitatud torustikule ja täitma üldiseid materjalinõudeid. Erilist tähelepanu 
peab tarvikute valikul pöörama sellele, et materjalide ühenduspunktides ei tekiks korrosiooni 
või muid vigastusi. Joogivee torustikule paigaldatud seadmed ei tohi otse ega kaudselt 
kahjustada vee kvaliteeti. Maa-aluste veetorustike sulgarmatuurina kasutada pinnasesse 
paigaldatavaid kummikiilsiibreid (maasiibrid). Kummikiilsiibrid peavad vastama standardile DIN 
3202 F4 (EN558), rõhuklass PN10, kere ja kate kõrgtugevast malmist. Kummikiilsiibrid peavad 
olema kaetud korrodeerumist takistava epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile DIN 
30677.   
 
Kaped  
Kaped peavad vastama standardile EVS-EN 124. Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult 
ujuvat tüüpi, tihendita ja eeltöödeldud kontaktpindadega mittekolksuvaid kapesid. Kape 
puhasava peab olema minimaalselt 140mm. Poltkinnitustega kape luukide kasutamine ei ole 
lubatud. Haljasaladel paigaldada kapede alla tihendatud liivalusele betoonist tugirõngas. Kaped 
peavad olema kaetud korrodeerumist takistava värvkattega. Asfalteeritud pindadel tuleb 
kasutada ainult roostevabast terasest teleskoopseid spindlipikendusi. Poldid peavad olema 
roostevabast terasest, pead tihendusmassi valatud. Spindlipikenduse ümber peab olema 
teleskoopne kaitsetoru mis ulatub kapest kuni siibrini välja. Kaitsetoru alumine osa kuhu sisse 
teleskoop kinnitatakse peab olema killustikaluse sees. Kaitsetoru teleskoop peab olema 
killustikalusest kõrgemal. Spindlipikenduse ülemise osa kaugus kape luugist peab olema 
vahemikus 10-15 cm. Kaitsetoru ümbrus peab olema tihendatud liivaga. Kummikiilsiibrite ja 
maakraanide spindlipikenduste kapede kandevõime peab olema 400 kN, väljaspool liiklusala 
250 kN. Siibrite ja maakraanide spindlipikendused peavad olema avatavad maksimaalse jõuga 
200 N. Spindlipikendused peavad tõmbekindla keermega kinnituma maakraanile, siibrile.  
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1.3 REOVEEKANALISATSIOONI VÄLISVÕRK 

 REOVEEKANALISATSIOONI ÜLDNÕUDED 

Projekteeritud reoveekanalisatsiooni eluiga – 50 aastat. 

 PROJEKTEERITUD REOVEEKANALISATSIOON 

1.3.2.1 Olemasolev olukord 

Hetkel on krundil olemasolev kanalisatsioonitoru, mis käesoleva projekti käigus tuleb ümber 
tõsta.  

1.3.2.2 Arvutuslik vooluhulk 

Arvutuslik reovee vooluhulk: 
- sekundiline 1,8 l/s; 
- ööpäevane 9,2 m³/d; 
- tunnine suurim vooluhulk 2,1 m3/h 

1.3.2.3 Eelvool 

Kinnistu reovee eelvooluks on krundil paiknev reoveetorustik. Käesoleva projekti käigus tõsta 
hoone alla jääv torustik ümber. Selleks vahetada välja olemasolev kanalisatsioonikaev (joonisel 
OL-1 1000bet) uue kaevu PP560/500 vastu. Samuti paigaldada uus kaev (K-4) ka olemasolevale 
torule teisele poole projekteeritavat hoonet. Samas likvideerida mittetöötav olemasolev kaev 
(joonisel OL-2 1000bet). Nende kahe kaevu vahele paigaldada uued pöördekaevud K-2, K-3, K5. 
Torudena kasutada De160-De200 kanalisatsioonitorusid.  

 TORUSTIKUD JA KAEVUD 

1.3.3.1 Torustike materjal 

Reoveekanalisatsiooni välistorustik paigaldatakse PP plasttorudest De160-De200 mm SN8 
(standard EN 1401). 

1.3.3.2 Kaevud 

Kontrollkaevudena kinnistul kasutada teleskoopseid plastkaeve läbimõõduga 400/315 mm ja 
560/500 mm malmluugiga raskusklassiga 40 t. Reoveekanalisatsioonikaevud on ette nähtud 
torustiku suuna-, kaldemuutus- ja torustike ühinemiskohtadesse. Kasutada rennpõhjaga kaeve. 
Paigaldatavad kaevud on teleskooptüüpi PE-plast kaevud, mis vastavad standardile EVS-EN 
13598-2:2020 nõuetele. Paigaldatavate kaevude luukidel peab olema sissevalatud tekst 
“KANAL”. 
Olemasoleva kaevu seina uue ühenduse projekteerimisel peab kasutama torusadulat, mis 
kinnitub kaevu seina külge happekindlate poltidega (A4) (järelühendussadul). 
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1.4 SADEMEVEE KANALISATSIOONI VÄLISVÕRK 

 SADEMEVEEKANALISATSIOONI ÜLDNÕUDED 

Projekteeritud reoveekanalisatsiooni eluiga – 50 aastat. 
Sademevee juhtimine/imbumine ühiskanalisatsiooni on keelatud. 

 PROJEKTEERITUD SADEMEVEEKANALISATSIOON 

Kinnistult kogutakse sademevesi kokku asfaltplatsidelt ja tänavakividega aladelt. Sademevesi 
kogutakse krundilt kokku restkaevude R-1 ja R-2 abil. Vesi juhitakse läbi uute kaevude SK-1…SK-
3 ja immutatakse krundil läbi imbväljaku maasse. Kogu sademevesi juhitakse 
sademeveesüsteemi läbi I-klassi õli-liivapüüduri OP-1 ja läbi proovivõtukaevu PVK-1. 
Enne imbväljakut paigaldada jaotuskaev. 
Hoone katuselt tulev sademevesi juhitakse hoonest eemale ja immutatakse krundile. 
 

 ARVUTUSÄRAVOOL 

Sademevee vooluhulkade arvestamisel lähtutakse EVS 846:2021 „Hoone kanalisatsioon“ 
standardis toodud arvutusmetoodikast. 
Parklate ja kõvakattega alade pindala, kust sademeveed juhitakse läbi õlipüüdja on ~1000 m2, 
sealt tuleva sademevee vooluhulk on ~20 l/s. 

 TORUSTIKUD JA KAEVUD 

1.4.4.1 Torustike materjal 

Kinnistusisene isevoolne sademevee torustik on ette nähtud paigaldada plasttorudest PP/PE 
SN8 välisläbimõõtudega De160...250mm. Sademeveetorustik PP peab vastama standardile EVS-
EN 13476-3:2018+A1:2020. Kõikide torude rõngasjäikus peab olema SN8. Liiklusaladel, kui 
torustiku lae ning maapinna vahele jääb vähem kui 1,0 m, tuleb kasutada torustikku 
rõngasjäikusega SN16. Torustiku kohale (0,3 m toru laest) paigaldada märkelint vastava 
kommunikatsiooni nimega. 

1.5 DRENAAŽ 

Krundil drenaažitorustik puudub. 

1.6 VÄLISTORUSTIKE PAIGALDUSNÕUDED 

 TORUSTIKE JA KAEVUDE PAIGALDUS 

Välisvõrkude paigaldamisel juhinduda EVS-EN 1610:2015 „Dreenide ja kanalisatsioonitorustike 
ehitamine ja katsetamine“. 
Veevarustuse ja kanalisatsiooni välistorustikud ehitatakse vastavalt projektile, kasutades uusi, 
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kvaliteetseid ja tuntud tootjatelt hangitud torusid, torude ja kaevude osi ning liidestarvikuid. 
Paigalduses järgitakse torustike ja tarvikute valmistaja juhiseid. Kui paigalduskohas on 
õhutemperatuur madalam torustike või tarvikute valmistajate poolt soovitatavast minimaalsest 
paigaldustemperatuurist, siis paigaldustöid ei tehta. Enne torude paigaldamist kontrollitakse, et 
toru kaevik ja tasanduskiht vastaks projektile. Torusid ei tohi paigaldada jäätunud alusele. Toru 
paigaldamisel kontrollitakse, et torud ja tarvikud oleksid veatud. Kui toru või tihend saab 
paigaldustööl vigastada, siis vahetatakse ta uue vastu välja. Vigastatud tarvikud tuleb koheselt 
paigalduskohast kõrvaldada. Enne paigaldamist puhastatakse tarvikud hoolikalt. Torud 
paigaldatakse nii, et nad kogu pikkuses toetuvad tihendatud tasanduskihile. Muhvide jaoks 
kaevatakse tasanduskihti süvendid nii, et torud ei jääks kandma muhvidele. Paigaldamise ajal 
tuleb torude otstes hoida tihedat kaitsekorki, mis takistab võõrkehade pääsu torusse. Veetoru 
otsad, kust otseselt paigaldamist ei jätkata, korgitakse ja toestatakse. Ehitamise ajal hoitakse 
kaevikus veetase piisavalt madal, et vesi ei tõstaks toru ega pääseks kahjustama paigaldatud 
torustikku või täidet. PE-torud ühendada elektrikeevisega või muude ettenähtud liidete abil. 
Isevoolse torustiku paigaldamist alustatakse kaevuvahe või muu liini-osa madalamast otsast. 
Torud paigaldatakse ühtlase kaldega, et muhvid jääksid vastu voolusuunda. Kui paigaldustöö 
katkestatakse, siis torustiku lahtine ots suletakse veekindlalt. Kui esmast täitmist ei tehta kohe 
pärast paigaldamist, kaitstakse torustik vajadusel kukkuvate kivide ja muu kahjustamise eest 
seniks kuni esmane täide on tehtud. 
Veetorustik paigaldatakse maapinna külmumispiirist allapoole. Pinnase paksus torustiku peal 
peab olema vähemalt 1,8m. 
Kanalisatsiooni kontrollkaevude ümbruse täide tehakse mitte külmakerkelisest pinnasest ja 
vähemalt 0,3 m laiuselt. Tera mõõtmed on samad kui sama läbimõõduga plastiktoru puhul. Kui 
täitepinnas on siiski külmakerkeline, peab elementidest koosneva kaevu ümber mähkima 
vähemalt kaks kihti hõõrdejõudu vähendavat ehituskilet, mis katab põhjaosa ülemise poole, 
tõusutoru ning teleskooptihendi. Nii nihutab võimalik pinnase külmumine pealmist kihti ja ei 
kergita tõusutoru või teleskooptihendit oma kohalt ära. Täide pannakse labidaga kaevu ümber 
ning tihendatakse ca 20 cm kihtide kaupa. Jälgida tuleb pidevalt kaevu vertikaalsust. Tõusutoru 
(kaevukorpuse) kõrgus on sobiv siis, kui ülaserv on 30-50 cm kaugusel lõplikust maapinnast. 
Teleskoop ei tohi jääda toetuma pika tõusutoru peale. Kaevud paigaldatakse vertikaalselt. Hälve 
tohib olla maksimaalselt 10mm 1m kohta. Kaevude paigaldamisel on lubatav maksimaalne 
horisontaalne hälve 100 mm. Kaevude veetihedust kontrollitakse üldiselt visuaalsel vaatlusel. 
PEH-kaev lühendatakse kaevu korpusest osa maha lõigates. Ülemisse otsa paigaldatakse 
poltidega kinnitatav teleskooprõngas koos tihenditega. Kui PEH-kaev on liiga lühike, siis 
lisatakse pikem teleskooptoru. 

 PUMPLATE JA PÜÜDURITE PAIGALDUS 

Kinnistule on ette nähtud paigaldada I-klassi õli-liivapüüdur q=20 l/s. Pärast püüdurit paigaldada 
proovivõtukaev koos sulgemisvõimalusega. 
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 KAEVIK 

Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, 
töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. 
Kaeviku minimaalne laius sõltuvalt kaeviku sügavusest: 
 
 

Kaeviku sügavus, m Kaeviku minimaalne laius, m 

≥1m ≤ 1,75m 0,80 

≥1,75m 0,90 

 
Kaeviku põhja minimaalne laius peab olema vähemalt 0,4m laiem toru läbimõõdust.  
Kaeviku nõlvus ja toestamisvajadus määratakse vastavalt vajadusele ja tööohutusnõuetele. 
Töötamisel allpool pinnasevee taset eemaldatakse vesi. 

 TASANDUSKIHT 

Kaeviku põhja on ette nähtud alumine aluskiht paksusega 20cm, mis tehakse liivast. Aluskihi 
tihendusaste peab olema ≥95%. 

 TORUSTIKU PAIGALDUS JA KAEVIKU TÄIDE 

Torustiku paigaldamisel peab kontrollima, et torud ja ühendusosad ei saaks vigastatud. Torud 
asetatakse kaeviku tasanduskihile nii, et toru toetuks pinnasele ühtlaselt terves pikkuses. 
Paigaldamistööde ajaks tuleb veetorude otsad tihedate kaitsekorkidega sulgeda. 
Peale toru kaevikusse paigaldamist lisatakse liivast algtäitematerjali kiht, enne mehhanismidega 
tihendamist peab olema plastmasstorudele asetatud vähemalt 0,3m paksune täitekiht. 
Liikluspiirkonnas peab lõpptäitematerjal olema tihendatav. Kui kaevisest saadav pinnas on 
tihendatav, võib seda kasutada, muudel juhtudel tuleb kasutada juurdeveetavat lõpptäiteks 
sobivat pinnast. Väljaspool liikluspiirkonda kasutatakse lõpptäiteks kaevikust väljatõstetud 
pinnast. Tagasitäite tihedus peab liikluspiirkonnas olema ≥98%, väljaspool liikluspiirkonda 
(haljasaladel) ≥90%. 

 KÜLMUMISKAITSE, SOOJUSISOLATSIOON 

Veetorustik paigaldatakse maapinna külmumispiirist allapoole. Pinnase paksus torustike peal 
peab olema vähemalt 1,8m. Kanalisatsioonitorudel(k.a sademeveekanalisatsioon, drenaaž) 
arvestada toru peale vähemalt 1,2m. Toru rajamissügavusel kõrgemal kui tema külmumispiir 
tuleb torud soojustada.  

1.7 KESKKONNAKAITSE 

Ehitusjäätmed ladustada selleks ettenähtud kohta, jäätmete ladustamise kohta on ehitajal vaja 
esitada pärast ehitustööde lõppu jäätmete vastuvõtu kohta tõend. Ehituse käigus tuleb järgida 
keskkonnakaitse reegleid. Ehitustööde ajal tuleb kaitsta puu võra, tüve ja juurestikku. Juurestiku 
kaitseks paigaldatakse ehitustööde ajaks puude ümber puidust kilbid. Puu tüve kaitstakse tüve 
ümber seotud laudadega. Puu võra kaitseks on vajadusel võimalik siduda ette jäävad oksad 
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kokku, neid sealjuures murdmata või tõmmata oksad kokku võrguga. Puude ümbruses kaevata 
käsitsi.  
Torustike rajamise järel taastatakse endine olukord või teostatakse haljastamine vastavalt 
projektile (vt arhitektuurne asendiplaan). 

1.8 KVALITEEDI- JA KONTROLLNÕUDES EHITAJALE 

 ÜLDNÕUDED 

Vastuvõtudokumentatsioon tuleb koostada kahes eksemplaris Tellija poolt heakskiidetud kujul 
ning peab sisaldama vähemalt järgmist: 
 

- ehitusluba; 
- ehitusprojekt, s.h. Töövõtja poolt koostatud joonised; 
- ehitusprojekti muudatused; 
- tehniline informatsioon kasutatud materjalide ja seadmete kohta (sertifikaadid jne); 
- ehituspäeviku 1. ja 2. koopia; 
- kaetud tööde aktid; 
- teostusjoonised; 

- katsetuste ja kontrolltoimingute aktid. 

Teostusdokumentatsioon vormistada projekti tööjooniste vajalike paranduste näol, kuhu lisada 
kasutatud materjalide sertifikaadid, torustike surveproovide, videovaatluste ja veeanalüüsi aktid 
ja pinnase tihedusaktid ning ehituspäevik. Mõõdistus tuleb koostada mahus, mis võimaldab 
ehitusjärgselt kindlaks teha kasutusse antud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). 
Teostusmõõdistusel tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sõlmede tähistust. 
Teostusjoonistele kantud informatsioon peab kajastama rajatist iseloomustavaid parameetreid – 
torustiku kõrgusmärgid kaevudes ja väljavooludes kraavi, kaevude parameetrid (läbimõõt, kaane 
mark, kaane ja põhja kõrgus). Samuti peavad olema teostusjoonistele kantud ehituskaevikuga 
avatud olemasolevad ehitised ja nende parameetrid. Sidumismõõte võib esitada ainult püsivate 
objektide kaudu (nendeks ei ole puud, valgustus- ja liiklusmärgipostid, lammutamisele kuuluvad 
vanad rajatised jne). Mõõdistus tuleb teha enne ehituskaeviku tagasitäitmist ja on soovitav 
ühildada paigaldustäpsust kontrolliva mõõtmisega. Muud nõuded (vormistus, andmete esitus 
jne.) teostusjoonistele tulenevad kohaliku omavalitsuse kehtivast korrast ja Tellija poolt 
esitatavatest nõuetest. 

 HÜDRAULILISED KATSETUSED 

1.7.2.1 Veetorustiku testimine 

Veetorustiku pesemine 
Pesemiseks kasutatakse olemasoleva veevõrgu vett. Pesemiseks kasutatud vesi juhitakse 
kanalisatsioonisüsteemi, kraavi või eelnevalt ehitaja poolt kooskõlastatud sobivale alale. 
Torustikku pestakse 10-15 minuti jooksul maksimaalse vooga, sõltuvalt toru suurusest ja 
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pikkusest. Visuaalselt hinnatakse, kas väljavoolav vesi on täiesti selge, seejärel võib pesemise 
lõpetada. Pärast pesemist jäetakse toru surveproovi tegemiseks vett täis. 
Hüdrauliline test 
Pärast pesemist tehakse kõikidele veetorudele surveproov. Surveproov tehakse toruosade 
kaupa. Toruosade pikkus sõltub torustiku konfiguratsioonist. Toruosad ei tohiks olla pikemad 
kui 500m. Katsesurve peab ületama torustiku projekteeritud surveklassi vähemalt 20% ulatuses. 
Survestamist teostatakse 1 tunni jooksul. Selle aja jooksul võib surve langeda 0.2atm. 
Surveproovi järel koostatakse vastav protokoll, kuhu kantakse vähemalt järgmised andmed: 

- maksimaalne projekteeritud töörõhk; 
- katsesurve; 
- proovi ajal registreeritud vead ja lekked; 
- proovi teostamise aeg ja koht; 
- proovi teostaja; 
- proovi järelvalvaja. 

Pärast surveproovi tühjendatakse toruosa puhastamiseks. 
Veetorustiku puhastamine 
Enne veetorustiku kasutuselevõttu tuleb süsteem joogiveega läbi uhta. Kui võib oletada, et 
torustikku on sattunud tõvestavaid baktereid või tervisele ohtlikke aineid, tuleb kasutada 
erimeetmeid, et kindlustada veevarustussüsteemis puhtus. Erimeetmed kooskõlastatakse 
vastava võimkonnaga. 

1.7.2.2 Kanalisatsioonitorustike tihedusproov 

Omaniku järelevalvel on õigus nõuda isevoolse torustiku kaamerauuringut ja täiendava 
kontrollmeetodina isevoolse torustiku mingi lõigu veepidavus katse tegemist. 
Isevoolsetele torustikele tehakse tihedusproov veega. Tihedusproov tehakse korraga ühe 
kaevelõigu (umbes 20-100m torustiku) ulatuses, kui kaevik on täidetud. Selle meetodiga on 
võimalik teha eelkontroll ka lahtisel torustiku osal. Seda võib teha ka osaliselt täidetud kaeviku 
korral nii, et liitekohad on jäetud katmata võimaliku lekkekoha avastamiseks ja parandamiseks. 
Testides pikki või suurte kõrguste erinevustega torustiku osi, tuleb testitava lõigu pikkus valida 
selline, et rõhu erinevus madalaima ja kõrgeima osa vahel ei ületaks 50kPa (5mS). 
Enne proovi puhastatakse torustik mullast ja muudest osistest. Torustik, kus proovi tehakse, 
suletakse troppidega. Tropid tuleb asetada nii, et nad proovi ajal lahti ei tuleks. Kui torustikul on 
harusid, suletakse ka need troppidega tihedusproovi ajaks. Kui proovi tulemus pole 
vastuvõetav, tuleb lekkekoht avastada ja parandada. 

1.9 KVALITEEDI- JA KONTROLLINÕUDED EHITAJALE 

 ÜLDNÕUDED 

 
Kvaliteedinõuded 
VK-töövõtt tuleb teostada ametivõimude eeskirju ja häid ehitustavasid järgides ning kasutades 
ettenähtud kvaliteedinõuetele vastavaid seadmeid ja materjale. 
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Sisevõrkude paigaldamisel juhinduda „Hoone tehnosüsteemide RYL 2002“ toodud ehitustööde 
üldistest kvaliteedinõuetest, -tasemest ja tööviisidest. 
 
Töövõtja peab enne tööleasumist veenduma, et projekt on kooskõlastatud vastavates 
instantsides ametivõimude poolt. 
 
Tehnosüsteemid on projekteeritud vastavalt Eesti Vabariigi Standarditele. Tööde teostamisel 
juhinduda ülalpool nimetatud dokumentidest ja EV ohutustehnika eeskirjadest. 
 
Reguleerimised ja mõõtmised 
Töövõtja hangib reguleerimisel ja mõõtmisel vajalikud mõõteriistad ning koostab mõõtmiste 
kohta protokollid. Reguleerimised ja mõõtmised teostatakse Tellija järelvalve all ja need tuleb 
Tellija juures kinnitada. Reguleerimistöid võib alustada, kui võrgud on ühendatud, läbi pestud, 
täidetud ja õhustatud. 
 
Reguleerimiste ja mõõtmiste kohta koostada protokollid tabeli vormis. Kõikides protokollides 
peavad olema järgmised põhiandmed: 
Kõik mõõtmised: 

- mõõtmiste teostaja, töövõtja; 
- mõõtmise teostamise aeg; 
- kasutatud mõõteriistad ja mõõtmismeetodid; 
- reguleerimise ja mõõtmise objekt, ruumi ja seadme individuaalne kood; 
- mõõteriista näidud; 
- projektile vastavad ja mõõdetud näidud. 

Torujuhtmete võrgud üldiselt: 
- veevoolud ja mõõdetud rõhuvahed; 
- ühekordse reguleerimisega ventiilide mudel, mõõdud ja reguleerimisnäit; 
- märkused paigaldamistehniliselt ebasobivate mõõtmispunktide kohta. 

 
Seadmete ja torustike tähistamine 
Tähistused tehakse joonistel kasutatud nimetusi ja lühendeid kasutades. 
 
Tähiste materjalina on soovitatav kasutada plastmaterjale. Siltidel kasutatava kirja kõrgus: 

- peatekst vähemalt 10 mm; 
- alltekst vähemalt 7 mm. 

Tähistuse näidised esitatakse Tellijale kooskõlastamiseks enne tähiste valmistamise alustamist. 
Torustikud markeeritakse vastavalt voolusuuna noolte kleebistega, mille värv ja tekst näitavad 
võrgu kasutamisotstarvet või teenindamisala. 
Kleebised kinnitatakse torustikule nii, et need oleks võimalik määratleda ilma suurema vaevata. 
Need peavad olema näiteks tehnilistes ruumides, keldrikoridorides jms. kohtades vahemaaga 
umbes 5m, ventiilide juures, seinaläbistuskohtades mõlemal pool, kõikide kontroll-luukide 
kohal jne. 
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Seadmed varustatakse siltidega. Tekstis tuuakse ära seadme nimetus ja jooniste kohane 
numbriline või tekstiline tähis. 
 
Katsetused 
Survekatsetuste teostamine ning neis vajalikud abi- ja mõõteseadmed sisalduvad töövõtus. 
Survekatsetused teostatakse Tellija ning järelevalve kontrollimisel ja need peavad olema Tellija 
ning järelevalve poolt kinnitatud. Varjatud torustike survekatsetused teostatakse enne 
kinnikatmist. 
 
Töövõtja koostab tellijale survekatsetuste kohta protokollid. 
 
Torustike osas protokollis näidatakse ära: 
 - mõõtmiste aeg 
 - töövõtja 
 - mõõtja 
 - mõõdetav võrgu osa 
 - katsetussurve 
 - kinnitaja allkiri 
 
Survekatsetused teostatakse üldjuhul veega. Vee külmumisohu korral võib selle asendada 
veeglükooli seguga (kuid mitte tarbevee võrgus). Sellisel juhul torustik pestakse hoolikalt läbi 
koheselt pärast katsetust. 
Ekspluatatsioonipersonali koolitus, hooldusjuhendid 
Tehnilisele kasutajale ja muule kinnistu hooldusega tegelevale personalile korraldab tööde 
töövõtja kokkulepitud ajal paigaldatud süsteemide ja toodete toimimise, kasutuse ja hoolduse 
koolituse. Töövõtja toimetab töövõttu kuuluvate seadmete ja toodete eestikeelsed 
ekspluatatsiooni- ja hooldusjuhendid, millest on näha: 

- seadmete perioodiliselt teostatavad ülevaatused ja hooldused; 
- seadmenäitude jälgimine ning reguleerimis-, hoiatus- ja häirefunktsioonide katsetused 

(mida kontrollitakse või katsetatakse ja kuidas); 
- üksikasjalised hooldus- ja remondijuhendid abinõude kohta, mida 

ekspluatatsioonipersonal võib teostada ise; 
- tagavaraosade nimekirjad ja kontaktandmed tagavaraosade tarnijate kohta. 

 
Juhendeid antakse üle kaks komplekti kogutuna rõngasmappidesse. 
Juhendid peavad olema näitlikud ja eesti keeles. Valmistajate käsiraamatutest lisatakse 
juhenditele ainult nimetatud seadmeid puudutavad leheküljed. 
Üleandmis- ja kasutusdokumendid 
Mitteköidetavad dokumendid: 
- seadmete ruumidesse kõvale alusele kinnitatavad skeemid (torutööd), milledel on ära 

toodud paigaldatud seadmete margid; 
- teostusjoonised CAD formaadis. 
 
Kiirkötjatesse paigutatavad dokumendid: 
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- seletuskiri tehtud parandustega; 
- teostusjoonised; 
 
Joonistele kantakse järmised märkused: 

- lõpujoonis, kuupäev, allkiri, töid teostanud firma logo; 
- märkused peavad olema nähtaval, kui joonised on kokku murtud ja paigutatud kiirköitjasse. 
- paigaldatud seadmete tehnilised andmed: 
- pumbad; 
- segistid; 
- ventiilid; 
- reguleerimisventiilid; 
- automaatikaskeemid. 
- mõõtmiste protokollid; 
- torustike surveproovid; 
- vooluhulgad ja reguleerimisventiilide seaded; 
- ametiisikute poolt allakirjutatud dokumendid. 
- seadmete kaardid 

 
Masinakirjas kirjutatult ja peavad sisaldama järgmisi andmeid: 
- elektritöövôtja poolt teostatud tööde maht 
- seadme nimi, asukoht ja number 
- tehnilised andmed ja paigalduskeskkonna parameetrid 
- seadmes kasutatud pôhimaterjalid 
- seadme karakteristikud (näiteks pumba puhul rõhk tootlikkuse funktsioonina) 
 
Esitada nõuded dokumenteerimisele, reguleerimisele, katsetustele, mõõtmistele ja tähistustele 
ning tööde kvaliteedile (torustike paigalduse kontroll ja üleandmine, erinõuded hooldusele 
jms). Hooldusele esitatavad erinõuded ei ole ehitise hooldusjuhend. 
 

 HÜDRAULILISED KATSETUSED 

Rõhu püsivust tuleb kontrollida kogu torustiku ulatuses. Veevarustuse torustike katsetamine 
tuleb teostada vastavalt torude katsetamise nõuetele, tootja firma (tehase) tehnilisele 
informatsioonile (juhendis antud juhistele). 
Veetorustikud 
Veevarustuse torustike katsetamine tuleb teostada vastavalt torude katsetamise nõuetele, 
tootja firma (tehase) tehnilisele informatsioonile (juhendis antud juhisele). 
Allkirjeldatud katsetusprotseduur vastab standardile DIN 1988, osa 2. 
- Katsetusrõhk: 1,5- kordne töörõhk (max 15bar) 
- Katsetuse kestus: kahe tunni vältel pärast temperatuuri ühtlustumist süsteemis 
- Katsetuseks kasutatava rõhu lubatud hälve: 0,2 baari 
- Pärast katsetuse lõpetamist tuleb kontrollida kõiki torustiku ühenduskohti. 
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Surveproov tehakse enne seadmete kinnitamist ja torustike katmist isolatsiooniga, kuid kõik 
toruühendused peavad olema valmis. Enne surveproovi tuleb torustik hoolikalt läbi pesta 10-15 
min jooksul, peale surveproovi veetorustik desinfitseeritakse. 
Kanalisatsioon 
Kanalisatsioonitorustikel kontrollitakse visuaalselt lekete puudumist. Tellijal või peatöövõtjal 
on õigus nõuda ka kanalisatsioonitorustike survestamist lekkekontrolliks kuni 5 mVs-ga, kuid 
sellest tuleb töövõtjat enne seadmete montaazi teavitada (surveproov tehakse sellisel juhul 
suletud otstega torustikuga). 
Sademeveekanalisatsioon 
Sademeveesüsteemi katsetamisel täidetakse süsteem veega kuni katuseni, survekatse aeg on 
kaks tundi. 

2. HOONE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 

2.1 ÜLDANDMED 

 PROJEKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS 

2.1.1.1 Üldine piiritlus 

Käesoleva projektiga on antud Kose Coop kaubanduskeskus, Kose tee 11, Kose alevik, Võru vald, 
Võru maakond veevarustuse ja kanalisatsiooni välisosade lahendus põhiprojekti mahus.  

2.1.1.2 Piiritlus eri ehitusprojekti osade vahel 

Käesoleva projektiga kaasnevad hoonesisesed töövõtud: 
veevarustuse torustikud ja seadmed (süsteemid KV, SV, RV); 
- reoveekanalisatsioonitorustikud ja seadmed (süsteem K-1 ja K-2); 
Töövõtu hulka kuuluvad kõik VK-projektis toodud seadmed ja materjalid täielikult valmis, kohale 
paigaldatuna ja kasutamiskorda reguleerituina. 
 
VK-torustike ning seadmete jaoks vajalikud montaaži- ja transpordiavad antakse projekti 
konstruktiivse osa joonistel. Kui kandvatesse konstruktsioonidesse tehtavaid vajalikke läbistusi 
ja auke ei ole ehitusosa töö- ega reserveerimisjoonistele kantud, teostab vajalikud tööd 
ehitusosa töövõtja asjaomase VK-osa töövõtja kulul. Läbistuskoha hüdro- või niiskusisolatsioon 
kuulub ehitustöövõttu. Ehitustööde töövõtja paigaldab torude, juhtmete, kanalite jms. tarvis 
lagede, seinte või talade läbistuskohtadesse roostetõrjevahendiga kaetud hülsid või jäetakse 
nende tarvis järelvalu- ja järelmüürimisaugud. Hülsside hankimine ning hülsi ja seina vahelise 
ruumi tihendamine kuulub asjaomase VK-osa töövõttu. Läbistuskohtade viimistlus 
katteplaadiga ja selle sobitamine kattematerjali või katteriidega kuulub sisetöövõttu. 



 

 
Töö nr:  1625  Eriosa:  VK-VV 
Ehitis: Kose COOP kaubandushoone  Staadium:  EP/PP 
Aadress:  Kose tee 11, Kose alevik, Võru vald, Võru maakond Kuupäev:  09.12.2025 

OVENTREX OÜ  MTR: EEP002581 Page 17 of 27 

  

 

 ALUSDOKUMENDID 

2.1.2.1 Lähteandmed 

Projekti koostamisel on aluseks järgmised lähteandmed: 

• Tellija lähteülesanne 

• Allianss Arhitektid OÜ poolt koostatud arhitektuurne projekt 

• Allianss Arhitektid OÜ poolt koostatud asendiplaan 

• Elker RMT poolt koostatud maa-ala plaan koos tehnovõrkudega 

• AS Võru Vesi poolt välja antud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumistingimused 

2.1.2.2 Normdokumendid 

Projekteerimisel kasutatud normdokumendid: 

• Vee tarbimisnormid, Keskkonnaministeeriumi määrus Nr. 24, 28.09.93; 

• EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

• EVS 835:2022 Hoone veevärk; 

• EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk; 

• EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon; 

• EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk; 

• EVS 812-6:2012 + A1 ja A2 Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 

• RIL 77 – 2013 – Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

• Keskkonnaministri määrus nr 31 (31.07.2019): Kanalisatsiooniehitise planeerimise, 
ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus; 

• Siseministri 30. märts 2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad    tuleohutusnõuded ja 
nõuded tuletõrje veevarustusele“; 

• Keskkonna ministri määrus nr 61, 08.11.2019  Nõuded reovee puhastamise ning heit-, 
sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele 
vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr. 97 17.07.2015/08.07.2023 “Nõuded 
ehitusprojektile”; 

• MaaRYL 2010 - Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd; 

2.2 VEEVARUSTUS 

 VEEVARUSTUSE ÜLDPÕHIMÕTTED 

Projekteeritud veevarustussüsteemide loetelu: 
- külmaveesüsteem KV; 
- soojaveesüsteem SV;´ 
- soojaveetsirkulatsioon RV. 

 
Projekteeritud hoone veetorustike eluiga – 50 aastat. 
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 VEEVARUSTUSE ARVUTUSLIKUD VOOLUHULGAD 

Arvutuslik majandus – joogivee vajadus: 
- sekundiline  0,8 l/s; 
- ööpäevane  9,1 m³/d  
- suurim tunnine tarbimine  2,1  m3/h 

 VEEALLIKAS 

Kinnistu veevarustus saadakse Ülase tänav - Ülase tn 4 kinnistu juures PE De 63 asuvast 
veetorust. Uus toru vedada krundist väljastpoolt, seda seetõttu, et sellelt torult tehakse 
väljavõte tuletõrje hüdrandi jaoks, mis peab töötama ka juhul kui hoone ühendus on suletud. 
Krundi piirile paigaldada maakraan De32, mis on ka käesoleva projekti liitumispunktiks. 
Maakraanist hooneni vedada vesi toruga PE40. Väljavõte peatorust teha kolmikuga PE63/PE50. 
Krundile paigaldada ka tuletõrje hüdrant. Torustik paigaldada 1,8 meetri sügavusele 
maapinnast. Torustikule paigaldada signaalkaabel ja märkelint. Ühenduste tegemiseks kasutada 
ainult elekterkeevisliitmikuid.  

 VEEMÕÕDUSÕLM 

Kinnistu veemõõdusõlm tehakse tehnilisse ruumi. Veemõõtja ühendusmõõt DN25. Hoone 
vundamendist läbiminekul paigaldatakse veesisend hülsstorusse. Veearvestile peab eelnema 
vähemalt viie toru läbimõõdu ning järgnema vähemalt kolme toru läbimõõdu pikkune sirge 
torulõik. Veemõõtja varustatakse sulgarmatuuriga ning kinnitatakse seinale kanduriga. 
Veemõõtja kandur maandatakse hoone peamaanduslatile. Veesisendile paigaldatav 
signaalkaabel ühendatakse veemõõtja kanduriga. Veemõõdusõlme ruum peab olema kuiv ja 
valgustatud. Veearvesti peab olema impulssväljundiga kaugloetavad.  

 RÕHUTÕSTESÕLM 

Rõhutõsteseadmeid käesolevas hoones ei ole ette nähtud.  

 VEETÖÖTLUS 

Veetöötlusseadmeid ei ole käesoleva projektiga ette nähtud. 

 HOONE KÜLMAVEEVARUSTUS 

Külma veega varustatakse kõiki san.seadmeid COOP köögis, abiruumides ja tehnilistes 
ruumides.  

 SOOJAVEEVARUSTUS 

Hoone soe tarbevesi toodetakse elektriboilerite baasil. Boiler paigaldatakse hoone tehnilisse 
ruumi ja sellega varustatakse COOP kaupluse kööki ja olmeruume. Soojaveevõrku siseneva vee 
garanteeritud temperatuur peab olema 55°C. Kui veevõtuseade on maksimaalselt avatud, jõuab 
vajaliku temperatuuriga vesi kõikidesse veevõtupunktidesse vähemalt 10 sekundiga. Kord 
nädalas teha läbi desinfektsiooni tsükkel, kus vee temperatuur tõstetakse 30 minutiks kuni 
70°C. Seetõttu kasutada tsirkulatsioonisüsteemi tasakaalustusventiilidena ventiile, mis 



 

 
Töö nr:  1625  Eriosa:  VK-VV 
Ehitis: Kose COOP kaubandushoone  Staadium:  EP/PP 
Aadress:  Kose tee 11, Kose alevik, Võru vald, Võru maakond Kuupäev:  09.12.2025 

OVENTREX OÜ  MTR: EEP002581 Page 19 of 27 

  

 

võimaldavad desinfektsioonitsükli teostamist. Käesolevas projektis on kasutatud firma 
Oventrop Aquastrom T plus ventiile. 

 SANITAARTEHNILISED SEADMED (VEEVÕTUSEADMED) 

Tootevalik tuleb kooskõlastada Tellijaga. 
Hoone sanitaartehnilised seadmed peavad olema komplektis armatuuriga, vesilukuga ning 
kinnitusvahenditega. Tooted peavad olema termopüsivad ja glasuur peab olema püsiv 
keemilistele ainetele. Seadmed tuleb ühendada hoone tarbeveesüsteemiga järgides tootja 
tehnilisi nõudeid. 
WC-potid vastavalt arhitektuursele projektile kas põrandale kinnitusega ja tagant/alt 
äravooluga või  seinapealse paigaldusega ja seinasisese loputuspaagiga. WC-poti veeühendus 
peab olema varustatud sulgliitmikuga. 

 TORUSTIKUD JA ARMATUUR 

Veetorustikud paigaldada vastavalt toru tootja nõuetele ning järgida „Hoone tehnosüsteemide 
RYL 2002“. 
Veevõrkude magistraalid ja jaotustorustikud monteeritakse mitmekihilistest komposiittorudest 
De16-50 mm. 

 PAIGALDUSNÕUDED 

2.2.11.1 Torustikud 

Külmavee- ning soojaveevarustuse torustikud paigaldatakse lagede alla, võimalusel varjatult 
ripplagede kohale ning seinte sisse (kipsseinad) või seinte peale (kiviseinad).  
Konstruktsioonide sees paigaldatakse plasttorud hülsiga.  
Torustike paigaldusel järgida torutootja paigaldusjuhiseid ja eeskirju. Paigaldustööde tegemisel 
järgida kõiki ohutusnõudeid. Enne paigaldamist tuleb torud puhastada ja toru katkestamisel 
tekkinud krassid eemaldada nii, et toru lõikepind jääks igas kohas toru vabapinna suuruseks. 
Torustikes tuleb sobivatesse kohtadesse paigaldada lahtikäivad jätkud nii, et kõiki seadmeid, 
ventiile jms. saab eemaldada ilma torusid katkestamata. Torud ei tohi kokku puutuda 
söövitavate ainetega. 
Toruliitmike teostus vastavalt kasutatava toru tootja soovitustele – komposiittorude ühendused 
teostada pressliitmikega. Toruliitmikud peavad olema kasutatava toruga materjalilt ja 
mõõtmetelt kokkusobivad. 

2.2.11.2 Armatuur 

Majandus-joogiveesüsteemi jaotustorustikud varustatatakse sulgarmatuuriga vastavalt toru 
läbimõõdule. Sulgarmatuurina kasutada täisavaga kuulkraane rõhuklassiga PN10. Ventiilide 
hoovad peavad olema suunatud kas ülespoole või kõrvale, kuid mitte kunagi allapoole. Kõik 
san.seadmed ühendatakse läbi seinapealsete nurk-kraanide.  
Vältimaks vee tagasivoolu, paigaldada peale veearvesteid tagasilöögiklapid, kui need pole 
veemõõtja korpuse sees. Tagasivooluklappide  rõhuklass – PN10. 
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2.2.11.3 Toestus ja kinnitused 

Torustike kinnitused peavad olema tsingitud terasest. Komposiit, vask- ja plasttorude puhul 
peab terase ja toru vahel olema kummitihend. Torustike seinapealsel paigaldusel võib kasutada 
ka kõvaplastist kinniteid. Hoone detailide külge tuleb torud kinnitada nii, et kahjustada ei saaks 
hoone konstruktsioonid ega torud. 
Torustiku kinnitamisel tuleb juhinduda torude valmistajatehaste soovitustest, kuid kinnituste 
vahekaugus ei tohi olla suurem alltoodud tabelis toodust: 
 

Välisdiameeter 
(mm) 

Kinnistusvahemikud, mm 

Horisontaalsed 
torud 

Vertikaalsed 
torud 

10-16 120 150 

20 130 170 

25 130 200 

32 140 210 

40 140 220 

50 150 260 

63 150 285 

75,65 150 310 

90,80 240 310 

110 240 310 

2.2.11.4 Joonpikenemine 

Torustike soojuspaisumise reguleerimiseks kasutatakse torustikes esinevaid käändusid ja 
vajalikes ning ettenähtud kohtades kompensaatoreid. Kinnituspunktid tuleb teha hoolikalt ja 
töövõtja peab välja arvestama nendele suunatud koormused. Kinnituspunktide kinnitusraud 
tuleb paigaldada nii, et konstruktsioonid ei saaks vigastada. Reguleerimispunktid tuleb teha nii, 
et torud ei pääse külgsuunas liikuma ja et toru pikkusvenimise pinge on juhitud vastu 
kompensaatoreid ning nendega samasuunaliselt. 

2.2.11.5 Isolatsioon 

Veevarustuse püstikud hoone šahtides ning torustikud lagede lae all on ette nähtud isoleerida. 
Magistraaltorustikud ja püstikud isoleeritakse vastavalt Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 
“Ehitustööde 
üldised kvaliteedinõuded. Osa 1. peatükile „G9 Isolatsioon“. Nõutava isolatsioonikihi paksus on 
välja toodud allolevas tabelis. 

Toru diameeter 
(mm) 

Isolatsioonikihi paksus 
(mm) 

Külm vesi Soe vesi 

De<49 20 40 

De>50-89 30 50 

De>90-169 40 60 
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Isolatsiooniks kasutatakse hoonetes mineraalvillkoorikut, mis peab külma vee puhul tagama ka 
veeaurutõkke. Külmaveetorustikud isoleeritakse alumiiniumfooliumiga pinnatud 
kivivillkoorikutega (näit. PV-AE-„PAROC”). Isolatsiooni tuletundlikkuse klass on B-s1,d0. 
Külmaveetorustikul ühendatakse isolatsiooni kattelehtede liitekohad hermeetiliselt. Nähtavale 
jäävad torustikud katta PVC-kattega või plekiga vastavalt sisekujunduse lahendusele, varjatud 
torustike isolatsioon on fooliumkattega. Sanitaarseadmete ühendustorud kuni seina liitmikuni 
võib jätta ilma soojusisolatsioonita. Konstruktsioonisisesed torustikud ei tule isoleerida, kuid 
peavad olema hülsstorus. 

2.2.11.6 Läbiminekud konstruktsioonidest 

Läbistuskoha hüdro- või niiskusisolatsioon kuulub ehitustöövõttu. Ehitustööde töövõtja 
paigaldab torustike tarvis lagede, seinte või talade läbistuskohtadesse roostetõrjevahendiga 
kaetud hülsid või jäetakse nende tarvis järelvalu- ja järelmüürimisaugud. Hülsside hankimine 
ning hülsi ja seina vahelise ruumi tihendamine kuulub asjaomase VK-osa töövõttu. 
Läbistuskohtade viimistlus katteplaadiga ja selle sobitamine kattematerjali või katteriidega 
kuulub sisetöövõttu. Läbiviikude sobitusosad peavad vahelagedes ulatuma lõpliku põranda 
pinda ja niisketes ruumides vähemalt 50mm valmis põrandapinnast kõrgemale. Lae ja 
seinapindade sobituslülid peavad olema lõpliku pinnaga samas tasapinnas.  
Plasttorude läbiviimisel tuletõkketarinditest tuleb läbiviigukohad tihendada selliselt, et läbiviik 
ei vähendaks tarindi tule ja suitsu tõkestamise võimet. Plastveetorude läbiviigud 
tuletõkketarinditest varustatakse tuletõkkemansettidega või torudele kuni 50mm 
tuletõkkemastiksiga. 

 TULETÕRJEVEEVARUSTUS 

Hoonesse ei rajata hoonesisest tuletõrje veevarustust. 

2.3 KANALISATSIOON 

 KANALISATSIOONI ÜLDPÕHIMÕTTED 

Projekteeritud süsteemide loetelu: 
- reoveekanalisatsioon K-1 
- sademevee kanalisatsioon K-2 

 
Projekteeritud hoone kanalisatsioonitorustike eluiga – 50 aastat. 

 KANALISATSIOONI ARVUTUSÄRAVOOL 

Arvutuslik reovee vooluhulk: 
- sekundiline 1,6 l/s; 
- ööpäevane 9,1 m³/d; 
- tunnine suurim vooluhulk 2,1 m3/h 
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 KANALISATSIOONI EELVOOL 

Kinnistu reovee eelvooluks on krundil paiknev reoveetorustik. Käesoleva projekti käigus tõsta 
hoone alla jääv torustik ümber. Selleks vahetada välja olemasolev kanalisatsioonikaev (joonisel 
OL-1 1000bet) uue kaevu PP560/500 vastu. Samuti paigaldada uus kaev (K-4) ka olemasolevale 
torule teisele poole projekteeritavat hoonet. Samas likvideerida mittetöötav olemasolev kaev 
(joonisel OL-2 1000bet). Nende kahe kaevu vahele paigaldada uued pöördekaevud K-2, K-3, K5. 
Torudena kasutada De160-De200 kanalisatsioonitorusid.  

 SÜSTEEMI KIRJELDUS 

Hoone kanalisatsioon ehitada lahkvoolne – olmekanalisatsioon ja sademevee kanalisatsioon. 
Olmekanalisatsiooni reoveed tulevad valamutest, pesuruumi trappidest, tehniliste ruumide 
trappidest. Trappidena kasutada plastist trappe koos r/v terasest kaantega. Kööki paigaldada 
lisaks trapid koos rasvapüüduriga. 
Külmlettide kondensaadi äravoolude jaoks tuua leti keskele toruotsad, mis ühendatakse lettide 
äravoolutorudega. 
Külmakambritesse paigaldatavad trapid peavad olema ilma vesilukuta. Need trapid tuleb 
juhtida lähedal olevatesse vesilukuga trappidesse. 

 TORUSTIKUD JA MATERJALID 

Hoonesisene kanalisatsioonitorustik paigaldatakse PP kanalisatsioonitorudest De32-160mm. 
Ruumidesse (laealused ja muud põrandast kõrgemal olevad torud) paigaldada torud 
jäikusklassiga SN4 ja põrandasse/pinnasesse jäikusklassiga SN8. 
Põhimagistraalid paigaldada hoones põrandatesse. Puhastusotsad paigaldada vastavalt 
kehtivatele normidele. 
 

Kanalisatsioonitorude minimaalsed kalded võtta: 50mm i≥0,02, 75mm i≥0,02, 110mm 
i≥0,015. Projekteeritud kanalisatsioonipüstikud monteeritakse selleks ette nähtud kohtadesse. 
Süsteemi õhustuse tagamiseks ühendatakse kanalisatsioonitorustikud tuulutuspüstikutega, mis 
viiakse katusel minimaalselt 0,5 m üle katuse pinna.  

 PUMPLA 

Reoveepumplat hoonesse pole ettenähtud. 

 EELPUHASTID 

Reovett puhastatakse hoonesiseselt ainult köögis, kus rasvased veed juhitakse läbi 
rasvapüüduriga trapi. 

 SANITAARTEHNILISED SEADMED 

Tootevalik tuleb kooskõlastada Tellijaga. 
Hoone sanitaartehnilised seadmed peavad olema komplektis armatuuriga, vesilukuga ning 
kinnitusvahenditega. Tooted peavad olema termopüsivad ja glasuur peab olema püsiv 
keemilistele ainetele.  
Valamute allajooksud paigaldada seinasiseselt kroomitud haisulukkudega kui valamu on ilma 
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valamukapita. Valamute soovituslikud mõõtmed valib sisekujundaja või Tellija. Valamu 
paigalduskõrgus põrandast h=900mm (ülemise servani). 
Köögivalamud roostevabast terasest, komplektis kinnitustega. WC-potid on kas põrandale 
kinnitusega, tagant äravooluga või seinapealse paigaldusega ja seinasisese loputuspaagiga 
(vastavalt arhitektuursele projektile).  

2.4 SADEMEVEEKANALISATSIOON 

 SADEMEVEEKANALISATSIOONI ÜLDPÕHIMÕTTED 

Hoonel sisemine sademevesi puudub.  

2.5 HOONE DRENAAŽ 

 DRENAAŽI ÜLDPÕHIMÕTTED 

Hoonel drenaaž puudub.  

2.6 PAIGALDUSNÕUDED 

 TORUSTIKUD JA ARMATUUR 

Torud paigaldatakse LVI 20-10348 kohaselt (üldnõue vee-kanalisatsioonisüsteemile). 
Kanalisatsiooni magistraaltorustikud on esimese korruse põranda all. Kõrgemate korruste 
projekteeritud kanalisatsioon on ette nähtud paigaldada vastavate alumiste korruste 
lae/ripplae taha või korruse põrandasse. Püstikud on ette nähtud paigaldada kaetult selleks ette 
nähtud kohtadele (šahtidesse). Vihmaveed katuselt kogutakse sadeveelehtritega 
(elektrisoojendusega), tuuakse püstikuga põranda alla ning suunatakse seejärel kogumistoru 
kaudu hoonest välja sademeveesüsteemi.  
 
Sisekanalisatsiooni tuleb paigaldada, arvestades standardi EVS 846 järgmiseid nõudeid: 

• Vältida halva õhu ja kanalisatsioonigaaside pääsu hoonesse, 

• kõik reoveeneelud tuleb varustada haisulukkudega. Kõik trapid tuleb paigaldada 
põrandaküttega ja kuivades (tehnilised ruumid, majapidamisruumid jne.) ruumides 
isesulguva haisulukuga. 

• Plastkorpusega trapp peab olema roostevabast või happekindlast terasest restkaane, 
selle tugirõnga ja kuivamisel isesulguva haisulukuga. 

• Kanalisatsioonisüsteemi normaalse töö tagamiseks on projekteeritud süsteemi õhutus. 
Õhutustoru on kanalisatsioonipüstiku pikendus, mis tuleb viia läbi katusekatte, üle 
katuse pinna 0,7 m. 

• Hoone kanalisatsioonisüsteem peab olema kergesti ligipääsetav puhastamiseks. 

• Selleks tuleb süsteemile paigaldada avamist võimaldavad puhastusavad (eemaldatava 
haisulukuga trapid), 
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• puhastuskorgid ja – luugid (reviisid). 
Kõik trapid tuleb paigaldada põrandaküttega ja kuivades (tehnilised ruumid, 
majapidamisruumid jne.) ruumides isesulguva haisulukuga. Plastkorpusega trapp peab olema 
roostevabast või happekindlast terasest restkaane, selle tugirõnga ja kuivamisel isesulguva 
haisulukuga. 
Põrandatrapi paigaldamine: 
Põrandatrappi ei tohi paigaldada hüdroisoleerimata põrandasse. Põrandatrapp paigaldatakse 
õigele kõrgusele ja tootejuhendi järgi. Põrandatrappi tuleb kaitsta ehitusaegse määrdumise 
eest. Põrandatrapi osad, hüdroisolatsiooniäärik ja hüdroisolatsioon peavad omama ühist 
tüübikinnitust ja üksteisega sobima. Kokkusobivust katsetatakse ja tõestatakse 
süsteemisertifikaadiga. Hüdroisolatsioonitööde juures kasutada vastavalt juhendile RT84-10759 
sertifitseeritud terviksüsteeme ja VTT-sertifikaadiga tooteid, et vältida eri tootjate materjalide 
omavahelise mittesobivusest tulenevaid praaki. Ruumide trapid on ümmargused 
plastkorpusega trapid (VTTsertifikaadiga) plaaditud põrandates roostevaba kattega 
trapikaaned. Põrandatrapp kinnitatakse tugevasti põranda külge nii, et see põranda suhtes 
liikuda ei saaks. Kui paigaldamisel kasutatakse kõrgendusrõngast, peab see olema tihendatav ja 
mõeldud kasutamiseks koos konkreetse põrandatrapi ning hüdroisolatsiooniga. Plastist 
põrandatrapi puhul kasutatakse plastist kõrgendusrõngast. Põrandatrapid peavad vastama 
standardile EN 1253. Kasutatakse tuntud firmade poolt toodetud kaasaegseid trappe mis 
omavad kehtivat VTT-sertifikaati, nt. Uponor, ja roostevaba trapikaanega.  
Puhastus- ja kontrollluugid: 
Horisontaalsete kogumistorude diameeter peab olema vähemalt D110 mm. Horisontaalselt 
kulgevaid torusid peab olema võimalik puhastada vähemalt iga 20 m tagant. Põranda 
puhastusluugid kajastuvad joonistel. Püstikute reviisid paigaldatakse alumisele korrusele, lisaks 
kõrgematele korrustele juhul kui püstik teeb selle korruse all pöörde. Šahtides paiknevate 
torustike kontrolliks (eeskätt lekete avastamiseks) tehakse igale korrusele šahti seina vähemalt 
200×200 mm kontroll-luuk, mis ei tohi vähendada šahti tulepüsivust. Kontroll-luugid on 
soovitatav paigaldada põrandast 1000 mm (või 100…150 mm) kõrgusele. 
Ventilatsiooniagregaatide ja jahutusseadmete kondensaadi kanaliseerimine: 
Ventilatsiooniagregaatide, jahutusseadmete ja madalatemperatuuriliste fan-coil’ide 
kondensaadi äravool peab olema teostatud läbi vesiluku ja olema isevoolne. Selle paigaldamisel 
tuleb kasutada jäika plastmasstoru, mis tuleb monteerida vajaliku kaldega. Ühendus 
üldkanalisatsiooni tuleb lõpetada läbi trapikaane või haisulukuga (nt. PIPELIFE) või ühendada 
kanalisatsiooniga läbi lähima valamu haisulukku või trappi, sellel juhul valamule tuleb ette näha 
lisaühendusega sifoon. Kanalisatsioonitorustike ning seadmete paigaldusel juhinduda 
materjalitootja juhenditele (näiteks Uponor), samuti järgida LVI-RYL 2002. 

 TOESTUS JA KINNITUSED 

Torutoed peavad olema kinnitatud vahetult hoone ehitise konstruktsiooni külge vastavalt tootja 
firma (tehase) tehnilisele informatsioonile (torude paigaldamise eeskirjadele). Vastavalt valitud 
plasttorudele tuleb ette näha kompensaatorid ja torude toed. Vahekaugused vastavalt valitud 
torude monteerimise eeskirjadele. 
Kõik laealused kanalisatsioonitorustikud tuleb kinnitada paneelide külge ripptugede 
(kinnitusklambrite) abil. Kanalisatsiooni kinnitusel maksimaalseted vahemikud (cm): 
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Välisdiameeter 
(mm) 

Kinnistusvahemikud, cm 

Horisontaalsed 
torud 

Vertikaalsed 
torud 

32 50 120 

50 70 120 

75 100 180 

110 100 180 

160 120 200 

 
Torutoed peavad võimaldama reguleerimist ja peavad toru täielikult ümbritsema. Torud tuleb 
fikseerida muhvide kohast. Kui ripptugede samm (vahekaugus) on 1,0 m, siis iga 3,0 m tagant 
peab tugi olema kinnistugi - kõik ülejäänud vahepealsed toed on libisevad toed (liugtugi). Kui 
ripptugede samm on 0,5 m, siis iga 2,0 m tagant peab tugi olema kinnistugi, kõik ülejäänud 
vahepealsed toed on libisevad toed (liugtugi). 
Torude toed ja kinnitusosad peavad olema tsingitud terasest (mittepõlevast materjalist). 
Ehituskonstruktsioonide ja torude vahekaugused peavad olema vähemalt 20 mm. 
Kinnitusklambri ja toru vahele asetada 1,5…2 mm paksusega polüetüleenist vahetihend, 
üldlaiusega 27 mm. 

 ISOLATSIOON 

Hoone reovee sisekanalisatsioon on projekteeritud plasttorudest PP De32-160. PP 
sisekanalisatsioonitorude pinnakiht kuulub tuletundlikkuse alusel klassi D-s2,d2. Ehitise 
tuleohutusest lähtuvalt esitatakse ehitisse paigaldatavate torude materjalidele nõudeid 
sarnaselt ehitise konstruktsioonide pinnakihile esitatavate nõuetega. Kui toru konstruktsioon 
koosneb materjalidest, mille klassiks on D-s2,d2; C-s2,d1, tuleb torude pinnad varustada B s1,d0 
klassi materjalidest tehtud kaitsekattega. Tulekaitse isolatsioonita plasttorusid ei tohi kasutada 
hoonete sees. Seetõttu tuleb plasttorud katta impregneeritud vee- ja niiskuskindlast kivivillast 
torukoorikuga (ka alumiiniumfooliumiga kaetult), mille pealiskiht peab vastama 
tuletundlikkusele B-s1,d0. Isolatsiooni projekteerimisel ja paigaldamisel tuleb juhinduda 
standardi EVS 860 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine“ osadest ning peaks ka vastama 
LVI 12-10370 ja LVI RYL 2002.  
Kanalisatsiooni isoleerimine tuleb ette näha juhul, kui on vaja ära hoida kondensaadi teket, 
soojustada külma eest või täita müra- või tuletõkke nõudeid. Isoleerimata 
ventilatsioonitorudega samas šahtis paiknev kanalisatsioon peab olema mittepõlev, st PP 
plasttoru tuleb kindlasti isoleerida kivivillaga min 50 mm.  
Kõik lagede alused kanalisatsiooni plasttorud ja püstikud tuleb kondenseerumise ja müra vastu 
isoleerida heli- ja/või tuletõkkega vastavalt tootja firma (tehase) tehnilisele informatsioonile 
(torude paigaldamise eeskirjadele). Kõikides ruumides, peale WC-de, tagab ülemise korruse 
laealuse kanalisatsiooni arvestatava heliisolatsiooni mineraalvillast isolatsioon (min paksus 50 
mm), mille ümber on lisaks rajatud kipsist (d≥13 mm) karp. Laealused kanalisatsioonitorud võib 
heliisolatsiooniks isoleerida nii kivi- kui klaasvillaga. Klaasvill ei tule arvesse 
tuletõkkeisolatsioonina. Heliisolatsiooniks kasutatava villa tihedus peab olema min 40 kg/m3 ja 
tuletõkkeisolatsiooniks min 100 kg/m3. 
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Juhul kui kasutatakse spetsiaalseid mürasummutavaid torusid, tuleb lähtuda tootja juhistest. 
Sadeveetorustike läbiviikudes peab isolatsioon olema paigaldatud katkematult, et vältida 
kondensaadi tekkimist konstruktsioonis. Välisõhku jäävatesse sademeveerennidesse,  torudesse 
ja äravoolulehtritele tuleb kinnijäätumise ärahoidmiseks paigaldada isereguleeruv 
soojenduskaabel võimsusega min 20 W/m. 
Kanalisatsioonitorustik ripplagede all ja šahtides isoleeritakse alumiiniumfoolium kattega 
kivivilla või klaasvilla torukoorikuga. Nähtavale jääv isolatsioon tuleb katta PVC-kattega, 
varjatud torustike isolatsioon on fooliumkattega. Isolatsioonide jaoks tuleb jätta piisavalt 
paigaldusruumi. Torud ja seadmed tuleb monteerida nii, et kahe isoleeritud toru või isolatsiooni 
ja konstruktsiooni vahele jääb vahe. Torude omavaheline min. vahekaugus on paigaldatava 
isolatsiooni paksus +50 mm või sellest suurem ning torude minimaalne kaugus seinast on 
paigaldatava isolatsiooni paksus +40 mm või sellest suurem .  

 LÄBIMINEK KONSTRUKTSIOONIDEST 

Läbistuskoha hüdro- või niiskusisolatsioon kuulub ehitustöövõttu. Ehitustööde töövõtja 
paigaldab torustike tarvis lagede, seinte või talade läbistuskohtadesse roostetõrjevahendiga 
kaetud hülsid või jäetakse nende tarvis järelvalu- ja järelmüürimisaugud. Hülsside hankimine 
ning hülsi ja seina vahelise ruumi tihendamine kuulub asjaomase VK-osa töövõttu. 
Läbistuskohtade viimistlus katteplaadiga ja selle sobitamine kattematerjali või katteriidega 
kuulub sisetöövõttu. Läbiviikude sobitusosad peavad vahelagedes ulatuma lõpliku põranda 
pinda ja niisketes ruumides vähemalt 50mm valmis põrandapinnast kõrgemale. Lae ja 
seinapindade sobituslülid peavad olema lõpliku pinnaga samas tasapinnas.  
 
Tuletõkkesektsioonide vaheliste läbiviikude tulepüsivus peab vastama tarindi tulepüsivusele. 
Püstikutele ligipääsuks paigaldatavate teenindusluukide materjal peab tulepüsivusastmelt 
olema vastavuses seina omaga. Läbiviigud tuletõkkeseintest isoleerida tuletõkkemastiksi, 
mineraalvilla või tuletõkkemansetiga. Kanalisatsioonitorude de≥50mm läbiviimisel 
tuletõkketarinditest paigaldatakse tuletõkkemansetid, et läbiviik ei vähendaks tarindi tule ja 
suitsu tõkestamise võimet. De<50mm kanalisatsioonitorude puhul tihendatakse läbiviigud 
tuletõkkesektsioonidest tuletõkkeseguga. 

2.7 TULEKAITSE 

Kanalisatsioonitorustike tuleohutuse tagamisel juhinduda materjalitootja juhenditele, samuti 
järgida EVS846:2021 nõudeid. Torude läbiminekud tuletõkkeseintest ja vahelagedest tuleb 
teostada hoone tulepüsivust kahjustamata. Tuletõkkesektsioone läbivatele plasttorudele tuleb 
paigaldada tuletõkkemansetid (mis on mõeldud plasttorude läbiviikude tulepüsivuse 
tagamiseks), alates toru välisläbimõõdust 50mm. Muudel juhtudel töödelda tuletõkke 
sektsioonide servad, mida torud läbivad, tuletõkkeseguga. Vertikaalsete trappide tarvis, mis 
läbivad tuletõkketarindeid, kasutada spetsiaalsed tuletõkkemansetid. Isolatsioonimaterjalid 
peavad omama Pääste- ja Terviseameti heakskiitu. Torustike läbiviigud tuletõkke tarinditest 
tuleb täita päästeameti poolt sertifitseeritud ainetega. Läbiviikude tihendamisel tuleb lähtuda 
valmistajatehase (toote tarnija) ettekirjutustest ja toote vastavusdokumentidest. 
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Projekt on koostatud vastavalt projekteerimise lähteülesandele/tehnilisele kirjeldusele ning 
kehtivatele normidele ja nõuetele.  
 
 
Projekteeris: Ivar Pärn ....................................................................... 09.12.2025 


