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1 SELETUSKIRI

1.1 üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Harjumaal Kose vallas, Kose alevikus ja Anija vallas Voose külas Kose 110/35/10 PAJ Ravila 10kV fiidri rekonstrueerimine.
Puutumus riigiteedega:
12  Kose-Jägala tee tee 
Maakaabli ristumine teemaaga kinniselt km 3.17, 3.33, 3.70, 4.68 (maaliin)

Tehnovõrgu kulgemine teemaal km 3.17-3.32, 3.45-3.57, 3.70-4.68 (maaliin)

Maakaabli kulgemine tee kaitsevööndis 3.32-3.45 (maaliin)

11123 Kose – Ravila – Nõmbra tee
Maakaabli ristumine teemaaga kinniselt km 1.97, 2.24, 2.40, 2.72, 2.82 (maaliin)

Tehnovõrgu kulgemine teemaal km 1.97-2.24, 2.57-2.82  (maaliin)

Maakaabli kulgemine tee kaitsevööndis 0.00-1.97, 2.24-2.57 (maaliin)

Projekteerimistöö aluseks on Enefit Connect OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesanne (LISA 1).

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms:

1. Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nõuded ehitusprojektile ja teised kehtivad seadused, nõuded ja õigusaktid;

2. Enefict Connect OÜ ettevõtte standardid (võrgustandardid), juhendid, normid, nõuded ja teised kehtivad dokumendid (http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView);
3. EVS 843:2016 Linnatänavad;

4. EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest;

5. EVS-HD 60364-4-42:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest;

6. EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest;

7. EVS-HD 60364-5-52:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud;

8. EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid;

9. EVS-EN 61936-1:2010 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded;

10. Eesti Vabariigi Tee projekteerimise normid ja nõuded. 

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. Samuti järgida nimetatud dokumente elektripaigaldise hilisemal käidul.

Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksustel nind arvestama nende tingimuste, nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega (LISA 3).

Ehitustööd teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse kooskolekul enne tööde alustamist.

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldise hilisemal käidul juhinduda eelpool toodud eeskirjadest ja Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest. Samuti pidada kinni töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest.

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel, mis on kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13. juuli 2015.a. määrusega nr 90, liiklejale ohutute liikumistingimuste loomiseks teel ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis.

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanil ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute madalpingeliinide pingestamise käigus kontrollida faasijärjestuse sobivust kõigile kolmefaasilistele tarbijatele. Projekti asendiplaanil ja töömahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon väärtused. Seletuskirja tabelis 2.1 ja elektrilisel skeemil antud arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused.
NB! Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

1.2 Muinsuskaitse

1.2.1 Mälestiste ja nende kaitsevööndis kehtivad kitsendused

Projekteeritud ala kultuurimälestised:
Kultuurimälestis nr. 2808 Ravila mõisapark  
Ajaloomälestise kaitsevööndis kaevetööde tegemisel olla tähelepanelik võimalike maa sees leiduvate
arheoloogiliste leidude osas ning arvestada ajaloomälestisest tulenevate kitsendustega.
Kaevetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi (sh inimluud,
müüride jt ehitiste jäänused) ilmsikstuleku võimalusega nii mälestisel, selle kaitsevööndis kui ka
väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Leidude ilmnemisel kogu projektialal on leidja
muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta
ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

Kui tööd piirduvad mälestise kaitsevööndi alaga, peab tööde teostaja enne tööde algust
esitama Muinsuskaitseametile tööde tegemise teatise (MuKS § 59 lg 3;
https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Tööde tegemise teatise vorm). Teatise
esitamine Muinsuskaitseametile ei ole vajalik, kui projekt on eelnevalt ametiga
kooskõlastatud.
1.3 PROJEKTLAHENDUS
2.3.1 KP osa
1. Asendada KP fiidri VÕITÖÖSTUSE ol.olevad maakaabelliinid PAJ KOSE - AJ Päevakodu vahel uute
AHXAMK-W.3x240+35Cu KP kaablitega. Pikk tänaval uued KP kaablid muhvida kokku AJ-st
Emma:(Kose) tulevate KP kaablitega (AHXAMK-W.3x120+35Cu) 25009 ning 15821. Uute KP
maakaabelliinide tunnused KPL221087, KPL221088, KPL221089(25009), KPL221090(15821),
KPL221091, KPL221092 ning KPL221093. Uute KP kaablitega ühises trassis PAJ-st KOSE kuni 12
Kose-Jagala ja 14 Kose-Jagala teede ristumiseni näha ette 3 reserv kaablikaitsetoru D160.
2. AJ-d Väljari:(Kose), AJ11515:(Kose), Alu:(Kose), Alu-Peetri:(Kose) ning Udumäe:(Kose) viia üle KP
fiidri VÕITÖÖSTUSE toitele. AJ-s Päevakodu komplekteerida vaba KP väljundfiider
(43:Päevakodu:(Kose)). AJ-de Päevakodu:(Kose) ja Väljari:(Kose) vahel paigaldada uus KP
maakaabelliin AHXAMK-W.3x240+35Cu. Uue KP maakaabelliini tunnus KPL221094. KP fiidri
VÕITÖÖSTUSE uute kaablitega ühises trassis 12 Kose-Jagala ja 14 Kose-Jagala teede ristumisest
kuni AJ-ni Väljari:(Kose), mööda Pikk tänavat, näha ette 1 reserv kaablikaitsetoru D160. KP fiidri
VÕITÖÖSTUSE uute kaablitega ühises trassis 12 Kose-Jagala ja 14 Kose-Jagala teede ristumisest
kuni ristumiseni Pargi tänavaga näha ette 1 reserv kaablikaitsetoru D160. AJ-sse Väljari:(Kose), üle
Pikk teed minnes, näha ette 1 reserv kaablikaitsetoru D160. Vajadusel AJ-a Väljari:(Kose) juures
olevale KP mastile M25 paigaldada KP liigpingepiirikud ning tõmmits.
3. AJ-de Teenuste:(Kose) ja Hariduse:(Kose) vahel viia tööst välja KP liin 15824, AJ-s Teenuse:(Kose)
lülitada välja 13:Teenuste:(Kose).
4. Demonteerida KP fiidri RAVILA KP õhuliin (paljasjuhtmed, mastid, LL-id) vahemikutes M2-M24
ning M15-M1-M2. AJ-a Kodu:(Kose) minev KP liin 15812 viia tööst välja. KP fiidri RAVAILA ol.olev
KP liin 51688 PAJ-s KOSE ühenda ümber KUTSEKOOLI fiidri peale ning muhvida PAJ-a juures asuva
ringtee alas KUTSEKOOLI KP kaabliga 15802, pikendades AHXAMK-W.3x120+35Cu kaabliga. Uue
KP maakaabelliini tunnus 15802(51688). PAJ-st KOSE kuni sisselõiguni 15802 KP liin viia tööst välja.
5. Paigaldada Ravila asulasse uus KP maakaabelliin. AJ Vesiveski:(Kose) viia üle uue RAVILA KP
fiidri toitele. PAJ-st KOSE kuni AJ-ni Emma:(Kose) paigaldada uus KP maakaabelliin AHXAMKW.3x240+35Cu, kasutades trassiks VÕITÖÖSTUSE kaablitega ühist kaevu. AJ-s Emma:(Kose)
ühendada lahti KP liin 25825 ning muhvida kokku uue kaabliga. Uue KP maakaabelliini tunnus
KPL221077(25825). RAVILA KP fiidri uue kaabliga ühises trassis, üle Pikk teed kuni AJ-ni
Emma:(Kose), näha ette 2 reserv kaablikaisetoru D160. AJ-s Emma:(Kose) lülitada välja
36:Emma:(Kose).
6. AJ-s Vesiveski:(Kose) komplekteerida vaba KP fiider. AJ-de Vesiveski:(Kose) ning Ravila
lasteaed:(Kose) paigaldada uus KP maakaabelliin AHXAMK-W.3x240+35Cu. Uue KP
maakaabelliini tunnus KPL221078. AJ-st Vesiveski:(Kose) kuni 12 Kose-Jagala ja 11123 Kose-RavilaNõmbra teede ristumiseni paigaldada 1 reserv kaablikaitsetoru D160. AJ-st Ravila
lasteaed:(Kose) kuni 11123 Kose-Ravila-Nõmbra ja Tammiku teede ristumiseni näha ette 1 reserv
kaablikaitsetoru D160.
7. Ol.olev AJ Ravila:(Kose) lasteaed asendada uue komplektalajaama vastu (HEKA1VM630, 400 kVA
trafo 21(10,5)/0,41 kV, B skeem). Trafo primaarpingeks on 10,5 kV. Uue AJ-a tunnus AJ14294.
Taastada elektrivarustus AJ-a toitel olevtale Klientidele.
8. Demonteerida AJ Ravila-1:(Kose). AJ-a toitel olevaid Kliente viia üle uue alajaama AJ14294 toitele.
9. Demonteerida Ravila asulas, KP fiidri RAVILA KP õhuliinid vahemikutes M7-M18, M5-M1.
Demonteerida KP mastid M8,M9, M11-M17, M4-M1. Demonteerida mastalajaam
Suuremetsa:(Kose). AJ-a Suuremetsa:(Kose) Kliendid viia üle liitumise LR4657 mahus planeeritava
AJ-a AJ12795 toitele.
10. Asendatud AJ-st AJ14294 kuni liitumise LR4657 mahus planeeritava AJ-ni AJ12795, läbijooksvalt
AJ-a Õunaaia:(Kose) paigaldada uued KP maakaabelliinid AHXAMK-W.3x240+35Cu. Uute
maakaabelliinide tunnused KPL221079 ja KPL221081. AJ-st AJ14294 kuni 11123 Kose-RavilaNõmbra ja 11206 Vardja-Ravila teede ristumiseni näha ette 1 reserv kaablikaitsetoru D160.
11. Demonteerida AJ Ravila-2:(Kose). AJ-a Ravila-2:(Kose) toitel olevatele Klientidele taastada
elektrivarustus liitumise LR4657 mahus planeeritud AJ-st AJ12795. LR4657 projekti mahus ette
nähtud kaabel KPL211859 ühendada AJ-s lahti ning viia tööst välja.
12. AJ-st AJ14294 paigaldada mastile M5 uus maakaabelliin AHXAMK-W.3x120+35Cu. Uue KP
maakaabelliini tunnus KPL221080. KP fiidri RAVILA õhuliin vahemikus M5-M7 asendada BLL-99
vastu. KP mastid M5-M7 asendada uute puitmastide vastu, vajadusel näha ette tugede või
tõmmitsate paigaldus. KP mastile M5 vajadusel paigaldada KP liigpingepiirikud.
13. Paigaldada uus kaugjuhitav normaallahutuskoht (RAVILA-VÕITÖÖSTUSE). AJ-a Udumäe:(Kose)
juures ol.olevale KP masti M18 kõrvale paigaldada uus KP puitmast M18A, vajaduse näha ette
tõmmitsa või toe paigaldus. Ol.olev kaugjuhitav mastivõimusulüliti LP11458 tõsta ümber uue
mastile M18A, paigaldades lisaks KP ABC LL M19 suunas.
14. KP fiidril RAVILA toitel olev alajaam Ravila haigla: (Kose) asendada uue kaugjuhitava
komplektalajaama vastu (HEKA1VM630, 100 kV trafo 10,5/0,41 kV, H skeem). Uue alajaama
tunnus AJ14293. Trafo tõsta ümber demonteeritavast AJ-st Suuremetsa:(Kose). KP ühendused
taastada KP maakebelliinidega AHXAMK-W.3x120+35Cu kuni KP mastideni M1, M63. KP
mastidele vajadusel paigaldada KP liigpingepiirikud. Uute KP maakaabelliinide tunnused
KPL221082 ja KPL221083.
15. Kiosk AJ Veeharde asendada uue kaugjuhitava komplektalajaama vastu (HEKA1VM630, 400 kVA
trafo 21(10,5)/0,41 kV, I skeem). Trafo primaarpingeks on 10,5 kV. KP ühendused taastada KP
maakaabelliinidega AHXAMK-W.3x120+35Cu uuest AJ-st kuni KP mastideni M1, M35 ning M96.
KP mastidele näha ette liigpingepiirikute paigaldus. Uue AJ-a näha ette NLP(ALAVERE:RAVILA).
16. Planeeritud maakaabelliinid paigaldada kaablikaitsetorudes.

2.3.2 MP osa:
AJ14294:
1. Bilansimõõtesüsteem ning kontsentraator võimalusel tõsta ümber uue AJ-a AJ14294
demonteeritavast alajaamast Ravila lasteaed:(Kose), vastasel juhul paigaldada uued seadmed.
2. Taastada elektrivarustus AJ-de Ravila lastead:(Kose) ning Ravila-1:(Kose) toitel olevatele
Klientidele.
3. Planeeritud AJ-s AJ14294 komplekteerida 6 uut väljundfiidrit.
4. Planeeritud AJ-a AJ14294 seina äärde paigaldada uus kahekohaline liitumiskilp soklil,
peakaitsmetega 3x20A ja 3x40A ning PLC arvestisüsteemidega. Võimalusel kasutada
olemasolevaid arvestisüsteeme. Uue liitumiskilbi tunnus LK219566.
LP-de EIC-koodid: 38ZEE-00434147-X, 38ZEE- 00434148-U.
5. Liitumiskilbi LK219566 toideks paigaldada uus mp maakaabelliin Al.4G120. Uue kaabelliini
tunnus MPL405756.
6. Demonteeritud AJ-a Ravila-1:(Kose) lähialas paigaldada uus jaotuskilp ning ühekohaline
voolutrafodega liitumiskilp, peakaitsmega 3x200A ning P2P arvestisüsteemiga. Võimalusel
kasutada olemasolev arvestisüsteem. Jaotuskilbi tunnus JK65401, liitumiskilbi tunnus LK219565.
LP-i EIC-kood: 38ZEE- 00627439-Q.
7. Jaotuskilbi JK65401 toide näha ette AJ-st AJ14294 Al.4G240 maakaabliga. Uue maakaabelliini
tunnus MPL405755. JK-st JK65401 taastada Ravila tn 25, 25a Klientide elektrivarustus, JK-i
JK65401 pikendada ol.olev mp maakaabel(Al.4G16). Uuele maakaabelliinile anda tunnus
MPL405758.
8. AJ-st AJ14294 kuni mp õhuliini (F2:Ravila lasteaed:(Kose)) mastini M3 paigaldada uus
maakaabelliin Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405753. M3 asendada koos toega.
9. AJ-st AJ14294 kuni mp õhuliini (F3:Ravila lasteaed:(Kose)) mastini M1 paigaldada uus
maakaabelliin Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405752. M1 asendada koos toega.
10. Ravila lasteaia Kliendile minev mp maakaabelliin pikendada kuni planeeritud AJ-ni AJ14294. Uue
maakaabelliini tunnus MPL405754.
11. AJ-st AJ14294 kuni mp õhuliini (F4:Ravila lasteaed:(Kose)) mastini M1 paigaldada uus
maakaabelliin Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405757.
12. Planeeritud maakaabelliinid paigaldada kaablikaitsetorudes.

AJ12795:
1. Taastada elektrivarustus AJ-de Suuremetsa:(Kose) ning Ravila-1:(Kose) toitel olevatele Klientidele.
2. AJ-a AJ12795 näha ette bilansimõõtesüsteemi ning kontsentraatori paigaldus. Võimalusel
seadmed tõsta ümber demonteeritavast AJ-st Suuremetsa:(Kose).
3. AJ-s AJ12795 komplekteerida 2 uut väljundfiidrit.
4. AJ-st AJ13795 kuni mp õhuliini (F4:Ravila-2:(Kose)) mastini M3 paigaldada uus maakaabelliin
Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405906. M3 asendada koos toega.
5. Demonteerida liigsed MP õhuliinid: (F2:Ravila-2:(Kose)) vahemikus AJ-M2, (F5:Ravila-2:(Kose))
vahemikus AJ-M3 ning (F4:Ravila-2:(Kose)) vahemikus AJ-M3.
6. Kalumaja kinnistu piirile, sobivasse kohta paigaldada uus jaotuskilp. Jaotuskilbi tunnus JK65425.
Jaotuskilbi JK65425 toideks paigaldada uus mp maakaabelliin Al.4G240 AJ-st AJ12795.
Maakaabelliini tunnus MPL405898.
7. Planeeritud jaotuskilbist JK65425 taastada 9387LK toide Al.4G25 maakaabliga. Maakaabelliini
tunnus MPL405901.
8. Taastada Kuivati, Viilhalli ja Pumbajaama Klientide elektrivarustus. Kuivati kinnistu piirile
paigaldada uus jaotuskilp ja ühekohaline liitumiskilp soklil, peakaitsmega 3x100A ning P2P
arvestisüsteemiga. LP-i EIC-kood: 38ZEE-00305754-V. Võimalusel kasutada ol.olev
arvestisüsteem. Jaotuskilbi tunnus JK65426, liitumiskilbi tunnus LK219613. Jaotuskilbi JK65426
toide näha ette jaotuskilbist JK65425 Al.4G120 maakaabliga. Maakaabelliini tunnus MPL405902.
Planeeritud liitumiskilbist taastada tarbija elektrivarustus.
9. Pumbajaama ja Kuivati kinnistute piirile paigaldada kahekohaline liitumiskilp soklil
peakaitsmetega 3x80A(P2P) ja 3x25A(PLC) ning arvestisüsteemidega. Võimalusel kasutada
olemasolevaid arvestisüsteeme. Liitumiskilbi tunnus LK219614. Planeeritud liitumiskilbist
taastada tarbijate elektrivarustus. LP-de EIC-koodid: 38ZEE- 00332324-N, 38ZEE- 00698181-R.
10. JK-st JK65425 kuni mp õhuliini (F4:Ravila-2:(Kose)) mastini M4 paigaldada uus maakaabelliin
Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405900. Mastile M4 näha ette toe paigaldus.
11. JK-st JK65425 kuni mp õhuliini (F1:Suuremetsa:(Kose)) mastini M4 paigaldada uus
maakaabelliin Al.4G240. Uue maakaabelliini tunnus MPL405899. Vajadusel asendada Klientide
arvestisüsteemid P2P vastu (kaugus AJ-st).
12. Planeeritud maakaabelliinid paigaldada kaablikaitsetorudes.

AJ14293:
1. AJ-s AJ14293 komplekteerida 4 uut väljundfiidrit.
2. Uue AJ-a AJ14293 näha ette bilansimõõtesüsteemi paigaldus.
3. Taastada Ravila haigla:(Kose) toitel olevate Klientide elektrivarustus.
4. Uue AJ-a AJ14293 seina äärde paigaldada uus ühekohaline liitumiskilp soklil, peakaitsmega
3x63A ning P2P arvestisüsteemiga. Võimalusel kasutada ol.olev arvestisüsteem. Liitumiskilbi
tunnus LK219617. Planeeritud liitumiskilbist LK219617 taastada Hilda häärber Kliendi
elektrivarustus. LP-i EIC-kood: 38ZEE-00455219-E.
5. Planeeritud liitumiskilbi LK219617 toide näha ette AJ-st AJ14293 Al.4G120 kaabliga.
Maakaabelliini tunnus MPL405925.
6. AJ-st AJ14293 kuni mp õhuliini (F1: Ravila haigla:(Kose)) mastini M3 paigaldada uus
maakaabelliin Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405924.
7. AJ-st AJ14293 kuni mp õhuliini (F4: Ravila haigla:(Kose)) mastini KP M1 paigaldada uus
maakaabelliin Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405923.
8. AJ-st AJ14293 kuni mp õhuliini (F2: Ravila haigla:(Kose)) mastini KP M1 paigaldada uus
maakaabelliin Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405926. Mast M1 koos toega asendada
uute puit- toe ja masti vastu.
9. Vajadusel demonteerida liigne mp õhuliin M1-M3 (ühendamata).
10. Planeeritud maakaabelliinid paigaldada kaablikaitsetorudes.
AJ14330:
1. Uue AJ-a AJ14330 näha ette bilansimõõtesüsteemi paigaldus.
2. AJ-s AJ14330 komplekteerida 2 uut fiidrit.
3. Uue AJ-a AJ14330 0,4 kV JS-sse tõsta ümber AJ-a Veeharde LP-id. Võimalusel kasutada ol.olevad
voolutrafod ning arvestisüsteemid, vastasel juhul asendada uute vastu.
LP-de EIC-koodid: 38ZEE- 00483243-B (PK:3x400A), 38ZEE- 00483242-E (PK:3x400A).
4. Taastada mp Klientide elektrivarustus. 

2.3.3 Kilbid
 Projekteeritud kilpide asukoht looduses on esitatud asendiplaanil.
 Projekteeritud kilpide parameetrid on toodud elektriskeemil.
Kilbid valida selline mis vastab Tellija nõuetele. Kilpi paigaldada arvesti ja peakaitse vastavalt elektriskeemil toodule. Kilpi paigaldada kilbiskeem koos liituja aadressiga. Alumiiniumkaabli ühendamisel kaitselahutuslüliti klemmidele, tuleb paigaldada üleminekuklemmid Al(Cu. Kilbi paigaldamine teostada liituja juuresolekul või temaga kooskõlastatult. Tarbijale ettenähtud kilbi võti peab olema metallist.
1.3.1 Elektriliinid

Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud elektriskeemil, kaablite kulgemine looduses esitatud asendiplaanil, põhimaterjalid koos varuga spetsifitseeritud spetsifikatsioonis ning tööde mahud on esitatud vormikohases tööde mahtude tabelis.
Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse tasandamata)  kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel lähtuda tootja andmetest.
Kaabel paigaldada lahtisel meetodil min 0,7 m sügavusele maapinnast, sõideteede all-1,0m kui mitte määratud teisiti. Kaabeliinitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast ja kividest. 
Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb kohale kutsuda vastavate trasside esindajad (kaabel on ristumiskohast mõlemale poole vähemalt 2m ulatuses paigaldatud torusse)  ning juhinduda normidekohastest püst- ja horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes toodud tingimustest. Torude otsad tuleb tihendada ehitusvahuga, mille tulepüsivuspiir on >2h. Kaabli montaažil jälgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada käsitsi, (vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maaaluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna ning otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetööde ajaks.  Kaevamistööde käigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga.
Pärast kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised.

Pärast kaevetööde ja kaabeliini paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita tihendatud pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98). Samuti taastada teekatted ja haljastus endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule.
1.4 Kaitse ja Maandamine
Ehitada alajaamadele ja kilpidele maanduskontuur. 

Aalajaam: maandustakistus peab olema ≤ 4Ω.

Ümber alajaama paigaldada potentsiaali ühtlustusring kaugusega 1,0m alajaamast, 0,2-0,3 m sügavusele. Paigaldada elektroodi pikkusega 2,4m, vastavalt vajadusel paigaldada täendav maandus lisaelektroodidega. 

Maanduspaigalduse ehitada vastavalt juhendile P393.
Projekteeritud kilpidele  ehitada   maanduspaigalduse  vastavalt juhendile P393.
Liitumis- ja jaotuskilbile ehitada maandus R≤30Ω  ning potentsiaalitasandusring (1m kilbi korpusest, P393 / 4 joonis 10) , mille  korral  tagab  maanduspaigaldis lubatava  puutepinge  0,4kV võrgus ühefaasilisel maaühendusel  ≤  50V. Maanduspaigaldise kontuuri võib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Vertikaalmaandurite vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 6 m. Vertikaalmaandureid ühendav maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi min 0,7m sügavusele pinnasesse.

Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi kaitseviise:

PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist;
RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused tagavad nõutud väljalülitusaja 5s jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpinge elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid, Kaitse elektrilöögi eest” punktis 411.3.2.3 toodud nõuetes. Maanduspaigaldiste projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200Ωm. Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna soovitud tulemust siis tuleb paigaldada täiendavaid maanduselektroode. Paese pinnase korral, vajaduse korral ehitada süvamaandur.

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel pidada kinni võrgustandardi juhendist.
1.5 Pinnasekatete taastamine

Pärast ehitustööde lõpetamist taastada tööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, muru, kruus, kõnnitee plaadid, äärekivid jne.) vastavalt Majandus ja kommunikatsiooniministri määrus 03.08.2015 nr.101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded – Riigi Teataja. Vt ka kaevikute ristlõike joonis.
Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitäiteks ega sobi ehituskaeviku tagasitäitmiseks liikluspiirkonnas (sõiduteedel, kõnniteedel). Haljasalal kasutada kaablikaeviku tagasitäiteks võimaluse korral väljakaevatavat kivivaba sõmerat pinnast. 
Ehituskaevikust väljakaevatav ja tagasitäiteks mittekasutatav pinnas vedada koheselt ja ladustada kooskõlastatult kohaliku omavalitsusega selleks ettenähtud kohta. Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.

1.6 Tähistuste  paigaldus

Elektrikilbile kinnitada “Elektriohu” märk ja jaotuskilbi/liitumiskilbi number. Maakaabli otsad tuleb tähistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda järgmised andmed: 1. Kaabli number; 2. Kaabli tootemark. 3. Kaabli ristlõige. Samuti järgida Enefit Connect OÜ võrgustandardeid tähistuste osas. 
1.7 Käidunõuded

Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel Enefit Connect OÜ hoolduskavade koostamise juhenditest ja nõuetest.
2 TÖÖKIRJELDUSED

2.1 eHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, materjali, tööjõu, transpordi paigalduse,  jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni täieliku valmiduseni.

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde maksumus sisaldub töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms kuuluvad töövõttu.

Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega.

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama omapoolse tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne.

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga.
2.2 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine

1.
Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

2.
Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale.

3.
Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale. 

4.
Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest tulenevate kulutustega. 

5.
Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. 

6.
Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. 

7.
Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. 

8.
Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja.

2.3 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides. 

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab Töövõtja omal kulul.

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel.

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.

2.4 Töötervishoid ja tööohutusnõuded

Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratuid nõudeid.

2.5 Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve 
Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema ehitusplats koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet omavat personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda EV “Ehitusseadusest” ja Enefit Connect OÜ elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid.
Tööde lõpetamisel peab Töövõtja teostama kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde kvaliteetset teostust. Elektritöid ei loeta valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nõuetele. Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama :

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks,

võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.;

- liikluskorraldust


Ehitusplatsil paiknevad väiksemate ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa.

2.6 Tööde kvaliteedinõuded

Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda MaaRYL 2010 nõuetest. 
4. materjalide spetsifikatsioon
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