
 

 

LEPING  nr 3-2.5.8/18701608 

 

            

         /hiliseima digitaalallkirja kuupäev/  

            

Riigimetsa Majandamise Keskus, keda esindab juhatuse 19. veebruari 2013. a otsusega nr 1-

32/13 kinnitatud RMK looduskaitsetalituse põhimääruse alusel looduskaitsetalituse juhataja 

Kristo Kokk, edaspidi nimetatud Tellija, ühelt poolt ja 

OÜ Riido Ökotalu, keda esindab Jaan Kiider, edaspidi nimetatud Teostaja, teiselt poolt, keda 

nimetatakse edaspidi käesolevas Lepingus Pool või koos Poolteks, sõlmisid käesoleva Lepingu 

/edaspidi nimetatud Leping/ alljärgnevas:  

1. Lepingu dokumendid 

1.1. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu sõlmimisel 

olemasolevatest Lepingu Lisadest ja pärast Lepingu sõlmimist Poolte poolt alla kirjutatud 

Lepingu dokumentide muudatustest, täiendustest ja lisadest. 

1.2. Lepingu sõlmimisel on Lepingul järgmised Lisad (edaspidi Lisa või koos Lisad): 

Lisa 1 - RMK  keskkonnanõuded metsatöödel; 

Lisa 2 - Tööde detailne kirjeldus ning asendiskeemid 

Lisa 3 - Prooviala 

1.3. Leping koos Lisadega, mis on Lepingu lahutamatud osad, moodustavad ühtse ja tervikliku 

Lepingu, mis asendab kõiki samade Poolte vahel varem sama Lepinguobjekti suhtes sõlmitud 

mistahes suulisi või kirjalikke kokkuleppeid.  

 

2. Lepinguobjekt 

2.1. Lepinguobjektiks on Pooltevahelised suhted, mis tekivad Tellija poolt kirjeldatud tööde 

tegemisel Teostaja poolt või Teostaja poolt tellitud tööjõu ja tehniliste vahenditega. 

2.2. Lepinguga Tellija tellib ja Teostaja kohustub teostama: 

2.2.1. Tahula-Reo hoiuala poolloodusliku koosluse taastamistöö (vastavalt Lisale 2); 

/edaspidi nimetatud Töö/ Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras. 

2.2.2. Tellija annab Teostajale Töö üle kahes osas. Esimeses osas antakse üle Töö teostamiseks 

Lisas 3 toodud proovialal. Kui proovialal on Töö teostatud, hindab Tellija Töö kvaliteeti ning 

selle sobivusel annab Teostajale üle Töö ülejäänud tööalal. Juhul kui Tellija hindab Töö 

kvaliteeti proovialal ebarahuldavaks või ei ole Töö teostatud tähtaegselt, on Tellijal õigus 

käesolev Leping lõpetada. Lepingu lõpetamise kohta edastab Tellija Teostajale kirjaliku teate.   

2.3. Töö peab vastama käesolevas Lepingus kirjeldatud ning Töö üleandmise aktis toodud 

nõuetele.  

2.4. Tellija määrab oma esindaja juhendama Tööde teostamist, Teostajale vajaliku 

informatsiooni andmiseks ning Tööde kvaliteedi kontrollimiseks. 

Tellija esindajaks on: 

RMK looduskaitsetalituse looduskaitse tööjuht Timo Asuja;  

telefon 511 3360; e-post timo.asuja@rmk.ee  

2.5. Teostaja esindaja tööde läbiviimisel on:  Jaan Kiider; telefon 505 8268 ;  

e-post kiiderjaan@gmail.com 

 

3. Tellija õigused ja kohustused 

3.1. Tellijal on õigus: 

3.1.1. kontrollida Teostaja poolt tehtavate tööde kvaliteeti ning anda korraldusi esinevate rik-

kumiste kõrvaldamiseks; 
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3.1.2. peatada Tööd tööobjektil kui Teostaja ei pea kinni õigusaktidest ning Tellija poolt 

kehtestatud keskkonna- ja ohutusnõuetest, kuni rikkumiste kõrvaldamiseni; 

3.1.3. peatada Tööd perioodiks, mil looduslikud tingimused (suur tuleoht, liigniiskus, teede 

lagunemine jms.) ei võimalda Tööde teostamist. Tööde peatamiseks ja jätkamiseks väljastab 

Tellija Teostajale teate e-posti teel, kusjuures teade loetakse kättesaaduks 1 (ühe) kalendripäeva 

möödumisel saatmisest. 

 

3.2. Tellijal on kohustus: 

3.2.1. märgistada nähtavalt tööobjekti piirid, kui need ei ole arusaadavate looduslike piiridega 

määratavad; 

3.2.2. esitada Teostajale enne tööde alustamist tööde üleandmise akt; 

3.2.3. tutvustada Teostajale RMK keskkonnaalaseid käitumisjuhiseid ja ohutusnõudeid ning 

kontrollida töö käigus regulaarselt keskkonna- ja ohutusnõuetest kinnipidamist;  

3.2.4. anda Teostajale vajalikku informatsiooni ning vajadusel juhendada Teostajat Tööde 

käigus; 
 

4. Teostaja õigused ja kohustused 
4.1. Teostajal on õigus: 

4.1.1. teha Tellijale ettepanekuid tööde korralduse muutmiseks. 
 

4.2. Teostajal on kohustus: 

4.2.1. Teostada kokkulepitud Tööd ilma Tellijalt täiendavat tasu saamata; 

4.2.2. Informeerida Tellijat Töödega alustamisest kolm kalendripäeva enne kavandatud Tööde 

alguse kuupäeva;  

4.2.3. töötada vastavalt käesoleva Lepinguga kokkulepitud tingimustele, Tellija poolt esitatud 

tööde üleandmise aktis toodud nõuetele ning vastavalt Tellija juhistele ja informatsioonile; 

4.2.4. korraldada, et tööde läbiviimise eest vastutaval isikul on läbitud Keskkonnaameti poolt 

korraldatav LIFE to Alvars projekti koolitus (loopealsete taastamise koolituse) ning esitada 

Tellijale koolitust tõendavate dokumentide koopiad; 

4.2.5. mitte üle anda käesoleva lepingu alusel saadud õigusi ja kohustusi kolmandale isikule ilma 

Tellija kirjaliku nõusolekuta;  

4.2.6. tagada, et metsas raiet tegeval isikul oleks raiekohas kaasas isikut tõendav dokument ning 

vajadusel esitada see raiumise seaduslikkust kontrollivale volitatud ametiisikule tema nõudmisel; 

4.2.7. tagada, et raiet tegevad isikud peaksid kinni RMK keskkonnanõuetest, ohutusnõuetest, 

töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktidest  ning objekti omapära arvestavatest nõuetest;  

4.2.8. järgida õigusakte ja teha kõik endast olenev, et vältida metsa tervisliku seisundi ja 

ümbritseva keskkonna seisundi halvenemist, samuti rakendada tehnoloogiaid, tehnilisi vahendeid 

ja töövõtteid, mis ei kahjusta kasvavat metsa, pinnast ning ümbritsevat keskkonda; 

4.2.9. kanda vastutust igasuguse hooletuse eest, mis tõi kaasa kasvava metsa või pinnase 

kahjustamise; 

4.2.10. täita tuleohutuse nõudeid ning tulekahju puhkemisel või lõhkelaengu leidmisel 

informeerida koheselt Päästeameti häirekeskust (tel. 112) ja Tellijat. 

4.2.11. informeerida Lepingu täitmist takistavate asjaolude ilmnemisel koheselt Tellija esindajat. 
 

5. Töö üleandmine ja vastuvõtmine  

5.1.  Tellija annab Töö Teostajale üle tööde üleandmise aktiga, millega määratakse nõutav Töö 

lõpetamise kuupäev, tööobjektile esitatavad nõuded, töö maht, ühiku hind, toodetavate 

sortimentide kvaliteedinõuded, puidu ladustamise asukohad jne.  

5.2. Teostaja annab Tellijale lõplikult valmis Töö üle hiljemalt 15. detsember 2016.a. 

Proovialal teostatava Töö tähtaja lepivad Pooled kokku täiendavalt ning see fikseeritakse Töö 

üleandmise aktil. 

5.3. Tellija koostab tööde vastuvõtmise akti peale tööobjekti ülevaatamist ning töö kvaliteedi 

hindamist hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul.   

http://www.keskkonnaamet.ee/elualvaritel/elualvaritele/projektis-osalemine/taastamisteenuse-pakkujad-2/


 3 

 

5.4. Tööde vastuvõtmise aktile kirjutavad alla Poolte esindajad.  

5.5. Tellija esitab Teostajale oma pretensioonid seoses Töö mittevastavusega Lepingule 10 

(kümne) tööpäeva jooksul arvates mittevastavuse avastamisest Tellija poolt.  

5.6. Teostaja on kohustatud reageerima Tellija pretensioonile Töö puuduste kohta 3 (kolme) 

tööpäeva jooksul arvates Tellija vastava pretensiooni saamisest.  

 

6. Poolte vastutus 

6.1. Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on 

põhjustatud süüliselt. 

6.2. Tellija on kohustatud Teostajale hüvitama kahjud ja kulud, mis tekkisid ebapiisavast 

tööobjekti märgistamisest, Tellija poolsest ebatäpsest dokumentide vormistamisest või 

vormistamata jätmisest. 

6.3. Juhul, kui Tellijal on pretensioone tööde suhtes, mis on tekkinud Teostaja süül, määrab 

Tellija Teostajale  tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Juhul, kui puudusi ei kõrvaldata nimetatud 

tähtajaks või puudusi ei ole võimalik kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda tekitatud kahju 

hüvitamist või Leping ennetähtaegselt üles öelda.  

6.4. Juhul, kui Tellijal tekib pretensioone Teostaja keskkonnaalase käitumise osas, akteerib ta 

selle mittevastavusena ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, vajadusel tööd seniks 

peatatakse. Korduvate mittevastavuste ilmnemisel on Tellijal õigus Teostajaga sõlmitud Leping 

üles öelda. 

6.5. Juhul, kui Teostaja on oma õigusi ja kohustusi üle andnud kolmandatele isikutele ilma 

Tellija kirjaliku nõusolekuta on Tellijal õigus Teostajaga sõlmitud Leping ennetähtaegselt üles 

öelda. 

 

7. Lepingu kehtivus, lõppemine ja lõpetamine  

7.1. Leping jõustub selle allkirjastamise kuupäevast mõlema Poolte poolt ning kehtib kuni 

kõikide lepinguliste kohustuste täitmiseni mõlema Poole poolt.  

7.2. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda, kui Tellija on 

Teostaja suhtes korduvalt rakendanud Lepingus sätestatud sanktsioone.  

7.3. Tellijal on õigus Leping üles öelda, kui Teostaja ei täida Lepinguga endale võetud kohustusi. 

7.4. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda ja nõuda tekitatud 

kahju hüvitamist, kui Teostaja või Teostaja töötaja omastab või teeb katse ebaseaduslikult 

omastada puitu. 

7.5. Leping lõppeb kui Tellija hindab vastavalt punktile 2.2.2. proovialal teostatud Tööd 

ebarahuldavaks.  

 

8. Teadete edastamine 

8.1. Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud aadressil. Aadressi 

muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Lepingupoolt.  

8.2. Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti või faksi teel, va juhtudel, kui Lepingus on ette 

nähtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele posti teel tähitud kirjaga 

või antakse teisele Poolele üle allkirja vastu. Kirjalik teade loetakse teisele Poolele üle antuks, 

kui postitamisest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva. 

8.3. Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, või muu eelda-

tavalt olulist õiguslikku tähendust omav teade peab olema kirjalikus vormis.  

 

9. Lõppsätted 

9.1 Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses Lepingu täitmisega teatavaks 

saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed.  

9.2. Kõik Lepingu lisad või muudatused on kehtivad juhul, kui need on vormistatud kirjalikult. 

Need peavad sisaldama selgesõnalist viidet Lepingule ja olema mõlema Poole volitatud esindaja 

poolt alla kirjutatud. Muudatused ja täiendused jõustuvad pärast allakirjutamist mõlema Poole 

poolt või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.  
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9.3. Lepingu täitmisel tekkivad lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste 

käigus kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlused kostja asukohajärgses kohtus.  
 
Poolte andmed ja allkirjad: 

Tellija                Teostaja 

Riigimetsa Majandamise Keskus    OÜ Riido Ökotalu  

Toompuiestee 24 10149 Tallinn                  registrikood: 11217062 

Registrikood 70004459             Vaivere küla Lääne-Saare vald  

       Saaremaa 

RMK looduskaitsetalitus    

Tel.      503 6887  Tel. 505 8268 

e-post: kristo.kokk@rmk.ee   e-post: kiiderjaan@gmail.com      

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Kristo Kokk      Jaan Kiider

mailto:kristo.kokk@rmk.ee
mailto:kiiderjaan@gmail.com
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            Lisa 1 

                                                                                     2016 sõlmitud                                 

                                                                                    lepingu nr. 3-2.5.8/18701608  juurde 

 

 

RMK KESKKONNANÕUDED METSATÖÖDEL 

 

Keskkonnanõuete koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, FSC ja PEFC 

metsamajandamise standardi ning ISO 14001 keskkonnajuhtimise ja ISO 9001 

kvaliteedijuhtimise standardi nõuetest.  

 

1 Kütused ja tankimine 

1.1 Kett- ja võsasae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis välistavad 

üle- ja möödavalamist. 

1.2 Metsamasina tankimisel tuleb kasutada selleks ettenähtud kütusepumpa.  

1.3 Kütusemahutid peavad olema ette nähtud kütuste hoidmiseks ja veoks. 

1.4 Kütusemahutid tuleb tööobjektil hoida varjulises kohas. 

1.5 Lekkinud kütus või määrdeained tuleb imava materjali (absorbent) abil kokku koguda ning 

kuni äraveoni ladustada keskkonnaohutult.  

 

2 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed 

2.1 Kõik töö käigus tekkinud tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist 

ära viia. 

2.2 Metsatöödel tekkivateks ohtlikeks jäätmeteks loetakse: kütuse ja määrdeainete taara, 

markeerimisvärvi purgid, kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent ja 

absorbeerivad matid, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid. 

2.3 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb hoida tööobjektil eraldi.  

2.4 Igal tööobjektil peab olema koht tavajäätmete hoidmiseks (prügikast, prügikott). 

2.5 Igal tööobjektil peab olema koht ohtlike jäätmete hoidmiseks, ohtlikke jäätmeid tuleb hoida 

ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites. 

2.6 Tööobjektil, kus töötavad metsamasinad, peavad tööobjektil olema esmased 

keskkonnareostuse tõrjevahendid: labidas, 20 kg absorbentgraanuleid või 50 l turvast või 

saepuru ja kogumisnõu kasutatud absorbendi kogumiseks.  

 

3 Mälestised ja pärandkultuuriobjektid 

3.1 Tuleb vältida kinnismälestiste, nagu kultusekohtade, sõjahaudade, kääbaste, 

arhitektuuriajaloolise väärtusega ehitiste ja mälestusmärkide ning pärandkultuuriobjektide 

kahjustamist ning risustamist raidmetega. 

 

4 Metsamasinate ja töövahendite seisund ning komplekteeritus 

4.1 Metsamasinad peavad läbima valmistaja poolt ettenähtud sagedusega tehnohoolduseid. 

4.2 Juhul, kui metsamasinat ei kasutata, tuleb selle mootor seisatada. 

4.3 Liikluses kasutatavad metsamasinad peavad lisaks tehnohooldusele läbima õigusaktides 

ettenähtud tehnilise ülevaatusi. 

4.4 Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega metsamasina kasutamine on 

keelatud.  

4.5 Kõikidel kasutatavatel metsamasinatel peab olema sidesüsteem, esmaabikomplekt ja 

vähemalt üks absorbentmatt. 

4.6 Metsamasinad peavad olema varustatud liiklusseaduse või tootja tehase komplektsusega 

ettenähtud tulekustutitega, millel on kehtiv kontrollimärgistus.  

4.7 Juurepessu (Heterobasidion spp) ohtlikel aladel, perioodil, kui ööpäevane keskmine 

temperatuur on üle +5°C, männi ja kuuse harvendusraiel töötavad harvendusraie harvesterid 

peavad olema varustatud seadmega kändude töötlemiseks ROTSTOP
®
ga. 
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4.8 Kasutatavad töövahendid (nt kettsaag, võsasaag) peavad olema komplektsed ning vastama 

tootja nõuetele. 

 

5 Ohutusnõuded 

5.1 Raietööline peab kandma nõuetekohast turvavarustust: 

5.1.1 kaitsekiivrit, mis on varustatud visiiri ja kõrvaklappidega,  

5.1.2 kõrgnähtavusega jakki või vesti,  

5.1.3 turvapükse ja –saapaid.  

5.2 Raietöölisel peab kaasas olema esmaabipakend ning mobiiltelefon. 

5.3 Metsamasinaoperaator peab tööobjektil masinast väljudes kandma helkurvesti ja kiivrit. 

5.4 Kett- ja võsasaag tuleb käivitamiseks tõsta vähemalt kolm meetrit kütuse tankimise paigast 

eemale. 

5.5 Juhul, kui ohtu võib sattuda töötamisel tööobjektil viibivate isikute elu või tervis tööd 

koheselt peatatakse. 

5.6 Kõik tööobjektil töötamisel ajal töökohustusi täitvad isikud peavad kandma kiivrit ja 

helkurvesti. 

5.7 Raielangile viivad teed tähistatakse sildiga „RMK raietööd“. 

5.8 Metsas on keelatud teha lõket selleks mitte ettevalmistatud kohas. Tuleohtlikul ajal ja alal 

on keelatud metsas suitsetamine, lõkketegemine ning muu tegevus selleks mitte ettenähtud 

kohas. 

 

6 Hädaolukorrad 

6.1 Tulekahju korral, mida ei suudeta iseseisvalt kustutada, tuleb sellest teatada telefonile 112 

ja RMK tööjuhile ning võimalusel asuda olemasolevate vahenditega põlemiskollet 

kustutama, samas kindlustades enese ohutuse.  

6.2 Tulekahjust teatamisel tuleb öelda rahulikul häälel teataja nimi, sündmuskoha võimalik 

täpne asukoht ja mis põleb. 

6.3 Keskkonnareostuse korral, mida ei suudeta olemasolevate tõrjevahenditega kõrvaldada, 

tuleb teatada telefonile 112 ja RMK tööjuhile.  

6.4 Lõhkematerjali leidmisel tuleb sellest teatada telefonile 112 ja RMK tööjuhile ning peatada 

töö kuni lõhkematerjali spetsialistide saabumiseni ning oodata edasisi RMK tööjuhi 

korraldusi. Leiukoht tuleb võimalusel piirata ja tähistada, leitud lõhkematerjali ei tohi 

puudutada.  

6.5 Suure linnupesa, diameetriga 40 cm või enam, leidmisel peatada töö, teavitada  leiust RMK 

tööjuhti ning oodata edasisi RMK tööjuhi korraldusi. 
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        Lisa 2 

                                                                                     2016 sõlmitud                                 

                                                                                    lepingu nr. 3-2.5.8/18701608  juurde 

 

 

 

Looduskaitsetöö lähteülesanne 

 

Tööobjekti  ID: 206 

 

Tööobjekti nimi: Tahula-Reo - 1 (LIFE to Alvars) 

 

Tööobjekti paiknemine:  

1) kaitstava loodusobjekti nimi: Tahula-Reo hoiuala;  

2) kaitstava loodusobjekti vööndite nimed:  

3) katastritunnus/ed: 27003:001:0947;  

4) kvartal/id ja eraldis/ed: QE801/2; QE801/3; QE801/4; QE801/5; QE801/6; QE801/7 

 

Töögrupp: Poolloodusliku koosluse taastamistöö 

 

Väärtuse seisund:  
Tihenenud puittaimestikuga loopealne ja puiskarjamaa. Taastavus on hea. 

 

Tööde detailne kirjeldus:  

1) Loopealselt (er 2-5, er 7 põhjapoolne osa) raiuda kõik männid ning valikuliselt kadakat ja 

lehtpuuvõsa. Kadakate ning lehtpuupõõsaste liitus peab alal pärast raiet olema 10-30%. Säilitada 

üksikuid suuri heas seisundis lehtpuid ja visuaalselt ilusamaid kadakaid. Kujundada kadakate ja 

põõsarinde ebaühtlane ning osaliselt grupiline asetus. Eraldisel 5 võimalikult säästa 

mullamurelaste pesakuhilaid. 

 

2) Puiskarjamaalt (er 6, er 7 lõunapoolne osa) raiuda võsa 85-90% ulatuses. Alles jätta heas 

seisundis põõsaid hajutatult üle ala. Puuvõrade liitus peab jääma vahemikku 20-40 %. Säilitada 

tuleb puistu liigiline mitmekesisus, ühtegi puuliiki ei tohi täielikult välja raiuda. 

 

Raiuda tuleb võimalikult maapinna lähedalt, paralleelselt maapinnaga. Kändude kõrgus ei tohi 

olla üle 10 cm maapinnast. Raidmed läbimõõduga üle 5 cm ja pikemad kui 0,5 m peavad olema 

maatükilt ära veetud, põletatud või purustatud. Jäätmete põletamiseks valida võsast vabastatud 

kohad, tüükad. Taastamistööl tuleb vältida pinnasekahjustusi. 

 

Tööde mahud:  

Töö, ühik Maht 

1111902 | raie loopealsel, ha 19.38 

1111902 | raie puiskarjamaal, ha 5.64 

  

 

Piirangud (ajaline piirang, muinsuskaitsenõuded, infrastruktuuri kaitsevöönd jm):   

Tööd mitte teha 15.04 - 15.07. Eraldisel 5 tööd mitte teha 15.04 - 31.08 ja vältida mullamurelaste 

pesakuhilate tallamist. 

 

Rentnik: Jaan Kiider, 505 8268 

RMK raiekohustuse tähtaeg: 23.04.2016 

Keskkonnaameti kontaktisik: Urmo Saar, 5645 5786 

Lähteülesande koostaja: Ants Animägi, 511 6458 

Kuupäev: 23.10.2015 
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Looduskaitsetöö lähteülesanne 

 

Tööobjekti  ID: 722 

 

Tööobjekti nimi: Tahula - Reo - 2 (LIFE to Alvars) 

 

Tööobjekti paiknemine:  

1) kaitstava loodusobjekti nimi: Tahula-Reo hoiuala;  

2) kaitstava loodusobjekti vööndite nimed:  

3) katastritunnus/ed: 59201:001:0708; 59201:003:0101;  

4) kvartal/id ja eraldis/ed: QE780/1; QE780/4; QE780/6; QE780/7; QE780/11; QE780/12; 

QE785/1; QE785/2; QE785/3; QE785/4; QE785/5; QE785/6; QE785/7 

 

Töögrupp: Poolloodusliku koosluse taastamistöö 

 

Väärtuse seisund:  

Loopealne (6280*) on pikemat aega hooldamata ja selle seisund halveneb puittaimestikuga 

kinnikasvamise tõttu. Alale on rajatud männikultuure, mis on paiguti õnnestunud. Ala 

puittaimestik on hõre või väikeste gruppidena, loopealsele omane rohttaimestik on säilinud. 

Taastavus on hea.  

 

Tööde detailne kirjeldus:  

Alalt tuleb raiuda suured puud (kõik männid ja kuused) ning valikuliselt kadakat. Säilitada 

üksikuid suuri, heas seisundis lehtpuid (pooppuu, pihlakas, kask, laialehised liigid). Kadakate 

liitus taastatud alal peab olema 10-30 %. Ala peab jääma mosaiikne, mitte kujundada ühtlaste 

vahedega ribasid. Raiuda tuleb võimalikult maapinna lähedalt, paralleelselt maapinnaga. Kännud 

ei tohi olla kõrgemad kui 10 cm. Raidmed läbimõõduga üle 5 cm ja pikkusega üle 0,5 m tuleb 

põletada vähese taimestikuga kohas või alalt ära viia. Raietöödel tuleb vältida pinnase 

kahjustamist.  

 

Tööde mahud:  

Töö, ühik Maht 

1111902 | raie, ha 36.06 

  

 

Piirangud (ajaline piirang, muinsuskaitsenõuded, infrastruktuuri kaitsevöönd jm):   

Tööd mitte teha 15.04 - 15.07. Lääneosa lagedatel aladel on jäik-keerdsambla kasvuala, vältida 

kahjustusi. 

 

Rentnik: Jaan Kiider, 505 8268 

 

RMK raiekohustuse tähtaeg: 23.03.2018 

 

Keskkonnaameti kontaktisik: Urmo Saar, 564 55786 

 

Lähteülesande koostaja: Ants Animägi, 511 6458 

 

Kuupäev: 04.12.2015 
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        Lisa 3 

                                                                                     2016 sõlmitud                                 

                                                                                    lepingu nr. 3-2.5.8/18701608  juurde 

 

Prooviala 

 


