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II    SELETUSKIRI 

1 ÜLDOSA 
 
Käesolev projekt on koostatud eraisik Ivo Ibruse tellimusel.  
 
Töö eesmärk on olemasoleva kruusatee rekonstrueerimine ja liigvee juhtimine juurdepääsuteest 
eemale. Rekonstrueeritav tee on tööala piiril kokku viidud.  
 

 
Joonis 1 Projekteeritud töömaa asukoht Vardi külas (punane ring). 
 

1.1 TÖÖ ÜLDANDMED 
 
Tellija:  Eraisik Ivo Ibrus 

tel 5260802  
ivoibrus@gmail.com 

 
Projekteerija: Tinter-Projekt OÜ 

Turu 34, Tartu 51004 
Indrek Lensment, tel 5221106 
indrek@tinterprojekt.ee 
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1.2 PROJEKTI ASUKOHT 
 
Projektiga hõlmatud ala jääb järgmistele kinnistutele: 
 
Õisu metskond 240  62903:003:0036 maatulundusmaa 75%, 
       kaitsealune maa 25% (RO);  
Õisu metskond 67  62903:003:1015 kaitsealune maa 100% (RO); 
24159 Viljandi-Heimtali tee 62904:002:0015 transpordimaa 100% (RO); 
Vassila    62903:003:0002 elamumaa 100% (EO). 
  

1.3 PROJEKTEERIMISE NORMDOKUMENDID 
 

 Ehitusseadustik. Vastu võetud 11.05.2015; 
 EVS 932 Ehitusprojekt; 
 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (RT, 03.08.2015, 101); 
 Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (RT, 02.07.2015 nr 82); 
 Nõuded ehitusprojektile. Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97; 
 Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (05.01.2016) 

kinnitatud   Maanteeameti peadirektori käskkirjaga nr 0001; 
 EVS-EN 13242:2006+A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja 

hüdrauliliselt seotud täitematerjalid; 
 Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele 

esitatavad nõuded ja hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad 
nõuded. Majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määrus nr 3; 

 Teetööde tehnilise kirjelduse (TTK) kehtiv versioon. 
Kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil muudetakse dokumente või need asendatakse 
uute asjakohaste dokumentidega, tuleb lähtuda hanke ajal kehtivatest dokumentidest. 
 

1.4 TEOSTATUD UURINGUD 
 

1.4.1 Geodeetilised uuringud 

Geodeetiline alusplaan on koostatud Tinter-Projekt OÜ poolt aprillis 2026 töö nr 10-26-GEO 
„Vassila kinnistu tee, Vardi küla. Geodeetiline alusplaan“. Koordinaadid L-Est`97 aasta süsteemis, 
kõrgused EH2000 aasta süsteemis. Katastripiirid on saadud Maa- ja Ruumiameti 
kaardirakenduselt mõõdistusaegse seisuga.  
 
 
 
 



Viljandi  vald, Vardi küla, Vassila kinnistu. Juurdepääsutee rekonstrueerimine 
SELETUSKIRI 

Tinter-Projekt OÜ   töö nr 18-26-TP                                                                                                                                                                                     6 
 

2 KAITSEALUSED OBJEKTID 

2.1 KAITSEALAD 
 
Projekteeritud ala paikneb põhja pool Loodi looduspargi Loodi piiranguvööndi, registrikood  
KL01100764, servas ja lõuna pool Loodi looduspargi Heimtali sihtkaitsevööndi, registrikood 
KL01100760, servas.   
Heimtali sihtkaitsevööndi alal Vassili kinnistu ümber paiknevad 3 allikat, mis põhjustavad teeala 
üleniiskumise. Allikate mõjuala ulatus on 50 m ümberringi.  
 
Loodi looduspark asub Viljandimaal Viljandi vallas. Looduspark loodi 1992. aastal ühendamaks 
piirkonnas asuvaid kaitse- ja puhkealasid kogupindalaga 7800 ha. Looduspark on moodustatud 
looduslikult mitmekesise maastiku, tasakaalustusalade ja haruldaste liikide elu- ja kasvupaikade 
kaitseks. Looduspargis on esindatud mitmed eriilmelised loodus- ja pärandkultuurmaastikud, 
haruldaste ja hävimisohus liikide kasvukohad ning elupaigad, kaitstavad looduse üksikobjektid 
põlispuud, rändrahnud, paljandid.  
Loodi looduspargi kaitse-eesmärk on: 1) Sakala kõrgustiku eriilmelise maastiku kaitse; 2) Loodi 
mõisapargi kaitse; 3) Heimtali mõisapargi kaitse; 4) looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse ning elupaigatüüpide - vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt 
kareda veega järvede, looduslikult rohketoiteliste järvede, kadastike, lamminiitude, allikate ja 
allikasoode, liivakivipaljandite, vanade loodusmetsade, rohunditerikaste kuusikute, soostuvate ja 
soo-lehtmetsade  ning rusukallete ja jäärakute metsade kaitse. 
 
Tööde kavandamisel tuleb arvestada alal kehtivate kaitse eesmärkidega. 
 

2.2 LOODUSKAITSE 
 
Heimtali sihtkaitsevööndi alal ja osaliselt Vassila kinnistu alal asub III kaitsekategooria loomaliigi 
elupaik (EELIS kood KL09128031). Alal elutseb tamme-kirjurähn (Dendrocoptes medius). 
Heimtali sihtkaitsevööndi alal ja osaliselt Vassila kinnistu alal asub III kaitsekategooria taimeliigi 
kasvukoht (EELIS kood KL09400945). Alal kasvab harilik kopsusamblik (Lobaria pulmonaria).  
 

2.3 GEODEETILINE MÕÕDISTUSVÕRK 
 
Projekteeritud alal asub kruusatee lähedal puu küljes ajutine reeper absoluutkõrgusega 
h=50.81/50.30. Ajutine reeper on kohtkindel mõõdistamisvõrgu geodeetiline kõrgusmärk, mis on 
paigaldatud tulevase ehitise kõrgusliku sidumise aluspunktina, reeper säilitatakse ehitise 
valmimiseni. 
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3 OLEMASOLEV OLUKORD 
 
Projekteeritud ala lähtub riigi kõrvalmaanteelt Viljandi-Heimtali tee. Riigitee on 6 m  laiune 
püsikattega, üldine liikluspiirang 90 km/h. Aastane keskmine ööpäevane liiklussagedus on 2025. 
aasta seisuga 265 autot ööpäevas.  
Riigitee teekaitsevööndi ulatus 30,0 m äärmise sõiduraja servast on välja toodud asendiplaani 
joonisel. 
Juurdepääs Vassila kinnistule on varieeruva laiusega 2,6 – 3,0 m kruuskattega tee. Kuna 
metsamaa on teest kõrgemal, on valguv liigvesi kuhjanud teele ja edasi ka rohumaale kruusa ja 
liiva. Põhja suunas on rohumaa- ja lõuna suunas metsamaa kõlvikulise koostisega alad. 
Juurdepääsu alt on endale tee uuristanud allikaline vesi.  Ala reljeef on languga põhja suunas. Tee 
kõrval kasvavad puud ja võsa (kuni 8 cm läbimõõduga puittaimed).  
  
3.1 OLEMASOLEVAD TEHNOVÕRGUD 
 
Maa-alal ja läheduses asuvad järgmised tehnovõrgud: 
 
Elektrivarustus:  
Projekteeritud alast põhja suunas kulgeb alla 1kV elektriõhuliin (AMKA 3*50+70). 
Elektrivarustuse haldaja on Elektrilevi OÜ. 
 

4 PROJEKTLAHENDUS 
 
Põhiprojekt koosneb seletuskirjast, joonistest ja projektlahenduse kooskõlastustest. Teetööde 
mahutabelis on toodud konstruktiivsed põhitööde mahud ja prognooseelarve. Töövõtjal tuleb 
hanke maksumuse arvutamisel kontrollida projekti mahte ja arvestada kõigi asjakohaste 
ehitustehnoloogiast tingitud kuludega, et mitte eksida ehitusprojekti realiseerimise 
kogumaksumuses  ning tagada ehitusprojekti kogu mahus väljaehitamiseks vajalikud vahendid.  
Projekti dokumendid täiendavad teineteist ja moodustavad terviku. Vastuolude esinemisel sama 
staadiumi erinevate projekti dokumentide vahel lähtutakse esmalt seletuskirjast, seejärel 
joonistest ja viimasena muudest projektis sisalduvatest dokumentidest.  
Täiendavalt tuleb töövõtjal arvestada valitud ehitustehnoloogiast ja ehitustöödest tulenevalt 
vajalike tööjooniste koostamisega kaasnevate kuludega. Töövõtjal tuleb arvestada kõigi vajalike 
kooskõlastuste ja lubade hankimisega ning võimalike seonduvate kuludega. 
Ehitamine tuleb dokumenteerida vastavalt MKM 14.02.2020 määrusele nr 3 (normdokumentide 
nimekirjas). 
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4.1 ÜLDANDMED 
 
Projektlahendusega on ette nähtud: 
 Kruusakattega sõidutee    3,0 m  
 Nõvad kahel pool teed    varieeruv laius ja sügavus 

    

4.2 PLAANILAHENDUS 

4.2.1 Asendiplaan 

 
Projekteeritud lahendus on välja toodud asendiplaani joonistel. 
Projekteeritud tee laius on 3,0 m, tee viia kokku riigiteega olemasolevas asukohas, tee küljed 
teostada haljasribaga. Osaliselt on nihutatud tee kulgemine niidukoosluse alale. Tee kõrvale on 
projekteeritud Vassila kinnistu suunast nõva alguses lõuna poole teed ja allikalise ala juures 
truubiühendus. Rohumaale pääsemiseks on projekteeritud mahasõit rekonstrueeritavalt 
juurdepääsuteelt, mille alla on projekteeritud teine truubiühendus suubumisega projekteeritud 
nõvasse. Nõva voolusäng suubumisel hajutada.  
Tee kõrval kuni kahe meetri kauguseni on ette nähtud võsa eemaldamine (kuni 8 cm läbimõõduga 
puittaimed) ja mõne puu eemaldamine. PK 1+00 läheduses paiknev känd tuleb alles jätta. 
Keskkonnaameti looduskasutuse spetsialist Stella Miil (tel 56949023) on käinud 17. detsembril 
kohapeal olukorraga tutvumas ja tuvastanud kolme ohtliku puu olemasolu, mis on lubatud 
langetada. Lubatud on tuulemurru- ja ohtlike puude koristamine tee ümbrusest.   
 
Projekteeritud tee profileerida ettenähtud kalletega.  Kuna tee asub suures osas olemasolevas 
asukohas, siis pinnast kogu ulatuses külmumissügavuseni välja kaevata ei ole mõttekas, kuid 
niiduala ulatuses on vajalik pinnas välja kaevata minimaalselt projekteeritud teekatte paksuselt 
ja asendada mineraalse külmakerkekindla materjaliga, sama põhimõtet kasutada riigitee alal. 
Eraomandi alal profileerida aluspinnas ja lisada purustatud kruusa kiht. 
Teemulde alla on soovitatav geotekstiili paigaldamine. Geotekstiil peab tõhusalt vett läbi laskma, 
et hoida ära mulde läbivettimine, tagada vee äravool ja pinnase vajumine ning suurendama 
kandevõimet. Kasutada geotekstiili profiiliga NSG3, töövõtja koostöös tellijaga otsustab 
kasutatava geotekstiili profiili. Paigaldamisel järgida tootja juhendit.  
  
 

4.2.2 Ristlõige ja vertikaalplaneerimine 
 
Projekteeritud vertikaallahendus ja tüüpristlõiked on välja toodud vastavatel joonistel. 
Projekteeritud teele on antud ühepoolne 3,0 % põikkalle maapinna langemise suunas põhja 
poole. 
Nõvadele on antud kalded 1:1,4 kuni 1:2,4. 
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4.3 ETTEVALMISTUSTÖÖD 
 
Kogu töödega hõlmatud ala tuleb puhastada kividest, prahist, eemaldada ette jäävad puud. Enne 
ehitustööde algust tuleb maha märkida vajalikud tee-elemendid.  
 
Ehitustööde ajal vastutab säilitatava ja rajatava haljastuse eest Töövõtja. 
 

4.4 MULLATÖÖD 
 
Enne kaevetööde alustamist on vajalik tehnovõrguvaldajate teavitamine töövõtja poolt ja 
vajalike kaevelubade hankimine (tehnovõrkude olemasolul).  
Kaevetööde läbiviimisel arvestada pinnase kvaliteeti ja kaeviku sügavust, olemasolevaid 
konstruktsioone ja koormatust. Töövõtja kindlustab kaeviku määral, mis tagab ohutu tööde 
korraldamise.  
Profileerida aluspinnas. Muldkeha materjali väljakaevamisel on sobimatu pinnas ette nähtud ära 
viia tellija poolt määratud asukohta. Kogu tegevus peab olema kooskõlas 
jäätmekäitlusseadusega. Paigaldada aluskihid. Puhastada teemaa-ala.  
 

4.4.1 Veeviimarid 

Kahele poole rekonstrueeritava juurdepääsutee ümber on ette nähtud kaevata nõvad. Nõva 
voolusäng hajutada. Nõva sügavus varieerub sõltuvalt juurdepääsutee pikiprofiilist, kuid on 
soovitatav rajada ca 20 cm sügavamale teemulde projekteeritud aluspinnasest. Nõva on 
ruumikitsikuse tõttu kolmnurkse ristlõikega.  
 

4.5 KATEND 

4.5.1 Katendikonstruktsioonid 

 
Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvide ja viirutustega. 
 

Juurdepääsutee katend (täiskonstruktsioon, eraomandi alal kruusalus+purustatud kruus) 
Purustatud kruus* 10 cm 
Kruusalus (profileeritud) 30 cm 
Jämedamast kergest saviliivast mulle ja aluspinnas või parem 
materjal (teekoridori muutmisel)  

30 cm 

Geotekstiil- profiil NGS3  
 *segu fr 0/32 mm, lisa 10 segu 10 TEKN 
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Haljastus 
Muru (klass III)  
Kasvupinnas 5-7 cm 
Täitepinnas, vajadusel  
Olemasolev aluspinnas  

 
Nõuded materjalidele: 
 Täitepinnasena kasutada liiva. 

 
Märkused: 
 TEKN – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. 
Tehnovõrkude paigaldamisel kaevik täita vastavalt taastamise nõuetele.  
 

4.6 LIIKLUSKORRALDUS 
 
Liikluskorraldus juurdepääsuteel ei muutu. Liiklusmärke projekteeritud alale ette ei ole nähtud. 
   

4.7 TEHNOVÕRGUD 
 
Rekonstrueeritava juurdepääsutee- ja mahasõidu alla niidualale  on ette nähtud PK 0+35 ja PK 
1+00 läheduses DN300 plasttruupide ehitamine.  
Truubi nõutud rõngasjäikus SN8. Truubi paigaldamiseks mineraalsele aluspinnale on vajalik 
olemasoleva materjali väljakaevamine vajaliku sügavuseni ja aluspinna tasandamine. 
Truubitorule teha tagasitäide liivast võrdselt mõlemalt poolt, täitematerjal tihendada 15-30 cm 
paksuste kihtidena projekteeritud katendi konstruktsiooni alumise kõrguseni. Tagasitäide 
tihendatakse kihi kaupa nii, et truubitoru ei tõuse üles ega nihku paigast.  
Truubi paigaldamine vastavalt tüüpjoonisele.  
 

4.8 HALJASTUS 
 

Projektis on näidatud teega külgnevad alad, mis tuleb haljastada kasvumulla ja murukülviga. 
Haljasalad rajada 5-7 cm paksusele kasvupinnasele. Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud 
haljasalad tuleb samuti taastada.  
Kasvumuld peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. See 
ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte ning ei tohi olla liiga tihke ja 
paakunud: peab surumisel kergesti lagunema. Muruseeme tuleb külvata ajal kui kasvualus ei ole 
külmunud ning muru jõuab tärgata ja juurduda enne kasvuperioodi lõppu. Muruseemnesegu 
tuleb külvata vähemalt 20 g/m2. 
 



Viljandi  vald, Vardi küla, Vassila kinnistu. Juurdepääsutee rekonstrueerimine 
SELETUSKIRI 

Tinter-Projekt OÜ   töö nr 18-26-TP                                                                                                                                                                                     11 
 

5 TÖÖDE TEOSTAMINE 

Tööde teostamisel lähtuda hanke ajal kehtivast „Teetööde tehnilises kirjelduses“ esitatust. 
Kui projektlahendis on viide mingile kindlale tootele, siis tuleb lähtuda RHS §88 lg  6 „või sellega 
samaväärne“, mis lubab kasutada mistahes samasuguste või paremate näitajatega toodet. 
Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt tähistada ning paigaldada 
ehitusaegne liikluskorraldus, mille peab enne ehitustööde algus kooskõlastama KOV esindajaga. 
Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud tee-elemendid. 
Väljamärgitud punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või 
uuesti välja märkida. 
 
Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga 
konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne 
tööde algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. 
Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt 
Tellijaga enne ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee valdajale, 
ülejääk utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 
Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega 
määratud ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb eelnevalt 
Tellijat teavitada, kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa 
võtta. 
Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada 
tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. 
Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema 
kooskõlas tööde tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada 
kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsevööndis kaevetööd 
teostada käsitsi. Kaitsevööndi ulatusel lähtuda määrusest „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 
kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“. 
Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad 
ehitusobjektiga. 
 
Korrashoiu organiseerib ja selle eest vastutab ehitaja.  
 
6 EHITUSAEGNE LIIKLUSKORRALDUS 
 
Detailse ehitusaegse liikluskorralduse projekti koostab enne ehitustööde algust töövõtja ja 
kooskõlastab täiendavalt tellijaga. Ajutine liikluskorraldus peab vastama juhendile „Juhend 
liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“ MA 2018-009. 
 
Seletuskirja koostaja:  

 

Kristiina Ratnik 

Indrek Lensment 

 

 

 


