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1. ÜLDOSA 

Käesolev projekt on koostatud Astlanda Kinnisvara OÜ tellimusel. Projekti koostamisel on aluseks 

võetud tellija poolt väljastatud projekteerimistingimused, tehniline kirjeldus, võrguvaldajate tehnilised 

tingimused ning projekti koosolekutel vastu võetud otsused. 

Projekti eesmärk on projekteerida Pikk tn, Päikese tn ja Kuu tn sõiduteed ja jalg- ja jalgrattateed. 

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid, 

mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist - www.riigiteataja.ee, Eesti Standardimis- 

ja Akrediteerimiskeskus – www.evs.ee ning Transpordiameti veebilehel - 

www.transpordiamet.ee/juhendid. 

 

1.1. Kontaktandmed 

 

Tellija: 

Astlanda Kinnisvara OÜ 

Mäealuse 2/4 

+372 6988 000 

astlanda@astlanda.ee 

 

Projekteerija: 

Road-Expert OÜ 

Kadaka tee 42b, Tallinn, Harjumaa 12915 

+372 5665 0034 

info@roadexpert.ee 

reg nr: 14449962 

 

2. OLEMASOLEV OLUKORD 

2.1. Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Olemasolevad krundid asuvad Harju maakonnas, Harku alevikus endise Harku naistevangla 

territooriumil, mille põhja ossa rajatakse kahe kuni kolme korruselised kortermajad koos nende vaheliste 

teedega. Lõunapoolsesse ossa plaanitakse rida- ja ühepere elamud. 1920-ndatel rajatud Harku 

kinnipidamiseasutus suleti 2016. a. Ja sellest ajast lõpetati ka vanglahoonete kasutamine. Aastate jooksul 

on hooneid lammutatud ja ka uusi rajatud. 

Reljeef on tasane, väikese langusega põhja ja kirde suunas. Maapinda on tõstetud, reljeefi liigestavad 

täitekuhjatised ja tiik. Maapinna kõrgused on vahemikus 28,6...34,4m. 

Alast ida ja lõuna suunas paikneb rabamassiiv – Harku raba, Mustraba, Valgeraba ja Kollane raba. 

Rabamassiivil on maapinna kõrgus reeglina suurem – Mustarabas 30…31 m, Harku rabas 38...40 m ja 

Valgerabas 38…43 m. Rabad uuringuala vahetus naabruses tagavad pideva pinnasevee pideva 

juurdevoolu huvialale, mistõttu on veetase pidevalt kõrgel. Huvialast lõunas asub Mõisajärv, mille 

veetaseme määrab veetase raba servaaladel ja paikneb absoluutkõrgusel 37 m, kõrgemal kui uuringuala 

maapind. 

Pinnasevee taseme alandamine huvialal on väga keeruline, kuna eelvool Paldiski mnt alt on piiratud. 

2.2. Kaitsealused objektid 

Projekteeritud ehitustööde ala ei jää kultuurimälestiste kaitsevööndisse. 

http://www.riigiteataja.ee/
http://www.riigiteataja.ee/
http://www.evs.ee/
https://www.transpordiamet.ee/juhendid
mailto:astlanda@astlanda.ee
mailto:info@roadexpert.ee
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2.3. Olemasolevad tehnovõrgud 

Sidevarustus: 

Projekteeritaval alal asuvad sidevarustuse kaablikanalisatsioon ning side maakaabel.  

Sidevarustuse haldaja on Telia Eesti AS. 

 

Veevarustus ja kanalisatsioon: 

Projekteeritaval alal asuvad vee- ja kanalisatsioonitorustikud. 

Torustike haldaja on Osaühing Strantum. 

 

Elektrivarustus: 

Projekteeritaval alal asuvad elektrivarustuse maakaablid ning õhuliinid.  

Elektrivarustuse haldaja on Elektrilevi OÜ. 

 

Välisvalgustus: 

Projekteeritaval alal on olemasolev välisvalgustus.  

Välisvalgustuse haldaja on Harku Vallavalitsus.  

 

Soojusvarustus: 

Projekteeritaval alal asub kaugküttetorustik. 

Kaugküttetorustiku haldaja on SW Energia OÜ.  

 

3. PLANEERINGUD NING SEOTUD PROJEKTID 

3.1. Harku alevikus Pikk tn 19 ja Pikk tn 19a kinnistute ning lähiala 

detailplaneering 

Alal on kehtiv detailplaneering nimetusega „Pikk tn 19 ja 19a kinnistute detailplaneering“. Projekt on 

koostatud Ruum ja Maastik OÜ poolt, töö nr T032-062/08.  

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Harku vangla maa-ala jagamine elamumaa, sotsiaalmaa, 

transpordimaa ja tootmismaa kruntideks ning ehitusõiguse seadmine. Samuti aga ka planeeritavate 

kruntide juurdepääsude, haljastuse, heakorra ja tehnovõrkude vasustatuse planeerimine. 

 

Käesolev teedeosa projekt on otseselt seotud antud detailplaneeringuga, kuna Pikk tn, Päikese tn ja 

Kuu tänav tulevad endisele Harku vangla maa-alale, mis on juba kruntideks jaotatud eelnevalt 

mainitud detailplaneeringu raames. 

3.2. Harku alevikus Betooni, Betooni 1-3, Betoooni 5, Betooni 7 kinnistute 

detailplaneeringu ala teed ja tehnovõrgud. I projekteerimisetapp.  

Töö on koostatud SWECO Projekt AS poolt, töö nr 21240-001301. Töö eesmärk on sarnane, mis 

käesoleval teedeosa projektil. Territoorium on kruntideks jaotatud ning tegemist on tänavate ja 

tehnovõrkude lahendustega. 
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Käesolev teedeosa projekt ja SWECO Projekt AS poolt koostatav projekt tuleb omavahel siduda Pikk 

tn põhjapoolses otsas, kus see liitub Aia tänavaga. 

4. ETAPID 

Arendusala on jaotatud etappideks: 

1.  etapp - rajatakse teed ja kõik tehnovõrgud, selle etapijärgselt on võimalik kõikide Kuu tänava   

kruntide arendamine, sh: Kuu tn 1, 3, 5, 7, 9 ja Kuu tn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 

1.  etapp - rajatakse VK võrgud, reoveepumpla ja killustikkattega juurdepääsutee pumplale 

2.  etapp - rajatakse teed ja ülejäänud tehnovõrgud 

2.   etapp - rajatakse teed ja kõik tehnovõrgud, peale teise etapi valmimist on võimalik kõikide 

planeeringuala kruntide arendamine 

 

Etappide skeem on toodud joonisel 23035_EP_TL-4-05_etapid.pdf. 

5. GEODEETILINE MÕÕDISTUSVÕRK 

Projekteeritud ehitustööde alasse ei jää geodeetilise põhivõrgu punkte. 

6. UURINGUD 

6.1. Ehitusgeodeetilised uuringud 

AS EXACT Geomark töö nimega „Pikk tn 19, 19a ja lähiala“ töö nr 10031. 

6.2. Ehitusgeoloogilised uuringud 

IPT Projektijuhtimine OÜ töö nimega „Pikk tn 19 ja 19a Harku alevik, Harku vald, Harju maakond“, 

töö nr 23-08-1829. 

6.2.1. Geoloogiline ehitus  

Kiht A Asfalt 

Pika tänava ja siseteede katteks on asfalt paksusega 0,08...0,15 m. 

 

Kiht K Lubjakivikillustik 

Lubjakivikillustik moodustab asfaltkatte aluse 0,19...0,35 m pkasuselt. 

 

Kiht KS Lubjakivisõelmed 

Lubjakivisõelmed on vangla perimeetril olevate valveaedade vahel pindmiseks kihiks paksusega 

0,25...0,70 m. 

 

Täitepinnas esineb kogu vaadeldaval alal ja on koostise järgi jaotatud neljaks erimiks: mullane täide 

ehitusprahiga (kiht 1, 1A) ja liiv (kiht 2) või savikas möll kruusa ja vähese mullaga (kiht 2A). 

 

Kiht 1 Täide: muld ehitusprahiga 
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Täiteline mullakiht sisaldab ehitusprahti kruusa, liiva, paetükke, tuhka, tellise- ja klaasijäätmeid jms. 

Jämepurdse täitematerjali sisaldus on varieeruv. Eraldatud kiht esineb endise vangla territooriumil 

pindmise kihina või kattekihtide all. Mullase täitepinnase paksus on 0,4...1,5 m. 

 

Kiht 1A Täide 

Alakihina (kiht 1A) on eraldatud kivine ehituspraht (killustik, paetükid, tellisejäänused, kruus, kunagise 

katlamaja ümbruses puuraugus PA42 tuhk, šlakk, põletusjäätmed mullase vahetäitega. Kunagise 

katlamaja taha jääv kuhjatis koosneb katlamaja jäätmetest (PA42). Kihi paksus on 0,45...0,90 m, kohati 

kuni 1,5 m ja enamgi. 

 

Kiht 2 Täide : liiv 

Keskliiv on paiguti segunenud mullaga, paesõelmetega, sisaldab üksikuid kive. Täiteliiv moodustab 

läätsedena perimeetris katteks olevate paesõelmete lamami. Kihi paksus on 0,4...0,7 m. 

 

Kiht 2A Täide: savikas möll 

Eraldatud kiht koosneb savikast möllist kruusaga/ liivaga ja esineb vaid Pika tänava lõikes (PA26 kuni 

PA28) 0,25...0,58 m paksuselt. Täitekihtide all lasuvad looduslikud pinnased: muld, turvas, peenliiv ja 

mölline peenliiv. 

 

Kiht 3 Muld 

Looduslik muld on valdavalt kogu alal säilinud kattekihtide, täitepinnaste all ja väljaspool 

kaitseaedadega ümbritsetud territooriumi pindmise kihina. Kihi paksus on 0,15...0,85 m, keskmiselt 

0,3...0,5 m. 

 

Kiht 4 Turvas 

Turvas on keskmiselt kuni hästi lagunenud, sisaldab paikselt orgaanikaga liiva kuni 0,1 m paksusi 

vahekihte. Turvas levib ala põhja-idasuunalisel osal ja jääb täitepinnaste alla või on osaliselt asendatud. 

Kihi paksus on 0,2...1,15 m. 

 

Kiht 5 Muda 

Eraldatud kiht koosneb veeküllastunud mudast vähese liivaga või mölliga. Muda moodustab 

turbakompleksi alumise osas või on jäänuk turbakihi eemaldamisest. Kihi pealispind on 0,75...1,50 m 

sügavusel maapinnast, absoluutkõrgustel 28...29,5 m. Paksus on 0,2...0,65 m. 

 

Kiht 6 Liiv 

Peen- ja keskliiv esineb läätsedena ala kirdeosas. Liivakihi ülemises osas on orgaanilist ainet, alumises 

osas kesk- ja jämeliiva vahekihte. Valdavalt veeküllastunud liiv on laialdase levikuga ala kirdeservas 

(PA18, 19, 20, 42), kus paksus on 0,9...1,75 m. Ülejäänud alal esineb 0,2...0,4 m liivaläätsi turba või 

täitekihi all. Pealispind on 1,2...1,9 m sügavusel, absoluutkõrgusel 28,5...29 m.. 

 

Kiht 7 Savimöll 

Jämepurruta savimöll on kihiti liivane või üleminekuga möllsaviks, määrdunud pruun kunikollakasbeež, 

konsistentsilt pehme. Tegemist võib olla läbipestud moreeniga või jääjärveliste savipinnastega. 
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Eraldatud kiht esineb ala keskosas loode-kagusuunalise lõiguna (PA6, 9, 10, 32, 39) lubjakivi või 

moreeni peal. Pealispind on 1...1,3 m sügavusel, absoluutkõrhusel 29...30,5 m, kihi paksus 0,2...0.7 m. 

 

Kiht 8 Savimöllmoreen 

Savimöllmoreen on halli värvusega, sisaldab jämepurdu visuaalselt 5-20 %, kihiti kuni 30- 35%. 

Liustikuline moreen levib aluspõhja peal 0,1...0,85 m kihina või hoopis puudub. Pealispind on 0,4...2,85 

m sügavusel, absoluutkõrgusel 27,65...30,25 m.. 

 

Kiht 8A Jämepurdmoreen 

Jämepurdmoreenina eraldatud kiht koosneb liivasest savimöllist või kruusast, milles on jämepurdset 

materjali ca 50 %. Eraldatud kiht esineb ala läänepoolses osas (PA26, 27, 28) maapinnast 1,2...1,65 m 

sügavusel, absoluutkõrgusel 30,8...32,1 m. Kihi paksus on 0,15...0,60 m, esineb üleminekuid murenenud 

lubjakiviks. 

 

Kiht 9 Lubjakivi 

Põhjaosas esineb Kesk-Ordoviitsiumi Kõrgekalda kihistu ja lõuna osas ÜlemOrdoviitsiumi Viivikonna 

kihistu karbonaatkivimid (lubjakivid savikate või kukersiidi vahekihtidega). Värvuselt valkjas või 

hallikas lubjakivi on keskmise kuni paksukihiline, kesktugev kuni tugev. Läätsedena on lubjakivi 

ülemises osas 0,1...0,3 m paksuselt murenenud (kiht 9A). 

Lubjakivi pealispind on 0,45...3,10 m sügavusel, absoluutkõrgusel vastavalt 33,90...27,40 m. Lubjakivi 

läbiti maksimaalselt 3,8 m. Lubjakivi pealispinna üldine langus on kirde suunas. 

6.2.2. Pinnaseveetase 

Pinnasevesi oli välitööde ajal (29.-31.08.2023.a.) maapinnast 0,05...1,50 sügavusel maapinnast, 

absoluutkõrgusel 28,2...31,55 m. Veetase fikseeriti puurimisele järgneval päeval. Ülejäänud 

puuraukudesse vett ei kogunenud. 

Alal esineb vabapinnaline veekihind, mis paikneb lubjakivi katvates kihtides. Pinnasevee liikumine 

gravitatsiooniliselt uuringualalt ära toimub edelast kirdesse. Eelvoolu kõrgus on seotud idas paikneva 

Mustraba veetaseme dünaamikaga. Juurdevoolu tagab lõunas ja edelas paiknev rabamassiiv ja märgatav 

kõrgemal asuv veetase. Vett kandvateks kihtideks alal on täitepinnas, liiv, jämepurrurohke moreen ja 

lubjakivi. 

Pinnasevee tase on kõrge ja drenaaaživõimalused on keerulised. Hetkel toimub ala osaline dreenimine 

läbi idas paikneva Laabi kraavi põhja suunas. Kuid kuna Laabi kraavi toitelala on väga suur, 

läbilaskevõime aga piiratud, siis ei ole tema mõju veerežiimi kontrollimisel kuigivõrd suur. 

6.2.3. Geoloogilised tingimused 

Geotehnilised tingimused on vaadeldaval alal keerukad ja väga muutlikud. Pinnasevee tase on kõrge ja 

kuivendamise võimalused eelvoolu piiratuse tõttu praktiliselt puuduvad. 

Projekteeritakse elamutevahelised teed. Maapinna absoluutkõrgused 29,4...34,4 m vahemikus. 50-80 m 

sammuga tehti planeeritavate teede trassidele puuraugud (PA22-PA42). 

Uuringupunktide asukohad on Joonisel 1.1 ja 1.2. Pinnaste kirjeldused ja kihipaksused on geoloogilistes 

tulpades Joonisel 2.8...2.14, illustreerivad pikilõiked on Joonistel 3.1...3.2. Olemasoleva Pika tänava 170 
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m pikkusel lõigul (PA25, 26, 27) on sõidutee katteks asfalt (kiht A) 0,08...0,15 m kihina. Aluskihiks on 

lubjakivikillustik (kiht K) paksusega 0,19...0,35 m. 

Katendi lamamiks on savikas möll kruusaga ja vähese liivaga (kiht 2A) või muld (kiht 3). Elastsete 

teekatendite projekteerimise juhendi (2001-52) tabeli L1.T1. niiskuspaikkonnab määrangul on 

kirdeosas-idaosas III niiskuspaikkond (märg) ja muutub edelaosas I paikkonnaks (kuiv). Aastakümnete 

jooksul tehtud ehitustööd koos maapinna tõstmisega on nimetatud määrangud muutnud ebamäärasteks. 

Maapinna tõstmisega saab niiskuspaikkonna määrangut muuta. 

 

7. PROJEKTLAHENDUS 

7.1. Üldandmed 

Projekteeritava tänava tehnilised andmed: 

• Projekteerimise lähtetase    „hea” 

• Tänava liik     kõrvaltänav 

• Projektkiirus     30 km/h 

• Sõiduradade arv     2 

• Sõiduraja laius     2,5 m 

• Tugipeenra laius     0,5 m 

• Jalg- ja jalgrattatee laius    3,0 m 

• Ohutusriba sõidutee ja jalgtee vahel  2,0 m 

• Kavandatav eluiga    20 aastat 

 

Projekteeritava tänava tehnilised andmed: 

• Projekteerimise lähtetase    „rahuldav” 

• Tänava liik     kvartalisisene tänav 

• Projektkiirus     30 km/h rahuldav 

• Sõiduradade arv     2 

• Sõiduraja laius     2,25 m 

• Tugipeenra laius     0,5 m 

• Jalg- ja jalgrattatee laius    2,5 m 

• Ohutusriba sõidutee ja jalgtee vahel  2,0 m 

• Kavandatav eluiga    20 aastat 

 

Projekteeritavate ristmike põhilised näitajad: 

• teenindustase kavandatava perioodi lõpuks  A 

• kurviraadiused     7,0 m 

7.2. Plaanilahendus 

Projekteeritud on uusarenduse territooriumi sõiduteede ja kergliiklusteede võrgustik. Peatee rolli kannab 

Pikk tänav, mis on projekteeritud kõrvaltänavana. Ristuvad tänavad Kuu tn ja Päikese tn tekitavad kokku 

neli ristmiku.3Kaks neist neljaharulised ja kaks kolmeharulised t-kujulised ristmikud. Kõik ristmikud 

on Pikk tänava suhtes tõstetud ehk künnistega. Künnised ja ülekäigukohad on vastavalt tähistatud 

liiklusmärkide ja teekattemärgistusega. Lisaks künnistele on liikluse rahustamiseks kasutatud  tee 
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kitsendusi, millest kaks on projekteeritud Pikk tn algusesse ja lõppu ning üks Päikese tänavale. Tee 

kitsendus on selline, et läbi mahub liikuma vaid üks auto korraga ning tee servad on piiritletud 

äärekiviga. Piirkiirus antud territooriumil on 30 km/h. Tänavad on projekteeritud ühekihilise 

asfaltbetoonkatendiga. Kvartalisiseste tänavate kurvides on laiendused projekteeritud selliselt, et kaks 

sõiduautot saavad üksteisele vastusõites probleemideta mööduda. Suuremate masinate puhul on 

konfliktide vältimiseks ette nähtud poole meetri laiune tugipeenar. 

7.2.1. Mahasõidud 

Projekteeritud asfaltkatte kokku viimisel olemasoleva maapinna/mahasõidu kõrgusarvudega võib 

pikikalle olla ≤10%.  

 

Projekteeritud mahasõitude asfaltbetoonkate viia sujuvalt kokku olemasoleva mahasõidu 

asfaltbetoonkattega või mustkattega. 

 

Projekteeritud mahasõitude asfaltbetoonkate viia kokku olemasoleva kruuskattega või pinnasega, 

kasutades optimaalse terakoostisega segu.  

 

Mahasõitude tugipeenrad ehitada optimaalse terakoostisega segust. Mahasõitude tugipeenra laius on 

0,5m. 

7.3. Vertikaalplaneering 

Sõiduteele on projekteeritud ühepoolne põikkalle 2,5%. 

Tugipeenardele on projekteeritud põikkalle 4,0%. 

Jalgratta- ja jalgteele on projekteeritud ühepoolne põikkalle 2,0%. 

7.4. Katend 

Katendi projekteerimisel on lähtutud juhendist „Elastsete teekatendite projekteerimine“ 

(Transpordiamet 2023).  

 

Katendi arvutamisel on kasutatud KAP katendi arvutamise programmi (KAP 2.00, 23.02.2017). 

 

Katendi kasutusajaks võetud 20 aastat (vastavalt juhendile „Elastsete teekatendite projekteerimise 

juhend“).  

7.4.1. Projekteeritud katendikonstruktsioonid 

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvidega. 

 

 Konstruktsioon 1.  Projekteeritud sõidutee katend freesitud alusel 

• Asfaltkate AC 16 surf 70/100       h = 4 cm 

• Olemasolev tasandusfreesitud asfaltbetoonkate    hfrees = 4 cm 

 

 Konstruktsioon 2. Projekteeritud sõidutee ühekihiline ab-katend  

• Asfaltkate AC 16 surf 70/100       h = 6 cm 

• Killustikalus fr 32/63 kiilutud       h = 30 cm 
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• Liivalus Tm_105        h = 25 cm 

• Täide Tm_65         h = 75 cm 

• Olemasolev aluspinnas 

 

Sõidutee katendi projekteerimisel on lähtutud vajalikust kõrvaltänava ja kvartalisisene tänava 

elastusmoodulist 200 MPa vastavalt EVS 843 tabelile 6.18 – „Katendi parameetrid“.  Ette on nähtud 

ehitada katendikonstruktsioon 1,36m ulatuses külmakindlatest materjalidest. Lõikudes, kuhu jääb 

muda või turvas alla, tuleb see väljakaevata. 

 

 Konstruktsioon 3. Projekteeritud jalg- ja jalgrattatee ab-katend 

• Asfaltkate AC 8 surf 70/100       h = 5 cm 

• Killustikalus fr 32/63 kiilutud        h = 20 cm 

• Liivalus Tm_105        h = 20 cm 

• Täide Tm_65         h = 55 cm 

• Olemasolev aluspinnas 

 

 Konstruktsioon 4. Projekteeritud mahasõidu kokkuviimine 

• Sidumata segu (segu 6)         h = 10 cm 

• Liivalus Tm_105        h = 20 cm 

• Olemasolev aluspinnas 

 

 Konstruktsioon 5. Projekteeritud tugipeenar 

• Sidumata segu (segu 6)         h = 6 cm 

• Projekteeritud katendikonstruktsioon 

 

 Konstruktsioon 6. Projekteeritud haljasalade murukate 

• Murukülv (klass II) 

• Kasvualus         h = 10 cm 

• Täide kohalikust pinnasest (vajadusel) 

 

 Konstruktsioon 7. Projekteeritud kruuskatte taastamine 

• Killustikust kate fr 0/32       h = 20 cm 

• Tagasitäide olemasolevast pinnasest      h = muutuv 

• Projekteeritud tehnovõrk 

• Olemasolev aluspinnas 

7.5. Tee-ehitusmaterjalid 

7.5.1. Nõuded materjalidele 

MATERJALIDE 

NÕUDED: 
Materjal 

Kihi 

paksus, 

[cm] 

Konstruktsiooni 

nr Materjali minimaalsed nõuded 
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Asfaltbetoonsegud 
AC 8 surf 5 3 

Jalgratta-, jalg- ja kõnniteed ning 

õuealad  

(EVS 901-3:2021) FNaCl (45% 

tardkivi)  

AC 16 surf 6 1, 2 

AKÖL  <900  

(EVS 901-3:2021) FNaCl 

Killustik 
Paekillustik fr 

32/63 20/30 2, 3 AKÖL 20 500 - 3000 (KKEJ) 

Juurde-

veetavad 

pinnased 

Katendis 

kasutatud 

arvutuslik 

liivalus Tm_105 20/25 2, 3 

Vastavalt juhendi „Elastsete teekatendite 

projekteerimine“ L2.T3-le ja  

0,063mm osakesi < 7% 

Täide Tm_65 55/75 2, 3 

Vastavalt juhendi „Elastsete teekatendite 

projekteerimine“ L2.T3-le ja 

0,063mm osakesi < 7% 

Tugipeenrad 

sidumata segu 

fr 0/31,5 [segu 

nr 6 (TEKN)] 

6 5 
Purunemiskindlus ≤LA35 ; 

külmakindlus F4 ; TEKN; 

Mahasõidu 

kokkuviimised 

sidumata segu 

fr 0/31,5 [segu 

nr 6 (TEKN)] 

10 4 
Purunemiskindlus ≤LA35 ; 

külmakindlus F4 ; TEKN; 

Tm_65 nõuded – plaatsus Rootsi WLR 10...25, Sõelkõver 2...0,25mm>50%, plaatsus Vassiljev 1...7, 

0,063mm osakesi < 7% 

 

Märkused: 

• Kasutatava asfaltsegu omadused ja sõelkõver peavad rahuldama EVS 901-3:2021 toodud 

vastava segulehe tingimusi. 

• Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2020 nõudeid. 

• Täitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on määratud EVS 901-

1:2020. 

• AKEJ – Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis 

• KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis 

• TEKN – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 

• Tööde teostamisel juhinduda määrusest „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. 

• Asfaltbetoonkatte pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine teostada vastavalt 

juhendile „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“.  

• Killustikalused ehitada vastavalt juhisele „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“. Lubatud 

ei ole kasutada sidumata segusid.  

 

EVS-EN 13242 ja EVS-EN 13285 standardite järgi toodetud materjal või peentäitematerjalid loetakse 

katendiehituseks sobivaks juhul kui osakesi tera suurusega alla 0,063mm on vähem kui 7%.  
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7.6. Veeviimarid 

7.6.1. Sademevee ära juhtimine ja kraavid 

Sademeveed on juhitud sõidutee ja jalg- ja jalgratta tee vahel asuvatele haljasaladele/nõvadesse ja osati 

sealt omakorda mööda drenaažitorusid immutuskraavidesse, st. et sademeveed immutatakse terve 

arenduse alal kinnistu piires. Projektiga rajatavatest immutuskraavidest kinnistu põhjapoolses küljes 

puudub väljavool ja vesi imbub kinnistu piires pinnasesse. Kraavide rajamisel lähtuda konstruktiivsest 

lõikest Lõige 5-5. 

Lisaks on projektiga ette nähtud kolme kraavi sulgemine: 

Suletav kraav nr 1: Olemasolev kraav suletetakse ning täidetakse olemasoleva kohapealse pinnasega 

nõlvade ülemise servani ehk kõrguseni 28.50. Kraavi otsa põhja kõrgus jääb samaks olemasoleva kraavi 

põhjaga – 27.99. Projekteeritud imbkraavi nõlva ülemise serva kõrgus suletava kraavi kohal on 30.00. 

Suletav kraav nr 2: Olemasolev kraav suletetakse ning täidetakse olemasoleva kohapealse pinnasega 

nõlvade ülemise servani ehk kõrguseni 28.50. Kraavi otsa põhja kõrgus jääb samaks olemasoleva kraavi 

põhjaga – 27.95. Projekteeritud imbkraavi nõlva ülemise serva kõrgus suletava kraavi kohal on 30.00. 

Suletav kraav nr 3: Olemasolev kraav suletetakse ning täidetakse olemasoleva kohapealse pinnasega 

nõlvade ülemise servani ehk kõrguseni 30.95. Kraavi otsa põhja kõrgus jääb samaks olemasoleva kraavi 

põhjaga – 30.40. 

Kraavide otsad viimistletakse vastavalt maaparandusrajatiste tüüpjoonistele. 

7.6.2. Truubid 

Projekteeritud truup ning truubi päised ehitada vastavalt tüüpjoonistele (vt „Põhitee truubi 

tüüpjoonis“).  

 

Plastikust truupidel kasutada PE või PP toru, mille rõngasjäikus min SN8. 

7.7. Konstruktsioonid 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

7.8. Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 

7.8.1. Liiklusmärgid 

Projekteeritud liiklusmärgid sõiduteel peavad kuuluma suurusgruppi 1. Projekteeritud liiklusmärgid 

jalgratta- ja jalgteedel peavad kuuluma suurusgruppi 0. Liiklusmärkide ja viitade alused sõiduteel 

valmistada alumiiniumist. Liiklusmärkide alused jalgratta- ja jalgteedel valmistada tsinkplekist. 

Tekstiliste märkide tähekõrgus 150 mm. Sõiduteele paigaldatavatel liiklusmärkidel kasutada II-klassi 

valgustpeegeldavat kilet. Kinnitusdetailid peavad olema tsingitud. Jalgratta- ja jalgteede liiklusmärkidel 

kasutada I-klassi valgustpeegeldavat kilet.  

 

Liiklusmärkide materjalinõuded: 

Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-1 

kirjeldatud koormustele. Minimaalsed koormuste nõuded on toodud Riigiteede liikluskorralduse juhise 

tabelis II-1.4b. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN 206-1 nõuetele vastavat betooni. 

Betooni keskkonnaklassid valida vastavalt Riigiteede liikluskorralduse juhise punktile 1.5.6. Kasutatava 

liiklusmärgikile kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid. 
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Liiklusmärkide postid ja tarvikud: 

Kõik postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 

liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud ülemise otsaga 

postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee sissepääsu posti.  

 

Liiklusmärkide paigaldamine: 

Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile EVS 613:2023 „Liiklusmärgid ja nende 

kasutamine”.  

 

Vundament peab vastu võtma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Liiklusmärgi konstruktsiooni võib 

paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80 % tugevusest. 

 

Enne tekstiliste liiklusmärkide tellimist, tootmist ja paigaldamist, tuleb Töövõtjal liiklusmärkide 

tööjoonised kooskõlastada tellijaga. 

7.8.2. Teekattemärgistus 

Teekattemärgistuse projekteerimisel on lähtutud Maanteeameti juhendist „Riigiteede liikluskorralduse 

juhis“. 

 

Telgjoon ja käsimärgistusena teekattele kantavad teekattemärgistus teostada termo valuplastikuga 

(TVP). 

 

Projekteeritud teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile „EVS 614:2022 Teemärgised ja 

nende kasutamine”. 

7.9. Tehnovõrgud 

Tehnovõrkude projektid asuvad eraldiseisvates köidetes. 

7.10. Keskkonnakaitse 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda. 

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. Kütused ja õlid peavad 

olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda 

veekogule lähemal kui 50 meetrit. Töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende puhul 

vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla 

keskkonnale ohtlikud. 

 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud 

juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed tuleb 

koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele 

ettevõtetele. 
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Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus. Tööde piirkonnas peavad olema 

prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. Jäätmete ladustamine väljaspool 

selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu 

lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

7.11. Maastikukujundustööd 

7.11.1. Ettevalmistus ja haljastuse likvideerimine 

Tee maa-ala tuleb puhastada, võsast, põõsastest, kividest, prügist jne. Likvideeritavate puude ja võsa 

kännud juurida ning utiliseerida. Jäätmete utiliseerimise kohutus on Töövõtjal. 

 

Liiklusohutuse huvides on vajalik kärpida oksi sõidutee äärsetel puudel, et tagada vajalik 

nähtavuskaugus ning kõrgusgabariit. Oksad kärpida nähtavuskauguse ja kõrgusgabariidi tagamiseks 

sõidutee kattest 5,5m kõrguselt. 

 

Ehitustööde käigus vigastada saanud olemasolevad puud, hekid ja põõsad tuleb asendada sama 

liiki hekkide ja põõsastega. 

Istutatavad taimed peavad vastama Eesti standardile 939-2:2020. 

 

Olemasolevad säilitatavad puud tuleb ehitustööde vältamise ajaks kaitsta. 

7.11.2. Puude kaitsmine ehitustööde ajal 

Puu tüve ümber siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid 

vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde käigus ei 

vigastataks puu oksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud puule 

iseloomulik võra kuju.  

 

Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde 

alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi. 

 

Samuti tuleb jälgida, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks ehitusmaterjale 

sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puu võra välisjooneni.  

 

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kõigepealt ~20 cm paksuse 

liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid ehitusmaterjalide 

ladustamiseks.  

 

Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid. Viide: Kadi Tuul, 2006 „Linnahaljastus“. 

7.11.3. Projekteeritud haljastus 

Projektiga on ette nähtud haljastada tasapinnalised haljasalad murukülviga (klass II). Projektiga on ette 

nähtud kraavide nõlvad haljastada murukülviga (klass III). Lubatud on kraavide nõlvade haljastamine 

hüdrokülviga.  
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Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on 10cm.  

Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada välja kaevatud kasvupinnast, kui see vastab kasvualusele 

esitatud nõuetele.  

Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumuld 

ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja 

kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.  

 

Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda veidi 

aluspinda segades, et ei tekkiks järsku üleminekut eri kihtide vahel. Tihedatel liigniisketel savimaadel 

võib puude ja põõsaste kasvualuse rajada aluspinnase peale, et vesi ei koguneks istutusauku, kuid 

kasvualus ei tohi olla väiksema mahuga kui nõutud.  

 

Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui 

kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise 

või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused. 

 

Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. 

8. TÖÖDE TEOSTAMINE 

8.1. Üldosa 

Ehitustööde teostamisel peab järgima projekti kooskõlastustel ja/või ehitusloal märgitud kolmandate 

osapoolte võimalike täiendavate tingimustega. 

 

8.2. Ettevalmistustööd 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. 

 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud tee-elemendid. Väljamärgitud 

punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või uuesti välja märkida. 

  

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga 

konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne tööde algust 

leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste 

laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt Tellija või omavalitsusega enne 

ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutus saadused anda üle tee valdajale, ülejääk utiliseerida 

vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 

Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega määratud 

ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb eelnevalt Tellijat teavitada, 

kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta. 

 

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude 

täpne asukoht surfimise teel. 
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Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas 

tööde tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud 

ohutustehnilistest ja võrguvaldajate poolt eraldi välja toodud nõuetest.  

 

Tööde läbiviimisel ja ehituskaeviku piirestamisel lähtuda määrusest “Nõuded ajutisele 

liikluskorraldusele”.  

 

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab Töövõtja. Enne ehitustööde alustamist kohustub koostama 

Töövõtja ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mille kohustub kooskõlastama Transpordiameti 

liikluskorralduse spetsialistiga. Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil peab vastama kooskõlastatud 

skeemile. 

 

Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad 

ehitusobjektiga. 

 

8.2.1. Teetööde lühikirjeldus 

• Veenduda vajalike lubade, kooskõlastuste ja pädevuste olemasolus. 

• Objekt tähistada nõuetekohaselt (infotahvlid, ajutine liikluskorraldus). 

• Ehitustööde teostamisel erakinnistutelt lähtuda maaomanike poolt seatud kooskõlastuste 

tingimustest. 

• Märkida välja tee geomeetrilised elemendid. 

• Eemaldada likvideeritavad puud, võsa, kännud, kivid.  

• Freesida asfaltkate (freespuru kasutamine leppida kokku tellijaga). 

• Teostada väljakaeved. Eemaldada projekteeritud katendite alt kasvupinnas ja mitte sobiv pinnas. 

Projektis on arvestatud 0,3 m paksuse kasvupinnase kihiga. Profileerida ja tihendada olemasolev 

aluspinnas.  

• Ehitada välja tehnovõrkude projektlahendused. 

• Paigaldada, profileerida ja tihendada täitepinnas. 

• Rajada dreenkihid ja liivalused. 

• Rajada killustikalused. 

• Paigaldada äärekivid. 

• Paigaldada sillutiskivid. 

• Paigaldada asfaltbetoonkate. 

• Paigaldada ja tihendada peenra katte materjal. Planeerida nõlvad, külvata muru. Kindlustada 

nõlvad, kus see on ette nähtud.  

• Teostada haljastus ja heakorrastus. 

• Teostada kattemärgistus ning paigaldada liikluskorraldusvahendid. 

• Puhastada teemaa-ala. 

• Kontrollmõõtmised, tööde üleandmine, objekti valmimine. 

8.2.2. Nõuded mulde ja aluse tihendustegurile ning kandevõimele 

Kandevõime: 



19.08.2025  17/18 

 

Pikk tn 19 ja 19a kinnistute järgsed teed ning tehnovõrgud  Töö nr 23035 

Harku alevik, Harku vald, Harju maakond  Road-Expert OÜ 

TEEDEEHITUSLIK OSA / EELPROJEKT  Seletuskirja koostas: Kert Jõeäär 

• Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

dreenkihi peal peab olema ≥ 65 MPa. 

• Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

killustikaluse peal peab olema sõiduteel ning teenindava transpordiga kõnniteel ≥ 170 MPa. 

• Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

killustikaluse peal peab olema kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel ≥ 140 MPa. 

• Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

killustikaluse peal peab olema eraldussaarel ≥ 120 MPa. 

• Tugipeenarde elastsusmoodul mõõdetuna LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega 

tugipeenra keskelt peab olema ≥130 MPa. 

 

Tihendustegur:  

• tihendustegur katendi põhjast kuni 0,4 m sügavuseni ≥ 0,98 (valik vastavalt TEKN lisa 6) 

• tihendustegur katendi põhjast üle 0,4 m sügavusel ≥ 0,96 (valik vastavalt TEKN lisa 6) 

 

9. HOOLDUSJUHEND 

Avalikult kasutatava tee seisundinõuded on määratud Majandus- ja taristuministri määrusega „Tee 

seisundinõuded. Lähtuda tuleb määruse kehtivast redaktsioonist. Avalikult kasutatava tee omanik või 

teehoiu eest vastutav isik on kohustatud hoidma tee seisunditaseme nõuetele vastavas seisukorras. 

Käesolevas seletuskirjas on tähelepanu juhitud projekti peamistele eripäradele, muus osas kehtivad 

üldised hooldamise tingimused, mis tulenevad tee omaniku ja töövõtja vahelisest lepingust. 

 

Konkreetsete, ehitusöödel kasutatud toodete (truubid, kaevud, valgustid, liiklusmärgid vms) 

tootjapoolsed hooldus- ja kasutusjuhendid tuleb töövõtjal edastada Tellijale. Toodete hooldamisel 

lähtuda edastatud hooldusjuhendistest. 

9.1. Suvihoole 

• Kattele sattunud kemikaalid, mis võivad kahjustada nii teekatet kui ka markeeringut, tuleb 

eemaldada koheselt, et vältida võimalikke katte kahjustusi. 

• Kattele tekkinud mehaanilised vigastused tuleb  koheselt kaitsta, kas asfalteerimise, pindamise 

vmt teel, et vältida kahjustuse süvenemist alumistesse katendikihtidesse.  

• Peenarde kaitsmiseks tuleb neid regulaarselt hooldada, s.t. tuleb uuendada peenarde 

pealispinda materjali lisamise ning profileerimisega. Kui peenral on näha uhtumise märke, 

tuleb need koheselt likvideerida vältimaks peenra ulatuslikumat kahjustumist (täita peenra 

materjaliga ning tihendada). 

• Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad.  

• Truupide olukorda (ummistumist, otsade kindlustust) tuleb süstemaatiliselt kontrollida, eriti 

pärast tugevaid vihmaperioode. 

• Teostada süstemaatiliselt kontrolle kraavide seisukorra hindamiseks. Avastatud puudused 

likvideerida. 

• Betoonkivist sillutisega ohutussaartel teostada vajadusel umbrohutõrjet. 

• Teostada süstemaatiliselt kontrolle sademevee restluukide seisukorra hindamiseks. Avastatud 

puudused (ummistused vms) likvideerida koheselt. 
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9.2. Talihoole 

• Sulaperioodil ei tohi lund lükata hange kindlustamata teepeenardele, kuna see takistab vee 

äravoolu sõiduteelt ning nõrgestab tugipeenra kandevõimet. 

• Ülekäigukohad ja kergliiklusteed tuleb hoida lumevabad. 

• Vältida lume ladustamist eraldusribadele. 

• Lumevallide lükkamisel teedelt peab jälgima, et lükatav lumi ja tehnika ei vigastaks 

liikluskorraldusvahendeid. Vigastatud liikluskorraldusvahendid tuleb koheselt asendada. 

• Betoonkividega äärekivide juures lume lükkamisel, tuleb vältida äärekivide kahjustamist. 

9.3. Liikluskorraldusvahendite hoole 

• Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad, 95% märgi pinnast peab olema 

vigastusteta. Juhul kui nimetatud tingimused ei ole täidetud, tuleb märgid korrastada või välja 

vahetada. 

• Kattemärgistus tuleb uuendada, kui selle peegeldusvõime langeb alla lubatud normi. 

9.4. Haljastuse hoole 

• Muru tuleb regulaarselt niita. Niitmiskõrgus valida vastavalt muru klassile juhendist 

„Riigiteede haljastustööde juhis“. 

• Tee peenardel paikneva murukamara kõrgus ei tohi takistada vee äravoolu tee pinnalt. 

Vajadusel tuleb peenrad profileerida, et tagada vee äravool. 

• Kraavides tuleb teostada niitmist sagedusega, mis takistab kraavide kinni kasvamise. 

• Kõnniteede kohalt tuleb puu oksad likvideerida, kui nende kõrgus on alla 300 cm maapinnast; 

• Sõiduteede kohalt tuleb puu oksad likvideerida, kui nende kõrgus on alla 500 cm maapinnast; 

• Teedelt ei tohi lükata soolatud lund teeäärsetele puudele ja põõsastele. 

 

 

Seletuskirja koostaja:  Kert Jõeäär (Allkirjastatud digitaalselt) 

Kuupäev:  19.08.2025  


