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Vöö

Vt joonis 011-2
1x PVC110 1250N (reservtoru - sulgeda otsakorkidega)
2x PVC160 1250N
Kinnine läbindamine L= 26 m (trass)
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,63

Vt joonis 011-1
min 1,5 m sügavusel
Kaitsetoru PVC160 1250N
Kinnine läbindamine L= 22 m (trass)
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,66-20,67

ladustada lähedusse
ca 0,0015 ha,

võsa ja puude saagimine

HEKA1VM250
AJ13290

EX4x50 L=31,5 m (trass) ~19 kg
0,4 kV õl visangud mastidesse 1:
Demonteerida AJ Mardi ja

ja min 1,0 m sügavusele
lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N
L= 201 / 206 m
jätkumuhv - AJ13290
KPL215456 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

" jätkumuhv 3x240+35®"Wiski
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,80

ja min 1,0 m sügavusele
lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N
L= 968 / 976 m
AJ13290 - AJ13291
KPL215457 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

ca 12 m²
kruusaga taastamine

0,7 m sügavusele
Kaitsetorus PVC75 750N

AJ13290 F3 - M1 (suund LK184104)
MPL388916 AXPK 4G120 L= 26/40 m

0,7 m sügavusele
Kaitsetorus PVC75 750N

AJ13290 F1 - jätkumuhv (suund 57297LK)
MPL388913 AXPK 4G95 L= 4 / 7 m

0,7 m sügavusele
Kaitsetorus PVC75 750N

AJ13290 F7 - jätkumuhv (suund LK189237)
MPL388917 AXPK 4G120 L= 7 / 10 m

0,7 m sügavusele
Kaitsetorus PVC75 750N
AJ13290 F5 - M1 (suund LK195870)
MPL388915 AXPK 4G120 L= 10 / 23 m

0,4 kV jätkumuhv AL 95 mm²

0,4 kV jätkumuhv AL 120 mm²

AJ13290 F3
ol.ol EX 4x50

uus tähis MPL388913
AJ13290 F1
ol.ol AXPK 4G95

AJ13290 F5
ol.ol EX 4x50

uus tähis MPL388917
AJ13290 F7

ol.ol AXPK 4G120

Raadamine ca 0,03 ha.

Raadamine ca 0,0071 ha.

Raadamine ca 0,0022 ha.

Raadamine ca 0,059 ha.

Vt joonis 011-3
min 1,5 m sügavusel tee keskel
Kaitsetoru PVC160 1250N
Kinnine läbindamine L= 15 m (trass)
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,48-20,49

km 20,80

km 20,67

km 20,66

Ettevaatust, Telia sidekaablid.

kaitsetoru PVC50 450N L= 1 m
paigaldada poolitatav 
Sidekaabli kaitseks
Ettevaatust, Telia sidekaabel.
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0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 750N

AJ13290 F5 - M1 (suund LK195870)

MPL388915 AXPK 4G120 L= 10 / 23 m

0,4 kV jätkumuhv AL 120 mm²

0,4 kV jätkumuhv AL 120 mm²

ca 0,0014 ha, ladustada lähedusse

võsa ja puude saagimine

HEKA1VM250

AJ13290

0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 750N

AJ13290 F1 - jätkumuhv (suund LK184104)

MPL388913 AXPK 4G95 L= 4 / 7 m

0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 750N

AJ13290 F3 - M1 (suund LK184104)

MPL388916 AXPK 4G120 L= 26/40 m

ca 12 m²

kruusaga taastamine

0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 750N

AJ13290 F7 - jätkumuhv (suund LK189237)

MPL388917 AXPK 4G95 L= 7 / 10 m

kanal.trassid

Ettevaatust, vee- ja

kanal.trassid

Ettevaatust, vee- ja

Vt joonis 011-2

1x PVC110 1250 (reservtoru - sulgeda otsakorkidega)

2x PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 25 m (trass)

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,63:

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 968 / 976 m

AJ13290 - AJ13291

KPL215457 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

L= 201 / 206 m

jätkumuhv - AJ13290

KPL215456 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV
AJ13290 F1

ol.ol AXPK 4G95

AJ13290 F3

ol.ol EX 4x50

AJ13290 F7

ol.ol AXPK 4G120

AJ Mardi demonteerimine

Ettevaatust, Telia sidekaablid.
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Vt joonis 011-5

liiklusmärkide juures min 2 m sügavusel

Kaitsetoru PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 30 m (trass)

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,12-20,15

Vt joonis 011-4

min 1,5 m sügavusel tee keskel

Kaitsetoru PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 20 m (trass)

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,19-20,22

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 968 / 976 m

AJ13290 - AJ13291

KPL215457 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

Raadamine ca 0,059 ha.

Raadamine ca 0,0009 ha.

kaitsevöönd 3 m.
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Vt joonis 011-6
sõidutee keskel min 1,5 m sügavusel

Kaitsetorud 2x PVC160 1250N
Kinnine läbindamine L= 44 m (trass)

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,71-19,73

Vt joonis 011-7
sissesõiduteede all min 3,0 m sügavusel
Kaitsetoru PVC160 1250N
Kinnine läbindamine L= 178 m (trass)
km-l 19,55-19,74:
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee

AJ13291 HEKA1VM250

omanikuga üle täpsustada.
Ladustamiskoht kinnistu
Saagida puud ja võsa ca 0,041 ha.

Raadamine ca 0,075 ha.

ja min 1,0 m sügavusele
lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N
L= 968 / 976 m
AJ13290 - AJ13291
KPL215457 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

ja min 1,0 m sügavusele
lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N
L= 840 / 852 m
AJ13291 - AJ13295
KPL215458 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

AJ13291 F3
ol.ol EX 4x95

AJ13291 F1
ol.ol EX 4x95

0,7 m sügavusele
Kaitsetorudes PVC75 450N

AJ13291 F3 - M8 (suund 57064LK)
MPL388911 AXPK 4G120 L= 4 / 17 m

AJ13291 F1 - M8 (suund 57134LK)
MPL388910 AXPK 4G120 L= 4 / 17 m

ja teha lõpuotsad.
läbimastikonks
M8 panna ristisuunas

eramaasse ei läheks!
NB! Jälgida et

Ettevaatust, Telia sidekaablid.
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ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 840 / 852 m

AJ13291 - AJ13295

KPL215458 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

L= 968 / 976 m

AJ13290 - AJ13291

KPL215457 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

AJ13291 HEKA1VM250

omanikuga üle täpsustada.

Ladustamiskoht kinnistu

Saagida puud ja võsa ca 0,041 ha.

Vt joonis 011-6

sõidutee keskel min 1,5 m sügavusel

Kaitsetorud 2x PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 44 m (trass)

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,72-19,74:

AJ13291 F3

ol.ol EX 4x95

AJ13291 F1

ol.ol EX 4x95

0,7 m sügavusele

Kaitsetorudes PVC75 450N

AJ13291 F3 - M1 (suund 57064LK)

MPL388911 AXPK 4G120 L= 4 / 17 m

AJ13291 F1 - M1 (suund 57134LK)

MPL388910 AXPK 4G120 L= 4 / 17 m

ja teha lõpuotsad.

läbimastikonks

M8 panna ristisuunas
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Demonteerida AJ Intsu

termok.jätkumuhv 95 mm²

F1 ja F3 maakaablid ühendada kokku:

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 840 / 852 m

AJ13291 - AJ13295

KPL215458 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

Vt joonis 011-8

tee keskel min 2 m sügavusel

Kaitsetorud PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 27 m (trass)

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,36-19,37

Raadamine ca 0,0016 ha.

Raadamine ca 0,012 ha.

Vt joonis 011-7

sissesõiduteede all min 3,0 m sügavusel

Kaitsetoru PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 178 m (trass)

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,55-19,73

km 19,36
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Raja-Peedu

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 840 / 852 m

AJ13291 - AJ13295

KPL215458 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 397 / 407 m

AJ13295 - AJ13312

KPL215459 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

generaatorit. (Pelletitehas ei tööta)

Töö tegemisel Pumpla (peakaitse 3x40A) jaoks kasutada 

paigaldada vana alajaama asemele.

AJ13295 HEKA1VM1000

ca 59 m², tihendada kihiti!

Kruusaga taastamine

ca 25 m²

asfaldi taastamine

ca 22 m²

asfaldi taastamine

paigaldada sularid NH2 80A.

Tarbija JK-s ühendada "RESERV" mpv alla,

kaitsetorusse PVC75 450N.

tarbijakaabel MPLtarbija3 AXPK 4G120 L= 5 / 7 m

AXPK 4G120 L= 1 / 3 m (

AXPK 4G120 L= 1 / 3 m (

MPL388841 AXPK 4G50 L= 3 / 5 m (jätkata kokku ol.o

MPLtarbija2 AXPK 4G240 L= 1 / 3 m (jätkata tarbijakaabliga AXPK 4G240), kaitsetorus PVC110 450N.

MPLtarbija1 AXPK 4G240 L= 1 / 3 m (jätkata tarbijakaabliga AXPK 4G240), kaitsetorus PVC110 450N.

jätkata kokku ol.ol kaabliga AXPK 4G120, suund LK-1), kaitsetorusse PVC75 450NAJ13295 F5 MPL405390 

jätkata kokku ol.ol kaabliga AXPK 4G120, suund LK-1), kaitsetorusse PVC75 450NAJ13295 F5 MPL388886 

kaitsetorusse PVC75 450N.

l kaabliga AXPK 4G50, suund "pumbamaja"),AJ13295 F3 

AJ13295 F1 

AJ13295 F1 

Uued maakaablid kuni jätkumuhvideni:

2x jätkumuhv AL 120

1x jätkumuhv AL 50

1x tarbijakaabli jätkumuhv AL 120

2x tarbijakaabli jätkumuhv AL 240

ca 900 m², tihendada kihiti!

Tee serva kruusaga taastamine

vee ja kanal.trass.

Ettevaatust,

vee ja kanal.trass.

Ettevaatust,

kaitsetoru PVC50 450N L= 1 m

Sidekaabli kaitseks paigaldada poolitatav 

Ettevaatust, Telia sidekaabel.

kaitsetoru PVC50 450N L= 1 m

Sidekaabli kaitseks paigaldada poolitatav 

Ettevaatust, Telia sidekaabel.
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Tehase

jaoks kasutada generaatorit.

Töö tegemisel Pumpla (peakaitse 3x40A)

paigaldada vana alajaama asemele.

AJ13295 HEKA1VM1000

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 397 / 407 m

AJ13295 - AJ13312

KPL215459 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

L= 840 / 852 m

AJ13291 - AJ13295

KPL215458 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

1x tarbijakaabli jätkumuhv AL 120

2x tarbijakaabli jätkumuhv AL 240

2x jätkumuhv AL 120

1x jätkumuhv AL 50

MPLtarbija2 AXPK 4G240 L= 1 / 3 m (jätkata tarbijakaabliga AXPK 4G240)

MPLtarbija1 AXPK 4G240 L= 1 / 3 m (jätkata tarbijakaabliga AXPK 4G240)

AJ13295 F5 MPL405390 AXPK 4G120 L= 1 / 3 m (jätkata kokku ol.ol kaabliga AXPK 4G120, suund LK-1), kaitsetorusse PVC75 450N

AJ13295 F5 MPL388886 AXPK 4G120 L= 1 / 3 m (jätkata kokku ol.ol kaabliga AXPK 4G120, suund LK-1), kaitsetorusse PVC75 450N

kaitsetorusse PVC75 450N.

AJ13295 F3 MPL388841 AXPK 4G50 L= 3 / 5 m (jätkata kokku ol.ol kaabliga AXPK 4G50, suund "pumbamaja"),

, kaitsetorus PVC110 450N.AJ13295 F1 

, kaitsetorus PVC110 450N.AJ13295 F1 

Uued maakaablid kuni jätkumuhvideni:

paigaldada sularid NH2 80A.

Tarbija JK-s ühendada "RESERV" mpv alla,

kaitsetorusse PVC75 450N.

tarbijakaabel MPLtarbija3 AXPK 4G120 L= 5 / 7 m

ol.ol tarbija jaotuskilp Hiiu Graanul TK-1

ol.ol liitumiskilp Hiiu Graanul LK-1
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AJ13312 HEKA1VM630

Demonteerida AJ Lõpe

alajaama seinast.

Paigaldada 0,1m kaugusele

ringi tõstetav 118884LK.

Demonteeritava Lõpe AJ juurest
tarbijakaabel ühendada ja pingestada.

Paigaldada pumbamaja seina äärde,

Uus liitumiskilp LK220688

ja ladustada alajaama lähedusse

paar ette jäävat puud saagida 3 pikkuseks

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 397 / 407 m

AJ13295 - AJ13312

KPL215459 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 550 / 564 m

AJ13312-AJ14490

KPL215460 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

0,5 m sügavusele

Kaitsetorus PVC110 450N

AJ13312 F1 - 118884LK

MPL388908 AXPK 4G240 L= 8 / 12 m

va kinnine läbindamine

min 1,0 m sügavusele

Kaitsetoru PVC75 450N L= 85 m

AJ13312 F3 - LK220688

MPL388909 AXPK 4G50 L= 95 / 100 m

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 920 / 945 m

AJ13312-AJ13299

KPL215461 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

asfaldiga ca 51 m²

ristumise taastamine

tee serva ja

asfaldiga ca 3 m²

tee serva taastamine

tihendada kihiti!

ca 900 m²

kruusaga taastamine

Tee serva

ca 3 m², tihendada kihiti!

Tee serva kruusaga taastamine

min 1,0 m sügavusel.

(pumbamaja kaabel + tarbijakaabel+reserv)

2x kaitsetoru PVC110 1250N

1x kaitsetoru PVC75 1250N

Asfalttee alt kinnine läbindamine L= 10 m (trass)

va kinnine läbindamine.

min 1,0m sügavusele.

Kaitsetorusse PVC110 450N

AXPK 4G300 L= 124 / 130 m

tarbijakaabel MPLtarbija1

Ol.ol tarbijakaablid ühendada otse lattidele.

Paigaldada "tarbija" JK

veetrass.

Ettevaatust,

veetrass.

Ettevaatust,

kaitsetoru PVC50 450N 1 m

Paigaldada poolitatav 

Telia sidekaabel.
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Uus-Jürna

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

AJ13312-AJ13299, L= 920 / 945 m

KPL215461 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

AJ13312-AJ14490, L= 550 / 564 m

KPL215460 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

AJ13312 HEKA1VM630

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 397 / 407 m

AJ13295 - AJ13312

KPL215459 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

ja ladustada alajaama lähedusse

paar ette jäävat puud saagida 3 pikkuseks

va kinnine läbindamine

min 1,0 m sügavusele

Kaitsetoru PVC75 450N L= 85 m

AJ13312 F3 - LK220688

MPL388909 AXPK 4G50 L= 95 / 100 m

0,5 m sügavusele

Kaitsetorus PVC110 450N

AJ13312 F1 - 118884LK

MPL388908 AXPK 4G240 L= 8 / 12 m

Ettevaatust, veetrass.

ca 900 m²

kruusaga taastamine

tee serva

ca 3 m²

kruusaga taastamine

tee serva

va kinnine läbindamine.

min 1,0m sügavusele.

Kaitsetorusse PVC110 450N

AXPK 4G300 L= 124 / 130 m

tarbijakaabel MPLtarbija1

alajaama seinast.

Paigaldada 0,1m kaugusele

ringi tõstetav 118884LK.

Demonteeritava Lõpe AJ juurest

asfaldiga ca 51 m²

ristumise taastamine

tee serva ja

kaitsetoru PVC50 450N L= 1 m

Sidekaabli kaitseks paigaldada poolitatav 

Ettevaatust, Telia sidekaabel.
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-1,15m
ElaSa:

ladustada alajaama lähedusse.

saagida 3 pikkuseks ja

Raadamine ca 0,0095 ha,

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 550 / 564 m

AJ13312-AJ14490

KPL215460 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

ca 0,07 ha

võsa saagida ja koristada
tel 5034397

teatada 1 nädal enne tööde algust

istikute teisaldamiseks

Ajutise alajaama kasutamine.

paigaldada vana alajaama asemele,

AJ14490 HEKA1VM1000

Vt joonis 011-9

Kaitsetoru PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 18 m (trass)

12109 Palade-Tubala tee km-l 1,73

0,7m sügavusele

kaitsetorusse PVC160 750N

AJ14490 - jätkumuhv (Ala AJ poole minev kaabel)

L= 20 / 25 m

KPL215471 AHXAMK-W 3x120+35 24 kV

ENSTO siirdemuhv "Wiski®" 120 -> ASB-10.3x50

AJ14490 F3

ol.ol AXPK 4G120

0,4 kV jätkumuhv AL 120 mm²

0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 450N

AJ14490 F3 - jätkumuhv (suund 56932LK)

MPL405391 AXPK 4G120 L= 16 / 19 m 0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 450N

AJ14490 F5 - M1 (suund 56926LK)

MPL405392 AXPK 4G50 L= 5 / 18 m

0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 450N

AJ14490 F7 - 56931LK

MPL405393 AXPK 4G50 L= 5 / 10 m

AJ14490 F5

ol.ol EX 4x50

ca 900 m, tihendada kihiti!

Tee serva kruusaga taastamine

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 920 / 945 m

AJ13312-AJ13299

KPL215461 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

km 1,73

km 1,40

Ettevaatust, ElaSa mikrotorustik.
km 1,42

ca 0,0011 ha

võsa saagida ja koristada
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56931LK

ALAJAAM
AJUTINE

56931LK

IIs pingetu kombimeeter tagastada omanikule.

hoone lammutada.

AJ Hari seadmed demonteerida,

ladustada alajaama lähedusse

saagida 3 pikkuseks ja

Puude ja võsa saagimine,

0,4 kV maakaabli jätkumuhv AL 120

ol.ol 10 kV kaabel ühendada ajutisse alajaama

AJ Hari F15

ol.ol AXPK 4G120

AJ Hari F14

ol.ol EX 4x50

NB! VT AJ ALA skeemi.

suunaga M41 LL212.

ol.ol ASB-10 3x50

Tarbijakaabli asukoha kohta andmed puuduvad

AJ HARI F16.

ol.ol 56931LK paigaldada ajutiselt ajutise alajaama juurde,

Kaitsetorus PVC75 450N L=10 m

F14 õhuliini toide AXPK 4G50 L= 10 / 22 m

Kaitsetorus PVC75 450N L= 24 m

F15 Briketeri toitekaabel jätkumuhvini AXPK 4G120 L= 24 / 26 m

Kaitsetorus PVC75 450N L= 3 m

F16 56931LK toide AXPK 4G50 L= 3 / 9 m

Kaitsetorus PVC75 450N L=10 m

F13 tarbijakaabli jätk AXPK 4G120 L= 10 / 12 m

0,4 kV tarbijakaabli jätkumuhv AL 120

tuua AJUTISE alajaama 0,4 kV JS-sse. Peakaitse: sularid 400A.

F13 (AJ HARI Is olev voolutrafodega mõõtesüsteem EIC 00683350-W)
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56931LK

Ajutise alajaama kasutamine.

paigaldada vana Hari alajaama asemele,

AJ14490 HEKA1VM1000

0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 450N

AJ14490 F5 - M1 (suund 56926LK)

MPL405392 AXPK 4G50 L= 5 / 18 m

ladustada alajaama lähedusse

saagida 3 pikkuseks ja

Puude ja võsa saagimine,

0,7m sügavusele

kaitsetorusse PVC160 450N

AJ14490 - jätkumuhv (Ala AJ poole minev kaabel)

L= 20 / 25 m

KPL215471 AHXAMK-W 3x120+35 24 kV

0,4 kV maakaabli jätkumuhv AL 120

ENSTO siirdemuhv "Wiski®" 120 -> ASB-10 3x50

Kaitsetorus PVC160 750N

kuni kinnise läbindamiseni 0,7m sügavusele

AJ13312 - AJ14490

L= 550 / 564 m

KPL215460 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

AJ14490 F3

ol.ol AXPK 4G120

AJ14490 F5

ol.ol EX 4x50

uus tähis KPL215471

ol.ol ASB-10 3x50

0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 450N

AJ14490 F7 - 56931LK

MPL405393 AXPK 4G50 L= 5 / 10 m

0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 450N

AJ14490 F3 - jätkumuhv (suund 56932LK)

MPL405391 AXPK 4G120 L= 16 / 19 m
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-0,9m
ElaSa:

ca 84 m², tihendada kihiti!

Tee serva kruusaga taastamine

1x PVC160 1250N (reservtoru).

min 1,5 m sügavusel tee keskel

2x PVC160 1250N ja

kinnine läbindamine: L= 10 m (trass)

0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC110 450N

AJ13299 F1 - JK65396

MPL388888 AXPK4G240 L= 76 / 81 m

Demonteerida AJ Popsi

(AJ13299 F11 jaoks, tellimus LR8860 Aasa Lõpe liitumine)

 + kinnine läbindamine.

reservtoru PVC160 750 L= 73 m

Vt joonis 011-10

min 1,5 m sügavusel tee keskel

Kaitsetoru PVC160 1250N

kinnine läbindamine L= 67 m (trass)

12109 Palade-Tubala tee km-l 1,35-1,42

Vt joonis 011-13

min 1,5 m sügavusel tee keskel

Kaitsetoru PVC160 1250N

kinnine läbindamine L= 13 m (trass)

12109 Palade-Tubala tee km-l 1,12

Vt joonis 011-12

mujal min 1,0 m sügavusel

min 1,5 m sügavusel asfalttee keskel,

Kaitsetoru PVC160 1250N

kinnine läbindamine L= 97 m (trass)

12109 Palade-Tubala tee km-l 1,12-1,22

HEKA1VM630

AJ13299

uksed uue alajaama poole

LK220861

JK65396

Kaitsetorusse PVC75 450N.

AJ Popsi F7 väljuv kaabel)

LK220861 - jätkumuhv (endine

AXPK 4G50 L= 3/5m

tarbijakaabel MPLtarbija1

AL 50 mm² 2 kmpl

AL 35 mm² 2 kmpl ja

0,4 kV maakaablite jätkumuhvid

Kaitsetorudes 4x PVC75 450N

AXPK 4G35 AJ13299 F9 MPL388886 (jätkata kokku ol.ol AJ Popsi F5 AVVG 4x35)

AXPK 4G35 AJ13299 F7 MPL388885 (jätkata kokku ol.ol AJ Popsi F4 AVVG 4x35)

AXPK 4G50 AJ13299 F5 MPL388880 (jätkata kokku ol.ol AJ Popsi F2 AVVG 4x50)

AXPK 4G50 AJ13299 F3 MPL388887 (jätkata kokku ol.ol AJ Popsi F1 AVVG 4x50)

Uued maakaablid 4x L= 6 / 8 m:

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 920 / 945 m

AJ13312-AJ13299,

KPL215461 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 840 / 858 m

AJ13299 - AJ13302

KPL215462 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

puud saagida ja koristada

puud saagida ja koristada

võsa saagida ja koristada ca 0,003 ha

Vt joonis 011-11

mujal min 1,0 m sügavusel

min 1,5 m sügavusel asfalttee keskel

Kaitsetoru PVC160 1250N

kinnine läbindamine L= 66 m (trass)

12109 Palade-Tubala tee km-l 1,23-1,30

ca 0,0011 ha

võsa saagida ja koristada

(reservtoru - sulgeda otsakorkidega)

Männiku tee osas

reservtoru PVC160 750 L= 171 m

ühendust

maaomanikuga

võtta enne töid

võib saagida,

puud ja võsa

eramaasse ei läheks!

NB! Jälgida et

vee ja kanal.trass.

Ettevaatust,

km 1,30

km 1,33

km 1,40

km 1,11

Ettevaatust, ElaSa mikrotorustik.

Ettevaatust, Telia sidekaabel.

kaitsetoru PVC50 450N L= 1 m

Kaitseks paigaldada poolitatav 

Ettevaatust, Telia sidekaabel.

Ettevaatust, Telia sidekaabel.

tihendada kihiti!

ca 255 m²

kruusaga taastamine

Tee serva

eramaasse ei läheks!

NB! Jälgida et

km 1,23

km 1,22

Ettevaatust, Telia sidekaabel.

Ettevaatust, Telia sidekaabel.
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Hiie

Neebre

63901:001:4140

63901:001:4130

Lõpe katlamaja
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AL 50 mm² 2 kmpl

AL 35 mm² 2 kmpl ja

0,4 kV maakaablite jätkumuhvid

HEKA1VM630

AJ13299

AJ Popsi demonteerida

JK65396

Kaitsetorudes 4x PVC75 450N

AXPK 4G35 AJ13299 F9 MPL388886 (jätkata kokku ol.ol AJ Popsi F5 AVVG 4x35)

AXPK 4G35 AJ13299 F7 MPL388885 (jätkata kokku ol.ol AJ Popsi F4 AVVG 4x35)

AXPK 4G50 AJ13299 F5 MPL388880 (jätkata kokku ol.ol AJ Popsi F2 AVVG 4x50)

AXPK 4G50 AJ13299 F3 MPL388887 (jätkata kokku ol.ol AJ Popsi F1 AVVG 4x50)

Uued maakaablid 4x L= 6 / 8 m:

Kaitsetorusse PVC75 450N.

AJ Popsi F7 väljuv kaabel)

LK220861 - jätkumuhv (endine

AXPK 4G50 L= 3/5m

tarbijakaabel MPLtarbija1

(AJ13299 F11 jaoks, tellimus LR8860 Aasa Lõpe liitumine)

 + kinnine läbindamine.

reservtoru PVC110 750 L= 73 m

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

KPL215462 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV, AJ13299 - AJ13302, L= 840 / 858 m

KPL215461 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV, AJ13312-AJ13299, L= 920 / 945 m

(endine AJ Popsi F7)

LK220861

ühendust

maaomanikuga

võtta enne töid

võib saagida,

puud ja võsa

0,7 m sügavusele

Kaitsetorus PVC110 450N

AJ13299 F1 - JK65396

MPL388888 AXPK4G240 L= 76 / 81 m

ca 85 m², tihendada kihiti!

Tee serva kruusaga taastamine
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Joosepi
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Jürna
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Niidi
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Joosepi

63901:001:0128

Joosepi

20501:001:1639

Peet Lõpe

20501:001:1640

Aasa

63901:001:0462

Joosepi

ladustada kaablitrassi lähedusse.

saagida 3 pikkuseks ja

Saagida puud ja võsa ca 0,065 ha,

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 835 / 853 m

AJ13299 - AJ13302

KPL215462 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

km 1,11

kaitsetorud 2x PVC50 450N L= 1 m

Sidekaablite kaitseks paigaldada poolitatavad 

Ettevaatust, Telia sidekaabel.

min 1,0 m sügavusel

kaitsetorus PVC75 750N L= 114 m

Alates reservtorust (haljasala all):

AJ13302 F7 - LK222226

MPL405398 AXPK 4G120 L= 352 / 358 m

Remondiprojekt IP6143 Palade F3:

(endine F3 õl), vt joonis 005-01

puitmastid + toed 13 tk

A-4x35 L = 556 m (trass), 180 kg

Demonteerida 0,4 kV õl kogu ulatuses:

Remondiprojekt IP6143 Palade F3:

Tarbijakaabel mastilt ühendada uude kilpi ja pingestada.

Tagasein sirelipõõsa poole.

Uus liitumiskilp LK222226

Remondiprojekt IP6143 Palade F3:

Paigaldada antud töö raames.

reservtoru PVC160 750N, L= 203 m.

Remondiprojekti IP6143 jaoks

Ettevaatust, veetrass.

remondiprojekt IP6143 

Haljastuse taastamine ca 100 m²
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F1

F3

F5

M2

M18
M3

F3

F3

EX 4
x95

EX 4x95

M2

M1M1

Vt joonis 011-14

min 1,5 m sügavusel tee keskel

Kaitsetoru PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 19 m (trass)

12166 Sakla-Loja-Vilivalla tee km-l 0,10

Paigaldada antud töö raames.

1x PVC 160 1250N (reserv IP6143)

min 1,5 m sügavusel tee keskel

1x PVC160 1250N

L= 12 m (trass), kaitsetorud

Kinnine läbindamine

AJ13302 HEKA1VM250

78 m lõigus ol.ol 0,4 kaabliga ühisesse kaevikusse

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 125 / 130 m

AJ13302 - jätkumuhv

KPL215463 AHXAMK-W 3x120+35 24 kV

AJ Palade demonteerida

3x120+35

" jätkumuhv®"Wiski

12109 Palade-Tubala tee km-l 0,57

puu saagida, koristada

1,0 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 750N

AJ13302 F5 - M18 (suund 135131LK)

MPL388874 AXPK 4G120 L= 106 / 119 m

puu saagida, koristada

AJ13302 F3

uus tähis MPL405388

ol.ol AXPK 4G120

2x  jätkumuhv AL 120 mm²

AJ13302 F1

uus tähis MPL405387

ol.ol AXPK 4G120

AJ13302 F5

ol.ol EX 4x95

(endine F3 õl), vt joonis 005-01

puitmastid + toed 13 tk

A-4x35 L = 556 m (trass), 180 kg

Demonteerida 0,4 kV õl kogu ulatuses:

Remondiprojekt IP6143 Palade F3:

Palade LP LL13 + ML14

demonteerida

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 835 / 853 m

AJ13299 - AJ13302

KPL215462 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

JK66025

tõmmits

M3 paigaldada

jätkumuhv AL 120 mm²

(endine F6 õl), vt joonis 005-01

EX4x50 L=69m (trass)  ~188 kg

M2 puitmast+bet.jaland

M1 puitmast+bet.jaland+puittugi+tõmmits

demonteerida:

AJ13302 F3

uus tähis MPL388927

ol.ol AXPK 4G95

kaitsetorus PVC75 450N, 0,7 m sügavusel

jätkumuhv - JK66025

MPL405388 AXPK 4G120 L= 45 / 50 m

+ uus tõmmits

KRE 10 kl 3

vahetada M2:

km 0,21

km 0,57

kaitsetorud 2x PVC50 450N L= 1 m

Sidekaablite kaitseks paigaldada poolitatavad 

Ettevaatust, Telia sidekaabel.

kaitsetoru PVC50 450N L= 1 m

Sidekaabli kaitseks paigaldada poolitatav 

Ettevaatust, Telia sidekaabel.

kaitsetorus PVC75 450N, 0,7 m sügavusel

JK66025 - M1 (suund LK190743)

MPL405394 AXPK 4G120 L= 10 / 23 m

(endine F1 õl), vt joonis 005-01

EX4x95 L= 45 m (trass) ~122 kg

M2 puitmast+bet.jaland

M1 puitmast+bet.jaland+tõmmits

demonteerida:

(reservtorusse)

AJ13302 F7 - LK222226

MPL405398 AXPK 4G120 L= 352 / 358 m

Remondiprojekt IP6143 Palade F3:

kaitsetorus PVC75 750N, min 1,0 m sügavusel

AJ13302 F3 - jätkumuhv

MPL405388 AXPK 4G120 L= 18 / 21 m

AJ13302 F1 - jätkumuhv

MPL405387 AXPK 4G120 L= 18 / 21 m

ca 110 m²

Kruusaga taastamine

Paigaldada antud töö raames.

IP6143

PVC160 750N, L= 23 m

 reservtoru

Paigaldada antud töö raames.

reservtoru PVC160 750N, L= 203 m.

Remondiprojekti IP6143 jaoks

vee ja kanal.trass.

Ettevaatust,

vee ja kanal.trass.

Ettevaatust,
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Muti

(reservtorusse)

AJ13302 F7 - LK222226

MPL405398 AXPK 4G120 L= 361 / 365 m

Remondiprojekt IP6143 Palade F3:

AJ13302 HEKA1VM250

78 m lõigus ol.ol 0,4 kaabliga ühisesse kaevikusse

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 125 / 130 m

AJ13302 - jätkumuhv

KPL215463 AHXAMK-W 3x120+35 24 kV

1,0 m sügavusele

Kaitsetorus PVC75 750N

AJ13302 F5 - M18 (suund 135131LK)

MPL388874 AXPK 4G120 L= 106 / 119 m

Vt joonis 011-14

min 1,5 m sügavusel tee keskel

Kaitsetoru PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 19 m (trass)

12166 Sakla-Loja-Vilivalla tee km-l 0,10

1x PVC 160 1250N (reserv IP6143)

min 1,5 m sügavusel tee keskel

1x PVC160 1250N

L= 12 m (trass), kaitsetorud

Kinnine läbindamine

puu saagida, koristada

2x  jätkumuhv AL 120 mm²

kaitsetorus PVC75 750N, min 1,0 m sügavusel

AJ13302 F3 - jätkumuhv

MPL405388 AXPK 4G120 L= 18 / 21 m

AJ13302 F1 - jätkumuhv

MPL405387 AXPK 4G120 L= 18 / 21 m

AJ13302 F1

uus tähis MPL405387

ol.ol AXPK 4G120

AJ13302 F3

uus tähis MPL405388

ol.ol AXPK 4G120

puud saagida, koristada

kanal.trassid

Ettevaatust, vee- ja

kanal.trassid

Ettevaatust, vee- ja

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

min 1,0 m sügavusele

L= 835 / 853 m

AJ13299 - AJ13302

KPL215462 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

L= 23 m

PVC160 750N

IP6143 reservtoru
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JK66025

AJ Palade demonteerida

(endine F6 õl), vt joonis 005-01

EX4x50 L=59m (trass)

M2 puitmast+bet.jaland

M1 puitmast+bet.jaland+puittugi+tõmmits

demonteerida:

jätkumuhv AL 120 mm²

(endine F3 õl), vt joonis 005-01

puitmastid + toed 13 tk

A-4x35 L = 556 m (trass), 180 kg

Demonteerida 0,4 kV õl kogu ulatuses:

Remondiprojekt IP6143 Palade F3:

(endine F2)

AJ13302 F3

uus tähis MPL388927

ol.ol AXPK 4G95

ühendada JK66025 sisenevaks kaabliks

AJ13302 F3

uus tähis MPL405388

ol.ol AXPK 4G120

+ uus tõmmits

KRE 10 kl 3

vahetada M2:

(endine F1)

AJ13302 F3

ol.ol EX 4x95

kaitsetorus PVC75 450N, 0,7 m sügavusel

jätkumuhv - JK66025

MPL405388 AXPK 4G120 L= 45 / 50 m

kaitsetorus PVC75 450N, 0,7 m sügavusel

JK66025 - M1 (suund LK190743)

MPL405394 AXPK 4G120 L= 10 / 23 m

(endine F1 õl), vt joonis 005-01

EX4x95 L= 44 m (trass)

M2 puitmast+bet.jaland

M1 puitmast+bet.jaland+tõmmits

demonteerida:

ja ühendada JK66025 -sse

ol.ol kaablile teha otsmuhv
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ärdla-Luidja tee

63901:001:438163901:001:2030

Kärdla metskond 41

AJ13305 HEKA1VM250

lahtise kaevikuna kaitsetorudes PVC75 750N, 1,0 m sügavusel

F3 MPL388863 AXPK 4G120 L= 83 / 97 m

F1 MPL388862 AXPK 4G120 L= 83 / 97 m

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 1006 / 1020 m

AJ Palade Kool - AJ13305

KPL215464 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

Vt joonis 011-16

min 1,5 m sügavusele tee keskel

Kaitsetoru PVC160 1250N

Kinnine läbindamine L= 29 m (trass)

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 17,16-17,17:

Raadamisega tegeleb RMK partner.

Saagida puud ja võsa ca 0,062 ha.

Horisontaalpuuri asukoht:

Vt joonis 011-17

min 1,5 m sügavusel tee keskel, mujal 1,0 m sügavusel

2x PVC75 1250N

Kaitsetorud: 1x PVC160 1250N ja

L= 32 m (trass)

Kinnine läbindamine Partsi tänava ja puude alt:

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee kaitsevööndis km-l 17,11-17,14:

ja min 1,0 m sügavusele

lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 538 / 560 m

KPL215472 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV
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M77B

M77

Peenemad oksad ja võsa koristada.
puud saagida 3m pikkuseks ja ladustada siia.

Kaablitrassi rajamisel ette jäävad

Ladustamiskoht kokku lepitud.
Raadamine ca 0,05 ha.

Ladustamiskoht kokku lepitud.
Raadamine ca 0,04 ha.

ja min 1,0 m sügavusele
lahtise kaevikuna kaitsetorus PVC160 750N

L= 538 / 560 m
KPL215472 AHXAMK-W 3x240+35 24 kV

Teha pot.ring.
Partsi LP recloseri mastist 3 m kaugusele.

11 kl 3 KREOSOOT
Uus kaablimast M77B

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee kaitsevööndis km-l 16,61

ja 2 lõputraaversit
Paigaldada tõmmitsad

Uus mast 11 kl 3 Cu-sool (TANALIIT)
M77 vahetada vana betoon-vahvelmast:

ajaks ära võtta.
kaevatööde
aia (karjus) saab

min 1,5 m sügavusele
Kaitsetoru PVC160 1250N

L= 12 m (trass)
Sissesõidutee alt kinnine läbindamine

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee kaitsevööndis km-l 16,85-16,86

km 16,61

õl juhtmed jätkata
demonteerida M1 + tugi (betoonid)
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Veski

63901:001:0279

Saeveski

63901:001:0676

Partsi veski

50

56841LK

50

Tüüp MAL-2

AJ13311

ja õl visangud

demoneerida AJ Partsi veski

teha kordusmaandus

uued: KRE 10 kl 3,

vahetada mast ja tugi,

0,7 m sügavusel

kaitsetorus PVC75 450N

AJ13311 F2 - M1

MPL388858 AXPK 4G50 L= 18 / 30 m

0,7 m sügavusel

kaitsetorus PVC75 450N

AJ13311 F3 - jätkumuhv (saeveski kaabel)

MPL388857 AXPK 4G120 L= 9 / 12 m

0,7 m sügavusel

kaitsetorus PVC75 450N

AJ13311 F1 - jätkumuhv (Partsi veski)

MPL389301 AXPK 4G50 L= 14 / 17 m

jä
tk
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L
 1
20

m
m
²
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A
L
 5
0m

m
²

AXPK 4G25

uus tähis MPL389301

+ 2 isolaatoriga tõmmitsat

uus mast KRE 11 kl 4

vahetada mast M1:

-) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
-) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
-) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk töid 8717G ja 9753G. 
Märkus: 

Kinnistu piir

Projekteeritud maakaabli jätkumuhv

(XW1: X - kaablite arv)

kaitsetorus PVC D75 450N

Projekteeritud maakaablid

Projekteeritud mastalajaam tõmmitsatega

Olemasolev liitumiskilp

Olemasolev 0,4 kV maakaabel

Olemasolev 0,4 kV õhuliin

Olemasolev 10 kV õhuliin

Demonteeritavad 0,4 kV mast ja toed

Demonteeritav 0,4 kV õl

Demonteeritav 10 kV õl

Demonteeritav KTP alajaam
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